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PÍSMENA ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu § 217 zákona c. 134/2016 Sb" o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších

předpisů (dále jen "ZZVZ')

Identifikace veřejné zakázky:

Název: "PROJEKT CÉRKA"- REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT
PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST"

(dále též jen "KZ")

Zadavatel:

Název: obecTrojanovice
Sídlo: Trojanovice 210, 74401 Trojanovice
IČO/DIČ: 00298514/CZ00298514

Profil zad. : https://www. vhodne-uverejneni. cz/profll/00298514

Místo pro příjem zprávy elektronickém nástroji:
https://smart. ezak. cz/contract display ISS. html

(dále též jen "Zadavatel")

1. Předmět VZ

Předmětem plněni veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti
a autorského dozoru pro stavební záměr - "PROJEKT CÉRKA" - REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU
FRENŠTÁT - PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST". Jedná se o tzv. jádrovou oblast dolu Frenštát
vTrojanoviach (vymezenou v přílohách zadávací dokumentace) s tím, že vyjma samotných
stavebních objektů v jádrové oblasti a parkoviště, je předmětem veřejné zakázky projekt
rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů splaškové kanalizace do ČOV ve Frenštátě pod
Radhoštěm a vodovodů jak pro pitnou vodu, tak technickou (požární) jak v areálu dolu včetně
stávající úpravny vody, tak také vodovody z vodní nádrže Lubina do vodojemu na Kozinci a
vodojemu Helštýn. Pro samotné objekty bude navržena v areálu dolu tzv. LDS (lokální distribuční
soustava) s vodovodními přípojkami a přípojkami splaškové kanalizace. Projekt dešťové kanalizace
bude v souladu s modrozelenou infrastrukturou.

Předmět plnění je rozčleněn do několika fází plněni veřejné zakázky, jejich popis je obsahem
zadávací dokumentace. Jednotlivé činnosti dodavatele by měly představovat kompletní poskytnutí
služeb, vyhotovení díla (zejm. související dokumentace) při realizaci projektu tak, aby byla zajištěna
jednota a hladký průběh realizace projektu. Plněni veřejné zakázky proto zahrnuje v zásadě
veškeré fáze realizace projektu - od zajištění průzkumných a přípravných prací až po výkon
autorského dozoru v průběhu reali2ace stavby a výkon činností souvisejících se zadávacím řízením
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby.
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2. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka je v souladu s § 14 odst. 2 ZZVZ veřejnou zakázkou na služby, neboť jejím
předmětem je zhotoveni projektové dokumentace pro urbanistický projekt CÉRKA (dále jen
"projektová dokumentace") spočívající v revitalizaci areálu Dolu Frenštát v. k. u. obce Trojanovice.

Současně se podle § 25 ZZVZ jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, neboť její předpokládaná
hodnota, přesahuje limit stanovený 5 25 ZZVZ v kombinaci s 5 4 nařízení vlády c. 172/201 6 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Zadávací' řízeni bylo vedeno jako jednací řízeni' s uveřejněním (§ 60 a naši. ZZVZ), a to z důvodu
potřeby individualizace požadovaných plnění pro potřeby zadavatele. Předmětem VZ je komplexní
pokrytí všech fází projektu CÉRKA, který - již s ohledem na specifika oblasti a finanční náročnost
realizace - není možné bez dalšího pokrýt na trhu běžně dostupným řešením, nabídkou služeb.
Bylo očekáváno, že v průběhu zadávacího řízení budou v rámci konzultací nabídek upřesňovány
požadavky zadavatele tak, aby byly zohledněny veškeré související (např. technické) překážky pro
realizaci projektu. S ohledem na tyto skutečnosti, jakož i fakt, že plnění veřejné zakázky je spojeno
s potřebou zohledněni řady technických, odborných a specifických skutečnosti, se forma jednaciho
řízeni s uveřejněnfm zadavateli jeví jako nevhodnější varianta zadávacího řízení (viz též důvody
nerozděleniVZ na části).

3. Účastníci zadávacího řízení

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r.o., IČO 253 68 931, sídlem Výstavní
2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

4. Důvod zrušeníVZ

Zadávací řízení na VZ bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, a to z důvodu, že
v zadávacím řízeni byl jediný účastník zadávacího řízení. Odůvodnění rozhodnuti o zrušení je
obsahem řádně zveřejněného rozhodnutí zadavatele o zrušeni V2.

5. Důvod nerozděleníVZ na části

Zadavatel připravuje realizaci rozsáhlé investiční akce. Zadavatel se svým odborným aparátem není
schopen sám zajištovat činnosti spojené s náročnou přípravou realizace investiční akce a nemá ani
dostatek svých vlastních odborných pracovnfků, kteří by byli schopni realizaci investiční akce
zajišťovat a řídit ve všech jeho souvislostech a odbornostech. Proto zadává tuto veřejnou zakázku
jako celek tak, aby získal schopný projektový tým, který bude schopen zajistit přípravu realizace
investiční akce ve všech vzájemných souvislostech. Zadavatel považuje činnosti zadávané v rámci
této veřejné zakázky za neoddělitelné, neboť při přípravě investiční akce musí být zajištěna nejen
jeho projektová příprava, ale též vzájemná provázanost provozních provozů a procesů, které musí
být ve všech fázích zpracování projektové dokumentaci zohledněny.

Z pohledu odpovědnosti zadavatele za výsledek (realizaci investiční akce) je nezbytné přenést
komplexní odpovědnost za návrh a realizaci řešení na jednoho dodavatele. V opačném případě by
nebylo prakticky možné ze strany zadavatele flexibilně koordinovat postupy několika separátnich
dodavatelů, a pozice zadavatele v dodržování odpovědnosti u jednotlivých dodavatelů by se
výrazně oslabila, neboť výstupy jednotlivých dodavatelů by se vzájemně ovlivňovaly, což by
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vyvolávalo neustálou potřebu změn zadáni pro jednotlivé dodavatele. Není vyloučeno, že i výstupy
v pozdějších fázích projektu mohou zpětně ovlivnit výstupy dřívějších fází projektu, které budou
muset být dopracovány nebo přepracovány. Z hlediska odpovědnosti v případě více separátních
dodavatelů by tak bylo neefektivní, aby výstupy jednoho dodavatele měnily zadání ostatních
dodavatelů. Z praktického hlediska by byla realizace takto nastavených (několika samostatných)
zakázek výrazně neefektivní až prakticky nezkoordinovatelná. Rozdělení daných činností na
samostatné pořizované celky (zakázky) by bylo výrazně neefektivní i z časového hlediska, výstupy
z dřívějších fázi projektu jsou podstatné jako vstupy do další fáze projektu. Při rozdělení daných
činnosti na samostatně pořizované celky (zakázky) by bylo třeba obstarávat každou fázi projektu
samostatně, což by znamenalo množství na sebe navazujících zakázek, které by nemohly probíhat
bez výstupu z předešlých zakázek. Vzhledem na délku procesu by se realizace takto rozdělené
investiční akce výrazně prodloužila a byla by ohrožena její včasná a řádná (věcně správná) realizace

6. Důvod požadavku na prokázání obratu

Důvody pro prokázání kritéria obratu byly obsahem zadávací dokumentace. Zjednodušeně lze
uvést, že důvodem ekonomické kvalifikace dodavatele (prokázáni kritéria obratu), je skutečnost, že
předmětem veřejné zakázky je realizace dlouhodobého projektu revitalizace v odpovídající kvalitě.
Cílem zadavatele je tak spolupracovat s prověřeným dodavatelem, který bude schopen dostát
svým závazkům, včetně poskytnutí záruk, které přesahují dobu 8-10 let (součet odhadu doby
projekínich prací, schvalovacích procesů a vydáni potřebných povoleni ve. realizace samotného
záměru a doby záruky za poskytnutý služby a realizované dílo).

7. Ostatní

Zbývající zákonem vyžadované obsahové náležitosti písemné zprávy zadavatele nejsou
v souvislosti s VZ relevantní' (daných institutů nebylo užito nebo jsou vyloučeny z povahy věci
vyplývající ze skutečnosti, že v rámci řízení neprojevil zájem o účast žádný subjekt).

VTrojanovicích dne 20. 12. 2023
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