S M L O U V A  O  D Í L O

na stavební práce „Stavební úpravy objektu PS 01, ul. J. Lady, č. p. 2194, 
Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů




I.
Smluvní strany

název:	DISTEP a.s.
se sídlem:	Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Mgr. Jiřím Čudou, MBA, předsedou představenstva
IČ:	65138091
DIČ:	CZ65138091
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu:	19-3756270207/0100
tel.:	558 442 111
email:	posta@distep.cz
ID:	2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále také jako „objednatel“)

název:	(doplnit)
se sídlem:	(doplnit)
zastoupena:	(doplnit)
IČ:	(doplnit)
DIČ:	(doplnit)
bankovní spojení:	(doplnit)
číslo účtu:	(doplnit)
tel.:	(doplnit)
email:	(doplnit)
ID:	(doplnit)
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném (doplnit)

(dále také jako „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: 
Zhotovitel: (doplnit).
Autorský dozor: , telefonický kontakt….., e-mailový kontakt……..
Technický dozor: , telefonický kontakt….., e-mailový kontakt……..

Další osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních
Objednatel: ……………………………. telefonický kontakt…….., e-mailový kontakt……..
Zhotovitel: (doplnit), telefonický kontakt (doplnit), e-mailový kontakt (doplnit).
1.1	Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, kontrolou provádění průběžných zkoušek díla nebo jeho částí, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění stavebních a montážních prací nebo jejich částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší technické, bezpečnostní nebo právní předpisy a nařízení platná pro provádění díla.

1.2	Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením stavebních 
a montážních prací a řešením všech problémů souvisejících s prováděním díla. Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní strany.



II.
Předmět díla a místo plnění

2.1	Předmět díla
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy objektu PS 01, ul. J. Lady, č. p. 2194, Frýdek-Místek“.

2.2	Místo plnění (realizace stavby)
K. ú. Frýdek, pozemky parc. č. 360/10 a budovy, které jsou součástmi uvedených pozemků, ul. J. Lady, obec Frýdek-Místek.

2.3	Rozsah díla
Provedení prací dle stavebně technické projektové dokumentace pod názvem „Stavební úpravy objektu PS 01, ul. J. Lady, č. p. 2194, Frýdek-Místek, se změnou užívání“, vypracované v říjnu 2020 firmou Ing. Miroslav Havlásek - architektonický, projekční 
a inženýrský ateliér, se sídlem Sedliště 383, 739 36 Sedliště a místem podnikání Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek, zakázkové číslo 3-019-20.

	Provedením stavebních úprav dojde ke změně v účelu užívání v části objektu č. p. 2194 (parc. č. 360/10, k. ú. Místek).
	Stavební práce budou zahájeny bouracími pracemi, při nichž budou vybourány určené stavební konstrukce.
Stavební práce budou prováděny s ohledem na to, že je potřeba zachovat neomezený provoz v části předávací stanice s technologií. Veškeré stavební práce budou prováděny po dohodě se zástupci stavebníka tak, aby co nejméně omezily jejich provoz i provoz ostatních nájemců. 
Po nezbytně nutnou dobu bude omezeno zásobování pitnou vodou i využívání stávajících hygienických příslušenství. Toto dotčení se týká především malířského ateliéru, ale dotčeno bude i hygienické příslušenství šicí dílny.
Před zahájením bouracích prací bude dohodnut postup prací mezi stavebníkem, jednotlivými uživateli a zhotovitelem stavby.
V části bývalé prádelny budou zdemontovány zbytky VZT potrubí tak, aby bylo možno otvory ve stěnách zazdít. Zdemontovány budou dále staré ventilátory v obvodové stěně (2 ks), osvětlovací tělesa a viditelné zbytky elektroinstalace. Odbourána bude cihelná přizdívka tl. 150 mm v místě budoucího hygienického příslušenství pro personál terapeutické dílny. Obklad protější stěny deskami EPS tl. 100 mm zůstane zachován. Zdemontován bude dřez ve výklenku v místě napojení střešního svodu, odstraněn bude keramický obklad. Z podlahy bude odstraněna keramická dlažba včetně lepící vrstvy (předpoklad celkem cca 25 mm), odsekán bude i obvodový keramický sokl v. 100 mm. Stávající podlahové vpusti budou zdemontovány a zaslepeny (2 ks). Zaslepen bude i otvor po vnitřní dešťovém svodu ve stropě. Z důvodu osazení protipožárních dveří do chodby budou zdemontovány stávající včetně ocelové zárubně.
V chodbě bude zdemontována vnitřní dělící interiérová příčka s dveřmi (ocelová konstrukce, dřevěné latě).
Stávající hygienické příslušenství využívané veřejným malířským ateliérem bude kompletně vybouráno (příčky, dveře, zařizovací předměty, podlahy z PVC i keramický obklad).
Ve společných prostorách bude odstraněno stávající podlahové PVC, budou odstraněny zbytky lepidla.
Ve skladu (m. č. 1.05) bude zdemontováno umyvadlo včetně armatur, napojení na rozvody vody a kanalizace bude zaslepeno.
Vybouraný materiál bude uložen na skládku dle možností a výběru budoucího dodavatele stavby v souladu se zákonem o odpadech. V soupisu prací, dodávek a služeb je uvažováno s odvozovou vzdáleností do 10-ti km.
Nové vnitřní dělící příčky budou provedeny z pórobetonových příčkovek pevnostní třídy P2-500 v tl. 100 nebo 150 mm na lepící tmel. Překlady nad dveřními otvory budou typové pórobetonové pevnostní třídy P4,4-600 dle výpisu ve výkresové části PD.
Po stěně pod okny v místnosti dílny (m. č. 1.13) jsou vedeny stávající zachované rozvody vody. Jejich zasekání do obvodové stěny není možné, bude provedeno jejich zakrytí SDK obkladem na roštu z ocelových pozinkovaných CD profilů (desky tl. 12,5 mm). Horní povrch bude doplněn průběžným parapetem (komůrkový z PVC – viz výpis truhlářských výrobků).
SDK obkladem na nosném roštu z CD profilů bude opatřena i stěna s ponechanou tepelnou izolací z desek EPS tl. 100 mm. V rámci tohoto obkladu bude opláštěno i stávající potrubí střešního svodu (PVC DN 110) vedené šikmo pod stropem. Sádrokartonem bude opláštěno i svislé svodné potrubí ve výklenku s vyměněným dřezem a potrubí VZT a vodoinstalace v denní místnosti (m. č. 1.28).
Zásahy do stávajících stropních konstrukcí objektu nebudou prováděny (s výjimkou zaslepení otvoru po vnitřním střešním svodu v m. č. 1.13).
V hygienickém příslušenství (ve všech částech) bude nově proveden podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm ve výšce +3,000 m pro zakrytí VZT rozvodů.
V rámci stavby budou provedeny nové vnitřní omítky (nebo jejich oprava) v různých skladbách podle druhu podkladu a místa.
Dotčené stávající omítky stěn i stropů budou mechanicky a vysátím očištěny. Nesoudržné části a praskliny budou otlučeny v ploše do 10 % povrchu. Omítky pod stávajícími odstraňovanými keramickými obklady budou odstraněny ve 100 % rozsahu.
Na očištěný podklad po odstraněných omítkách bude aplikován polymer-cementový spojovací nástřik zrnitosti do 0,7 mm při spotřebě 1,5 kg/m2. Poté bude v místech otlučené omítky provedena nová jádrová omítka v tl. 15 mm.
Stávající stěny a stropy s opravenou jádrovou omítkou i stěny z pórobetonových příčkovek budou opatřeny vnitřní tenkovrstvou omítkou v celkové tl. cca 8 mm, kde mezi její dvě vrstvy bude vtlačena sklovláknitá armovací perllinka. Poté bude na všechny plochy stěn a stropu mimo povrch s keramickým obkladem aplikována finální štuková omítka tl. 2 mm.
V místech nového keramického obkladu na pórobetonových i stávajících cihelných příčkách (hygienické příslušenství) budou keramické obklady lepeny na perlinkou vyztužený podklad vhodným lepícím tmelem na cementové bázi po příslušné penetraci. Keramický obklad bude proveden ze standardních obkládaček velikosti 250/200 mm do výšky 2 200 mm, za kuchyňskou linkou bude proveden mezi spodní a horní skříňky z obkladaček 100/100 mm výšky 800 mm na délku 2 100 mm s parapetem v. 800 mm (celkem 1,68 m2). 
Stávající podlaha v m. č. 1.13 je tvořena keramickou dlažbou 100/100/7 mm a je vyspádována ke dvěma podlahovým vpustím. Tato keramická dlažba bude včetně lepící vrstvy vybourána v předpokládané prům. tl. 30 mm. Srovnání bude provedeno cementovým potěrem C25 (zrnitost 4,0 mm) v prům. tl. 20 mm (10-30 mm) po předchozí aplikaci podlahové penetrace. Jemné vyrovnání pod heterogenní vinylovou podlahovou krytinu tl. 2,4 mm (nášlapná vrstva 0,35 mm) v rolích bude provedeno samonivelační stěrkou v prům. tl. 5 mm opět po provedení podlahové penetrace. Vinylová krytina v rolích š. 2,0 m bude lepena systémovým disperzním lepidlem v tl. cca 3 mm. V hygienickém příslušenství (m. č. 1.27 a 1.28) bude keramická dlažba 200/200/9 mm lepena jednosložkovým tmelem na bázi cementu pro lepení keramických obkladů a dlažeb (třída C2T S1) v tl. 6 mm přímo na cementový potěr C25 opatřený základní podlahovou penetrací.
Prostor chodby a vybouraného stávajícího sociálního zařízení bude zbroušen o cca 5 mm v ploše s novou keramickou dlažbou, na ploše cca 20 % bude srovnán cementovým potěrem C25 v prům. tl. 20 mm a poté pod vinylovou krytinu dále srovnán samonivelační stěrkou v tl. 5 mm, keramická dlažba v hygienickém příslušenství bude provedena na napenetrovanou vrstvu cementového potěru.
Vstupní dveře z chodby do terapeutické dílny budou protipožární včetně typové ocelové protipožární zárubně s požární odolností EW 30 DP3-C se samozavíračem.
Ostatní vnitřní dveřní křídla budou plné dřevěné hladké s povrchovou úpravou CPL laminátem tl. 0,2 mm v bílém odstínu, zárubně typové ocelové s dorazovým těsněním. Doplněny budou dřevěnými dveřními prahy nebo nerezovými přechodovými lištami.
Přisávání vzduchu v místnostech s nuceným podtlakovým odvětráním, popř. odvětrání místností bez oken bude zajištěno osazením oboustranných plastových větracích mřížek do určených dveřních křídel.
V rámci truhlářských výrobků bude provedena nová kuchyňská linka vybavená dřezem do denní místnosti. Vybavení spotřebiči si provede nájemce dle svého uvážení a na své náklady.
Mezi zámečnické výrobky byla zařazena dodávka a montáž ocelových dveřních zárubní, přenosné hasicí přístroje a označení únikových cest.
Ocelové zárubně budou opatřeny základní syntetickým nátěrem a dvojnásobným polomatným nátěrem syntetickým emailem.
V objektu budou po ukončení stavebních prací provedeny nové malby na plochách uvedených v půdorysech jednotlivých podlaží. Na celé dotčené ploše bude proveden hloubkový penetrační nátěr a dvojnásobný bílý malířský nátěr s bělostí min. 86 % BaSO4. 
Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí PPR (polypropylen typu 3).  Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20. Použitý materiál pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody. Všechny rozvody budou provedeny z materiálů, který je ze zdravotního hlediska certifikován jako vhodný pro styk s pitnou vodou. Potrubí teplé i studené vody bude tepelně izolováno. 
Potrubí, které bude vedeno pod stropem, bude podepřeno pozinkovaným žlábkem.
Potrubí teplé i studené vody bude tepelně izolováno. Zařizovací předměty budou keramické, dle výběru investora, mísící baterie v pákovém provedení. 
Nové potrubí vnitřního vodovodu bude napojeno na stávající potrubí (studená voda, teplá voda a cirkulace), které se nacházejí pod oknem v místnosti č.1.13 a v místnosti č. 1.08 u stávající výlevky.
V objektu bude instalován nový hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20m. Hydrantový rozvod bude napojen na vodovodní potrubí v místnosti č. 1.17. Hydrantový sytém bude umístěn v místnosti č. 1.07. 
Svislé a připojovací kanalizační potrubí bude smontováno z hrdlovaných trub a tvarovek těsněných gumovými kroužky systému HT. Svodné ležaté potrubí vnější i vnitřní kanalizace (DN 160, 125 a 110) bude provedeno z hrdlovaných trub a tvarovek těsněných gumovými kroužky systému KG.
Otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová, typ VK s integrovaným ventilem a spodním přípojem, Na přípojce OT VK bude instalováno uzav. šroubení. OT VK budou doplněna o kapalinovou termostat. hlavici VK. OT jsou z výroby opatřena odvzdušněním a vypouštěním. Termostatické hlavice v místnostech 1.01, 1.03, 1.23, 1.24 a 1.26 budou v provedení do veřejných prostor – Plynulé nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže ochranné krytky. 
Potrubí vytápění bude provedeno z měděných polotvrdých trub F25 spojovaných kapilárním pájením. Tvarovky jsou z bronzi řady 3xxx nebo mědi řady 6xxx.
Nová elektroinstalace bude provedena ve stavebních konstrukcích v instalačních zónách. Hlavní přívod pro podružný rozvaděč a napojení sociálních prostor bude proveden v elektroinstalačních lištách/trubkách. Určení kabelových tras bude definováno investorem a provozovatelem v průběhu realizace. Stávající elektroinstalace bude demontována.

2.4	Popis souvisejících prací prováděných zhotovitelem:
a) Bude postupovat v souladu s vydaným rozhodnutím - stavebním povolením - odboru ÚRa SŘ, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku.
b) Sestaví časový harmonogram prací a před zahájením prací jej nechá odsouhlasit objednatelem.
c) Dodá materiál dle projektové dokumentace a zajistí jeho bezpečné uskladnění tak, aby byl chráněn před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, proti degradaci, poškození a proti odcizení.
d) Určí osobu hlavního stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu prací nepřetržitě v pracovní době přítomen na staveništi, kontrolovat provádění a koordinovat postup prací, každodenně provádět zápisy do stavebního deníku, zajišťovat dodržování časového harmonogramu, technologických postupů a rozsahu prací dle projektové dokumentace, vést stavbu dle stanovených předpisů a dle smluvních podmínek, zajišťovat organizaci staveniště a dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových a příjezdových komunikací mimo areál staveniště.
e) Za účasti objednatele se stavbyvedoucí kompletní dodávky stavby seznámí se staveništěm, absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. V souladu s poučením objednatele poučí všechny pracovníky pracující na stavbě i pracovníky poddodavatelů.
f) Jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi využít i jiné pozemky, než jsou uvedené ve stavebním povolení (komunikace, zařízení staveniště, skládka materiálu, kontejnery na suť atd.), zajistí povolení k užívání veřejných ploch a prostranství a uhradí veškeré poplatky (vydání rozhodnutí, zábor veřejného prostranství atd.).
g) Jestliže bude potřeba v souvislosti s prováděním prací na staveništi dočasně umístit nebo přemístit dopravní značení (podle předpisů o provozu a užívání pozemních komunikacích), zajistí potřebná úřední povolení a uhradí veškeré správní nebo jiné poplatky. Dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravního značení ve funkčním stavu v souvislosti s průběhem prací.
h) Před zahájením stavebních prací podrobně fotograficky zdokumentuje stav venkovních ploch a prostor v objektech, ve kterých se budou provádět práce, a to pro účely zjištění případných škod způsobených zhotovitelem při provádění stavebních prací, při mimostaveništní a staveništní dopravě v souvislosti s prováděním díla. Zajistí si klíče ke vstupu do objektů (ohlašovna DISTEP a.s., majitelé nebo správci objektů).
i) Provede práce dle projektové dokumentace a případné vícepráce nebo méněpráce budou-li objednatelem vyžadovány.
j) Po dokončení prací vyklidí a vyčistí staveniště a používané prostory DISTEP a.s., a tyto uvede do původního stavu a předá odpovědným zástupcům objednatele, popř. se souhlasem objednatele také nájemcům dotčených prostor, kteří převzetí stvrdí ve stavebním deníku.

2.5	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, zúžení (méněpráce) nebo rozšíření (vícepráce) předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých V Nabídkovém rozpočtu pro nabídkové rozpočtové ceny díla a o těchto změnách uzavřou obě strany dohodu o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, postupy nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro dané využití nevhodný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 
2.6	Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Také prohlašuje, že se s potřebnou odbornou pečlivostí seznámil s budovami, v nichž se budou stavební úpravy provádět a s územním rozsahem budoucího staveniště pro provádění stavby.

2.7	Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy provedl odbornou prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. Současně prověřil, že výkaz výměr uvedený v položkovém rozpočtu a předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu s předloženou projektovou dokumentací (s výkresy a s texty, které jsou součástí projektové dokumentace).

2.8	Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat ani objevit při předchozí odborné prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně před zahájením realizace vadné části stavby písemně upozornit. Jestliže objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle projektové dokumentace, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví osob.

2.9	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k účasti stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech svolaných na staveništi i mimo něj kteroukoli osobou uvedenou v čl. I. této smlouvy na straně objednatele a k účasti při kolaudačním řízení stavebního úřadu, bude-li o to objednatelem požádán. Náklady účasti stavbyvedoucího na kontrolních dnech a při kolaudačním řízení nese zhotovitel ze svého. 



III.
Termíny plnění

3.1	Předání a převzetí pracoviště: do pěti dnů od podpisu smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol s podpisy zástupců obou smluvních stran.

3.2	Zahájení prací: do tří dnů po předání a převzetí staveniště (předpoklad červen 2021). 

3.3	Dokončení díla a ukončení prací: zhotovitel dokončí dílo a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30. 9. 2021.

3.4	Vyklizení staveniště: nejpozději do fyzického i protokolárního předání a převzetí díla. 

3.5	Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram provádění díla vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. V tomto časovém harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden dohodnutý termín realizace. 



IV.
Cena díla

4.1	Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako položkový rozpočet se zaručenou úplností přílohou této smlouvy (dále též „Nabídkový rozpočet“). Zhotovitel i objednatel společně prohlašují, že považují za nesporné, že Nabídkový rozpočet obsahující konkrétní položky stavebních prací a jejich měrné jednotky považují za stavební položkový rozpočet se zaručenou úplností, zpracovaný v potřebné podrobnosti a přehlednosti. Celková cena díla je stavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady na zhotovení dokončeného díla, včetně odvozu a likvidace odpadů, včetně nákladů souvisejících se zařízením, provozem a ostrahou staveniště, včetně nákladů na dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, ochrany životního prostředí a požární ochrany na staveništi podle obecně závazných právních a technických předpisů, na dočasné dopravní značení, a také zisk zhotovitele, v cenové úrovni platné k datu předání díla dle této smlouvy. Cena dle Nabídkového rozpočtu se zaručenou úplností zahrnuje předpokládané zvýšení cen vstupních nákladů v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. 

	Cena díla celkem bez DPH	(doplnit) Kč (Slovy: …………………….korunčeských)
	Cena díla celkem vč. DPH	(doplnit) Kč (Slovy: …………………….korunčeských)
	DPH ve výši 21%		(doplnit) Kč 

[bookmark: highlightHit_423][bookmark: highlightHit_424][bookmark: highlightHit_425]4.2	Obě smluvní strany prohlašují za nesporné, že pro plnění provedená podle této smlouvy platí: při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008, použije objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režim přenesení daňové povinnosti.



V.
Platební podmínky

5.1	Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 40 % z celkové ceny bez DPH, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

5.2	Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které proúčtuje poskytnutou zálohu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele.

5.3	Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

5.4	Splatnost faktur je třicet dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.5	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6	V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením prací dle této smlouvy.

5.7	Pokud je předmětem této smlouvy i dodávka elektrozařízení nebo pneumatik je zhotovitel povinen dle zákona č. 540/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností uvádět ve všech daňových dokladech recyklační příspěvek - náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, jako samostatný údaj odděleně od ceny elektrozařízení nebo pneumatik.



VI.
Stavební deník

6.1	Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele ode dne převzetí staveniště stavební deník.

6.2	Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zápisy do stavebního deníku pověření pracovníci zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy a osoby uvedené v článku I. této smlouvy.

6.3	Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí.

6.4	Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu ve stavebním deníku do tří pracovních dnů po provedení zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí.

6.5	Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek k této smlouvě označen a smluvními stranami uzavřen.

6.6	Stavební deník bude trvale uložen na staveništi a zodpovědný za něj bude stavbyvedoucí zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený způsobem a rozsahem dle závazných právních předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.



VII.
Staveniště

7.1	Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění stavby a pro umístění zařízení staveniště, skládek stavebního materiálu a suti. O předání a převzetí staveniště bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem protokol.

7.2	Zhotovitel určí osobu hlavního stavbyvedoucího kompletní dodávky stavby, který bude po dobu prací trvale přítomen na staveništi po celou pracovní dobu, bude vést a koordinovat provádění prací, průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, vést stavbu dle stanovených předpisů, smluvních podmínek, dodržovat pořádek na staveništi vč. všech přístupových komunikací a zajišťovat veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. Stavbyvedoucí absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích DISTEP a.s. a v souladu s poučením objednatele poučí pracovníky a subdodavatele pracující na stavbě.

7.3	Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí jeho řádné označení, v případě potřeby také jeho oplocení, nebo ohrazení a střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu stavebních prací až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnosti třetí osobě a na veřejných prostranstvích mimo plochu staveniště. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích osob.

7.4	K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě potřeby ponechání částí zařízení pro odstranění vad a nedodělků bude rozsah ponechaného zařízení staveniště dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí a nevyčistí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení a vyčištění staveniště.

7.5	Skládku a odvoz odpadového materiálu a suti, zábor veřejného prostranství a případné souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro příjezd a vjezd na staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.



VIII.
Provádění díla

8.1	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací a dodávek, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří pracovních dnů od zápisu práce a dodávky převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou na stavbě probíhat v pravidelných intervalech stanovených při předání a převzetí staveniště objednatelem.

8.2	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti a na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Stejně tak zabezpečí zhotovitel vybavení staveniště všemi prostředky nezbytnými pro bezpečné provádění prací (výstražné, orientační, zákazové a informační tabule, lékárnička, požární technika, základní hygienické potřeby a dezinfekce v souvislosti s opatřeními proti COVID 19, nádoby na odpad aj.).

8.3	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednateli.

8.4	Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním objednatele a provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s příslušnými českými technickými normami (ČSN), oborovými normami, návody výrobců jednotlivých použitých hmot a materiálů a s projektovou dokumentací a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standardu současně známým a užívaným technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel.

8.5	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně ve výši pojištěného rizika, které odpovídá trojnásobku peněžní hodnoty předmětu plnění včetně DPH. O platném a účinném pojištění sjednaném a na pojistném předem uhrazeném pro období nejméně do konce kalendářního roku v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno, předloží zhotovitel objednateli příslušný doklad, a to nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli platný doklad dle předchozí věty, zakládá toto porušení smlouvy objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy.

8.6	Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými, bezpečnostními a požárními obecně závaznými předpisy a v souladu s obecně závaznými vyhláškami Statutárního města Frýdek-Místek. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem uhradí zhotovitel výlučně ze svého.

8.7	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit neopravitelné poškození a s ním související škodu nebo újmu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

8.8	Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, opatření na ochranu životního prostředí, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy organizace staveniště a vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, a to ode dne převzetí staveniště až do předání dokončeného díla objednateli.

8.9	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do stavebního deníku bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla nebo změnu termínu dokončení díla. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

8.10	Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně tři pracovní dny předem, k účasti na přípravě komplexních, provozních a funkčních zkoušek nebo revizí. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na funkční, provozní a komplexní zkoušky nebo revize bez jeho účasti. Přípravu a provádění funkčních, provozních a komplexních zkoušek nebo revizí zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady.

8.11	Veškeré změny materiálu, hmot, technologických postupů, způsobu provádění a rozsahu díla musí být vzájemně mezi stranami odsouhlaseny za spoluúčasti osoby vykonávající autorský dozor (odpovědného projektanta) a osoby vykonávající technický dozor.

8.12	V průběhu provádění stavby bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení stavby, a to nákladem zhotovitele.



IX.
Předání díla

9.1	Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli nejpozději tři pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.2	Splněním předmětu díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla, tj. bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých prací nad rámec smlouvy.

9.3	Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, nebo není způsobilé k užívání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každou osobu zastupující objednatele, která se přejímacího řízení zúčastnila. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla.

9.4	K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
-	protokol, který bude minimálně obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení přejímacího řízení, účastníky odevzdání a převzetí díla, stručný popis předávaného díla,
-	přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou zhotovitele s doložením osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění), protokoly o zkouškách vyhrazených zařízení a jejich revize, protokoly o funkčních a provozních zkouškách instalovaného technického zařízení, kusové zkoušky, certifikáty dodaných materiálů a hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, potvrzení o souladu provedeného díla s podmínkami projektové dokumentace, stanovisky dotčených orgán státní správy a stavebního povolení, dvě paré kompletní projektové dokumentace skutečného provedení stavby se všemi zaznamenanými změnami oproti původní schválené projektové dokumentaci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, originální listy stavebního deníku, osvědčení o způsobilosti svářečů a jiných osob provádějících vyhrazená zařízení, provozní předpisy k dodaným výrobkům, záruční listy dodaných výrobků, zařízení a technologií, souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy s kolaudací stavby, souhlasná vyjádření vlastníků nebo provozovatelů dotčených inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, vlastníků anebo správců dotčených pozemků, doklady o řádné likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, elektronický nosič s fotodokumentací a videozáznamem budov na staveništi a jeho okolí, pořízenými před zahájením prací a s fotodokumentací pořízenou v průběhu provádění stavby.
Bez výše uvedených dokladů připravených v listinné podobě nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

9.5	Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal nedodělky anebo vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné dokončení (nedodělků) a odstranění (vad).

9.6	Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní a bez funkčních a právních vad, že dodané množství a kvalita se shodují s požadavky projektové dokumentace a s údaji v předaných průvodních dokladech a dokončené dílo má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními ČSN, touto smlouvou, podmínkami dotčených orgánů státní správy, které byly součástí dokladové části projektové dokumentace, a že dílo je způsobilé pro užívání k účelu popsanému v projektové dokumentaci.

9.7	Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící kolaudaci stavby nebo jeho užívání.

9.8	Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.



X.
Záruční doba - odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle článku II. této smlouvy záruku v rozsahu příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce 60 měsíců. Toto se netýká vad a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním nebo úmyslným poškozením díla. Za běžné užívání díla a jeho zařízení je považováno jejich užívání v souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní činnosti stanovené v záručním listu nebo návodu k užívání předaném zhotovitelem při předání a převzetí díla.

10.2	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3	Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní do 7 pracovních dnů od doručení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou odbornou firmu. Veškeré náklady na takové odstranění reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

10.4	Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.5	Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne následujícího po jejím odstranění.

10.6	Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

10.7	Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval.
XI.
Smluvní pokuty

11.1	Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty.

11.2	Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

11.3	Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,-- Kč denně za každou drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí.



XII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

12.1	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2	K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

12.3	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

12.4	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.5	Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.6	Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou sobou bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.





XIII.
Vlastnická práva, odpovědnost za škody

13.1	Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení a vybavení staveniště je od protokolárního převzetí staveniště do protokolárního předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví třetích osob.

13.2	Pokud při provádění díla poškodí zhotovitel, jeho subdodavatel nebo třetí osoba již do stavby zhotovitelem zabudované části, je zhotovitel povinen tyto poškozené části nahradit novými.

13.3	Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel nezodpovídá.



XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1	DISTEP a.s. tímto informuje zhotovitele, že jako strana povinná k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) osobní údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva povinnému zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, nabude smlouva účinnosti dnem zveřejnění.

14.2	Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v této smlouvě, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

14.3	Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a stavebního zákona.

14.4	V případě, že k odstranění případného sporu z této smlouvy nedojde smírnou cestou, smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

14.5	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

14.6	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, nikoli v tísni, dobrovolně a bez nátlaku, po vzájemném předběžném projednání a že žádná ustanovení této smlouvy pro ně nejsou nevýhodná. 

14.7	Přílohami všech vyhotovení této smlouvy jsou Časový harmonogram a Nabídkový rozpočet zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že při podpisu této smlouvy mu bylo předáno jedno úplné vyhotovení stavebně technické projektové dokumentace v listinné podobě uvedené v článku II. této smlouvy, stavební povolení, štítek „stavba povolena“, všechna vyjádření, stanoviska, souhlasy a jiné doklady vydané pro potřeby povolení provedení díla stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy, vlastníky či provozovateli dopravní a technické infrastruktury, vlastníky dotčených pozemků a dalšími účastníky stavebně-správního řízení uvedenými ve stavebním povolení. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že kopie a vícetisky projektové dokumentace a listin uvedených v předchozím souvětí a potřebných pro provádění stavby si pořídí výlučně ze svého bez nároku na zpětné proplacení objednatelem.




V (doplnit) dne (doplnit)	Ve Frýdku-Místku dne







………………………………………	………………………………………
Za zhotovitele	Za objednatele
(doplnit)	Mgr. Jiří Čuda, MBA, předseda představenstva



Přílohy
· Nabídkový rozpočet
· Časový harmonogram
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