
 
 

Číslo smlouvy: …. 

 

PŘÍLOHA Č. 5  

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Objednatel:   Město Bělá pod Bezdězem 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem 

jednající:   Ing. Jaroslav Verner, starosta 

IČO:     002 37 434 

bankovní spojení:  Komerční Banka Mladá Boleslav a.s. 

číslo účtu:   19-2328181/0100 

kontaktní osoba  Ing. Pavlína Rylichová 

    e-mail: rylichova@mubela.cz 

    +420 326 700 927 

 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:  [doplní účastník zadávacího řízení] 

Se sídlem:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

IČO:    [doplní účastník zadávacího řízení] 

DIČ:    [doplní účastník zadávacího řízení]  

Zastoupený:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník zadávacího řízení] v [doplní účastník 

zadávacího řízení], oddíl [doplní účastník zadávacího řízení], vložka [doplní účastník zadávacího 

řízení] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník zadávacího řízení] 

Číslo účtu:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Družina při ZŠ 

Bělá pod Bezdězem – stavební úpravy budovy č.p. 20, Tyršova ul.“ realizovaného v souladu s § 53 

zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném 

podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku 

z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní 

strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 

mailto:rylichova@mubela.cz


 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící 

provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení 

zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby 

zjištění takové překážky. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část 

projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je 

zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 

předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr zpracované 

Projektovým a realizačním družstvem PARD, se sídlem Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 -Dejvice, 

IČO: 005 63 919, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla 

sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na území obce Bělá pod Bezdězem, objekt č.p. 20, pozemek parc. č. st. 

243. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v rámci přílohy č. 1 této smlouvy. 

3. Dílo je spolufinancováno Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova u (dále jen „PRV“).  

4. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, 

které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek 

zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 

služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení 

díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a 

zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč bez DPH (slovy: 

[doplní účastník zadávacího řízení] korun českých bez daně z přidané hodnoty). 

DPH  [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč 

Cena celkem včetně DPH    [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč 

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých 



 
 

dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu 

ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, též veškeré vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště apod.. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke 

změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené 

v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích 

příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové 

listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou 

za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí 

být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 

stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo 

dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na 

základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 

zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 

Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu 

odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 

8. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto 

případech: 

• v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny,  

• v případě tzv. víceprací, vzniklých např. z důvodu, že  

o objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

o při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

o při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.), 

Změny díla musí být učiněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, zadávací dokumentací na veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

Smluvní strany dále sjednávají, že ke změně ceny díla může dojít též v případě, pokud 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a 

materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen 

„faktura“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně 



 
 

provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. 

Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná. 

2.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednolitých částí díla dle časového 

harmonogramu, který je přílohou č. 4 této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit. 

3.  Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 

objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuto jinak. 

4.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován 

poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

5.  Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 5% fakturované částky vč. DPH 

jako zajištění povinnosti zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou (dále jen 

„zádržné“). Objednatel je oprávněn uplatnit zádržně až po úhradě sjednané ceny snížené o 

sjednané zádržné. Objednatel se zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli bezodkladně po řádném 

dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele, nejpozději později do 

15ti dnů ode dne předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.   

Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli k zajištění řádného dokončení díla a jeho předání 

bez vad a nedodělků neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 

požádání (dále jen „bankovní záruka“), a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 

převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné 

vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, bude bankovní 

záruka platná a účinná do doby odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 

uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („období platnosti bankovní záruky“).  

Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % 

z ceny díla vč. DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka 

přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky 

neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude 

zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 

doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční 

listinu.  

6.  Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

7.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 

vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.  

9.  Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 

smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a 

náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny 

registračním číslem a názvem projektu, v rámci něhož je dílo dle této smlouvy spolufinancováno. 

Název a registrační číslo projektu budou sděleny dodavateli ze strany objednatele nejpozději při 

podpisu této smlouvy. 

10. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 



 
 

smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli. 

11. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

12. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném  termínu; termín předání 

staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště. 

3. Dílo bude dokončeno a připraveno k předání objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode 

dne předání staveniště, resp. nejpozději do 14. 8. 2020, dle toho, která z výše uvedených 

skutečností nastane dříve.  

Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla nejprve realizovat část díla spočívající 

v rekonstrukci učeben, následně až práce související s rekonstrukcí sociálních zařízení, 

z důvodu montáže vybavení a nábytku učeben. 

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, 

který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram 

obsahuje zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body (zejm. termín zahájení a dokončení 

stavebních prací spočívajících v rekonstrukci učeben, termín zahájení a dokončení stavebních 

prací spočívajících v rekonstrukci sociálních zařízení), termín dokončení díla, označení 

předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

Změna časového harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody 

smluvních stran. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle  této 

smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění 

posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla 

dle odst. 1 až 4 tohoto článku se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí 

zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem 

na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí 

zahájení doby plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  

klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude 

ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram, k čemuž je objednatle 

povinen poskytnout svou součinnost. 

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení 



 
 

provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení 

provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho 

příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo 

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotivých termínů stanovených 

časovým harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit 

jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet 

dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými 

předpisy 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady 

s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž 

zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či 

jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby 

předání díla bezplatně.  

4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a 

odjezd vozidel či jiné techniky). 

5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro 

provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 

původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži 

zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnosti koordinátora BOZP na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném 

platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad 

a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, 

odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo 

řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto 



 
 

jinak. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený 

projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě 

doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 

v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. 

Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 

poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba 

(i) stavbyvedoucí: [doplní účastník zadávacího řízení], 

jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele 

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, 

a to v uvedeném rozsahu. 

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli 

provedeny v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně 

oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen 

se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele 

povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv 

změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 

související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

realizace díla.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, 

případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provedení díla zjistí. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 

kterým dojde provozem zhotovitele. 



 
 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 

předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné 

dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody 

na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení 

obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která 

osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 

staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

11.  Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 

které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 

objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na 

vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, 

má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací 

na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 

atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. 

14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů kontrolu 

rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná 

objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici 

měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební 

a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 

relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá 

za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění 

zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za 

porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém 

případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. 

pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných 

předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. 

a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li 



 
 

v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů 

dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 8 této smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli 

jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku 

pozastavení prací, pokud takové pozastavení či přerušení nebude trvat déle nežli 30 

kalendářních dní. 

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o 

podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen 

práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním 

svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit. 

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv 

pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, 

postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

22. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti TDS, autorského dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

23. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele, kteří 

budou v areálu místa plnění zajišťovat na základě smlouvy s objednatelem jiné činnosti, 

zejména s dodavatelem zajišťujícím dodávku interiérového vybavení, a poskytne tomuto 

nezbytnou součinnost. 

 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 

odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Pokud není stanoveno jinak, pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace 

podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 

ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, 

názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných 

stavebních prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 

uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o 

přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 

případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o 

kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  



 
 

6. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 

prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 

k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, 

prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 

předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly 

od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam 

zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy 

skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o 

likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, 

ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě 

zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci 

technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, 

je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

5. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán a smluvními stranami podepsán protokol 

o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných 

objednateli zhotovitelem při předání díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak 

vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného 

obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 

opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady 

díla.  

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 

dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo 

nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 

V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

V případě, že se smluvní strany nedomluví, platí, že náhradní termín bude 14 dnů od podpisu 

zápisu dle tohoto odstavce. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 

řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o 

nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem 

a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok 

vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek 

odstranit bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení 

objednatelem. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 

v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 

za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení 

prováděno.  



 
 

10. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, 

plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat 

požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době.  

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, 

pro dodávky strojů a/nebo technologických zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný 

záruční list, záruku v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (tzn. 

poskytuje-li dodavatel či výrobce záruční dobu delší, uplatní se tato delší záruční doba), pro 

spotřební zboží/materiál poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce poskytované výrobcem 

příslušného spotřebního zboží/materiálu (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet 

okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy. Zárukou zhotovitel přejímá 

závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. 

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení 

§ 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané 

objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy 

se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 

písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší 

než 10 kalendářních dnů v případě běžné vady, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný 

smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 

díla. V případě vady mající charakter havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 

48 kalendářních dnů ode dne jejího oznámení ze strany zadavatele. 

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen 

uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 

rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

 

 XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 



 
 

XIII. 

Pojištění, certifikace 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, 

resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím 

osobám jeho činností vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve 

výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu 

realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v 

odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení 

případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 

vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými 

zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, 

poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 

první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli 

předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.  

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy (dále jen „období platnosti bankovní záruky“). 

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika 

na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit 

objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních 

záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit 

objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. 

Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem 

zhotovitele dotčeno. 

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % 

z ceny díla včetně DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka 

přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši 

zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do 

deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní 

záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše 

zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla 

nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní. 

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 

na základě porušení smlouvy zhotovitelem v průběhu záruční doby (včetně veškerých úroků z 

prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele 

požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil 

některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů v průběhu 

záruční doby (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky 

z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou 

povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání 

peněžních prostředků z bankovní záruky. 

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 

zástupci objednatele písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato 

žádost doručena bankou. 

10. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na 

účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen 



 
 

„jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí 

v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této 

smlouvy doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být 

jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

12. Porušení ujednání tohoto článku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť 

započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany 

sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, 

byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla vč. DHP za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky včetně DPH za každý, 

byť i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní 

záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII odst. 7 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti 

předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení 

s doplněním shora uvedených bankovních záruk do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z částky odpovídající částce, o níž je zhotovitel 

povinen doplnit příslušnou bankovní záruku do výše zajištění. V případě prodlení s předložením 

„nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

ze sjednané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý 

den prodlení. Stejná výše smluvních pokut se uplatní i tehdy, rozhodne-li se zhotovitel nahradit 

složení bankovní záruky formou peněžní jistoty na účet objednatele v souladu se zněním čl. XIII 

odst. 10 této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. IV odst. 4 této smlouvy, tedy 

předložit bankovní záruku v uvedené lhůtě, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky 

do výše zajištění; v  případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z částky odpovídající částce, 

o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění.  

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 této 

smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé 

jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 

objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány 

prostřednictvím původního poddodavatele či osoby, resp. pro každý případ, kdy se na plnění 

díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 nebo odst. 3 této 



 
 

smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. odborné 

práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání 

objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží ve lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. 

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 

smluvní stranou. 

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho 

části. 

 

XV. 

Technický dozor objednatele (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele. 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 

udělovat zhotoviteli pokyny, podepisovat zjišťovací protokol skutečně provedených prací. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše 

zápis do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto 

případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede 

i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 

zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele 

sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo 

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, 

nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo 

dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele 

a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 



 
 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo 

projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční 

doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat 

déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro 

nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a 

zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo 

j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k spolufinancování díla, nebo mu bude 

tato dotace odebrána či krácena, dále též v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, 

k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se 

zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším 

než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené 

dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 

30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 

straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací 

na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení 

odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu 

objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno 

jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce 

a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn 

odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a 

takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany 

ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 

s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 

30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude 

rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování 

znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 

je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li 

v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními 

stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, 



 
 

že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na 

straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 

7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, 

smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 

30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst 

hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 

zhotoviteli vrátí.  

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o 

záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 

2. 

 

XVII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 

nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit 

pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž 

iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 

stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 

povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

4. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 

objednatele (vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů). 

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 

výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 

objednateli. 

7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

8. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy v 

rámci projektu spolufinancovaného z PRV: 

a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu 

PRV, SZIF, MZe, MAS, Evropské komise, Certifikačního orgánu, Evropského účetního 

dvora apod. přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které 

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, 

utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 

právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit řídícímu orgánu 

PRV, SZIF, MZe, MAS, Evropské komise, Certifikačního orgánu, Evropského účetního 



 
 

dvora apod. kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu; 

b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů 

a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu 

stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2030, podle toho, co nastane 

později;  

c. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při 

provádění kontroly výše uvedeného projektu PRV, v rámci něhož je dílo realizováno. 

Zhotovitel předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další 

významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. Zhotovitel 

umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně do uplynutí 

lhůty 10 let od ukončení PRV podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nebo do 

konce roku 2028, podle toho, co nastane později. 

Zhotovitel zajistí plnění těchto povinností rovněž svými poddodavateli. 

 

XVIII. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní 

strany s jejím vlastním plněním. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této 

smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném 

a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže 

nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila 

nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky 

vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky 

spojeny. 

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla 

teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla 

z jejích hospodářských poměrů. 

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude 

na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé 

straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 

povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní 

straně. 

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odst. 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, 

u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 



 
 

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se 

k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo 

v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 

se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se 

zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné 

veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném 

znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného 

obecného soudu v ČR. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracovaná Projektovým a realizačním družstvem 

PARD, se sídlem Na Dionýsce 5/1551, Praha 6 -Dejvice, IČO: 005 63 919Příloha č. 2  

• Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

• Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

• Příloha č. 4 – Časový harmonogram provádění díla 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 

V Bělé pod Bezdězem dne……………….. V [doplní účastník zadávacího řízení] dne 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

 

Objednatel 

 

 

………………………………………………………… 

Město Bělá pod Bezdězem 

Zhotovitel 

 

 

…………………………………………………………… 

[doplní účastník zadávacího řízení] 



 
 

Ing. Jaroslav Verner, starosta obce 

 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

[doplní účastník zadávacího řízení] 
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