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A. SMLOUVA A JEJI VYKLAD

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel C - Energy Plana s.r.o.

se sidlem Priimyslova 748, 391 02 Plana nad Luznici

zapsany v oddilu C, vloZzce 10103 obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ceskych
Budéjovicich
Zastoupena Ivo Nejdlem, jednatelem

osoba zmocnéna pro zastupovani
ve vécech technickych

Identifikacni Cislo 25106481

DIC

Bankovni spojeni: -
a

Zhotovitel SITEL, spol. sr.o.

se sidlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

zapsany v oddilu C, vlozce 6725 obchodniho rejstfiku vedeného u Méstského soudu v Praze

Zastoupena Ing. et Ing. Pavlem Schlitterem, Ph.D., prokuristou

osoba zmocnéna pro zastupovani
ve vécech technickych

adresa obchodniho styku: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Identifikaéni ¢islo 44797320
DIC CZ44797320

Bankovni spojeni:

uzaviraji

tuto smlouvu o dilo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje fadné a v€as provést DILO specifikované
v ¢lanku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNI CENU podle ¢lanku 13 SMLOUVY za fadné
a vCasné provedeni DILA, a to za podminek dale ve SMLOUVE uvedenych.

2. DEFINICE A VYKLAD POJMU

2.1 Pro u€ely sMLOUVY budou slova a vyrazy vykladany a chapany nasledovné:

"DILO" se rozumi souhrn VECi, UZIVACICH PRAV, PRACI a SLUZEB provedenych
ZHOTOVITELEM podle specifikaci a podminek, které vyplyvaji ze SMLOUVY vCetné
jejich pfiloh a které tvofi kompletni, bezpecné a plynule provozovatelné spolehlivé
zarizeni, které dosahuje parametry poZadované SMLOUVOU a slouZi uc¢elu pouZiti,
ktery je SMLOUVOU pozZadovan.
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"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenaji dokumenty uvedené v ¢lanku 4 SMLOUVY.

"HARMONOGRAM REALIZACE DILA" znamena harmonogram realizace DILA navazany na
realizaci STAVEB specifikovany v odst. 10.1 SMLOUVY a pfiloze €. 3 SMLOUVY.

"KOMPLEXNi VYZKOUSENI" ma vyznam uvedeny v €l. 27.6 SMLOUVY.

"MONTAZ" ma vyznam uvedeny v &l. 27 SMLOUVY.

"OBCANSKY ZAKONIK" znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

"OBJEDNATEL" znamena pravnickou osobu uvedenou v ¢lanku 1 SMLOUVY nebo jejiho
pfipadného pravniho nastupce.

»OPPIK*“ znamena Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost.

"PODDODAVATEL" je osoba, ktera byla pfimo nebo nepfimo zZHOTOVITELEM povéfena
dodanim jakychkoli VECI nebo realizaci jakékoli ¢asti DILA pro ZHOTOVITELE
v souladu s €l. 21 SMLOUVY.

,,POLOZKOVY ROZPOCET* znamena soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér ve smyslu § 3 az 12 vyhlasky ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

"PRACE" znamenaji ¢innosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedeni DILA, jako jsou zejména
demontazni a montazni prace, stavebni prace, instalace, projektové prace a jiné
obdobné zavazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY.

"PROJEKTOVA DOKUMENTACE DILA“ znamena dokumentaci zpracovanou spolecnosti
TERMS CZ s.r.o., se sidlem Krokova 2100/17, Ceské Budé&jovice 5, 370 06
Ceské Budgjovice, ICO: 260 22 231 jako zakazka &islo 00300, ve smyslu
STAVEBNIHO ZAKONA a vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb -
obsahuje veskeré informace a dokumentaci potfebnou pro provedeni DILA v€etné
udaja a detailt technického fesSeni, podminek realizace PRACI a vazeb na stavajici
provozovana zafizeni, ktera tvofi pfilohu &. 1 SMLOUVY.

"PROTOKOL O PREJIMCE" znamena protokol o pfejimce DiLA dle €l. 27 této SMLOUVY.

"PREJIMKA" ma vyznam uvedeny v ¢&l. 27 SMLOUVY.

”SLUZBY” znamenaji Cinnosti potfebné k provedeni DILA, Fizeni vystavby DILA a dohled,
koordinace a projekéni pfiprava napojeni DILA na stavajici zafizeni OBJEDNATELE,
zaskoleni zaméstnanc(i OBJEDNATELE a jiné obdobné zavazky ZHOTOVITELE.

"SMLOUVA O DILO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dilo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje
k fadnému a v€asnému provedeni DILA a OBJEDNATEL se zavazuje k zaplaceni
SMLUVNI CENY; SMLOUVA znamena Uplnou dohodu uzavienou mezi
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedeni DILA. Nedilnou souéasti SMLOUVY
jsou jeji pfilohy uvedené v &l. 4 SMLOUVY.

"SMLUVNi CENA" znamena vzajemné dohodnutou penézni ¢astku uvedenou ve SMLOUVE,
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNI CENA je uvedena bez DPH.

"SMLUVNIi POKUTA" znamena smluvni pokutu dohodnutou ve SMLOUVE.

"STAVBA 1° — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast Tesco,
jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata realizace
DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 2“ — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast MéSicka
spojka, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata
realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 3“ — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast
Chynovska, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata
realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 4 — znamena stavbu Horkovod Tabor — oblast Sever, jejimz zadavatelem je
OBJEDNATEL a s jejiZ realizaci je nedilné spjata realizace DiLA dle této SMLOUVY.

Strana: 5/ 38




OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

C — Energy Plana s.r.o. NAVRH SMLOUVY ODIiLO SITEL, SPOL. SR.O.

Ev. ¢.: AP-2022-051 Ev. .

2.2

3.1

3.2

3.3

"STAVBA 5 — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast pfipojky
Milcom, Friall, SVJ Sobéslavska, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz
realizaci je nedilné spjata realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBY" — znamena spole¢né STAVBU 1, STAVBU 2, STAVBU 3, STAVBU 4 a STAVBU 5.

"STAVEBNi ZAKON" znamena zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
"STAVENISTE" je misto, kde ZHOTOVITEL provede DILO dle pfilohy €. 1 SMLOUVY.

"UZIVACI PRAVA" znamenaji veskera prava k nehmotnému vlastnictvi (véetné prav k know-
how, inZenyringu, projektim, vypoc&tim, vykresim a software) potfebna k uzivani
DILA v souladu se SMLOUVOU.

"VECI" jsou movitosti jako zafizeni, pfistroje, materialy, hmotné produkty, polozky a véci
v8ech druhl, které musi byt obstarany, dodany, zabudovany a odzkou$eny
ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY.

"ZARUCNI LHUTA" ma vyznam uvedeny v odst. 34.1 SMLOUVY.

”ZARIZENi STAVENISTE” zahrnuje doCasné objekty a zafizeni, které v dobé provadéni DILA
slouzi provoznim a socialnim u€elim ucastnik( vystavby. ZARIZENi STAVENISTE
zahrnuje dale téz objekty a zafizeni OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou
poskytnuty ZHOTOVITELI k pInéni vySe uvedenych funkci.

"ZASTUPCE OBJEDNATELE" znamena osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY,
respektive jakoukoli dalSi osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonavala
diléi prava nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnéni, udéleného
OBJEDNATELEM.

"ZASTUPCE ZHOTOVITELE" znamena osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY,
respektive jakoukoli dal§i osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonavala dil&i
prava nebo povinnosti delegované na ni vrozsahu zmocnéni, udéleného
ZHOTOVITELEM.

"ZHOTOVITEL" znamena osobu uvedenou v €lanku 1 SMLOUVY nebo jejiho pfipadného
pravniho nastupce.

"ZKOUSKY“ znamenaji zakladni zkousky funkénosti, provadéné u DILA (funk&nich celki
jednotlivych provoznich souborll) v souladu s poZzadavky SMLOUVY.

"zzvz" znamena zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Stanovi-li SMLOUVA, Ze ma byt podano nebo vydano jakékoliv sdéleni, souhlas, schvaleni,

potvrzeni nebo jmenovani jakékoliv osoby, aniz by vyslovné stanovila jejich formu, musi

byt takové sdéleni, souhlas, schvaleni, potvrzeni nebo jmenovani pisemné. Témito ukony
nevznikne dodatek smLouvy. Jakykoliv takovy souhlas, schvaleni, potvrzeni nebo
jmenovani nesmi byt bezdivodné odkladano nebo odmitano.

PRAVNI VYCHODISKA SMLOUVY

SMLOUVA je uzaviena podle § 2586 a nasledujicich OBCANSKEHO ZAKONIKU, pokud neni ve
SMLOUVE uvedeno jinak. Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, vztahuje se na Upravu prav
a povinnosti smluvnich stran ustanoveni § 2586 a nasledujicich OBCANSKEHO ZAKONIKU,
a to pfiméfené i tehdy, pokud urcita ¢ast plnéni nema povahu dila dle OBCANSKEHO
ZAKONIKU. Smluvni strany se dohodly, Ze se ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského
zakoniku nepouzije.

SMLOUVA vychazi ze zakonu a ostatnich obecné zavaznych pravnich predpisu platnych
v Ceskeé republice ke dni podpisu SMLOUVY.

Ustanoveni SMLOUVY je rovnéz tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami
k vefejné zakazce a nabidkou zHOTOVITELE na jeji plnéni. Pfednost maiji vSak vzdy
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4

4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

6.3

ustanoveni SMLOUVY a vSechny jeji pfilohy.

DOKUMENTY SMLOUVY O DiLO

NiZze uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvofi nedilnou soudast SMLOUVY:

PFiloha 1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE DILA

Pfiloha 2 POLOZKOVY ROZPOCET DILA

Pfiloha 3 HARMONOGRAM REALIZACE DILA

Pfiloha 4 Pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni
ochrany (PO) a ochrany zivotniho prostfedi (OZP) OBJEDNATELE

Pfiloha 5 Seznam PODDODAVATELU — NEBUDE POUZITA

VySe uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzajemné doplauji a vysvétluji. V pfipadé
nejednoznacnosti nebo rozporu maji pfednost ustanoveni jednotlivych ¢lankd sSMLOUVY
pfed ustanovenimi vySe uvedenych pfiloh.

ROZHODNE PRAVO

SMLOUVA se fidi vyluéné platnym a G&innym pravnim fadem Ceské republiky.

RESENi SPORU

V pfipadé vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdilného nazoru mezi OBJEDNATELEM
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ni vyplyvajiciho, vCetné jakéhokoli
problému tykajiciho se jeji platnosti, ukon&eni nebo realizace at jiz v pribéhu provedeni
DILA nebo po jeho skonéeni, budou se smluvni strany snazit vyfeSit tento spor nebo
rozdilny nazor vzajemnymi jednanimi.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k vyfeSeni sporu nebo rozdilnych nazorl jednanimi
dle odstavce 6.1 sSMLOUVY do patnacti (15) dnl od jejich zahajeni, je kterakoliv smluvni
strana opravnéna pfredat druhé smluvni strané pisemnou formou oznameni, Ze spor nebo
rozdilnost nazoru existuje (s udanim jejich povahy a zakladnich bodl). Soucasti oznameni
dle pfedchozi véty musi byt i upozornéni 0 moznosti smluvni strany obratit se pfipadné
s feSenim sporu na Rozhodé&i soud pfi Hospodafské komoie Ceské republiky a Agrarni
komote Ceské republiky v Praze.

Nedojde-li do tficeti (30) dnli od data doru€eni oznameni dle odstavce 6.2 SMLOUVY
k vyfeSeni sporu vzajemnou dohodou smluvnich stran, nebo zmafi-li néktera ze smluvnich
stran takové jednani, bude jakykoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s touto
SMLOUVOU feSen s vylou€enim pravomoci obecnych soudl a s konecnou platnosti
v rozhod&im Fizeni u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a
Agrarni komore Ceské republiky, v souladu s aktudlni verzi rozhodgiho fadu tohoto soudu.
Rozhod¢Ci senat bude mit tfi (3) Cleny. Kazda smluvni strana ma pravo jmenovat jednoho
rozhodce. Tito dva rozhodci zvoli pfedsedu rozhod&iho senatu, ktery se zaroven stane
tfetim rozhodcem. Mistem fizeni bude Praha. Jednacim jazykem rozhodciho fizeni bude
Cesky jazyk. Smluvni strany se zavazuji splnit vSechny povinnosti uloZzené jim v rozhod¢im
nalezu ve Ihitach v ném uvedenych.
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7. SDELENI
71 Nestanovi-li ostatni ustanoveni SMLOUVY jinak, musi byt jakékoliv uplatnéni naroku,

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

predani sdéleni, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické
podobé a doruceno osobné, doporuéenou postou, kuryrni sluzbou nebo datovou
schrankou na adresu pfislusné strany, uvedenou nize v tomto ¢lanku 7 SMLOUVY; vyjimku
predstavuje postup podle ¢lanku 19.1 a 19.3 sMLOUVY. Pokud neni upraveno v ostatnich
ustanovenich SMLOUVY jinak, plati:

pisemné sdéleni zaslané doporu¢enou postou nebo kuryrni sluzbou se povazuje
za odeslané dnem razitka podaciho postovniho Ufadu (u kuryrni sluzby dnem prevzeti
zasilky kuryrni sluzbou, jak je dolozeno jejim potvrzenim) a za dorucené tfetim dnem
od tohoto data razitka poStovniho Ufadu (data pFevzeti zasilky kuryrni sluzbou od
odesilatele),

pisemné sdéleni dodané osobné bude povaZzovano za dodané dnem jeho pfedani
druhé smluvni strané nebo dnem, kdy pfi prfedavani takovéhoto sdéleni bylo jeho
prevzeti druhou stranou bezd({ivodné odmitnuto,

pisemné sdéleni zaslané datovou schrankou se povazuje za doru¢ené dnem, o némz
tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisd,

jakékoli sdéleni, informace, zprava apod. pro OBJEDNATELE v ramci SMLOUVY musi byt
zaslana zASTUPCI OBJEDNATELE na nasledujici adresu:

C-Energy Plana s.r.o.
Primyslova 748, 391 02 Plana nad Luznici

Jméno a pfijmeni ZASTUPCE OBJEDNATELE:_

datova schranka: 86gjgwc

jakékoli sdéleni, informace, zprava apod. pro ZHOTOVITELE v ramci SMLOUVY musi byt
zaslana ZASTUPCI ZHOTOVITELE na nasledujici adresu:

SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Jméno a pfijmeni ZASTUPCE ZHOTOVITELE:_

tel.: +420 548 133 454
fax: +420 267 198 222

mobiln te!..

datova schranka: 69779z9

Smluvni strany souhlasi s tim, Zze v Casové tisni Ize poslat sdéleni
e-mailem, které vS§ak musi byt bezodkladné potvrzeno zplisobem uvedenym v odst. 7.1
SMLOUVY. To se netyka sdéleni, jejichz obsahem jsou pravni ukony nebo jimiz je
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7.2

uplatriovan jakykoliv narok.

Smluvni strany se zavazuji pisemné a bezodkladné oznamit druhé stran& zménu své
adresy pro pfijem takovych sdéleni, pfipadné gisla telefonu, faxu nebo e-mailu.

B. PREDMET SMLOUVY

8.

9.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()
(9
(h)

UCEL SMLOUVY

Ugelem SMLOUVY je realizace DiLA Konverze Tabor — optické rozvody Sever a Vychod,
ktera spociva v instalaci mikrooptickych kabelll mikro OK o kapacité 144 viaken v nové
ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm, a to za podminek uvedenych ve
SMLOUVE formou dodavky ,na kli¢“.

PREDMET SMLOUVY - DIiLO

ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DILO spodivajici
v instalaci mikrooptického kabelu mikro OK o kapacité 144 vliaken a mikrotrubic¢ek v nové
ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm ulozenych do zemni trasy nad
predizolované potrubi, a to za podminek uvedenych ve smlouvé, formou dodavky "na kli¢".

Vysledkem DiLA bude systém pro:
e spolehlivé odecCty méridel
e prenos dat z jednotlivych bodUd rozvodné sité o parametrech dodavek

e fizeni horkovodni sité, fizeni zkrat( a pfedavacich stanic.

PFfedmét DILA zahrnuje zejména:

Analyzu, ovéfeni a vyhodnoceni stavajicich prazkumd, podkladu, informaci a dat
potfebnych pro provedeni DILA.

Soucinnost pfi zajisténi veskerych inZenyrskych &innosti pro dosazeni legislativniho
souladu v prabéhu pfipravy a realizace DILA a pro splnéni potfebnych pozadovanych
technickych parametrd na DiLO.

Soucinnost a koordinace veskerych ¢innosti se zhotovitelem STAVEB a pfizplsobeni
realizacnich termin( aktualnimu postupu praci na STAVBACH.

Obstarani a zajisténi spravy a pfepravy na a ze STAVENISTE v&etné vykladky, procleni,
zdanéni, pojisténi, ostrahy a skladovani veskerych VECI, materialt, komponent apod.
nutnych k provedeni DILA.

Dodani a montaz technologické &asti DILA, zahrnujici strojni technologii a souvisejici
zarizeni, systém kontroly a fizeni, elektrotechnologii a ostatni zafizeni v rozsahu a za
podminek stanovenych SMLOUVOU.

Provedeni funkénich ZKOUSEK.

Uvedeni DILA do stavu umozriujiciho PREJIMKU DILA, v€etné veSkeré dokumentace.

Dodani veSkerého zvlastniho naradi, pfipravkld a pfistrojového vybaveni potfebného
pro udrZbu DiLA.

Celkovou koordinaci veSkerych dodavek a sluzeb uvniti hranic DILA v€. soucinnosti
S OBJEDNATELEM pfi koordinaci vystavby DiLA.
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9.2

10.

10.1

10.2

10.3

(k)

(1)

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
C — Energy Plana s.r.o. NAVRH SMLOUVY ODILO SITEL, SPOL. SR.O.
Ev. &.: AP-2022-051 Ev. &.:
)] Pfrevzeti odpovédnosti za kone¢nou funkénost nové dodavanych zafizeni i ve vazbé na

stavajici zafizeni a za vyfeSeni problému vzniklych v souvislosti s realizaci DILA.

Rizeni, sledovani, provadéni, kontrolu a dokumentovani pfipravy a realizace DiLA,
vCetné aktualizaci a dodani potfebné organizatné — planovaci dokumentace podle
SMLOUVY.

Vedeni stavebniho deniku v elektronické formé za ucelem respektovani § 152 odst. 6
STAVEBNIHO ZAKONA, respektive vytvoreni podminek k vykonu odbornych dozor( podle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provadéji néktera
ustanoveni STAVEBNIHO ZAKONA (nalezitosti stavebniho deniku budou splfiovat
pozadavky vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a pozadavky OBJEDNATELE
uvedené ve SMLOUVE).

(m) Ziskani a dodani vSech certifikatl o jakosti, zkouskach materialt, prdbéhu montaze,

(n)

(p)

(@)
(r)
(s)

(t)

kompletnosti, provedenych zkouskach, potfebnych reviznich zprav, protokold,
povoleni, potvrzeni, atestll, schvaleni a certifikatd nutnych pro provozovani DILA
v rozsahu a za podminek poZzadovanych SMLOUVOU.

Poskytnuti uzivacich prav nezbytnych pro uzivani DILA vetné pfislusné dokumentace
v rozsahu a za podminek pozadovanych SMLOUVOU.

Nakladani s veskerymi odpady za podminek specifikovanych v ¢lanku 31 SMLOUVY.

Spolupraci s ,koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®,
uréenym OBJEDNATELEM v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpisl, a nafizenim vilady &. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
a dodrzovani podnétd a doporucéeni tohoto koordinatora.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA.
Dokonéeni DILA k plnému dosazeni ucelu této SMLOUVY.

Poskytnuti zaruk za jakost DILA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVE a bezplatné
odstranéni pfipadnych vad vzniklych v ZARUCNI LHUTE.

Soucdinnost s OBJEDNATELEM pfi zajisténi spInéni povinnosti plynoucich z pravidel
publicity OPPIK.

Pfedmét DILA je dale podrobnéji popsan a specifikovan v DOKUMENTECH SMLOUVY.

ZHOTOVITEL se dale zavazuje provést vSechny SLUZBY a zajistit dodavky vSech VECI, které
nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVE, ale o kterych je mozno rozumné ze SMLOUVY
odvodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokon&eni DiLA, jako kdyby tyto SLUZBY anebo
VECI byly ve SMLOUVE vyslovné uvedeny.

TERMINY PROVEDENI DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje provést DILO a pfedat dokonené DILO OBJEDNATELI a uzavfit
PROTOKOL O PREJIMCE DILA nejpozdéji 30. 4. 2023. Predpoklad postupu realizace DiLA je
uveden v HARMONOGRAMU REALIZACE DILA Vv pfiloze €. 3 této SMLOUVY, av8ak ZHOTOVITEL
bere na védomi, Ze postup praci je bezpodmine¢né nutné koordinovat se zhotovitelem
STAVEB a pfizpusobit se postupu praci na STAVBACH.

PFi realizaci jakékoli Casti DILA je ZHOTOVITEL povinen minimalizovat délku praci
provadénych na vefejnych prostranstvich, chodnicich a komunikacich.

pouze po pisemném odsouhlaseni OBJEDNATELEM pfed provedenim takového pinéni.

Strana: 10/ 38




OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

C — Energy Plana s.r.o. NAVRH SMLOUVY ODIiLO SITEL, SPOL. SR.O.

Ev. ¢.: AP-2022-051 Ev. .

10.4

10.5

11.4

11.6

(b)
(c)
(d)

Konkrétni prava a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k terminu pfedani DILA jsou
specifikovany v této SMLOUVE, zejména pak v ustanoveni ¢l. 27 této SMLOUVY.

OBJEDNATEL si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo zménit termin dokonceni DILA, a to
v nasledujicich pfipadech:

z davodu potfeby provedeni dodateénych praci ¢i zmén DILA, které budou provedeny
v souladu s § 222 ZZVZ a které maiji prokazatelny vliv na provadéni DILA, a to vzdy
o dobu nezbytnou k jejich provedeni; nebo

z duvodu prodleni na strané zhotovitele STAVEB (a to o dobu jeho trvani); nebo
z davodu uvedeného v &l. 43 SMLOUVY; nebo

z dlvodu objektivnich prekazek plnéni SMLOUVY vzniklych v dusledku rozhodnuti &i
zasahu organ statni spravy €i samospravy v procesu sméfujicimu k vydani rozhodnuti
&i vyjadieni dle STAVEBNIHO ZAKONA a jinych pravnich predpisti a presahujiciho
zakonné |h{ty pro vydani téchto rozhodnuti (napf. nesouhlas s provadénim vykopovych
praci), a to po dobu trvani téchto prekazek & po dobu nezbytnou pro spinéni pozadavki
z nich vyplyvajicich;

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje provest DILO vlastnim jménem, na vilastni odpovédnost
a v souladu se SMLOUVOU.

ZHOTOVITEL je povinen realizovat DILO svymi pracovniky nebo pracovniky svych
PODDODAVATELU. VSichni pracovnici ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELU vykonavajici
vybrané &innosti ve vystavbé podle § 158 STAVEBNIHO ZAKONA (napf. projektovani, vedeni
stavby, provadéni technického dozoru, statické vypocty, prizkumy apod.) musi mit platné
opravnéni kvykonu téchto vybranych <¢innosti podle vySe uvedeného zakona
a prislusnych zvlastnich predpisi po dobu nezbytnou pro realizaci DILA. Na Zzadost
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato opravnéni OBJEDNATELI doloZit.

ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezavisly ZHOTOVITEL, realizujici SMLOUVU. V souladu
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL vylu€né sam odpovédny za zpusob, kterym se DILO realizuje.
VSichni zaméstnanci, zastupci nebo PODDODAVATELE sjednani ZHOTOVITELEM pro realizaci
SMLOUVY jsou zcela fizeni zZHOTOVITELEM a nejsou povazovani za zaméstnance
OBJEDNATELE a nic, co je obsazeno ve SMLOUVE, nesmi byt vykladano jako pfimy smluvni
vztah mezi témito zaméstnanci, zastupci nebo PODDODAVATELI a OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELE musi pfi provadéni DILA postupovat s odbornou péci
a nesmi ohrozit bezpec€nost a spolehlivost provozu ostatnich zafizeni OBJEDNATELE. VECI,
PRACE, UZIVACI PRAVA a SLUZBY, které jsou pfedmétem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
dodat nebo proveést v takovém rozsahu a jakosti dle sMLOUVY, aby vysledkem bylo
kompletni, plynule, bezpe¢né a spolehlivé pracujici DILO splfiujici poZzadované parametry
a odpovidajici podminkam stanovenym SMLOUVOU.

ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELE se zavazuji dodrzovat vdechny platné obecné zavazné
pravni piedpisy platné v Ceské republice, jakoz i platné normy CSN.

ZHOTOVITEL potvrzuje, Ze uzaviel SMLOUVU na zakladé rozumného pfezkoumani zadavaci
dokumentace a ostatnich udajl, vztahujicich se k DILU a pfedanych mu OBJEDNATELEM
a informaci, které mohl ziskat inspekci STAVENISTE a potvrzuje, Ze jeho zanedbani
seznamit se vSemi témito udaji ho nezbavuje odpovédnosti za Fadny odhad obtiznosti
nebo ceny za fadnou a v€asnou realizaci DILA.

ZHOTOVITEL je povinen na své naklady zajistit obstarani veSkerych povoleni, schvaleni
nebo opravnéni od vSech statnich nebo samospravnych ufadu a instituci v Ceské
republice, ktera jsou nezbytna pro provadéni SMLOUVY a zajistit vSechna ostatni povoleni,
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11.8

11.9

11

11

11

11

11

11

11

11

10

1

A2

A3

14

15

16

A7

schvaleni nebo opravnéni, ktera jsou nezbytna pro provadéni SMLOUVY a pro provoz DiLA
s vyjimkou téch, u nichz SMLOUVA, zakony nebo pravni pfedpisy platné v Ceské republice
vyslovné pozaduiji, aby je opatfil OBJEDNATEL svym vlastnim jménem.

ZHOTOVITEL je povinen koordinovat veSkeré své Cinnosti se zhotovitelem STAVEB, k ¢emuz
se OBJEDNATEL zavazuje poskytnout sou€innost.

ZHOTOVITEL je povinen mit k dispozici na STAVENISTI po dobu svého pusobeni na
STAVENISTI az do podpisu PROTOKOLU O PREJIMCE platnou sadu veSkerych dokumentd,
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, vykresu, zprav, denik(, zapist, dopist, oznameni apod.,
které jsou vypracované v souvislosti s provadénim DILA. Na pozadani OBJEDNATELE
ZHOTOVITEL neprodlené umozni OBJEDNATELI do této dokumentace nahlédnout nebo
dovoli OBJEDNATELI pofidit si jeji kopie.

ZHOTOVITEL si je védom skuteCnosti, Ze DILO bude provadéno na vefejné pfistupnych
mistech na frekventovanych mistech mésta a je nutno zajistit bezpe&nost osob v blizkosti
STAVENISTE.

ZHOTOVITEL je povinen vyuzivat pro uc€ely provadéni DILA pouze pozemky v rozsahu
pracovniho pruhu v rozsahu maximalné pét (5) metr od osy potrubi na kazdou stranu.
V pfipadé prekroCeni rozsahu tohoto pracovniho pruhu jdou Skody na zemédélskych
a jinych porostech a na majetku tfetich stran k tiZi ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL se zavazuje, Zze OBJEDNATELI zajisti pravo pouzivat patenty, ochranné
znamky, primyslové vzory, know-how, programové vybaveni pocitact (software) a jina
prava z pramyslového a dusSevniho vlastnictvi vztahujici se k DiLU, v€etné projektové
a technické dokumentace, technologickych postupt, pfedanych provoznich pokynt apod.
Pokud neni ve SMLOUVE stanoveno jinak, pfevod téchto prav na OBJEDNATELE se uskute¢ni
nejpozdéji k datu uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE. Licenéni poplatek za udéleni licence
a prav podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve SMLUVNI CENE.

ZHOTOVITEL se zavazuje, ze na vlastni naklady zabezpeci OBJEDNATELI ochranu proti vSem
narokim a pozadavkim vzniklym poruSenim patentovych prav, ochrannych znamek nebo
jmen nebo jinych prav tfetich osob tykajicich se PRACI, SLUZEB, VECIi nebo UZiVACICH PRAYV,
uzivanych OBJEDNATELEM vV souvislosti s DILEM nebo jakoukoliv ¢asti DILA a je povinen
uhradit OBJEDNATELI vSechny opravnéné naklady a Skody, vzniklé OBJEDNATELI z tohoto
davodu.

ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastni naklady zajistit ochranu a uspokojit naroky
OBJEDNATELE a jeho zaméstnancu proti vSem Zalobam, ukonim nebo administrativnim
postupum, narokum, pozadavkim, Skodam, ztratam, nakladim a vydajim jakékoliv
povahy, v€etné zakonnych poplatkd, vzniklych v souvislosti s umrtim nebo zranénim
jakékoliv tfeti osoby, jakoZ i naroky souvisejici se ztratou nebo poskozenim jakéhokoliv
majetku tieti osoby, k nimz dojde v souvislosti s provadénim DiLA ZHOTOVITELEM nebo jeho
PODDODAVATELI nebo jejich zaméstnanci.

ZHOTOVITEL je povinen vykonavat vSechny dovozni/vyvozni celni Ukony spojené
s provadénim DILA v souladu s pfedpisy Ceské republiky.

Pokud ZHOTOVITEL pouZije zafizeni, nastroje, leSeni apod., ktera mu na zakladé sMLOUVY
nebo v souvislosti s ni poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude €init v souladu s obecné
zavaznymi pfedpisy a na vlastni riziko a nese odpovédnost za veskeré skody, které timto
pouzitim vzniknou.

ZHOTOVITEL je povinen pfi realizaci DILA dodrZovat pravidla BOZP dle pfilohy €. 4 SMLOUVY.
PFfi ukonCeni PREJIMKY DiLA (PAC) je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI do péti (5)
pracovnich dnu predlozit zpravu o dodrzovani BOZP ve vztahu k DiLU.
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12. POVINNOSTI OBJEDNATELE
12.1 OBJEDNATEL zprostfedkuje kontakt mezi zZHOTOVITELEM a zhotovitelem STAVEB a bude
dohlizet na Fadnou koordinaci praci v ramci realizace DILA dle této smlouvy a STAVEB.
12.2 Vse, co neposkytuje po dobu provadéni DILA vyslovné dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je

povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNI CENE.

PLATBY

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.

14.1

SMLUVNI CENA

OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za fadné kompletni provedeni DILA dle
SMLOUVY  SMLUVNI CENU, ktera Gini 6 288 060,68 K¢ (slovy
SESTMILIONUDVESTEOSMDESATOSMTISICSEDESAT korun ¢eskych a SEDESATOSM haléra).

SMLUVNI CENA je stanovena jako cena pevna, nebude Zzadnym zplsobem v ramci
provadéni DILA navySena a nepodléha zadnym jinym zménam nez tém, které jsou
vyslovné uvedeny ve SMLOUVE.

VSechny danég, cla adaldi poplatky placené zHOTOVITELEM bé&hem realizace DILA,
s vyjimkou DPH splatné v CR, jsou zahrnuty do SMLUVNiI CENY. Smluvni strany jsou si
védomy a potvrzuji, ze DPH v Ceské republice podléha pfeneseni dariové povinnosti ve
smyslu § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpis. DPH tedy bude v Ceské republice pfiznavat a odvadét OBJEDNATEL.

SMLUVNI CENA zahrnuje ceny veSkerych plnéni poskytnutych ZHOTOVITELEM na zakladé
SMLOUVY, popfipadé téch, které maji byt podle sMLOUVY poskytnuty k dosaZeni ucelu
SMLOUVY, aniz by takova pInéni byla vyslovné uvedena ve SMLOUVE.

Pro potfebu pfevodu jednotlivych &asti DILA OBJEDNATELEM do evidence majetku se
ZHOTOVITEL zavazuje pifedat OBJEDNATELI nejpozdé&ji zaroven s uzavienim PROTOKOLU
O PREJIMCE rozpis SMLUVNI CENY dle metodiky OBJEDNATELE, pokud OBJEDNATEL nestanovi
jinak.

PLATEBNi PODMINKY

VeSkeré platby spojené s DILEM budou provedeny v korunach €eskych (K¢&) v souladu
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je opravnén pozadovat uhrazeni SMLUVNi CENY
v podobé dil€ich plateb v prubéhu realizace DILA, a to na zakladé danovych dokladu
(faktur) vystavovanych ZHOTOVITELEM nasledujicim zplsobem:

(@) prubézné maximalné jedenkrat mésicné po zahajeni DiLA, pfi€emz dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfedchazejiciho kalendarniho mésice

Dil&i platby dle ¢lanku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny zHOTOVITELI do tficeti (30)
dnu po obdrzeni fadné vystavené faktury ZHOTOVITELE na dil&i pInéni.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dle pfisluSnych pravnich predpisu, zejména pak
nasledujici udaje:

e |CO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE

e darové identifikaéni ¢islo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

e poradové Cislo dokladu,

e rozsah a predmét dil¢iho zdanitelného pInéni (soupis provedenych praci),
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

rozepsany do jednotlivych dil€ich polozek a uctu,
e datum vystaveni dokladu,

o vysi ceny bez DPH, sazbu DPH, vy&i DPH a vySi ceny v€etné DPH; budou-li
plnéni provadéna ZzHOTOVITELEM podléhat rezimu preneseni danové
povinnosti, pak zHOTOVITEL misto vy8e DPH na darnovych dokladech tuto
skuteCnost vyslovné uvede a zarovef uvede odkaz na ustanoveni pravniho
predpisu, na jehoz zakladé k pfenosu danové povinnosti dochazi,

¢ |hdta splatnosti faktury,

e Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE,

o Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

e podpis a razitko ZHOTOVITELE,

e Udaj o zapisu ve vefejném rejstfiku,

¢ identifikacni udaje dotacniho projektu, z néhoz je DILO spolufinancovano.

OBJEDNATEL je opravnén kdykoli ve Ih(té splatnosti faktury vratit ZzHOTOVITELI bez
zaplaceni fakturu, ktera nema nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku 14 SMLOUVY nebo
vykazuje jiné vady. Souc€asné s vracenim faktury sdéli OBJEDNATEL ZHOTOVITELI divody
vraceni. V zavislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu v€etné jejich pfiloh
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptuvodni Ihuta
splatnosti faktury. Nova Ihata splatnosti puvodni délky zagina bézet ode dne, kdy
OBJEDNATEL obdrZi doplnénou, opravenou nebo nové vyhotovenou fakturu s pfislusnymi
nalezitostmi, splfiujici podminky SMLOUVY.

OBJEDNATEL je povinen zaplatit ¢astku uvedenou na faktufe splfiujici podminky SMLOUVY
formou bankovniho pfevodu na uget ZHOTOVITELE ve lhutach uvedenych v tomto ¢lanku
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrzi fakturu a ostatni doklady pro provedeni pfisludné platby
uréené SMLOUVOU.

OBJEDNATEL je opravnén v pfipadé, Zze zZHOTOVITEL porusSi své povinnosti ujednané
SMLOUVOU, zapocitat z pohledavky ZHOTOVITELE v(¢&i OBJEDNATELI jakékoli své i nesplatné
pohledavky vcéetné jejich pfisluSenstvi, které ma vaci zHOTOVITELI podle SMLOUVY,
zejména SMLUVNI POKUTY, jakoz i pokuty nebo jiné majetkové sankce ulozené OBJEDNATELI
spravnimi organy v souvislosti s provadénim DILA ZHOTOVITELEM, jestlize za uloZeni pokuty
nebo jiné majetkové sankce nese odpovédnost ZHOTOVITEL.

OBJEDNATEL je opravnén zapocitat i veSkeré dalSi splatné pohledavky, vcetné jejich
pfisluSenstvi, kieré ma OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI.

ZHOTOVITEL neni opravnén zapoditat, postoupit ani zastavit Zadnou svou pohledavku vigi
OBJEDNATELI, vzniklou na zakladé sSMLOUVY, bez predchoziho pisemného souhlasu
OBJEDNATELE.

Veskeré bankovni vylohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami OBJEDNATELE
ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatni bankovni vylohy a poplatky je povinen
uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNIi CENE.

vvvvvv

provedeni DILA.

Zadna platba provedena OBJEDNATELEM se nepovazuje za prevzeti DILA nebo jakychkoliv
jeho &asti OBJEDNATELEM.

OBJEDNATEL neni v prodleni s uhrazenim faktury, pokud uc¢tovana ¢astka byla nejpozdéji
posledni den splatnosti faktury odepsana z uc¢tu OBJEDNATELE ve prospéch uctu
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14.9 OBJEDNATEL si dle § 106 ZZVZ vyhrazuje pravo na Zzadost PODDODAVATELE uvedeného

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

v pfiloze &€. 5 SMLOUVY pievést tomuto PODDODAVATELI splatnou ¢ast SMLUVNI CENY, a to
za podminky, ze ke dni podani zadosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlaSen konkurz,
pfipadné, Ze se ZHOTOVITEL ke dni podani Zadosti ocitl v prodleni s platbou PODDODAVATELI
delSim nez &tyficet (40) dn. Podminkou pro pfimou platbu PODDODAVATELI je pisemna
Zadost PODDODAVATELE, Vv niZ PODDODAVATEL dolozi:

(i) titul, na jehoz zakladé se pfimé platby domaha (ij. konkurz na majetek
ZHOTOVITELE, pfipadné prodleni ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI),

(ii) pravni titul, na jehoz zakladé se PODDODAVATEL podili na provadéni DILA,

(iii) doklady prokazujici narok na zaplaceni pfislusné platby od ZHOTOVITELE (zejména
doklad o realizaci pfisludného plnéni, fakturu),

(iv) Cislo uctu, na ktery ma byt pfima platba poskytnuta.

Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s timto odstavcem je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na svuj splatny zavazek k thradé prislusné ¢asti SMLUVNI
CENY.

DANE A POPLATKY

Zahrani¢ni dané a poplatky:

SMLUVNI CENA zahrnuje veSkeré dané, cla, poplatky a jakékoliv dali vydaje, vzniklé mimo
Ceskou republiku pfi zhotovovani, vyrobé&, obstarani, pfepravé VECI, UZIVACICH PRAV,
zafizeni, material(, dodavek, pfevodu prav, poskytovani a obstarani SLUZEB a PRACI,
pojisténi apod., které tvofi soucast DILA a budou pouZity nebo provedeny podle SMLOUVY.
Tyto zahrani¢ni dané a poplatky plati ZHOTOVITEL.

Mistni dané a poplatky:

SMLUVNI CENA obsahuje i vSechny pfirazky, pojisténi a jiné poplatky v€etné cel a dani,
které mohou byt vybirany v Ceské republice v souvislosti s dovozem dodavek VECI, PRACI,
SLUZEB apod. z jiné zemé nez Ceské republiky s vyjimkou dané z pfidané hodnoty splatné
v Ceské republice. Pfirazky, pojisténi, cla, dané (s vyjimkou dané z pfidané hodnoty
splatné v Ceské republice) a pfipadné vSechny ostatni poplatky vyméFfené p¥i dovozu
podle pfislusnych pravnich pfedpisu plati ZHOTOVITEL.

SMLUVNI CENA obsahuje i veSkeré pfirazky, pojisténi ajiné poplatky véetné dani,
s vyjimkou dané z pfidané hodnoty splatné v Ceské republice, které mohou byt vybirany
v Ceské republice v souvislosti s vyrobou zafizeni, jeho prodejem, provedenim PRACI,
poskytnutim SLUZEB apod. v Ceské republice.

Zadné ustanoveni SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit dang, kterymi mohou
byt zatizeny pfijmy zZHOTOVITELE a jeho zaméstnancu v souvislosti s realizaci SMLOUVY
v Ceské republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukladané mu zakony
a jinymi pfedpisy v souvislosti s t€mito danémi jakoz i jinymi odvody. Tyto dané a ostatni
odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

Jakékoliv celni poplatky a dané splatné ve vztahu k souCastem DILA je povinen zaplatit
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNi CENE.

ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy za zafizeni, pfistroje, material, soucasti apod., které doveze a odveze na/ze
STAVENISTE navic nad ramec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNI
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15.6

15.7
15.7.1

15.7.2

15.7.3

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

CENE, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.

V pfipadé, Ze jakékoliv Castky vztahujici se k tomuto ¢lanku 15 sMLOUVY budou zaplaceny
OBJEDNATELEM, ale maji byt v souladu s podminkami SMLOUVY nebo zakony a pfedpisy
Ceské republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na vyzvu OBJEDNATELE povinen
bez odkladu uhradit uvedené Castky OBJEDNATELI. Pokud ZHOTOVITEL takovéto Castky
neuhradi ani v OBJEDNATELEM stanovené |huté, ma OBJEDNATEL pravo tyto Castky
zapocitat oproti libovolné platbé ZHOTOVITELI.

Nalezitosti faktury a odpovédnost ZHOTOVITELE

Faktura bude obsahovat nalezitosti bézného danového dokladu dle platné legislativy,
a Cislo této sMLOUVY a také Cislo kodu klasifikace produkce dle Ciselniku CZ CPA, bude-li
to nutné pro uréeni spravného rezimu z pohledu DPH, pfi¢emz jeji pfilohou bude kopie
postupové zpravy, odsouhlasené OBJEDNATELEM a stvrzujici Fadné provedeni
fakturovanych praci. V pfipadé, ze faktura nebude tyto nalezitosti obsahovat, bude
odeslana zZHOTOVITELI neprodlené, nejpozdéji vsak v posledni den jeji splatnosti, zpét
k opraveé s tim, Ze doru€enim opraveného danového dokladu OBJEDNATELI bézi nova Ihuta
splatnosti stejné délky, jak je uvedeno v ¢l. 14 této SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je odpovédny za stanoveni spravného danového reZzimu v souladu s platnym
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
ZHOTOVITEL pfifazuje svému plnéni, tvoficimu pfedmét DILA podle této sSMLOUVY, je-li to
nutné pro stanoveni spravného darfiového rezimu, Ciselny kod dle klasifikace produkce CZ
CPA.

Pokud spravce dané& opravnéné zpochybni u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatnény
danovy rezim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravny dafiovy doklad a dan z pfidané
hodnoty uhradit nebo poZzadovat jeji Uhradu po OBJEDNATELI. Vzajemné zavazky, vzniklé
z davodu opravy dané z pfidané hodnoty, budou spinény ve Ihité do tficeti (30) dnd ode
dne vystaveni opravného dafiového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutim spravce
dané ulozena povinnost k uhradé urokl z prodleni nebo jiné sankce z duvodu nespravné
vystaveného dafiového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veSkera
pInéni, ktera OBJEDNATEL z tohoto titulu spravci dané zaplatil &i jinak odvedI.

BANKOVNI ZARUKA ZA ZAVAZKY VYPLYVAJICI ZE ZARUKY ZA
KVALITU DIiLA

Bankovni zaruka za jakost DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a pfedat OBJEDNATELI Bankovni zaruku za jakost DILA ve
vy8i 10 % SMLUVNI CENY DIiLA. Tuto bankovni zaruku pfedlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
nejpozdéji pfi uzavieni PROTOKOLU O PREDBEZNE PREJIMCE DiLA. Bankovni zaruka za
jakost DILA bude platnd a uc€inna po dobu dvanacti (12) kalendafnich mésicl ode dne
uzavieni PROTOKOLU O PREDBEZNE PREJIMCE DILA.

Bankovni zaruka za jakost DILA slouzi k zajisténi fadného splnéni vSech zavazki
ZHOTOVITELE ze zaruky za jakost DILA vC€etné narok(l OBJEDNATELE na SMLUVNi POKUTY
podle smlouvy, naroki na nahradu Skody nebo naroku, vzniklych jako disledek
odstoupeni od SMLOUVY pro poruseni zaru€nich povinnosti ZHOTOVITELEM, pfipadné
vzniklych jako dusledek nesplnéni garantovanych parametr( DILA nebo odstoupeni od
SMLOUVY z tohoto duvodu.

Bankovni zaruka specifikovana v této SMLOUVE (€l. 16) musi byt vydana bankou, ktera ma
své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky.

V pfipadé, Ze bankovni zaruka je vystavena zahraniCni bankou, musi byt zaroven
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16.5

16.6

potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobocCkou zahrani¢ni banky.

Bankovni zaruka specifikovana v této SMLOUVE musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna,
nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala davody
pozadovaného Cerpani.

Veskeré naklady spojené s bankovni zarukou dle této SMLOUVY a jejim obstaranim jsou
zahrnuty ve SMLUVNI CENE a hradi je ZHOTOVITEL.

DUSEVNI VLASTNICTVI

17.

17.1

17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

LICENCE/POUZiVANI TECHNICKYCH INFORMACI

Pro provoz a udrzbu DILA, zahrnujici jednotlivé ukony, postupy a procesy stanovené ve
SMLOUVE, se ZHOTOVITEL zavazuje udélit OBJEDNATELI nevyhradni, teritorialné omezenou
uzemim Ceské republiky, nepfevoditelnou a &asové neomezenou licenci v ramci patentu
nebo jinych prav na pramyslova vlastnictvi vlastnénych ZzZHOTOVITELEM nebo tfeti stranou,
od které obdrzel pravo udélovat licenci, arovnéZz se zavazuje udélit OBJEDNATELI
nevyhradni, teritorialné& omezené Uzemim Ceské republiky, nepfevoditelné a éasové
neomezené pravo pouzivat know-how a jiné technické informace pfedané OBJEDNATELI
V ramci SMLOUVY.

Licenéni poplatek za udéleni licence a prav podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut zcela
ve SMLUVNI CENE.

OBJEDNATEL je opravnén pouzit a seznamit s vySe uvedenou dokumentaci nezbytny okruh
tfetich osob, které pro ného budou zabezpecovat opravy, udrzbu &i provozovani zafizeni,
které je souc€asti DILA dle SMLOUVY a/nebo jiné ¢innosti.

OCHRANA INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENTU

Smluvni strany se zavazuji, Ze veSkeré obchodni a technické informace vcetné
specifikaci, plant, vykres(, vzorl apod., jakoz i jiné informace a materialy, které jim druha
smluvni strana svéfi a oznaci jako dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem nebo které
jedna smluvni strana od druhé smluvni strany v pribéhu pIinéni sSMLOUVY ziska, budou
udrzovat v tajnosti, nevyuziji je ke svému finanénimu &i jinému prospéchu ani ve prospéch
nebo potieby treti osoby, nezpfistupni je tfetim stranam bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji tyto informace a materialy k jinym ucellm nez
k plnéni SMLOUVY nebo k provozovani DiLA. Tento souhlas neni tfeba pro zpfistupnéni
informaci PODDODAVATELUM uvedenym v pfiloze €. 5 SMLoOuvYy, avSak vzdy pouze
do rozsahu informaci nezbytnych pro provedeni pfisluSné ¢asti DILA PODDODAVATELEM.

Povinnost utajeni se vztahuje i na PODDODAVATELE a tfeti strany, kterym informace
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za
podminek podle tohoto ¢lanku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze takovéto osoby
budou zavazany k této povinnosti utajeni minimalné ve stejném rozsahu, jako on sam.
Za pfipadné poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovida
ZHOTOVITEL.

Kazdy dokument uvedeny v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl
OBJEDNATELEM oznacen za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, kromé& samotné
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musi byt vracen v€etné v8ech kopii OBJEDNATELI
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18.4

18.5

po dokonceni DILA ZHOTOVITELEM, jestliZze to OBJEDNATEL bude pozadovat.

OBJEDNATEL je povinen udrzovat v tajnosti a nesdélit kterékoliv tfeti strané informace nebo
udaje oznacené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, s vyjimkou
odstavce 18.5 sSMLOUVY a dale s tou vyjimkou, ze takovéto informace nebo udaje budou
pouzity pro ucely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajistovani provozu, udrzby
a rekonstrukce DILA, vycviku a pfipravy jeho obsluhy, a to i v pfipadé jejich zajisStovani treti
stranou. V pfipadé zajisStovani tfeti stranou je OBJEDNATEL povinen tuto tfeti stranu zavazat
k povinnosti utajeni v rozsahu, jako je zavazan on sam.

OBJEDNATEL je opravnén bez souhlasu ZHOTOVITELE sdélit v nezbytném rozsahu informace
oznacené ZHOTOVITELEM za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, které pro ucely
SMLOUVY:

(@) budou na zakladé zakona vyzadovany statnimi organy, ufady a institucemi véetné

finannich nebo jinymi Ufady zabyvajicimi se vefejnopravnim posuzovanim DIiLA,

(b) budou nezbytné pro ¢innost konzultanta nebo jinych stran za¢astnénych na SMLOUVE

18.6

18.7

a OBJEDNATEL zaijisti, aby tyto strany byly seznameny s povinnostmi tykajicimi se
utajeni podle tohoto ¢lanku a byly zavazany k jejich pInéni.

Povinnost ochrany dokumentut /nosi¢d/ s omezenym pfistupem potrva po dobu uréenou
stranou, ktera takové informace za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem oznadila.
Pokud tato strana l|hatu neuréila, zanika povinnost ochrany dokumentl /nosicd/
s omezenym pfistupem automaticky po uplynuti ZARUCNI LHUTY.

Dale uvedené informace jsou vylouCeny z povinnosti utajovani dokumentl /nosicd/
s omezenym pfistupem obou stran:

(a) informace, které jsou nebo se jiz staly vefejné znamymi bez zavinéni pfijimajici strany,

(b) informace, které pfijimajici strana legalné obdrzela od tfeti strany, nezucastnéné na

18.8

pfipravé a zhotoveni DiLA.

Povinnosti mi€enlivosti se nemlze dovolavat zadna ze smluvnich stran v soudnim fizeni
ve sporu tykajicim se SMLOUVY nebo s ni souvisejicim. Toto plati i pro jednani pfed
statnimi organy a v pfipadé poskytnuti informaci tfetim stranam, které jsou povinny
k micenlivosti dle zakona (napf. auditofi, advokati).

PROVADENI DILA

19.

19.1
19.1.1

19.1.2

ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN

ZASTUPCE OBJEDNATELE

ZASTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen
bezodkladné pisemné oznamit ZHOTOVITELI pfipadnou zménu ZASTUPCE OBJEDNATELE.

ZASTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedna jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého
povéfeni po celou dobu platnosti SMLOUVY a podava 2zHOTOVITELI vSechna
OBJEDNATELOVA sdéleni, instrukce, informace a vSechna ostatni oznameni podle
SMLOUVY.

V8echna sdéleni, instrukce, informace a jina oznameni pfedavana ZHOTOVITELEM
OBJEDNATELI v ramci SMLOUVY musi byt pfedavana zZASTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve
SMLOUVE neni uvedeno jinak.
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19.2

19.3
19.3.1

19.3.2

19.3.3

Povéfenim ZASTUPCE OBJEDNATELE neni dotéeno opravnéni statutarniho organu
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnéni ZASTUPCE OBJEDNATELE
je jménem OBJEDNATELE opravnéna jednat rovnéz osoba zmocnéna pro zastupovani ve
vécech technickych.

TECHNICKY DOZOR (TDI)

OBJEDNATEL jmenuje osobu, ktera bude vykonavat technicky dozor (TDI) ohledné
provedeni DILA a tuto skuteénost zHOTOVITELI oznami. TDI mulze vydavat pokyny
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DILA a odstranéni vad. ZHOTOVITEL bude plinit
pokyny vydané TDI v jakékoliv zaleZitosti souvisejici se SMLOUVOU.

TDI musi byt po celou dobu pInéni SMLOUVY personalné a majetkové oddélen od
ZHOTOVITELE. TDI nesmi byt osoba ovladana zHOTOVITELEM nebo ovladajici ZHOTOVITELE,
ani osoba podléhajici ovladani, resp. dominantnimu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL.
Pokud se kdykoliv v priibéhu pIinéni smMLouvy TDI stane osobou ovladanou ZHOTOVITELEM
nebo ovladajici zZHOTOVITELE &i osobou podléhajici ovladani, resp. dominantnimu vlivu
stejné osoby jako zZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladné informovat o této
skuteCnosti OBJEDNATELE, a to nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnu ode dne, kdy se o této
skutecnosti dozvédél, nebo do tfi (3) pracovnich dni ode dne, kdy se dozvédél, ze tato
skutec¢nost ma nastat.

ZASTUPCE ZHOTOVITELE A CLENOVE TYMU ZHOTOVITELE

ZASTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen
bezodkladné pisemné& oznamit OBJEDNATELI pfipadnou zménu ZASTUPCE ZHOTOVITELE.

ZASTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedna jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti
SMLOUVY a podava OBJEDNATELI vSechna zZHOTOVITELOVA sdéleni, instrukce, informace
a vSechna ostatni oznameni podle SMLOUVY.

VSechna sdéleni, oznameni, instrukce, informace i ostatni udaje podavané OBJEDNATELEM
podle ustanoveni SMLOUVY musi byt pfedavana zASTUPCI zZHOTOVITELE, pokud ve
SMLOUVE neni uvedeno jinak.

Povéfenim ZzASTUPCE ZHOTOVITELE neni dotéeno opravnéni statutarniho organu
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnéni ZASTUPCE ZHOTOVITELE je
jménem ZHOTOVITELE opravnéna jednat rovnéZz osoba zmocnéna pro zastupovani ve
vécech technickych.

Nejpozdéji k terminu zahdjeni praci na STAVENISTI zfidi ZHOTOVITEL na STAVENISTI
kancelaf stavby a zaroven povéfi vedenim stavby (funkci stavbyvedouciho ve smyslu
STAVEBNIHO ZAKONA) osobu, pomoci které prokazoval kvalifikaci v _zadavacim Fizeni
vefejné zakazky (osoba povéfena vedenim stavby), jiz je: _ Tato osoba
fidi vystavbu, provadi dozor nad veSkerymi PRACEMI provadénymi na STAVENISTI
ZHOTOVITELEM a je povinna byt pfitomna na STAVENISTI b&éhem normaini pracovni doby
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvani €innosti ZHOTOVITELE na STAVENISTL
V pfipadé jeho nepfitomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zastupce

OBJEDNATEL nebo ZASTUPCE OBJEDNATELE davaji veSkera ozndmeni, instrukce, informace
a jina sdéleni, tykajici se realizace PRACI na STAVENISTI osobé povéfené vedenim stavby,
nebo v dobé jeji nepfitomnosti jejimu zastupci. Osoba povéfena vedenim stavby musi byt
vybavena veskerymi rozhodovacimi pravomocemi nezbytnymi pro operativni fizeni PRACI
na STAVENISTI. Zména osoby povéfené vedenim stavby je mozna jen se souhlasem
OBJEDNATELE a vylu¢né za osobu, ktera splfiuje kvalifikaéni pozadavky stanovené
v zadavaci dokumentaci.

OBJEDNATEL ma pravo pozadovat u ZHOTOVITELE odvolani libovolné osoby ZHOTOVITELE,
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20.
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u které byla prokazana jeji nekompetentnost nebo nedbalost pfi pInéni jejich povinnosti
nebo jejiz uCast na provadéni DILA nebo pfitomnost na STAVENISTI je jinak objektivné
nezadouci, pficemz takovato osoba ZHOTOVITELE se nemuze bez pfedchoziho pisemného
souhlasu OBJEDNATELE dale jakkoliv u€astnit provadéni DiLA; ddvodem pro odvolani mize
byt dale nesplnéni podminek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. Radné zdGvodnény
pozadavek na odvolani sdéli OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné&. ZHOTOVITEL je povinen
tomuto prokazanému pozadavku bez zbytec¢ného odkladu vyhovét. Kazda takto odvolana
osoba musi byt ZHOTOVITELEM bez zbyte€ného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

Jmenovani ZASTUPCE ZHOTOVITELE a osoby povéfené vedenim stavby, jakoz i jejich
odvolani, mohou byt provedeny pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem OBJEDNATELE,
ktery nebude bezduvodné odpiran, nejedna-li se o ukon&eni Cinnosti uvedenych osob
z davodu ukonéeni pracovniho pomeéru &i dlouhodobé pracovni neschopnosti.

Komunikace mezi zastupci smluvnich stran bude probihat v ¢eském jazyce, nebude-li
dohodnuto jinak.

KONTROLNI DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE

Pokud nebude ze strany OBJEDNATELE stanoveno jinak, budou kontrolni setkani do doby
kone¢ného provedeni DILA probihat zarovern s kontrolnimi dny STAvBY a ucast
ZHOTOVITELE bude na téchto kontrolnich dnech vyZadovana v zavislosti na aktualnim
stavu provadéni praci. Mistem kontrolniho setkani bude STAVENISTE. ZHOTOVITEL je
povinen na prislusném kontrolnim setkani informovat OBJEDNATELE a zhotovitele STAVEB
o aktualnim stavu a zpUsobu realizace DiLA a dolozit jeho aktualni pfehled.

ZHOTOVITEL je povinen veést stavebni denik. Nalezitosti stavebniho deniku budou splfovat
pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
a téZ pozadavek § 152 odst. 6 STAVEBNIHO ZAKONA, ktery stanovi povinnost vést stavebni
denik v elektronické formé. Stavebni denik bude veden ode dne pfejimky STAVENISTE
ZHOTOVITELEM do dne PREJIMKY DILA (uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA), nasledné
budou zapisy provadény pouze v pfipadé potieby. Zapisy do stavebniho deniku nelze
ménit ustanoveni SMLOUVY, ktera se tykaji pfedmétu, ceny, jakosti atermind pinéni.
Do stavebniho deniku budou odpovédnou osobou ZHOTOVITELE denné zapisovany:

(i)  veSkeré dulezité okolnosti tykajici se DILA, zejména druh, mnozstvi a Casovy
postup provedenych PRACI a SLUZEB, dodanych VECI a UZIVACICH PRAV v¢etné
druhu, mista a odhadnutého mnozZstvi a ostatni dilezité udaje (zejména
dodani strojli, zafizeni a materiald béhem vystavby, zajisténi bezpecnosti
prace a protipozarnich opatfeni, ztizeni pracovnich podminek, pferuseni praci
a technologické prestavky, zakryvani ¢asti DILA, dosazeni milnikl, provedeni
kontrol, zvlastni udalosti a skute€nosti apod.), odchylky od PROJEKTU,

(i) zpravy o pracovnich silach zHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesi,
nemocnych, na dovolené nebo z jinych dlivodd nepfitomnych na pracovisti,

(iii)  identifikace "problémovych provoznich soubori" nebo "problémovych mist",
pokud takova jsou, kde se pozaduje zakrok nebo rozhodnuti OBJEDNATELE,

(iv) klimatické podminky na STAVENISTI.

VSechny osoby, které budou Cinit zapisy do stavebniho deniku, musi disponovat
elektronickym podpisem, a to uznavanym elektronickym podpisem dle § 6 zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Ze osoba provadéjici zaznam nedisponuje uznavanym
elektronickym podpisem, muze byt elektronicky podepsany zaznam ve stavebnim deniku
nahrazen vlozenim elektronického vystupu po provedeni autorizované konverze listinného
origindlu zaznamu podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
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a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to ve Ih(ité stanovené
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. Pokud bude zaznam do stavebniho deniku ucinén osobou,
které byla udélena autorizace podle zakona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik( ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, je tfeba vyhotovit takovy zédznam v listinné
podobé&, provést jeho autorizovanou konverzi podle zakona &. 300/2008 Sb. a nasledné
do stavebniho deniku viozit elektronicky vystup této konverze ve l|haté stanovené
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. (dokud nebude zavedeno elektronické razitko autorizovanych
osob).

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv (v rezimu 24/7), a to ZASTUPCUM OBJEDNATELE,
TDI, koordinatorovi BOZP, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
nahlizet a zapisovat. Stavebni denik musi byt pfistupny prostfednictvim zajiSténi
vzdaleného pfistupu s vyuzitim prostfedk( komunikace na dalku (pocita¢, pfip. i mobilni
aplikace). Technické (softwarové) feSeni vedeni stavebniho deniku musi umoznovat
export dat pro pouziti k u€elim, k nimz ma stavebni denik slouzit, a to i v podobé originalu,
tji. se zachovanim elektronickych podpisli obsazenych ve stavebnim deniku, jakoz i jejich
tisk. V souladu s pfilohou €. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. musi byt zajisténo rozliseni kopii,
které by byly takto jako datovy export vytvoreny, pfiemz pro pouziti k urednim ucellim
jako duikazni prostfedek musi byt mozny i export dat v podobé originalu, tj. se zachovanim
elektronickych podpisti obsazenych ve stavebnim deniku. ZHOTOVITEL je dale povinen
zajistit pfistup k aplikaci a databazi tvofici stavebni denik vSem osobam opravnénym
provadét do stavebniho deniku zaznamy, a to alespori v pribéhu prace na stavenisti.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby opravnéni zastupci zHOTOVITELE byli vlastniky
uznavaného elektronického podpisu.

OBJEDNATEL a ZASTUPCI OBJEDNATELE, TDI maji pravo pfistupu do stavebniho deniku
(pravo &teni a zapisu) a k zaznamdm v ném uvedenym pfipojovat sva stanoviska, jakoz
i vkladat dokumenty, fotografie, pfip. i videa. Koordinator BOZP je opravnén do stavebniho
deniku cCinit zapisy upozornujici na nedostatky v uplatiiovani pozadavku na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na STAVENISTI.

UZAVIRANi SMLUV S PODDODAVATELI

Seznam odsouhlasenych PODDODAVATELU pro hlavni polozky PRACI, SLUZEB a dodavek
VECI je uveden v pfiloze €. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL muze navrhnout jakykoli dodatek
k témto seznamum nebo vysSkrtnuti z téchto seznami. ZzHOTOVITEL se zavazuje predlozit
tyto upravy pisemné OBJEDNATELI k odsouhlaseni. Kazda takova uprava musi byt pfedana
vas tak, aby nezdrzovala postup DiLA. Upravy nebudou platné bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydani tohoto souhlasu
bezdivodné odpirat.

V pribéhu plnéni SMLOUVY mUze ZHOTOVITEL zménit PODDODAVATELE jen po pfedchozim
pisemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo odmitnout ty
PODDODAVATELE, ktefi nemaji podle jeho hodnoceni dostateéné schopnosti a zkuSenosti
s dilem obdobného charakteru, nebo u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym
zavazkum, nebo kdy jejich finan¢ni a technicka pozice spolehlivé negarantuje fadné plnéni
zavazku ze SMLOUVY. V pfipadé, Zze se jedna o zménu PODDODAVATELE, pomoci kterého
ZHOTOVITEL prokazoval v zadavacim fizeni vefejné zakazky spinéni kvalifikace, mize byt
takovy PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, ktery splfiuje minimalné stejné kvalifikacni
predpoklady jako PODDODAVATEL pUvodni.

ZHOTOVITEL je povinen pisemné oznamit OBJEDNATELI uzavieni poddodavatelskych smluv
s hlavnimi PODDODAVATELI uvedenymi v pfiloze €. 5 SMLOUVY nejpozdéji do deseti (10)
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221
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23.

23.1

23.2

24,

241

25.

25.1

dnd od uzavieni pfislusné poddodavatelské smlouvy. Hlavnimi PODDODAVATELI se rozumi
PODDODAVATELE, ktefi se na provedeni DILA podili alespon v rozsahu 20 %.

Odsouhlaseni vybéru PODDODAVATELU OBJEDNATELEM nebo provedeni DILA nebo jeho
¢asti PODDODAVATELEM Zadnym zpUsobem nezbavuje ZHOTOVITELE zavazk( a povinnosti
vyplyvajicich ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovédny za plnéni svych PODDODAVATELU,
jako by plnil sam.

OBJEDNATEL je opravnén odmitnout pfijeti VECI, UZIVACICH PRAV, PRACI nebo SLUZEB,
k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouZil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, ktery
nesplfiuje poZadavky tohoto &lanku 21 SMLOUVY.

NORMY A PREDPISY

DILO provadéné podle SMLOUVY musi byt provedeno v souladu se zavaznymi pravnimi
pfedpisy, zavaznymi technickymi normami, normami CSN, zejména pak splfiovat
pozadavky pravnich predpisti a norem uvedenych ve SMLOUVE a/nebo DOKUMENTECH
SMLOUVY.

Pouziti zahrani¢nich mezinarodnich nebo narodnich norem je mozné pouze tehdy, pokud
jsou jejich pozadavky a naroky stejné nebo pfisnéjsi nez normy platné v Ceské republice,
a to po prfedchozim pisemném souhlasu OBJEDNATELE.

DOKUMENTACE, VYKRESY

ZHOTOVITEL je povinen provést dopliujici projektové a inZenyrské PRACE v souladu
s ustanovenimi SMLOUVY. Tyto prace musi byt v souladu s pfislusnymi platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami a dobrou inzenyrskou praxi (obchodnimi
zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovédnost za jakékoli neshody, omyly nebo
opomenuti ve specifikacich, vykresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval,
at jiz tyto specifikace, vykresy nebo jina dokumentace byly schvaleny OBJEDNATELEM nebo
nebyly, za pfedpokladu, Ze tyto rozdilnosti, omyly nebo opomenuti nejsou zavinény
nepfesnymi informacemi, dodanymi pisemné& zZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem
OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvysledné upozornil.

ZHOTOVITEL neni odpovédny za nespravné pokyny nebo informace, které mu byly prfedany
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za pfedpokladu, Ze upozornil OBJEDNATELE,
pisemné prokazatelnym zpusobem bez zbyte€ného odkladu, na nespravnost takovych
pokynl a informaci a OBJEDNATEL nadale trval na jejich provedeni, nebo v pfipade, Ze
ZHOTOVITELI nebylo umoznéno zjistit nespravnost takovych pokynut nebo informaci, ackoliv
to bylo ZHOTOVITELEM pisemné opravnéné pozadovano.

POSTUP REALIZACE DILA

Realizace DILA musi probihat v souladu s ustanovenimi SMLOUVY, ato zejména
S HARMONOGRAMEM REALIZACE DILA.

DOPRAVA

ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastni riziko a naklady veSkeré VECI na STAVENISTE
tim zplsobem dopravy, ktery ZHOTOVITEL povaZzuje pro dany druh zafizeni za vhodny.

Strana: 22/ 38




OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

C — Energy Plana s.r.o. NAVRH SMLOUVY ODIiLO SITEL, SPOL. SR.O.

Ev. ¢.: AP-2022-051 Ev. .

26.

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

ZABEZPECENI JAKOSTI DILA

ZHOTOVITEL odpovida za to, ze DILO vCetné vSech souvisejicich ¢innosti ZHOTOVITELE
ajeho PODDODAVATELU na v8ech dodavatelskych urovnich bude provedeno v jakosti
pozadované SMLOUVOU a obecné zavaznymi pfedpisy platnymi v Ceské republice.

ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho zASTUPCI umoznit kdykoli v pribéhu
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkouSeni DILA a jakékoliv jeho €asti, v€etné VECI,
PRACI, SLUZEB, UZIVACICH PRAV, vykresu a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit,
Ze jsou v souladu se sMLOUVOU. Naklady, které v souvislosti s tim zHOTOVITEL vynalozi,
jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

Pravo OBJEDNATELE na provedeni kontroly nebo zkouSky neni v zadném pfipadé omezeno
nebo anulovano tim, Zze DILO nebo €ast DILA byla jiz zkontrolovana nebo odzkousena.

Vysledky, protokoly, nebo certifikaty ovéfujici provedeni kontrol a zkousek musi byt
shrnuty do "knihy kontrol a zkou$ek”, kterd bude pfedana OBJEDNATELI nejpozdéji pét (5)
dnu pfed dnem zahajeni PREJIMKY DIiLA.

ZHOTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI protokoly o vysledcich jakékoli takové
kontroly nebo zkousky. Pokud se zZASTUPCE OBJEDNATELE nezuc€astni kontroly nebo
zkousky, prestoze byl v€as a fadné pfizvan, potom zHOTOVITEL muze kontrolu nebo
zkouSku provést bez ucasti a predlozi OBJEDNATELI do tfi (3) dnl protokoly o jejich
vysledcich k posouzeni.

OBJEDNATEL je opravnén zucastnit se kontrol, zkouSek a testu i prostfednictvim svého
ZASTUPCE. OBJEDNATEL ponese naklady a vydaje vzniklé v souvislosti s takovou ucasti,
jako jsou cestovné a naklady na stravu a ubytovani. ZHOTOVITEL je vSak povinen, pfi
konani zkouSek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELU, zajistit pro ZASTUPCE
OBJEDNATELE na své naklady rezervaci ubytovani a dopravu z mista ubytovani do mista
zkousek, bude-li o to OBJEDNATELEM predem pisemné pozadan. V pfipadé neuspésné
kontroly nebo zkouSky z divodu, které nelezi na strané OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL
povinen uhradit vedkeré prokazané pfiméfené naklady spojené s ucasti zZASTUPCE
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkouSce. OBJEDNATEL je opravnén vystavit fakturu za
ucast na neuspésné kontrole nebo zkousce kdykoli po neuspésné kontrole nebo zkouSce
nebo tyto naklady zapodist proti svym finanénim zavazkdm vi&i ZHOTOVITELI v ramci
kterékoli platby ZHOTOVITELI.

Pro kontrolu postupu PRACI na STAVENISTI a vykon technického dozoru OBJEDNATELE je
ZHOTOVITEL povinen v ramci pracovni doby umoznit pfistup OBJEDNATELI kdykoliv bez
pisemného ohlaseni, mimo pracovni dobu ZHOTOVITEL vyvine maximalni usili pro zajisténi
tohoto pozadavku. V prabéhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL opravnén
zejména sledovat, zda PRACE jsou provadény podle SMLOUVY, PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist. Na nedostatky zjisténé v pribéhu PRACI na
zhotoveni DILA je OBJEDNATEL opravnén upozornit zdpisem do stavebniho deniku.
ZHOTOVITEL je povinen zabezpecit u¢ast svych odpovédnych pracovnikd na provérovani
svych dodavek a PRACI, které provadi technicky dozor OBJEDNATELE a Cinit neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych vad. TDI OBJEDNATELE je opravnén dat pracovnikiim
ZHOTOVITELE (Ci jeho PODDODAVATELU) pfikaz preruSit PRACE, pokud odpovédny ZASTUPCE
ZHOTOVITELE neni dosazitelny a pokud je zarover provadénim DiLA ohrozena bezpec¢nost,
zivot nebo zdravi osob na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody.

Pokud by jakakoliv zkontrolovana nebo zkouSena €ast DILA vEetné PRACI, SLUZEB a VECI
nevyhovovala specifikacim dle SMLOUVY, OBJEDNATEL ma pravo ji odmitnout a ZHOTOVITEL
musi bud odmitnutou &ast DILA nahradit novym nezavadnym pInénim, nebo v pfipadé
souhlasu OBJEDNATELE provést vSechny Uupravy (zmény) nezbytné pro spinéni
specifikovanych pozadavkl, ato bezuplatné. Opakované zkousky nebo kontroly takto
nové dodané nebo opravené Casti DILA budou provedeny na naklady ZHOTOVITELE.
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27.

ZHOTOVITEL v tomto pfipadé ponese i veSkeré prokazané pfiméfené naklady a vydaje
OBJEDNATELE.

Zadna &ast DILA nesmi byt znepfistupnéna na STAVENISTI nebo zakryta bez provedeni
odpovidajici kontroly, zkousky nebo testu, pozadovanych podle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je
povinen oznamit v€as OBJEDNATELI termin, kdy bude jakakoliv takova znepfistupfiovana
Cast DILA pfipravena pro zkouSku nebo pro kontrolu. ZHOTOVITEL je povinen vyzvat
pisemné, nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem (nebude-li stanoveno jinak) OBJEDNATELE
k provéfeni PRACI, které se v dalSim pracovnim postupu stanou nepfistupnymi. Provérku
provadi TDI nebo ZASTUPCE OBJEDNATELE za uUCasti ZASTUPCE ZHOTOVITELE. Vysledek
provérky spolec¢né pisemné potvrdi ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL do stavebniho deniku.

ZHOTOVITEL je povinen na své naklady zpfistupnit jakoukoli ¢ast DILA zplUsobem
dostadujicim k provedeni kontroly, pokud ji znepfistupnil a neumoznil v souladu se
SMLOUVOU provedeni kontroly nebo zkousky. Naklady na opétovné zpfistupnéni ¢asti DILA
pro provedeni kontroly, zkousky nebo testu v pfipadé, Zze OBJEDNATEL nevyuzil svého
prava vyplyvajiciho z ustanoveni odst. 26.9 SMLOUVY, nese OBJEDNATEL.

Jakakoliv SLUZBA nebo PRACE, které maji byt provedeny ZHOTOVITELEM nebo vyména nebo
oprava jakékoliv ¢asti DILA v€etné VECI, vyvolana pfezkousenim nemuze byt chapana jako
zména DILA aZzZHOTOVITEL nebude ztohoto duvodu opravnén k jakékoliv revizi
dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DiLA. Jakékoliv naklady vyvolané
takovymi SLUZBAMI nebo PRACEMI, VECMI nebo UZIVACIMI PRAVY puljdou na ucet
ZHOTOVITELE v&etné nakladl na opakovani kontrol zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti.

ZHOTOVITEL je odpovédny za stanoveni, specifikovani a schvaleni pfislusnych pozadavku
na jakost (ve smyslu pozadavkl na jakost celého DILA) pro kazdou ¢&ast DILA nebo
dodavaného zafizeni a za zajisténi naprostého souladu s témito pozadavky. ZHOTOVITEL
zodpovida za spravnost a Uplnost pfeneseni vSech relevantnich smluvnich pozadavkl na
své PODDODAVATELE a za jejich splnéni.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich SMLOUVY fe€eno jinak, vSechny kontroly a zkousky
a Cinnosti s nimi spojené dle tohoto ¢lanku 26 sSMLOUVY provadi ZHOTOVITEL a veskeré
naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladl vyvolanych nahradou c&asti
zni¢enych béhem zkousek hradi ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

PROVEDENi A UKONCENi MONTAZE DILA, KOMPLEXNI
VYZKOUSENI, PREJIMKA DILA

UKONCENI MONTAZE

271
27.2

27.3

27.4

27.5

ZHOTOVITEL se zavazuje provést montaz DILA v souladu s ustanovenimi SMLOUVY.

Montaz DILA bude probihat v souladu s podminkami a terminy stanovenymi v souladu
s ustanovenimi SMLOUVY, a to zejména s HARMONOGRAMEM REALIZACE DILA.

UKONCENIM MONTAZE DILA se rozumi uvedeni jednotlivych dil€ich celkd z hlediska
montaznich praci do takového stavu, aby mohlo byt pfistoupeno ke KOMPLEXNIMU
VYZKOUSENI DILA. Jakmile je dané zafizeni podle nazoru zHOTOVITELE mechanicky
dokonc&eno, oznami to ZHOTOVITEL pisemné& OBJEDNATELI.

Za ucelem stvrzeni UKONCENI MONTAZE smluvni strany uzaviou bez zbyte€ného odkladu
protokol 0 UKONCENiI MONTAZE DILA, na z&kladé kterého bude zahajena PREJIMKA DILA.

Odmitne-li OBJEDNATEL podepsat protokol 0 UKONCENI MONTAZE DILA dle odstavce 27.4
SMLOUVY, zavazuje se oznamit pisemné& zZHOTOVITELI zjisténé pfipadné vady anebo
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZzeni navrhu protokolu.
ZHOTOVITEL je povinen tyto vady anebo nedodélky opravit a opakovat postup popsany
v odstavcich 27.3 az 27.5 SMLOUVY.
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KOMPLEXNI VYZKOUSENI

27.6

KOMPLEXNI VYZKOUSENI ohledné DILA se povazuje za UspéSné ukoncené po splnéni
nasledujicich predpokladu:

(a) byla prokazana funkénost DILA,

(b)  smluvni strany potvrdily ukonéeni KOMPLEXNIHO VYZKOUSENI podpisem protokolu.

Podminky pro ukonéeni PREJIMKY DILA

27.7

PREJIMKA DILA se povazuje za uspésné ukoncenou po splnéni nasledujicich pfedpokladu:

(a) ze strany ZHOTOVITELE doSlo ke spInéni pozadavku specifikovanych v ¢l. 27.3 a 27.4
SMLOUVY;

(b) doslo ke zprovoznéni DiLA, a to vCetné fadného zaskoleni obsluhy a jeho
protokolarnimu pfedani OBJEDNATELI;

(c) doslo ke spInéni pozadavkl ohledné DILA v rozsahu nezbytném a pozadovanem
obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami (napf. normy CSN);

(d) zHOTOVITEL pfedal OBJEDNATELI veSkerou dokumentaci nezbytnou pro fadny
a bezpeény provoz DILA;

(e) probéhlo UspéSné KOMPLEXNI VYZKOUSENI,

(f)  byla pfedlozena a pfedana OBJEDNATELI Bankovni zaruka za jakost DILA dle €l. 16.1
této SMLOUVY

smluvni strany potvrdily ukonéeni PREJIMKY DiLA, tj. splnéni pozadavku
specifikovanych v tomto odstavci SMLOUVY pod pism. (a) — (f) SMLOUVY, podpisem
PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

Postup pfi uzavirani PROTOKOLU O PREJIMCE DILA, povinné naleZitosti PROTOKOLU O PREJIMCE DILA

27.8

27.9

27.10

Dojde-li ke spInéni pozadavkl uvedenych odstavci 27.7 sSMLOUVY pod pism. (a) — (f)
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit ndvrh PROTOKOLU O PREJIMCE DiLA do sedmi (7)
dnl od predani vSech pfislusnych dokumentl a spinéni vSech pfisluSnych povinnosti
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento prfedat OBJEDNATELI k odsouhlaseni. Pfedpokladem
jeho vystaveni bude splnéni vSech povinnosti ZHOTOVITELE plynoucich ze SMLOUVY
(s vyjimkou povinnosti provozu v ZARUCNi DOBE), zejména fadné provedeni DILA
s pozadavky SMLOUVY, pfedani dokumentace pozadované SMLOUVOU a predani DILA bez
vad pravnich i vécnych. V pfipadé pochyb ohledné charakteru vad se ma za to, Ze se nejedna
o drobné, nepodstatné nedodélky nebranici bezpecnému a spolehlivému provozu.

Po obdrzeni navrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen béhem sedmi (7) dnl bud:
(a) podepsat PROTOKOL O PREJIMCE DILA; nebo

(b) pisemné oznamit ZHOTOVITELI, které vady branici provozu musi byt odstranény pfed
tim, neZ OBJEDNATEL podepiSe PROTOKOL O PREJIMCE DIiLA.

Nedilnou pfilohou PROTOKOLU O PREJIMCE DILA musi byt téZ soupis zji§ténych nedodélkd
DILA, pfijatelnych pro OBJEDNATELE vcCetné dohody ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE
o zpUsobu a terminech jejich odstranéni ZHOTOVITELEM. Zjisténé nedodélky DILA k terminu
vydani PROTOKOLU O PREJIMCE DILA zasadné& nesmi jednotlivé ani v8echny spole¢né branit
bezpenému a hospodarnému provozu DILA, nesmi negativné ovliviiovat vykonové
parametry DILA a nesmi vyzadovat potfebu odstavit DILO pro ucely odstranéni nedodélku.
V pfipadé pochyb se ma za to, Ze se nejedna o drobné, nepodstatné nedodélky nebranici
bezpecnému a spolehlivému provozu DILA.

Dopady prejimky DILA

27.11

Dnem, kdy OBJEDNATEL podepiSe PROTOKOL O PREJIMCE, je DILO pfedano ZHOTOVITELEM
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28.
28.1

28.2

28.3

28.4

29.

29.1

29.2

OBJEDNATELI a zacina bézet ZARUCNI DOBA, jejiz délka a podminky jsou stanoveny
SMLOUVOU. V ZARUCNI DOBE DILO provozuje na sva rizika a svymi pracovniky OBJEDNATEL.
Timto ¢lankem v$ak nejsou dotéeny zarucni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené ve
SMLOUVE a jeho odpovédnost za vady.

Pro vylouceni jakychkoli pochybnosti ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzuji a zavazuji se, Ze
podpis protokolu o PREVZETI DILA nema zadny vliv na existenci ostatnich trvajicich
povinnosti ZHOTOVITELE vyplyvajicich ze SMLOUVY (zejména zaruka za jakost).

HAVARIJNI PRACE

Bude-li v dusledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizaci DILA v jeho prabéhu
potfebna ochranna nebo opravna prace na DILE vyZadujici okamzity zasah sméfujici
k zabranéni poSkozeni DILA nebo jiného majetku nebo zdravi lidi, je ZHOTOVITEL povinen
tuto praci provest okamzité a prednostné.

Neni-li zZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li prace dle pfedchoziho odstavce SMLOUVY
provést okamzité, je OBJEDNATEL opravnén provést praci sam nebo zajistit, aby byla
provedena takovym zplsobem, jaky OBJEDNATEL povazuje za potfebny, aby se zabranilo
posSkozeni DILA nebo jiného majetku nebo zdravi lidi. OBJEDNATEL je v tomto pfipadé
povinen bez zbyte&ného odkladu po vzniku jakékoli takové havarie pisemné ZHOTOVITELE
uvédomit o tomto nouzovém stavu, o provedené praci a jejich ddvodech a nakladech.

Jedna-li se o PRACE, které zHOTOVITEL proved! a informoval o nich OBJEDNATELE, a které
vznikly z divodu, které nelze pfi¢ist ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokazani divodu uhradi
ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a ucelné vynalozené naklady, které ZHOTOVITELI ve
spojitosti s provedenim PRACI vznikly, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak ve
Ilhaté, v niz jsou dle sSMLOUVY splatné faktury vystavené zZHOTOVITELEM, a projedna
pfipadné dopady na ostatni aspekty SMLOUVY. Prokazani duvodU, které nelze pfiCist
ZHOTOVITELI, pfedlozi OBJEDNATELI ZHOTOVITEL.

Jedna-li se o prace provedené OBJEDNATELEM nebo zajiSténé OBJEDNATELEM, které byl
povinen realizovat na vlastni naklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez
zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ih(té, v niz jsou dle SMLOUVY splatné faktury,
prokazatelné a ucelné vynalozené naklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s timto vznikly.
Naklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI na zakladé
faktury s nalezitostmi dafiového dokladu dle SMLOUVY.

STAVENISTE A MONTAZNIi PRACOVISTE

ZHOTOVITEL je povinen fidit se v pribéhu své €innosti na STAVENISTI obecné zavaznymi
pravidly a pokyny zhotovitele STAVEB. V pfipadé nesouladu pravidel a pokynu zhotovitele
STAVEB s pozadavky a pravidly této SMLOUvY rozhodne o zavaznych pravidlech
a pokynech OBJEDNATEL na zakladé zadosti ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL je povinen pfi provadéni DILA udrzovat STAVENISTE a montazni pracovisté
zbavené vSech prekazek, které nejsou nezbytné a uskladni nebo odstrani jakékoliv
nadbyteéné materidly, odpad, & zbytky. Zadné zafizeni ZHOTOVITELE, které se bude
nachazet na STAVENISTI, nesmi omezovat bezpe¢nou praci zhotovitele STAVEB. Nutna
omezeni jsou mozna pouze po dohodé smluvnich stran a zhotovitele STAVEB.
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30.
30.1

30.2

30.3

BEZPECNOST PRACE

ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat platné, obecné zavazné pravni predpisy k zajisténi
bezpecfnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi a za jejich poruSovani
je pIné odpovédny vcetné dodrzovani prislusnych provadécich predpisi OBJEDNATELE
specifikovanych v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je povinen urcit svého opravnéného zastupce, jehoz jméno sdéli ZASTUPCI
OBJEDNATELE, a ktery bude spolupracovat s ,koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti“, uréenym OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL je povinen:

(@) provést ve stejném rozsahu obecné proskoleni vSech zaméstnanct (vCetné

zameéstnancu svych PODDODAVATELU), ktefi se zu€astni PRACI dle SMLOUVY, a to ve
vztahu k ¢innostem, zasadam a podminkam PRACI ZHOTOVITELE v souvislosti
s provadénim DILA; soucasti Skoleni bude i seznameni s planem BOZP pro realizaci
stavby,

(b) pfi kazdém nastupu svého nového zaméstnance (v€etné zaméstnancli svych

(c)

30.4

30.5

30.6

31.

31.1

31.2

31.3

31.4

PODDODAVATELU), pfed zahajenim PRACE provést Skoleni z pfedpisu o bezpenosti
a ochrané zdravi pfi PRACI, pozarni ochrané a ochrané zivotniho prostiedi,

zabezpedit, aby byl zdznam o provedeni vySe uvedenych Skoleni vCetné jmen
a pfijmeni, Cisel OP a podpist proskolenych zaméstnancli uveden ve stavebnim
deniku.

ZHOTOVITEL je povinen byt souc€inny s koordinatorem BOZP na STAVENISTI a realizovat
koordinatorem BOZP navrhovana opatfeni.

ZHOTOVITEL a vSichni jeho PODDODAVATELE jsou povinni dodrzovat obecné zavazné
predpisy BOZP a PO a interni pfedpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO specifikované
v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

OBJEDNATEL ma pravo kdykoliv provadét kontrolu dodrzovani povinnosti specifikovanych
v €l. 30 SMLOUVY.

VLIV NA ZIVOTNIi PROSTREDI

ZHOTOVITEL odpovida a zavazuje se pfi provadéni DILA dodrZzovat zakon &. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, a pfisluSné provadéci pfedpisy a ochrany
Zivotniho prostiedi (OZP) OBJEDNATELE specifikované v pfiloze &. 4 SMLOUVY. Veskerou
dopravu a manipulaci s odpady vzniklymi v souvislosti s plnénim DILA zajisti ZHOTOVITEL
na sveé naklady.

VeSkeré odpady vzniklé Cinnosti ZHOTOVITELE, ktery je povazovan za plvodce odpadu,
(v€etné odpadl z demolic a demontazi, obalovych materiald, oball od barev, Cistidel,
mazadel, chemikalii apod.) je zHOTOVITEL povinen zneSkodnit a zlikvidovat na své
naklady, prokazateln& mimo areal OBJEDNATELE. Uhrada nakladd na zneskodnéni odpadu
v€etné dopravnich nakladu je v reZii ZHOTOVITELE.

PFi uniku ropnych latek nebo jinych latek, které mohou ohrozit Zivotni prostfedi, zejména
pak jakost povrchovych vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodlené zabranit jejich dalSimu
uniku a uhradit veSkeré naklady spojené s likvidaci nasledkd uniku. O vzniku situace
spojené s unikem takovychto latek je zHOTOVITEL povinen neprodlené informovat
OBJEDNATELE.

Myti motorovych vozidel a provoznich mechanismi ZHOTOVITELE je v arealu STAVENISTE
zakazano.
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31.5 ZHOTOVITEL ma povinnost odpady, které vznikaji jeho €innosti a jsou jeho majetkem, tfidit

31.6

31.7

31.8

31.9

a shromazdovat. Se souhlasem OBJEDNATELE si mlze vybudovat mista pro
shromazdovani odpadu tak, aby byla tato mista fadné oznacena a aby tato mista
splfovala pozadavky pravnich pfedpist a byla zabezpecena proti zneuziti. Spalovani
odpadu je v arealu OBJEDNATELE a jeho okoli zakazano.

Namatkové kontroly ohledné nakladani s odpady maji opravnéni provadét za
OBJEDNATELE kromé ZASTUPCE OBJEDNATELE i jeho opravnéni zaméstnanci.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zastavit PRACE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu
s pfedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi, kterymi jsou poruSovana pravidla BOZP nebo
PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je opravnén pokraCovat
v takto zastavenych PRACICH pouze po odstranéni vytCenych zavad, pfiCemz toto
pferuseni nema vliv na termin dokon&eni DiLA dle ¢lanku 10.1 ani na HARMONOGRAM
REALIZACE DILA.

V pfipadé odstranéni anebo dalSiho vyuziti odpad(l pfimo zZHOTOVITELEM nebo jeho
PODDODAVATELEM, ktery ma k této &innosti opravnéni, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
predlozit na vyzadani ke kontrole doklad o odstranéni nebo dalSim vyuziti odpadu.

Veskeré Skody a naklady vzniklé nespravnym nakladanim s odpady ze strany
ZHOTOVITELE jdou K tiZi ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovné&Z povinen uhradit nahradu
veskerych ulozenych pokut a napravnych opatfeni, které uplatni na OBJEDNATELI organy
statni spravy v dasledku nespravného nakladani s odpady ZHOTOVITELE.

ZARUKY A ODPOVEDNOSTI

32.

32.1

33.

33.1
33.1.1

33.1.2

33.1.3

33.1.4

GARANTOVANE PARAMETRY

ZHOTOVITEL odpovida OBJEDNATELI za to, Ze DILO bude schopno dosahovat pfi dodrzovani
provoznich predpisl technické parametry specifikované v pfiloze €. 1 SMLOUVY.

SMLUVNI POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti danych ZHOTOVITELI SMLOUVOU, ma OBJEDNATEL narok,
aniz by tim jakkoli omezil sva ostatni prava podle SMLOUVY, vCetné prava na nahradu
Skody, poZadovat po ZHOTOVITELI zaplaceni SMLUVNiI POKUTY a ZHOTOVITEL ma povinnost
tuto SMLUVNI POKUTU zaplatit.

SMLUVNI POKUTY za prodleni ZHOTOVITELE v pInéni

V pfipadé neplnéni termint vybranych milnikld, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat po
ZHOTOVITELI zaplaceni dale uvedené SMLUVNi POKUTY ve vysSi:

0,1 % SMLUVNI CENY za kazdy zapocaty den prodleni ZHOTOVITELE se splnénim terminu
dokonceni DiLA dle ¢lanku 10.1 za prodleni 1-30 dnu oproti uvedenému terminu a 0,2 %
SMLUVNiI CENY za kazdy zapocCaty den prodleni zHOTOVITELE se spInénim terminu
dokonc&eni DiLA dle ¢lanku 10.1 za prodleni 30 a vice dnl oproti uvedenému terminu,
maximalné v8ak 15 % SMLUVNI CENY.

3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim jakékoliv vady a
nedodélku z PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

50.000 K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vady branici
provozu DILA nebo tfi (3) tisice K& za kazdy zapoCaty den prodleni ZHOTOVITELE
s odstranénim vady, ktera provozu DILA nebrani. Tyto sankce podle tohoto odstavce se
vztahuji na vady vzniklé od okamziku uzavieni protokolu O PREJIMCE DiLA do uplynuti
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33.1.5

33.1.6

33.2
33.2.1

33.2.2

33.2.3

33.2.4

34.

34.1

34.2
34.3

34.4

34.5

ZARUCNI LHUTY.

10.000 K& za kazdy zapo€aty den prodleni zZHOTOVITELE s pfedloZzenim zpravy
o dodrzovani BOZP ve vztahu k DiLU.

v

V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti specifikované v pfiloze ¢. 4 SMLOUVY je
ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvni pokutu ve vy8i stanovené v pfiloze €. 4 SMLOUVY pro
pfislusné poruseni smluvni povinnosti specifikované v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

Spoleéna ustanoveni ke SMLUVNIM POKUTAM

Opravnénost naroku na SMLUVNi POKUTU neni podminéna Zzadnymi formalnimi ukony ze
strany smluvni strany smluvni pokutu uplatiujici, s vyjimkou zaslani pisemného
vyuctovani.

Zavazana smluvni strana je povinna zaplatit SMLUVNI POKUTU pfimym bankovnim
pfevodem na konto opravnéné smluvni strany béhem ftficeti (30) dnl po obdrzeni
vyuctovani SMLUVNI POKUTY.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich sMLOUVY fe€eno jinak, sjednani ani zaplaceni
SMLUVNI POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE zavazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU
ani neni dotcen pfipadny narok na nahradu skody.

Kumulace smluvnich pokut neni vylou€ena, pfiéemz celkova vySe SMLUVNICH POKUT, které
mohou byt ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je omezena
Castkou tficet (30) procent SMLUVNI CENY.

ODPOVEDNOST ZA VADY DILA, ZARUKA ZA JAKOST

ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI zaruku za jakost DILA, tedy zaruku, Ze celé DILO
a kazda jeho €ast bude po celou ZARUCNI LHUTU bez jakychkoliv vad, vécnych i pravnich.
DILO ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému ve SMLOUVE, ucelu
jeho vyuziti dle sSMLOUVY, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené SMLOUVOU nebo
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a CSN platnymi v dobé& zhotoveni DILA. ZHOTOVITEL
poskytuje OBJEDNATELI zaruku za jakost DILA v délce dvaceti Ctyf (24) mésict na plnou
funkénost DILA

(ZARUCNI LHUTA)
ZARUCNI LHUTA ohledné DiLA pocina bézet dnem uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.
Veskeré dodavky VECi dodané v rdmci SMLOUVY musi byt originalni, nové a nepouzité.

Za vady zjisténé v ZARUCNI LHUTE zZHOTOVITEL neodpovida, prokaze-li, Ze vada vznikla
jako pfimy dusledek toho, Zze DILO nebo &ast DILA nebyla vtéto ZARUCNI LHUTE
provozovana OBJEDNATELEM v souladu s pozadavky provoznich pFedpisi a za
technickych podminek stanovenych smLouvou. Do doby prokazani odpovédnosti za vadu
na strané OBJEDNATELE se ma za to, Ze za vadu odpovida ZHOTOVITEL, a ZHOTOVITEL je
povinen v této dobé zahajit a pokracovat na PRACICH spojenych s odstranénim vady, jako
kdyby za vadu odpovidal. V pfipadé, Ze ZzHOTOVITEL prokaze, Ze za vadu neodpovida,
zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI opravnéné afadné prokazané naklady
spojené s jejim odstrafiovanim.

Oznameni vady (reklamace) vCetné popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI pisemné e-mailem, datovou schrankou anebo
doporu¢enym dopisem bez zbytecného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL umozni
ZHOTOVITELI na jeho zadost potfebny pfistup k DILU a na STAVENISTE za ucelem proveéreni
pFiciny vady.

Vyjde-li v prdbéhu ZARUCNI LHUTY najevo, Ze DILO vykazuje vady, ma OBJEDNATEL, aniz by
tim omezil své ostatni naroky dané mu SMLOUVOU, v€etné naroku na nahradu Skody
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34.6

34.7

34.8

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

a SMLUVNIi POKUTU nebo pouziti bankovni zaruky za jakost DiLA ve svUj prospéch, narok:

u vad, které Ize odstranit provedenim opravy vyménnym zpusobem na zakladé hlaseni
diagnostiky systému, provést takovéto opravy svymi pracovniky, ktefi byli
ZHOTOVITELEM vySkoleni pro provoz a udrzbu. zHOTOVITELI bude v takovychto
pfipadech zaru€ena pracovniky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu
projevu vady a pouzitého postupu opravy a také mu budou pfedlozeny komponenty,
které byly pfi opravé shledany vadnymi a které byly nahrazeny novymi nahradnimi dily.
ZHOTOVITEL na svUj naklad neprodlené doplini pouzité nahradni dily,

pozadovat odstranéni vady bezplatnou opravou DILA — ZHOTOVITEL je povinen tak ucinit
neprodlené, je povinen dostavit se na STAVENISTE a zahajit Einnost na opravu vady

(i) do dvaceti Ctyf (24) hodin od jejiho oznameni u zavaznych vad branicich
bezpetnému a spolehlivému provozu DiLA

(i) dosedmdesati dvou (72) hodin od jejiho oznameni u ostatnich vad nebranicich
bezpe¢nému a spolehlivému provozu DIiLA

a ukonCit jeji odstranéni neprodlené, nejpozdéji vSak ve vzajemné dohodnuté,
technicky pfimérené Ihaté,

v pfipadé neopravitelnych vad poZzadovat odstranéni vady bezplatnym dodanim nové
Casti DILA — ZHOTOVITEL je povinen tak ucinit neprodlené, nejpozdéji vSak v technicky
pfiméfené lhuté, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady,

pozadovat pfiméfenou slevu ze SMLUVNI CENY,

v pfipadé nejméné trojiho vyskytu stejné a sou¢asné zavaznée vady branici provozovani
DILA odstoupit od SMLOUVY,

u tfikrat se opakujici stejné vady téhoz zarizeni béhem ftfi (3) mésicll pozadovat na
ZHOTOVITELI pfivolani projektanta zafizeni za ucelem provedeni konstrukéni zmény
vadného zafizeni a jeho nasledného nasazeni do provozu.

Lhata uvedena v odstavci 34.5(b) sMLOUVY pocina bézet dnem a hodinou doruceni
oznameni vady ZHOTOVITELI, pfi¢emZ oznameni zaslané e-mailem se povaZuje za
doru¢ené dnem a hodinou odeslani e-mailové zpravy s timto obsahem, oznameni
odeslané doporucenou postou se povaZuje za dorucené tfetim (3) pracovnim dnem od
data razitka postovniho Ufadu na podacim listku.

Volbu mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 34.5 SMLOUVY sdéli OBJEDNATEL
ZHOTOVITELI v oznameni podle odstavce 34.4 SMLOUVY nebo bez zbyte€ného odkladu po
tomto oznameni.

ZHOTOVITEL je povinen do &trnacti (14) dnl od data fadného ukon&eni opravy predlozit
OBJEDNATELI opravenou Cast dokumentace skute¢ného stavu dotéenou provedenou
opravou, pokud tato situace nastala.

Nenastoupi-li ZHOTOVITEL na odstrafiovani vady DiLA ve Ih(té podle odstavce 34.5 (b)
SMLOUVY, neodstrani-li ZHOTOVITEL vady DILA ve Ihaté podle odstavce 34.5 (b) nebo 34.5
(c) sMLOUVY nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize OBJEDNATEL
poZadovat pfiméfenou slevu ze SMLUVNI CENY nebo po pfedchozim vyrozuméni
ZHOTOVITELE vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady ZzHOTOVITELE,
aniz by tim OBJEDNATEL omezil jakakoliv sva prava dana mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je
povinen nahradit OBJEDNATELI naklady, které byly se vznikem a odstranénim vady
spojeny.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti DILA v ZARUCNI LHUTE se kazda ZARUCNI
LHUTA prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt DILO nebo jeho ¢ast v dlisledku zjisténé
vady v provozu vlibec nebo mohlo byt provozovano jen vrozsahu niz§im nez
projektovaném podle SMLOUVY.
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34.9

35.

35.1

35.2

36.

36.1

36.2

36.3

Na opravenou, vyménénou nebo nové nainstalovanou €ast DILA se vztahuje ZARUCNI
LHUTA ve stejné délce, jako je definovana v ¢lanku 34.1, tj. 24 mésicl. Tato zarucni Ihuta
pocina bézet dnem uzavieni protokolu o ukonceni jeji opravy, vymény, resp. instalace.
Maximalni délka takto upravené ZARUCNI LHUTY vSak Cini 84 mésicl.

Odstranéni vady nema vliv na narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNI POKUTY
a nahradu vSech Skod. OBJEDNATEL ma vUci ZHOTOVITELI rovnéz narok na nahradu $kody
vzeslé z vady DiLA.

NAHRADA SKODY

OBJEDNATEL je opravnén pozadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout
OBJEDNATELI nahradu Skody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELE zpUsobili
OBJEDNATELI poruSenim povinnosti danych SMLOUVOU nebo v souvislosti s provadénim
DILA, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové poruSeni povinnosti dané sMLOUVOU, na které
se vztahuje SMLUVNI POKUTA, a to ve vysSi, ktera pfesahuje tuto SMLUVNI POKUTU.

S vyjimkou trestného €inu, prestupku ¢&i jiného spravniho deliktu, nebo Skody zpusobené
umysiné se smluvni strany s ohledem na vSechny okolnosti souvisejici s uzavifenim
SMLOUVY dohodly na omezeni uhrnného naroku OBJEDNATELE na nahradu skody ¢astkou
rovnajici se celkové SMLUVNI CENE.

ODSKODNENI ZA PATENTOVOU CISTOTU

ZHOTOVITEL je povinen s vyhradou toho, Ze OBJEDNATEL dodrZi ustanoveni odstavce 36.2
SMLOUVY, odSkodnit OBJEDNATELE za vSechny a jakékoli Skody, reklamace, naroky, ztraty
a vylohy, které OBJEDNATEL muUze utrpét nasledkem jakéhokoli poruseni, nebo
narokovaného poruseni jakéhokoli prava, obchodni znacky, autorského prava nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v souvislosti se zafizenim, PRACEMI nebo VECMI pouzitymi pro DILO
nebo v souvislosti s DILEM, registrovanych nebo jinak existujicich k datu sSMLOUvY
v dusledku pouziti DiLA v Ceské republice.

Dojde-li k jakémukoli Fizeni nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v dusledku zalezitosti
uvedenych v odstavci 36.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI pisemné
oznamit a ZHOTOVITEL je povinen na sveé vlastni naklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li
k takovémuto jednani OBJEDNATELEM zmocnén, vést takovato fizeni nebo vyfizovat
takoveéto reklamace a projednat vyfizeni takového fizeni nebo reklamace. OBJEDNATEL
poskytne, na Zadost ZHOTOVITELE, veSkerou rozumné vyZadanou pomoc ZHOTOVITELI, pfi
vedeni takovych Fizeni nebo narokd. ZHOTOVITEL mu nahradi veSkeré prokazatelné vydaje
spojené s poskytovanim takové pomoci.

Jestlize zZHOTOVITEL neoznami OBJEDNATELI do deseti (10) dnd po obdrzeni tohoto
oznameni a zmocnéni, ze zacal vést jakakoli takova fizeni nebo vyfizovat reklamace, je
OBJEDNATEL opravnén veést tato fizeni svym vlastnim jménem a pozadovat po ZHOTOVITELI
nahradu veskerych nakladu fizeni nebo reklamaci. Informuje-li ZHOTOVITEL do uvedenych
deseti (10) dnO OBJEDNATELE, Ze zacal vést jakakoli takova fizeni nebo vyfizovat
reklamace, nesmi OBJEDNATEL ucinit jakékoli vyjadfeni, které by mohlo prejudikovat
obranu proti vznesenym narokim nebo reklamacim.

Strana opravnéna k narokim z tohoto ¢lanku 36 SMLOUVY je povinna pouzit veSkeré
rozumné prostfedky ke zmirnéni vzniklych ztrat nebo Skod. Jestlize strana opomine takové
prostfedky uplatnit, bude odpovédnost druhé strany tomu odpovidajicim zplsobem
omezena.
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G. ROZLOZENI RIZIK

37.

371

38.

38.1

38.2

38.3

39.

39.1

39.2

39.3

39.4

PREVOD VLASTNICKEHO PRAVA

Vlastnické pravo k VECEM, tvoficim soucast DILA, pfechazi ze ZzHOTOVITELE na
OBJEDNATELE okamzikem jejich trvalého zabudovani do DIiLA nebo zaplacenim jejich ceny
podle toho, co nastane dfive, u dokumentace jejim pfedanim OBJEDNATELI v souladu se
SMLOUVOU. V pfipadé, Ze ZHOTOVITEL pracuje, €i jinak naklada s majetkem OBJEDNATELE,
je povinen provadét s nim pouze ¢innosti vedouci k fadnému splnéni DILA.

PECE O DIiLO, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA VZNIK SKODY NA DILE

Nehledé na pfevod vlastnického prava k DiLU nebo dil¢im ¢astem DILA podle odstavce 37.1
SMLOUVY, nebezpec€i Skody na DILE vCetné doteného zafizeni OBJEDNATELE, spolecné
s rizikem jejich ztraty nebo poSkozeni €i jakékoliv jiné ujmy pfechazi ze ZHOTOVITELE na
OBJEDNATELE okamzikem uzavfeni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

Vznikne-li na DILE nebo jakékoliv ¢asti DILA Skoda, ztrata nebo jakakoliv jina djma v dobé
do okamziku pfechodu rizik na OBJEDNATELE, s vyjimkou pfipadl vymezenych v odstavci
41.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své naklady odstrani vzniklou skodu, ztratu nebo jinou Ujmu
a uvede DILO nebo jeho &asti, véetné VECI, ve vSech ohledech do bezvadného stavu a do
souladu s podminkami SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na DILE & majetku
OBJEDNATELE a tfetich osob zplsobené ZzHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI
v pribéhu provadeéni jakychkoliv PRACI a SLUZEB pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle SMLOUVY, v&etné povinnosti podle ¢lanku 34 SMLOUVY.

ZTRATA NEBO POSKOZENI MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANENI
TRETICH OSOB, ODSKODNENI

ZHOTOVITEL je povinen odSkodnit OBJEDNATELE a jeho zaméstnance za jakékoli Zaloby,
fizeni, sankce nebo &innosti ulozené ve spravnim fizeni, reklamace, naroky, Skody, ztraty
anaklady i vydaje jakéhokoli charakteru v€etné poplatki pravnimu zastupci
v zalezitostech tykajicich se umrti nebo zranéni jakékoli osoby, nebo ztraty nebo
poskozeni jakéhokoli majetku, jakozto narok( vzniklych v souvislosti s realizaci DILA
a z dlvodu zanedbani ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELU, s vyjimkou zranéni, umrti
nebo poskozeni majetku zpusobeného zanedbanim OBJEDNATELE.

Jestlize vznikne jakékoli Fizeni, jakykoli narok nebo jakakoli reklamace uplatnéna proti
OBJEDNATELI, za které odpovida zZHOTOVITEL podle odstavce 39.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
povinen pfedat zZHOTOVITELI pisemné oznameni o této skuteCnosti a ZHOTOVITEL je
povinen na své naklady ajménem OBJEDNATELE, bude-li ktakovémuto jednani
OBJEDNATELEM zmocnén, veést tato fizeni nebo vyfizovat tyto reklamace, jakoz i dalSi
jednani, potfebna pro vyfizeni téchto spravnich a jinych Fizeni nebo reklamaci a narokd.

Jestlize ZHOTOVITEL neoznami OBJEDNATELI ve Ihité do sedmi (7) dnli po obdrzeni vyse
uvedeného oznameni a zmocnéni, Ze bude vést takovéto Fizeni nebo vyfizovat naroky,
pak je na vili OBJEDNATELE vést toto fizeni svym jménem na naklady ZHOTOVITELE. Jestlize
ZHOTOVITEL uvédomi OBJEDNATELE v uvedené Ih(té sedmi (7) dnu, OBJEDNATEL nesmi
podniknout jakykoli pravni ukon poskozujici ZHOTOVITELE ve shora uvedeném fizeni nebo
pfi vyfizovani tohoto naroku.

OBJEDNATEL je povinen na poZadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu soucinnost nezbytnou
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39.5

40.

40.1

41.

41.1

41.2

41.3

pro vedeni takovéhoto fizeni nebo pfi vyfizovani naroku a ZzZHOTOVITEL je povinen uhradit
OBJEDNATELI vSechny prokazané ucelné vynalozené naklady v tomto smyslu vzniklé.

Smluvni strana opravnéna k narokim dle tohoto ¢lanku 39 je povinna vyuzit veSkeré
rozumné prostfedky ke zmirnéni vzniklych ztrat nebo Skod. Opomine-li strana takové
prostfedky uplatnit, bude odpovédnost druhé strany tomu odpovidajicim zplsobem
omezena.

POJISTENI

Bez ohledu na dalSi povinnosti dle této sSMLOUVY nebo na zakladé zakona zZHOTOVITEL
zajisti sdm nebo prostiednictvim tfeti osoby pojisténi v nize uvedeném rozsahu:

(a) Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou ZHOTOVITELEM pfi provadéni DILA

Toto pojisténi bude kryt veSkera télesna zranéni nebo smrt, utrpéné tietimi stranami
(v€etné zaméstnancli OBJEDNATELE) a ztraty, poSkozeni nebo Skody na zdravi Ci
majetku tretich osob, které mohou vzniknout ve spojeni s provadénim DILA. Pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpuUsobenou ZHOTOVITELEM pfi provadéni DILA bude
sjednano a bude uc¢inné po celé obdobi od okamziku pfevzeti STAVENISTE
ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provadéni DILA.

Limit plnéni pro riziko odpovédnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELU za Skody vUci
OBJEDNATELI i vUCi tfetim stranam bude minimalné 10 mil. K& (slovy: deset miliontd
korun &eskych). Limit pInéni plati pro jednu a vSechny Skody v pojistném roce.

ZHOTOVITEL je povinen predlozit OBJEDNATELI pojisthou smlouvu dle tohoto &lanku
40.1(a) nejpozdéji tfi (3) dny pfed pfevzetim STAVENISTE.

(b) Predlozeni pojistné smlouvy dle &l. 40.1(a) SMLOUVY je mozné nahradit pfedlozenim
pojistného certifikatu, a to za podminky, Zze z néj budou seznatelné veskeré poZzadavky
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zaroven vyhrazuje pravo pozadat v pribéhu sMLOUVY
i 0 pfedloZeni pojistné smlouvy.

VYSSi MoC

Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste€né nebo UpIné neplnéni povinnosti
danych SMLOUVOU v pfipadé (a v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem néjaké
udalosti nebo okolnosti zplsobené vysSi moci podle § 2913 odst. 2 OBCANSKEHO
ZAKONIKU. Odpovédnost vSak nevyluCuje prekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy
povinna strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeji ekonomickych
pomérd nebo provoznich moznosti.

Pro ucely tohoto ustanoveni znamena "vyssi moc" takovou mimoradnou a neodvratitelnou
udalost mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat
pfi uzavieni SMLOUVY a ktera ji brani v plnéni zavazku vyplyvajicich ze SMLOUVY. Takové
udalosti mohou byt kromé dalSich pfipadl zejména valky, revoluce, pozary velkého
rozsahu, zaplavy, dopravni embarga, generalni stavky a stavky celého primyslového
odvétvi ¢i pandemie.

vrwve

vy$S8i moc neprodlené, nejpozdéji vSak do péti (5) dnli ode dne, kdy se o jejim vzniku
dozvédéla, druhou smluvni stranu datovou schrankou nebo e-mailem s naslednym
potvrzenim doporuc¢enym dopisem. Stejnym zpusobem bude druha smluvni strana
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414

41.5

informovana o tom, Ze okolnosti vy3Si moci pominuly. Na pozadani pfedlozi smluvni strana
odvolavajici se na vy$8i moc druhé smluvni strané divéryhodny dukaz o této skutecnosti.

Bez ohledu na jina ustanoveni SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovédnost za Skodu nebo
ztratu na DILE nebo na vlastnictvi OBJEDNATELE zpUsobenou valkou, nepokoji nebo
operacemi valecného charakteru, invazi, ob€anskou valkou, revoluci, nastolenim vojenské
diktatury, teroristickymi ¢iny, konfiskaci a znarodnénim, jadernou reakci, jadernym
zarenim nebo zamofenim a tlakovou vinou, negativné ovliviujicimi provedeni DiLA
v Ceské republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou byt za b&Znych
okolnosti pojistény na pojistovacim trhu.

Pokud se smluvni strany nedohodly jinak, pokracuji po vzniku situace vyssi moci v plnéni
svych zavazku podle SMLOUVY, dokud je to rozumné mozné a budou hledat jiné alternativni
prostfedky pro pInéni SMLOUVY, kterym nebrani udalost vy$8i moci. Kazda smluvni strana
je opravnéna odstoupit od SMLOUVY, jestlize okolnosti vy$Si moci u druhé smluvni strany
trvaji déle nez dvanact (12) mésicu, a to podle svého uvazeni bud z¢asti, nebo uplné.

ZMENY DILA (SMLOUVY)

42,

421

42.2

42.3

42.4

43.

43.1

43.2

43.3

ZMENOVE RIZENI

OBJEDNATEL ma pravo navrhnout a nasledné pozadovat po ZHOTOVITELI béhem pInéni
SMLOUVY provedeni zmény v souladu s podminkami uvedenymi vtomto d¢lanku 42
SMLOUVY.

ZHOTOVITEL muze v pribéhu plnéni SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli zménu,
kterou bude zHOTOVITEL pokladat za nezbytnou nebo Zadouci pro zlepS$eni kvality nebo
ekonomickeé efektivnosti DILA. OBJEDNATEL muze dle svého vlastniho uvazeni schvalit nebo
odmitnout jakoukoli zménu navrzenou ZHOTOVITELEM.

Pfipadné zmény a doplriky této sMLOUVY mohou byt provedeny pouze pisemné formou
chronologicky Cislovanych dodatkli podepsanych obé&éma smluvnimi stranami. U vSech
poloZek, u nichz to bude mozné, bude v dodatcich cena stanovena ve stejné vysi, jako
v nabidkovych rozpoctech. V pfipadech, kdy toto nebude mozné, pouZije ZHOTOVITEL ceny
maximalné do vySe cen stanovenych pro pfislusné polozky v aktualné platném ceniku RTS.

Zmény SMLOUVY musi byt vsouladu s§ 222 ZZVZ, resp. s vyhradami provedenymi
v zadavaci dokumentaci a upravenymi v odst. 10.5 SMLOUVY a 45.3 a 45.4 SMLOUVY.

PRERUSENI PRACI

ZHOTOVITEL je povinen na pisemnou zadost OBJEDNATELE pferuSit postup PRACI na DILE
na takovou dobu (nejdéle vS8ak na dobu Sesti (6) mésicl) a takovym zpUsobem, jaky
povazuje OBJEDNATEL za nezbytny, asoufasné bude ZHOTOVITEL béhem takového
preruseni PRACI fadné chranit a zajiStovat DiLO.

Trva-li takovéto pferuSeni déle nez sedm (7) dnu, dochazi k posunu terminu dokonceni
DILA o odpovidajici pocet dna.

OBJEDNATEL je povinen uhradit zHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a ucelné
vynaloZzené, prokazatelné a fadné ucetné doloZzené naklady vzniklé mu z pozastaveni,
jako jsou naklady na skladovani, konzervaci, repasi, pfesun kapacit a pojisténi, neni-li
pozastaveni:

(@) nezbytné pro fadné provedeni DILA,
(b) zpusobené v disledku ZHOTOVITELOVA nedodrzeni nebo poruseni SMLOUVY,
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(c)
43.4

43.5

44,

44 1
44.1.1

4412

nezbytné pro bezpeénost osob, DILA nebo jeho Casti.

Béhem doby pferuSeni nesmi ZHOTOVITEL odvazet ze STAVENISTE Zzadné VECI, ani zadné
soucasti DILA bez pfedchoziho pisemného souhlasu OBJEDNATELE.

Ustanoveni § 2627 odstavec 1 véta druhd OBCANSKEHO ZAKONIKU se nepouZziji.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Odstoupeni od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE

OBJEDNATEL je opravnén od SMLOUVY odstoupit v pfipadech, stanovi-li tak OBCANSKY
ZAKONIK nebo SMLOUVA, resp. jeji pfilohy, a to prostfednictvim pisemného oznameni
o odstoupeni doru¢eného ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL je rovnéz opravnén odstoupit od SMLOUVY:

(a) jestlize v prGbéhu pInéni SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupi do likvidace nebo bylo-li

zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se feSi Upadek nebo hrozici upadek
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebné neschopnym, nebo

(b) jestlize ZHOTOVITEL postoupi nebo pfevede SMLOUVU nebo jakékoli pravo nebo zajem

(c)

z ni vyplyvajici v rozporu s ustanovenimi ¢lanku 45 SMLOUVY, nebo

jestlize SMLUVNI POKUTA Uctovana zHOTOVITELI dosahla limitu stanoveného v odstavci
33.2.4 SMLOUVY, nebo

(d) jestlize zHOTOVITEL nekoordinuje realizaci DiLA dle této smlouvy se zhotovitelem STAVEB

a prokazatelné timto zpuUsobi prodleni zhotovitele STAVEB s plnénim termina dle
smlouvy na realizaci STAVEB a své pochybeni ani po pisemné urgenci OBJEDNATELE
neodstrani, nebo

(e) zduvodu, uvedenych na jinych mistech SMLOUVY, nebo

(f)

v pfipadé, Zze ZzHOTOVITEL postoupi nebo prevede své zavazky ztéto SMLOUVY
v rozporu s ¢lankem 45 SMLOUVY, nebo

(g) v pfipadé, Zze ZHOTOVITEL postoupi nebo zastavi jakoukoli svou pohledavku &i jeji Cast

4413

bez pfedchoziho pisemného souhlasu OBJEDNATELE.
Jestlize ZHOTOVITEL

(@) nezahdjil bez vazného divodu PRACE na DILE ihned nebo pfFeruSil postup DILA na vic

nez ftficet (30) dnd po obdrzeni pisemného upozornéni od OBJEDNATELE, aby
pokracoval, nebo

(b) opakované nerealizuje DILO podle SMLOUVY nebo opakované zanedbava realizaci

(c)

4414

svych povinnosti danych sSMLOUvVOU, nebo

neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo je neschopen obstarat potiebné
VECI, SLUZBY nebo pracovni sily na realizaci a ukonceni DILA v souladu se SMLOUVOU,

je OBJEDNATEL opravnén, aniz by tim omezil jina prava, ktera mu vyplyvaji ze SMLOUVY,
predlozit zHOTOVITELI pisemné oznameni, uréujici povahu zanedbani a vyzvat
ZHOTOVITELE k odstranéni tohoto zanedbani. Neugini-li ZHOTOVITEL po obdrzeni tohoto
oznameni napravu nebo neprovede-li, ani neucini opatfeni na napravu tohoto zanedbani
v pfiméfené |h(té stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL opravnén odstoupit od
SMLOUVY.

Po obdrzeni oznameni o odstoupeni od SMLOUVY podle odstavct 44.1.1 az 44.1.3
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen bud okamzité, nebo k datu stanovenému v oznameni
o odstoupeni:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

4415

44.1.6

4417

44.2
44.2 1

(a)

(b)

44.2.2

(a)

(b)

(c)

(d)

pfestat se v8emi dalSimi PRACEMI, vyjma téch PRACI, které OBJEDNATEL eventualné
specifikoval v oznameni o odstoupeni s jedinym G¢elem, ochranit tu ¢ast DILA, ktera jiz
byla provedena,

ukoncit vSdechny subkontrakty, kromé téch, které maji byt z rozhodnuti OBJEDNATELE
zachovany a postoupeny na OBJEDNATELE,

predat OBJEDNATELI ¢asti DILA fadné provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupeni,

postoupit OBJEDNATELI vSechna prava, vyhody a zisky ZHOTOVITELE vyplyvajici z DILA
az VECI k datu odstoupeni, apokud tak OBJEDNATEL zada, ke kterymkoliv
podkontraktim mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,

dodat OBJEDNATELI veSkerou dokumentaci, vykresy, specifikace a ostatni dokumentaci
fadné vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DILEM k datu
odstoupeni.

Jsou-li splnéna predchozi ustanoveni tohoto ¢lanku 44.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
opravnén vstoupit na STAVENISTE a zamezit pfistup na néj zZHOTOVITELI. Zaroven je
OBJEDNATEL opravnén dokongit prace sdm nebo s vyuzitim tfetich osob.

ZHOTOVITEL ma narok na Uhradu pfislusné ¢asti SMLUVNI CENY, odpovidajici ZHOTOVITELEM
fadné provedenym €astem DILA, v€etné rozpracovanosti, k datu ucinnosti odstoupeni od
SMLOUVY.

Odstoupenim od SMLOUVY nezanika narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNi POKUTY
a nahradu Skody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany duvérnych informaci podle
podminek SMLOUVY.

Odstoupeni od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL mUze, aniz by tim omezil jina prava, ktera mu vyplyvaji ze SMLOUVY, odstoupit
od SMLOUVY dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni OBJEDNATELI, jestlize

v prubéhu plnéni SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupi do likvidace nebo byl na néj pfisluSnym
insolvenénim soudem prohlasen konkurz, nebo

OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dluznou ¢astku splatnou v ramci SMLOUVY do tfi (3)
meésicl od data jeji splatnosti.

V téchto pfipadech je ZHOTOVITEL opravnén a povinen predlozit OBJEDNATELI pisemné
oznameni, urlujici povahu zanedbani, avyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil.
Neodstrani-li OBJEDNATEL poruSeni SMLOUVY béhem ftficeti (30) dnd od zminéného
oznameni, nebo je-li ZHOTOVITEL stale jeSté neschopen plnit svoje zavazky z jakéhokoliv
ddvodu leziciho na strané OBJEDNATELE béhem ftficeti (30) dnii od zminéného oznameni,
je ZHOTOVITEL opravnén odstoupit od SMLOUVY, a to prostfednictvim pisemného oznameni
o odstoupeni doru¢eného OBJEDNATELI.

Jestlize dojde k odstoupeni od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, pak ZHOTOVITEL
je povinen okamzité:

prerudit veSkeré dalSi PRACE, vyjma téch PRACI, které jsou nezbytné z divodu
ochranéni téch &asti DILA, které jiz byly provedeny,

ukongit vdechny podkontrakty, kromé téch, které maiji byt z rozhodnuti OBJEDNATELE
zachovany a postoupeny na OBJEDNATELE,

odstranit vSechno MONTAZNI ZARIZENi ze STAVENISTE a odvolat personal ZHOTOVITELE
i PODDODAVATELU ze STAVENISTE,

za Uhradu plateb stanovenych v odstavci 44.1.6 SMLOUVY
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44.2.3

443

(i)  predat OBJEDNATELI ty ¢asti DILA, které ZHOTOVITEL fadné proved| az do data
odstoupeni,
(i) prevést na OBJEDNATELE vSechna prava, naroky a vyhody zZHOTOVITELE
z hlediska DILA k datu odstoupeni,
(i) dodat OBJEDNATELI vSechny vykresy, specifikace a ostatni dokumentaci
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DILEM
k datu odstoupeni.
Dojde-li k odstoupeni od sSMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veSkeré platby specifikované v odstavci 44.1.6 SMLOUVY.

Odstoupenim od SMLOUVY nezanika narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNi POKUTY
a nahradu Skody ZHOTOVITELEM.

ZAVER

45.

45.1

45.2

45.3

45.3.1
45.3.2

45.3.3

45.3.4

45.4

46.

46.1

POSTOUPENI SMLOUVY

Smluvni strany se zavazuji, Ze bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu druhé
smluvni strany nepostoupi ZHOTOVITEL tfeti strané SMLOUVU nebo jakoukoli jeji ¢ast nebo
jakékoli pravo, zavazek nebo zajem ze SMLOUVY vyplyvajici.

Smluvni strany se dohodly, Ze ZHOTOVITEL je opravnén zapocist jakékoli své pohledavky
za OBJEDNATELEM proti pohledavkam OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY
a/nebo v souvislosti s ni vylu¢né na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich stran.

OBJEDNATEL si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v pfipadé naplnéni nékteré z podminek pro
odstoupeni OBJEDNATELE stanovené v ¢l. 44 této SMLOUVY zménu ZHOTOVITELE v pribéhu
provadéni DILA a jeho nahrazeni u€astnikem zadavaciho Fizeni, ktery se dle vysledku
hodnoceni umistil druhy v pofadi. Novy ZHOTOVITEL bude poskytovat plnéni za podminek
obsazenych ve své nabidce predloZzené v plvodnim zadavacim Fizeni a v souladu touto
SMLOUVOU. OBJEDNATEL je opravnén tuto SMLOUVU upravit nasledujicim zptsobem:

upravit rozsah DILA tak, aby odpovidal nedokonéené &asti DILA;

doplnit SMLOUVU tak, aby novy ZHOTOVITEL pfejimal odpovédnost za cely rozsah DILA, tedy
v€éetné narokll zvad, dila zaruky za jakost apod. z asti jiz provedené plvodnim
ZHOTOVITELEM;

upravit termin dokonc¢eni DiLA a HARMONOGRAM REALIZACE DILA a pfipadna dalSi smluvni
ustanoveni, ktera v dusledku predéasného ukonéeni plvodni SMLOUVY nebudou aktualni
tak, aby v maximalni mozné mife odpovidaly puvodni SMLOUVE;

doplnit SMLOUVU o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti DILA od stavajiciho
ZHOTOVITELE.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy v poradi,
odmitne poskytovat plnéni namisto pdvodniho zZHOTOVITEL za podminek uvedenych
v pfedchozim odstavci, je OBJEDNATEL opravnén obratit se na uc€astnika zadavaciho
fizeni, ktery se umistil jako tfeti v pofadi; odstavec 45.3 SMLOUVY se pouzije obdobné.

ZAVERECNA USTANOVENI

SMLOUVA mUlze byt ménéna pouze po dohodé smiuvnich stran, a to ve formé Cislovanych
pisemnych dodatku, fadné podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které se stanou nedilnou sou€asti SMLOUVY.
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46.2 SMLOUVA nabyva platnosti a u€innosti podpisem SMLOUVY smluvnimi stranami.

46.3 Veskera ujednani mezi smluvnimi stranami, at’ ustni nebo pisemna, pfedchazejici podpisu
SMLOUVY a vztahujici se ke SMLOUVE, pokud se nestala soucasti SMLOUVY, ztraceji
podpisem SMLOUVY platnost.

46.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanoveni nebo podminka SMLOUVY neplatnou nebo
nevynutitelnou, neovliviiuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatni ustanoveni
SMLOUVY, pokud ze zvlastniho pravniho pfedpisu nevyplyva jinak.

46.5 SMLOUVA je vyhotovena v Ceském jazyce ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Kazda
smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

46.6 Svym podpisem obé smluvni strany potvrzuji, ze se seznamily s celym obsahem SMLOUVY
vcetné jejich v8ech pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho znéni a Ze sSMLOUVU
uzaviraji na zakladé své svobodné vule.

46.7 SMLOUVA je v plném rozsahu zavazna i pro pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

V Plané nad LuZnici dne dle elektr. podpisu V Praze dne dle elektr. podpisu

Za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:
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A. SMLOUVA A JEJI VYKLAD

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel C - Energy Plana s.r.o.

se sidlem Priimyslova 748, 391 02 Plana nad Luznici

zapsany v oddilu C, vloZzce 10103 obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ceskych
Budéjovicich
Zastoupena Ivo Nejdlem, jednatelem

osoba zmocnéna pro zastupovani Ing. Jaroslav Stépanek, investiéni Feditel
ve vécech technickych

Identifikaéni Cislo 25106481

DIC CZ25106481

Bankovni spojeni: 5761482/0800

a

Zhotovitel SITEL, spol. s r.o.

se sidlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

zapsany v oddilu C, vlozce 6725 obchodniho rejstfiku vedeného u Méstského soudu v Praze
Zastoupena Ing. et Ing. Pavlem Schlitterem, Ph.D., prokuristou

osoba zmocnéna pro zastupovani Jaroslav Prchlik
ve vécech technickych

adresa obchodniho styku: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Identifikaéni ¢islo 44797320

DIC CZ44797320

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a. s.; ¢.u.: 892803/0300
uzaviraji

tuto smlouvu o dilo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje fadné a v€as provést DILO specifikované
v ¢lanku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNI CENU podle ¢lanku 13 sSMLOUVY za fadné
a vCasné provedeni DILA, a to za podminek dale ve SMLOUVE uvedenych.

2. DEFINICE A VYKLAD POJMU

21 Pro ucely sMLOUVY budou slova a vyrazy vykladany a chapany nasledovné:

"DiLO" se rozumi souhrn VECIi, UZIVACICH PRAV, PRACI a SLUZEB provedenych
ZHOTOVITELEM podle specifikaci a podminek, které vyplyvaji ze SMLOUVY vCetné
jejich pfiloh a které tvofi kompletni, bezpecné a plynule provozovatelné spolehlivé
zarizeni, které dosahuje parametry poZadované SMLOUVOU a slouZi uc¢elu pouZiti,
ktery je SMLOUVOU poZadovan.
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"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenaji dokumenty uvedené v ¢lanku 4 SMLOUVY.

"HARMONOGRAM REALIZACE DILA" znamena harmonogram realizace DILA navazany na
realizaci STAVEB specifikovany v odst. 10.1 SMLOUVY a pfiloze €. 3 SMLOUVY.

"KOMPLEXNi VYZKOUSENI" ma vyznam uvedeny v €l. 27.6 SMLOUVY.

"MONTAZ" ma vyznam uvedeny v &l. 27 SMLOUVY.

"OBCANSKY ZAKONIK" znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

"OBJEDNATEL" znamena pravnickou osobu uvedenou v ¢lanku 1 SMLOUVY nebo jejiho
pfipadného pravniho nastupce.

»OPPIK*“ znamena Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost.

"PODDODAVATEL" je osoba, ktera byla pfimo nebo nepfimo zZHOTOVITELEM povéfena
dodanim jakychkoli VECI nebo realizaci jakékoli ¢asti DILA pro ZHOTOVITELE
v souladu s €l. 21 SMLOUVY.

,,POLOZKOVY ROZPOCET* znamena soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér ve smyslu § 3 az 12 vyhlasky ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

"PRACE" znamenaji ¢innosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedeni DILA, jako jsou zejména
demontazni a montazni prace, stavebni prace, instalace, projektové prace a jiné
obdobné zavazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY.

"PROJEKTOVA DOKUMENTACE DILA“ znamena dokumentaci zpracovanou spolecnosti
TERMS CZ s.r.o., se sidlem Krokova 2100/17, Ceské Budé&jovice 5, 370 06
Ceské Budgjovice, ICO: 260 22 231 jako zakazka &islo 00300, ve smyslu
STAVEBNIHO ZAKONA a vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb -
obsahuje veskeré informace a dokumentaci potfebnou pro provedeni DILA v€etné
udaja a detailt technického fesSeni, podminek realizace PRACI a vazeb na stavajici
provozovana zafizeni, ktera tvofi pfilohu &. 1 SMLOUVY.

"PROTOKOL O PREJIMCE" znamena protokol o pfejimce DiLA dle €l. 27 této SMLOUVY.

"PREJIMKA" ma vyznam uvedeny v ¢&l. 27 SMLOUVY.

”SLUZBY” znamenaji Cinnosti potfebné k provedeni DILA, Fizeni vystavby DILA a dohled,
koordinace a projekéni pfiprava napojeni DILA na stavajici zafizeni OBJEDNATELE,
zaskoleni zaméstnanc(i OBJEDNATELE a jiné obdobné zavazky ZHOTOVITELE.

"SMLOUVA O DILO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dilo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje
k fadnému a v€asnému provedeni DILA a OBJEDNATEL se zavazuje k zaplaceni
SMLUVNI CENY; SMLOUVA znamena Uplnou dohodu uzavienou mezi
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedeni DILA. Nedilnou souéasti SMLOUVY
jsou jeji pfilohy uvedené v &l. 4 SMLOUVY.

"SMLUVNi CENA" znamena vzajemné dohodnutou penézni ¢astku uvedenou ve SMLOUVE,
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNI CENA je uvedena bez DPH.

"SMLUVNIi POKUTA" znamena smluvni pokutu dohodnutou ve SMLOUVE.

"STAVBA 1° — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast Tesco,
jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata realizace
DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 2“ — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast MéSicka
spojka, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata
realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 3“ — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast
Chynovska, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz realizaci je nedilné spjata
realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBA 4 — znamena stavbu Horkovod Tabor — oblast Sever, jejimz zadavatelem je
OBJEDNATEL a s jejiZ realizaci je nedilné spjata realizace DiLA dle této SMLOUVY.
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2.2

3.1

3.2

3.3

"STAVBA 5 — znamena stavbu Pfestavba parovodu na horkovod — Tabor oblast pfipojky
Milcom, Friall, SVJ Sobéslavska, jejimz zadavatelem je OBJEDNATEL a s jejiz
realizaci je nedilné spjata realizace DILA dle této SMLOUVY.

"STAVBY" — znamena spole¢né STAVBU 1, STAVBU 2, STAVBU 3, STAVBU 4 a STAVBU 5.

"STAVEBNi ZAKON" znamena zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
"STAVENISTE" je misto, kde ZHOTOVITEL provede DILO dle pfilohy €. 1 SMLOUVY.

"UZIVACI PRAVA" znamenaji veskera prava k nehmotnému vlastnictvi (véetné prav k know-
how, inZenyringu, projektim, vypoc&tim, vykresim a software) potfebna k uzivani
DILA v souladu se SMLOUVOU.

"VECI" jsou movitosti jako zafizeni, pfistroje, materialy, hmotné produkty, polozky a véci
v8ech druhl, které musi byt obstarany, dodany, zabudovany a odzkou$eny
ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY.

"ZARUCNI LHUTA" ma vyznam uvedeny v odst. 34.1 SMLOUVY.

”ZARIZENi STAVENISTE” zahrnuje doCasné objekty a zafizeni, které v dobé provadéni DILA
slouzi provoznim a socialnim u€elim ucastnik( vystavby. ZARIZENi STAVENISTE
zahrnuje dale téz objekty a zafizeni OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou
poskytnuty ZHOTOVITELI k pInéni vySe uvedenych funkci.

"ZASTUPCE OBJEDNATELE" znamena osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY,
respektive jakoukoli dalSi osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonavala
diléi prava nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnéni, udéleného
OBJEDNATELEM.

"ZASTUPCE ZHOTOVITELE" znamena osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY,
respektive jakoukoli dal§i osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonavala dil&i
prava nebo povinnosti delegované na ni vrozsahu zmocnéni, udéleného
ZHOTOVITELEM.

"ZHOTOVITEL" znamena osobu uvedenou v €lanku 1 SMLOUVY nebo jejiho pfipadného
pravniho nastupce.

"ZKOUSKY“ znamenaji zakladni zkousky funkénosti, provadéné u DILA (funk&nich celki
jednotlivych provoznich souborll) v souladu s poZzadavky SMLOUVY.

"zzvz" znamena zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Stanovi-li SMLOUVA, Ze ma byt podano nebo vydano jakékoliv sdéleni, souhlas, schvaleni,

potvrzeni nebo jmenovani jakékoliv osoby, aniz by vyslovné stanovila jejich formu, musi

byt takové sdéleni, souhlas, schvaleni, potvrzeni nebo jmenovani pisemné. Témito ukony
nevznikne dodatek smLouvy. Jakykoliv takovy souhlas, schvaleni, potvrzeni nebo
jmenovani nesmi byt bezdivodné odkladano nebo odmitano.

PRAVNI VYCHODISKA SMLOUVY

SMLOUVA je uzaviena podle § 2586 a nasledujicich OBCANSKEHO ZAKONIKU, pokud neni ve
SMLOUVE uvedeno jinak. Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, vztahuje se na Upravu prav
a povinnosti smluvnich stran ustanoveni § 2586 a nasledujicich OBCANSKEHO ZAKONIKU,
a to pfiméfené i tehdy, pokud urcita ¢ast plnéni nema povahu dila dle OBCANSKEHO
ZAKONIKU. Smluvni strany se dohodly, Ze se ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského
zakoniku nepouzije.

SMLOUVA vychazi ze zakonu a ostatnich obecné zavaznych pravnich predpisu platnych
v Ceskeé republice ke dni podpisu SMLOUVY.

Ustanoveni SMLOUVY je rovnéz tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami
k vefejné zakazce a nabidkou zHOTOVITELE na jeji plnéni. Pfednost maiji vSak vzdy
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4

4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

6.3

ustanoveni SMLOUVY a vSechny jeji pfilohy.

DOKUMENTY SMLOUVY O DiLO

NiZze uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvofi nedilnou soudast SMLOUVY:

PFiloha 1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE DILA

Pfiloha 2 POLOZKOVY ROZPOCET DILA

Pfiloha 3 HARMONOGRAM REALIZACE DILA

Pfiloha 4 Pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni
ochrany (PO) a ochrany zivotniho prostfedi (OZP) OBJEDNATELE

Pfiloha 5 Seznam PODDODAVATELU — NEBUDE POUZITA

VySe uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzajemné doplauji a vysvétluji. V pfipadé
nejednoznacnosti nebo rozporu maji pfednost ustanoveni jednotlivych ¢lankd sSMLOUVY
pfed ustanovenimi vySe uvedenych pfiloh.

ROZHODNE PRAVO

SMLOUVA se fidi vyluéné platnym a G&innym pravnim fadem Ceské republiky.

RESENi SPORU

V pfipadé vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdilného nazoru mezi OBJEDNATELEM
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ni vyplyvajiciho, vCetné jakéhokoli
problému tykajiciho se jeji platnosti, ukon&eni nebo realizace at jiz v pribéhu provedeni
DILA nebo po jeho skonéeni, budou se smluvni strany snazit vyfeSit tento spor nebo
rozdilny nazor vzajemnymi jednanimi.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k vyfeSeni sporu nebo rozdilnych nazorl jednanimi
dle odstavce 6.1 sSMLOUVY do patnacti (15) dnl od jejich zahajeni, je kterakoliv smluvni
strana opravnéna pfredat druhé smluvni strané pisemnou formou oznameni, Ze spor nebo
rozdilnost nazoru existuje (s udanim jejich povahy a zakladnich bodl). Soucasti oznameni
dle pfedchozi véty musi byt i upozornéni 0 moznosti smluvni strany obratit se pfipadné
s feSenim sporu na Rozhodé&i soud pfi Hospodafské komoie Ceské republiky a Agrarni
komote Ceské republiky v Praze.

Nedojde-li do tficeti (30) dnli od data doru€eni oznameni dle odstavce 6.2 SMLOUVY
k vyfeSeni sporu vzajemnou dohodou smluvnich stran, nebo zmafi-li néktera ze smluvnich
stran takové jednani, bude jakykoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s touto
SMLOUVOU feSen s vylou€enim pravomoci obecnych soudl a s konecnou platnosti
v rozhod&im Fizeni u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a
Agrarni komore Ceské republiky, v souladu s aktudlni verzi rozhodgiho fadu tohoto soudu.
Rozhod¢Ci senat bude mit tfi (3) Cleny. Kazda smluvni strana ma pravo jmenovat jednoho
rozhodce. Tito dva rozhodci zvoli pfedsedu rozhod&iho senatu, ktery se zaroven stane
tfetim rozhodcem. Mistem fizeni bude Praha. Jednacim jazykem rozhodciho fizeni bude
Cesky jazyk. Smluvni strany se zavazuji splnit vSechny povinnosti uloZzené jim v rozhod¢im
nalezu ve Ihitach v ném uvedenych.
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7. SDELENI
71 Nestanovi-li ostatni ustanoveni SMLOUVY jinak, musi byt jakékoliv uplatnéni naroku,

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

predani sdéleni, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické
podobé a doruceno osobné, doporuéenou postou, kuryrni sluzbou nebo datovou
schrankou na adresu pfislusné strany, uvedenou nize v tomto ¢lanku 7 SMLOUVY; vyjimku
predstavuje postup podle ¢lanku 19.1 a 19.3 sMLOUVY. Pokud neni upraveno v ostatnich
ustanovenich SMLOUVY jinak, plati:

pisemné sdéleni zaslané doporu¢enou postou nebo kuryrni sluzbou se povazuje
za odeslané dnem razitka podaciho postovniho ufadu (u kuryrni sluzby dnem prevzeti
zasilky kuryrni sluzbou, jak je dolozeno jejim potvrzenim) a za dorucené tfetim dnem
od tohoto data razitka poStovniho Ufadu (data pFevzeti zasilky kuryrni sluzbou od
odesilatele),

pisemné sdéleni dodané osobné bude povaZzovano za dodané dnem jeho pfedani
druhé smluvni strané nebo dnem, kdy pfi pfedavani takovéhoto sdéleni bylo jeho
prevzeti druhou stranou bezd(ivodné odmitnuto,

pisemné sdéleni zaslané datovou schrankou se povazuje za doru¢ené dnem, o némz
tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisd,

jakékoli sdéleni, informace, zprava apod. pro OBJEDNATELE v ramci SMLOUVY musi byt
zaslana ZASTUPCI OBJEDNATELE na nasledujici adresu:

C-Energy Plana s.r.o.
Primyslova 748, 391 02 Plana nad Luznici

Jméno a pfijmeni ZASTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Jaroslav Stépanek
tel.: 725 072 029 e-mail: jaroslav.stepanek@c-energy.cz
Ing. FrantiSek Meloun

tel: 770 107 938 e-mail: frantisek.meloun@c-energy.cz

datova schranka: 86gjgwc
jakékoli sdéleni, informace, zprava apod. pro ZHOTOVITELE v rdmci SMLOUVY musi byt
zaslana ZASTUPCI ZHOTOVITELE na nasledujici adresu:

SITEL, spol. s r.o.

Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Jméno a pfijmeni ZASTUPCE ZHOTOVITELE: Jaroslav Prchlik

tel.: +420 548 133 454
fax: +420 267 198 222

mobilni tel.: +420 602 178 215
e-mail: tabor@sitel.cz; jprchlik@sitel.cz

datova schranka: 69779z9

Smluvni strany souhlasi s tim, Zze v Casové tisni Ize poslat sdéleni
e-mailem, které v§ak musi byt bezodkladné potvrzeno zplisobem uvedenym v odst. 7.1
SMLOUVY. To se netyka sdéleni, jejichz obsahem jsou pravni ukony nebo jimiz je
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7.2

uplatriovan jakykoliv narok.

Smluvni strany se zavazuji pisemné a bezodkladné oznamit druhé stran& zménu své
adresy pro pfijem takovych sdéleni, pfipadné gisla telefonu, faxu nebo e-mailu.

B. PREDMET SMLOUVY

8.

9.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()
(9
(h)

UCEL SMLOUVY

Ugelem SMLOUVY je realizace DiLA Konverze Tabor — optické rozvody Sever a Vychod,
ktera spociva v instalaci mikrooptickych kabelll mikro OK o kapacité 144 viaken v nové
ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm, a to za podminek uvedenych ve
SMLOUVE formou dodavky ,na kli¢“.

PREDMET SMLOUVY - DIiLO

ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DILO spodivajici
v instalaci mikrooptického kabelu mikro OK o kapacité 144 vliaken a mikrotrubic¢ek v nové
ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm ulozenych do zemni trasy nad
predizolované potrubi, a to za podminek uvedenych ve smlouvé, formou dodavky "na kli¢".

Vysledkem DiLA bude systém pro:
e spolehlivé odecCty méridel
e prenos dat z jednotlivych bodUd rozvodné sité o parametrech dodavek

e fizeni horkovodni sité, fizeni zkrat( a pfedavacich stanic.

PFfedmét DILA zahrnuje zejména:

Analyzu, ovéfeni a vyhodnoceni stavajicich prazkumd, podkladu, informaci a dat
potfebnych pro provedeni DILA.

Soucinnost pfi zajisténi veskerych inZenyrskych &innosti pro dosazeni legislativniho
souladu v prabéhu pfipravy a realizace DILA a pro splnéni potfebnych pozadovanych
technickych parametrd na DiLO.

Soucinnost a koordinace veskerych ¢innosti se zhotovitelem STAVEB a pfizplsobeni
realizacnich termin( aktualnimu postupu praci na STAVBACH.

Obstarani a zajisténi spravy a pfepravy na a ze STAVENISTE v&etné vykladky, procleni,
zdanéni, pojisténi, ostrahy a skladovani veskerych VECI, materialt, komponent apod.
nutnych k provedeni DILA.

Dodani a montaz technologické &asti DILA, zahrnujici strojni technologii a souvisejici
zarizeni, systém kontroly a fizeni, elektrotechnologii a ostatni zafizeni v rozsahu a za
podminek stanovenych SMLOUVOU.

Provedeni funkénich ZKOUSEK.

Uvedeni DILA do stavu umozriujiciho PREJIMKU DILA, v€etné veSkeré dokumentace.

Dodani veSkerého zvlastniho naradi, pfipravkld a pfistrojového vybaveni potfebného
pro udrZbu DiLA.

Celkovou koordinaci veSkerych dodavek a sluzeb uvniti hranic DILA v€. soucinnosti
S OBJEDNATELEM pfi koordinaci vystavby DiLA.
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9.2

10.

10.1

10.2

10.3

(k)

(1)

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
C — Energy Plana s.r.o. NAVRH SMLOUVY ODILO SITEL, SPOL. SR.O.
Ev. &.: AP-2022-051 Ev. &.:
)] Pfrevzeti odpovédnosti za kone¢nou funkénost nové dodavanych zafizeni i ve vazbé na

stavajici zafizeni a za vyfeSeni problému vzniklych v souvislosti s realizaci DILA.

Rizeni, sledovani, provadéni, kontrolu a dokumentovani pfipravy a realizace DiLA,
vCetné aktualizaci a dodani potfebné organizatné — planovaci dokumentace podle
SMLOUVY.

Vedeni stavebniho deniku v elektronické formé za ucelem respektovani § 152 odst. 6
STAVEBNIHO ZAKONA, respektive vytvoreni podminek k vykonu odbornych dozor( podle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provadéji néktera
ustanoveni STAVEBNIHO ZAKONA (nalezitosti stavebniho deniku budou splfiovat
pozadavky vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a pozadavky OBJEDNATELE
uvedené ve SMLOUVE).

(m) Ziskani a dodani vSech certifikatl o jakosti, zkouskach materialt, prdbéhu montaze,

(n)

(p)

(@)
(r)
(s)

(t)

kompletnosti, provedenych zkouskach, potfebnych reviznich zprav, protokold,
povoleni, potvrzeni, atestll, schvaleni a certifikatd nutnych pro provozovani DILA
v rozsahu a za podminek poZzadovanych SMLOUVOU.

Poskytnuti uzivacich prav nezbytnych pro uzivani DILA vetné pfislusné dokumentace
v rozsahu a za podminek pozadovanych SMLOUVOU.

Nakladani s veskerymi odpady za podminek specifikovanych v ¢lanku 31 SMLOUVY.

Spolupraci s ,koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®,
uréenym OBJEDNATELEM v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpisl, a nafizenim vilady &. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
a dodrzovani podnétd a doporucéeni tohoto koordinatora.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA.
Dokonéeni DILA k plnému dosazeni ucelu této SMLOUVY.

Poskytnuti zaruk za jakost DILA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVE a bezplatné
odstranéni pfipadnych vad vzniklych v ZARUCNI LHUTE.

Soucdinnost s OBJEDNATELEM pfi zajisténi spInéni povinnosti plynoucich z pravidel
publicity OPPIK.

Pfedmét DILA je dale podrobnéji popsan a specifikovan v DOKUMENTECH SMLOUVY.

ZHOTOVITEL se dale zavazuje provést vSechny SLUZBY a zajistit dodavky vSech VECI, které
nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVE, ale o kterych je mozno rozumné ze SMLOUVY
odvodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokon&eni DiLA, jako kdyby tyto SLUZBY anebo
VECI byly ve SMLOUVE vyslovné uvedeny.

TERMINY PROVEDENI DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje provést DILO a pfedat dokonené DILO OBJEDNATELI a uzavfit
PROTOKOL O PREJIMCE DILA nejpozdéji 30. 4. 2023. Predpoklad postupu realizace DiLA je
uveden v HARMONOGRAMU REALIZACE DILA Vv pfiloze €. 3 této SMLOUVY, av8ak ZHOTOVITEL
bere na védomi, Ze postup praci je bezpodmine¢né nutné koordinovat se zhotovitelem
STAVEB a pfizpusobit se postupu praci na STAVBACH.

PFi realizaci jakékoli Casti DILA je ZHOTOVITEL povinen minimalizovat délku praci
provadénych na vefejnych prostranstvich, chodnicich a komunikacich.

pouze po pisemném odsouhlaseni OBJEDNATELEM pfed provedenim takového pinéni.
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10.4

10.5

11.4

11.6

(b)
(c)
(d)

Konkrétni prava a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k terminu pfedani DILA jsou
specifikovany v této SMLOUVE, zejména pak v ustanoveni ¢l. 27 této SMLOUVY.

OBJEDNATEL si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo zménit termin dokonceni DILA, a to
v nasledujicich pfipadech:

z davodu potfeby provedeni dodateénych praci ¢i zmén DILA, které budou provedeny
v souladu s § 222 ZZVZ a které maiji prokazatelny vliv na provadéni DILA, a to vzdy
o dobu nezbytnou k jejich provedeni; nebo

z duvodu prodleni na strané zhotovitele STAVEB (a to o dobu jeho trvani); nebo
z davodu uvedeného v &l. 43 SMLOUVY; nebo

z dlvodu objektivnich prekazek plnéni SMLOUVY vzniklych v dusledku rozhodnuti &i
zasahu organ statni spravy €i samospravy v procesu sméfujicimu k vydani rozhodnuti
&i vyjadieni dle STAVEBNIHO ZAKONA a jinych pravnich predpisti a presahujiciho
zakonné |h{ty pro vydani téchto rozhodnuti (napf. nesouhlas s provadénim vykopovych
praci), a to po dobu trvani téchto prekazek & po dobu nezbytnou pro spinéni pozadavki
z nich vyplyvajicich;

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje provest DILO vlastnim jménem, na vilastni odpovédnost
a v souladu se SMLOUVOU.

ZHOTOVITEL je povinen realizovat DILO svymi pracovniky nebo pracovniky svych
PODDODAVATELU. VSichni pracovnici ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELU vykonavajici
vybrané &innosti ve vystavbé podle § 158 STAVEBNIHO ZAKONA (napf. projektovani, vedeni
stavby, provadéni technického dozoru, statické vypocty, prizkumy apod.) musi mit platné
opravnéni kvykonu téchto vybranych <¢innosti podle vySe uvedeného zakona
a prislusnych zvlastnich predpisi po dobu nezbytnou pro realizaci DILA. Na Zzadost
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato opravnéni OBJEDNATELI doloZit.

ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezavisly ZHOTOVITEL, realizujici SMLOUVU. V souladu
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL vylu€né sam odpovédny za zpusob, kterym se DILO realizuje.
VSichni zaméstnanci, zastupci nebo PODDODAVATELE sjednani ZHOTOVITELEM pro realizaci
SMLOUVY jsou zcela fizeni zZHOTOVITELEM a nejsou povazovani za zaméstnance
OBJEDNATELE a nic, co je obsazeno ve SMLOUVE, nesmi byt vykladano jako pfimy smluvni
vztah mezi témito zaméstnanci, zastupci nebo PODDODAVATELI a OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELE musi pfi provadéni DILA postupovat s odbornou péci
a nesmi ohrozit bezpec€nost a spolehlivost provozu ostatnich zafizeni OBJEDNATELE. VECI,
PRACE, UZIVACI PRAVA a SLUZBY, které jsou pfedmétem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
dodat nebo proveést v takovém rozsahu a jakosti dle sMLOUVY, aby vysledkem bylo
kompletni, plynule, bezpe¢né a spolehlivé pracujici DILO splfiujici poZzadované parametry
a odpovidajici podminkam stanovenym SMLOUVOU.

ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELE se zavazuji dodrzovat vdechny platné obecné zavazné
pravni piedpisy platné v Ceské republice, jakoz i platné normy CSN.

ZHOTOVITEL potvrzuje, Ze uzaviel SMLOUVU na zakladé rozumného pfezkoumani zadavaci
dokumentace a ostatnich udajl, vztahujicich se k DILU a pfedanych mu OBJEDNATELEM
a informaci, které mohl ziskat inspekci STAVENISTE a potvrzuje, Ze jeho zanedbani
seznamit se vSemi témito udaji ho nezbavuje odpovédnosti za Fadny odhad obtiznosti
nebo ceny za fadnou a v€asnou realizaci DILA.

ZHOTOVITEL je povinen na své naklady zajistit obstarani veSkerych povoleni, schvaleni
nebo opravnéni od vSech statnich nebo samospravnych ufadu a instituci v Ceské
republice, ktera jsou nezbytna pro provadéni SMLOUVY a zajistit vSechna ostatni povoleni,
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11.8

11.9

11

11

11

11

11

11

11

11

10

1

A2

A3

14

15

16

A7

schvaleni nebo opravnéni, ktera jsou nezbytna pro provadéni SMLOUVY a pro provoz DiLA
s vyjimkou téch, u nichz SMLOUVA, zakony nebo pravni pfedpisy platné v Ceské republice
vyslovné pozaduiji, aby je opatfil OBJEDNATEL svym vlastnim jménem.

ZHOTOVITEL je povinen koordinovat veSkeré své Cinnosti se zhotovitelem STAVEB, k ¢emuz
se OBJEDNATEL zavazuje poskytnout sou€innost.

ZHOTOVITEL je povinen mit k dispozici na STAVENISTI po dobu svého pusobeni na
STAVENISTI az do podpisu PROTOKOLU O PREJIMCE platnou sadu veSkerych dokumentd,
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, vykresu, zprav, denik(, zapist, dopist, oznameni apod.,
které jsou vypracované v souvislosti s provadénim DILA. Na pozadani OBJEDNATELE
ZHOTOVITEL neprodlené umozni OBJEDNATELI do této dokumentace nahlédnout nebo
dovoli OBJEDNATELI pofidit si jeji kopie.

ZHOTOVITEL si je védom skuteCnosti, Ze DILO bude provadéno na vefejné pfistupnych
mistech na frekventovanych mistech mésta a je nutno zajistit bezpe&nost osob v blizkosti
STAVENISTE.

ZHOTOVITEL je povinen vyuzivat pro uc€ely provadéni DILA pouze pozemky v rozsahu
pracovniho pruhu v rozsahu maximalné pét (5) metr od osy potrubi na kazdou stranu.
V pfipadé prekroCeni rozsahu tohoto pracovniho pruhu jdou Skody na zemédélskych
a jinych porostech a na majetku tfetich stran k tiZi ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL se zavazuje, Zze OBJEDNATELI zajisti pravo pouzivat patenty, ochranné
znamky, primyslové vzory, know-how, programové vybaveni pocitact (software) a jina
prava z pramyslového a dusSevniho vlastnictvi vztahujici se k DiLU, v€etné projektové
a technické dokumentace, technologickych postupt, pfedanych provoznich pokynt apod.
Pokud neni ve SMLOUVE stanoveno jinak, pfevod téchto prav na OBJEDNATELE se uskute¢ni
nejpozdéji k datu uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE. Licenéni poplatek za udéleni licence
a prav podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve SMLUVNI CENE.

ZHOTOVITEL se zavazuje, ze na vlastni naklady zabezpeci OBJEDNATELI ochranu proti vSem
narokim a pozadavkim vzniklym poruSenim patentovych prav, ochrannych znamek nebo
jmen nebo jinych prav tfetich osob tykajicich se PRACI, SLUZEB, VECIi nebo UZiVACICH PRAYV,
uzivanych OBJEDNATELEM vV souvislosti s DILEM nebo jakoukoliv ¢asti DILA a je povinen
uhradit OBJEDNATELI vSechny opravnéné naklady a Skody, vzniklé OBJEDNATELI z tohoto
davodu.

ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastni naklady zajistit ochranu a uspokojit naroky
OBJEDNATELE a jeho zaméstnancu proti vSem Zalobam, ukonim nebo administrativnim
postupum, narokum, pozadavkim, Skodam, ztratam, nakladim a vydajim jakékoliv
povahy, v€etné zakonnych poplatkd, vzniklych v souvislosti s umrtim nebo zranénim
jakékoliv tfeti osoby, jakoZ i naroky souvisejici se ztratou nebo poskozenim jakéhokoliv
majetku tieti osoby, k nimz dojde v souvislosti s provadénim DiLA ZHOTOVITELEM nebo jeho
PODDODAVATELI nebo jejich zaméstnanci.

ZHOTOVITEL je povinen vykonavat vSechny dovozni/vyvozni celni Ukony spojené
s provadénim DILA v souladu s pfedpisy Ceské republiky.

Pokud ZHOTOVITEL pouZije zafizeni, nastroje, leSeni apod., ktera mu na zakladé sMLOUVY
nebo v souvislosti s ni poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude €init v souladu s obecné
zavaznymi pfedpisy a na vlastni riziko a nese odpovédnost za veskeré skody, které timto
pouzitim vzniknou.

ZHOTOVITEL je povinen pfi realizaci DILA dodrZovat pravidla BOZP dle pfilohy €. 4 SMLOUVY.
PFfi ukonCeni PREJIMKY DiLA (PAC) je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI do péti (5)
pracovnich dnu predlozit zpravu o dodrzovani BOZP ve vztahu k DiLU.
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12. POVINNOSTI OBJEDNATELE
12.1 OBJEDNATEL zprostfedkuje kontakt mezi zZHOTOVITELEM a zhotovitelem STAVEB a bude
dohlizet na Fadnou koordinaci praci v ramci realizace DILA dle této smlouvy a STAVEB.
12.2 Vse, co neposkytuje po dobu provadéni DILA vyslovné dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je

povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNI CENE.

PLATBY

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.

14.1

SMLUVNI CENA

OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za fadné kompletni provedeni DILA dle
SMLOUVY  SMLUVNI CENU, ktera Gini 6 288 060,68 K¢ (slovy
SESTMILIONUDVESTEOSMDESATOSMTISICSEDESAT korun ¢eskych a SEDESATOSM haléra).

SMLUVNI CENA je stanovena jako cena pevna, nebude Zzadnym zplsobem v ramci
provadéni DILA navySena a nepodléha zadnym jinym zménam nez tém, které jsou
vyslovné uvedeny ve SMLOUVE.

VSechny danég, cla adaldi poplatky placené zHOTOVITELEM bé&hem realizace DILA,
s vyjimkou DPH splatné v CR, jsou zahrnuty do SMLUVNiI CENY. Smluvni strany jsou si
védomy a potvrzuji, ze DPH v Ceské republice podléha pfeneseni dariové povinnosti ve
smyslu § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpis. DPH tedy bude v Ceské republice pfiznavat a odvadét OBJEDNATEL.

SMLUVNI CENA zahrnuje ceny veSkerych plnéni poskytnutych ZHOTOVITELEM na zakladé
SMLOUVY, popfipadé téch, které maji byt podle sMLOUVY poskytnuty k dosaZeni ucelu
SMLOUVY, aniz by takova pInéni byla vyslovné uvedena ve SMLOUVE.

Pro potfebu pfevodu jednotlivych &asti DILA OBJEDNATELEM do evidence majetku se
ZHOTOVITEL zavazuje pifedat OBJEDNATELI nejpozdé&ji zaroven s uzavienim PROTOKOLU
O PREJIMCE rozpis SMLUVNI CENY dle metodiky OBJEDNATELE, pokud OBJEDNATEL nestanovi
jinak.

PLATEBNi PODMINKY

VeSkeré platby spojené s DILEM budou provedeny v korunach €eskych (K¢&) v souladu
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je opravnén pozadovat uhrazeni SMLUVNi CENY
v podobé dil€ich plateb v prubéhu realizace DILA, a to na zakladé danovych dokladu
(faktur) vystavovanych ZHOTOVITELEM nasledujicim zplsobem:

(@) prubézné maximalné jedenkrat mésicné po zahajeni DiLA, pfi€emz dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfedchazejiciho kalendarniho mésice

Dil&i platby dle ¢lanku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny zHOTOVITELI do tficeti (30)
dnu po obdrzeni fadné vystavené faktury ZHOTOVITELE na dil&i pInéni.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dle pfisluSnych pravnich predpisu, zejména pak
nasledujici udaje:

e |CO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE

e darové identifikaéni ¢islo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

e poradové Cislo dokladu,

e rozsah a predmét dil¢iho zdanitelného pInéni (soupis provedenych praci),
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

rozepsany do jednotlivych dil€ich polozek a uctu,
e datum vystaveni dokladu,

o vysi ceny bez DPH, sazbu DPH, vy&i DPH a vySi ceny v€etné DPH; budou-li
plnéni provadéna ZzHOTOVITELEM podléhat rezimu preneseni danové
povinnosti, pak zHOTOVITEL misto vy8e DPH na darnovych dokladech tuto
skuteCnost vyslovné uvede a zarovef uvede odkaz na ustanoveni pravniho
predpisu, na jehoz zakladé k pfenosu danové povinnosti dochazi,

¢ |hdta splatnosti faktury,

e Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE,

o Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

e podpis a razitko ZHOTOVITELE,

e Udaj o zapisu ve vefejném rejstfiku,

¢ identifikacni udaje dotacniho projektu, z néhoz je DILO spolufinancovano.

OBJEDNATEL je opravnén kdykoli ve Ih(té splatnosti faktury vratit ZzHOTOVITELI bez
zaplaceni fakturu, ktera nema nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku 14 SMLOUVY nebo
vykazuje jiné vady. Souc€asné s vracenim faktury sdéli OBJEDNATEL ZHOTOVITELI divody
vraceni. V zavislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu v€etné jejich pfiloh
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptuvodni Ihuta
splatnosti faktury. Nova Ihata splatnosti puvodni délky zagina bézet ode dne, kdy
OBJEDNATEL obdrZi doplnénou, opravenou nebo nové vyhotovenou fakturu s pfislusnymi
nalezitostmi, splfiujici podminky SMLOUVY.

OBJEDNATEL je povinen zaplatit ¢astku uvedenou na faktufe splfiujici podminky SMLOUVY
formou bankovniho pfevodu na uget ZHOTOVITELE ve lhutach uvedenych v tomto ¢lanku
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrzi fakturu a ostatni doklady pro provedeni pfisludné platby
uréené SMLOUVOU.

OBJEDNATEL je opravnén v pfipadé, Zze zZHOTOVITEL porusSi své povinnosti ujednané
SMLOUVOU, zapocitat z pohledavky ZHOTOVITELE v(¢&i OBJEDNATELI jakékoli své i nesplatné
pohledavky vcéetné jejich pfisluSenstvi, které ma vaci zHOTOVITELI podle SMLOUVY,
zejména SMLUVNI POKUTY, jakoz i pokuty nebo jiné majetkové sankce ulozené OBJEDNATELI
spravnimi organy v souvislosti s provadénim DILA ZHOTOVITELEM, jestlize za uloZeni pokuty
nebo jiné majetkové sankce nese odpovédnost ZHOTOVITEL.

OBJEDNATEL je opravnén zapocitat i veSkeré dalSi splatné pohledavky, vcetné jejich
pfisluSenstvi, kieré ma OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI.

ZHOTOVITEL neni opravnén zapoditat, postoupit ani zastavit Zadnou svou pohledavku vigi
OBJEDNATELI, vzniklou na zakladé sSMLOUVY, bez predchoziho pisemného souhlasu
OBJEDNATELE.

Veskeré bankovni vylohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami OBJEDNATELE
ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatni bankovni vylohy a poplatky je povinen
uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNIi CENE.

vvvvvv

provedeni DILA.

Zadna platba provedena OBJEDNATELEM se nepovazuje za prevzeti DILA nebo jakychkoliv
jeho &asti OBJEDNATELEM.

OBJEDNATEL neni v prodleni s uhrazenim faktury, pokud uc¢tovana ¢astka byla nejpozdéji
posledni den splatnosti faktury odepsana z uc¢tu OBJEDNATELE ve prospéch uctu
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ZHOTOVITELE.
14.9 OBJEDNATEL si dle § 106 ZZVZ vyhrazuje pravo na Zzadost PODDODAVATELE uvedeného

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

v pfiloze &€. 5 SMLOUVY pievést tomuto PODDODAVATELI splatnou ¢ast SMLUVNI CENY, a to
za podminky, ze ke dni podani zadosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlaSen konkurz,
pfipadné, Ze se ZHOTOVITEL ke dni podani Zadosti ocitl v prodleni s platbou PODDODAVATELI
delSim nez &tyficet (40) dn. Podminkou pro pfimou platbu PODDODAVATELI je pisemna
Zadost PODDODAVATELE, Vv niZ PODDODAVATEL dolozi:

(i) titul, na jehoz zakladé se pfimé platby domaha (ij. konkurz na majetek
ZHOTOVITELE, pfipadné prodleni ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI),

(ii) pravni titul, na jehoz zakladé se PODDODAVATEL podili na provadéni DILA,

(iii) doklady prokazujici narok na zaplaceni pfislusné platby od ZHOTOVITELE (zejména
doklad o realizaci pfisludného plnéni, fakturu),

(iv) Cislo uctu, na ktery ma byt pfima platba poskytnuta.

Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s timto odstavcem je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na svuj splatny zavazek k thradé prislusné ¢asti SMLUVNI
CENY.

DANE A POPLATKY

Zahrani¢ni dané a poplatky:

SMLUVNI CENA zahrnuje veSkeré dané, cla, poplatky a jakékoliv dali vydaje, vzniklé mimo
Ceskou republiku pfi zhotovovani, vyrobé&, obstarani, pfepravé VECI, UZIVACICH PRAV,
zafizeni, material(, dodavek, pfevodu prav, poskytovani a obstarani SLUZEB a PRACI,
pojisténi apod., které tvofi soucast DILA a budou pouZity nebo provedeny podle SMLOUVY.
Tyto zahrani¢ni dané a poplatky plati ZHOTOVITEL.

Mistni dané a poplatky:

SMLUVNI CENA obsahuje i vSechny pfirazky, pojisténi a jiné poplatky v€etné cel a dani,
které mohou byt vybirany v Ceské republice v souvislosti s dovozem dodavek VECI, PRACI,
SLUZEB apod. z jiné zemé nez Ceské republiky s vyjimkou dané z pfidané hodnoty splatné
v Ceské republice. Pfirazky, pojisténi, cla, dané (s vyjimkou dané z pfidané hodnoty
splatné v Ceské republice) a pfipadné vSechny ostatni poplatky vyméFfené p¥i dovozu
podle pfislusnych pravnich pfedpisu plati ZHOTOVITEL.

SMLUVNI CENA obsahuje i veSkeré pfirazky, pojisténi ajiné poplatky véetné dani,
s vyjimkou dané z pfidané hodnoty splatné v Ceské republice, které mohou byt vybirany
v Ceské republice v souvislosti s vyrobou zafizeni, jeho prodejem, provedenim PRACI,
poskytnutim SLUZEB apod. v Ceské republice.

Zadné ustanoveni SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit dang, kterymi mohou
byt zatizeny pfijmy zZHOTOVITELE a jeho zaméstnancu v souvislosti s realizaci SMLOUVY
v Ceské republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukladané mu zakony
a jinymi pfedpisy v souvislosti s t€mito danémi jakoz i jinymi odvody. Tyto dané a ostatni
odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

Jakékoliv celni poplatky a dané splatné ve vztahu k souCastem DILA je povinen zaplatit
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNi CENE.

ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy za zafizeni, pfistroje, material, soucasti apod., které doveze a odveze na/ze
STAVENISTE navic nad ramec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNI
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15.6

15.7
15.7.1

15.7.2

15.7.3

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

CENE, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.

V pfipadé, Ze jakékoliv Castky vztahujici se k tomuto ¢lanku 15 sMLOUVY budou zaplaceny
OBJEDNATELEM, ale maji byt v souladu s podminkami SMLOUVY nebo zakony a pfedpisy
Ceské republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na vyzvu OBJEDNATELE povinen
bez odkladu uhradit uvedené Castky OBJEDNATELI. Pokud ZHOTOVITEL takovéto Castky
neuhradi ani v OBJEDNATELEM stanovené |huté, ma OBJEDNATEL pravo tyto Castky
zapocitat oproti libovolné platbé ZHOTOVITELI.

Nalezitosti faktury a odpovédnost ZHOTOVITELE

Faktura bude obsahovat nalezitosti bézného danového dokladu dle platné legislativy,
a Cislo této sMLOUVY a také Cislo kodu klasifikace produkce dle Ciselniku CZ CPA, bude-li
to nutné pro uréeni spravného rezimu z pohledu DPH, pfi¢emz jeji pfilohou bude kopie
postupové zpravy, odsouhlasené OBJEDNATELEM a stvrzujici Fadné provedeni
fakturovanych praci. V pfipadé, ze faktura nebude tyto nalezitosti obsahovat, bude
odeslana zZHOTOVITELI neprodlené, nejpozdéji vsak v posledni den jeji splatnosti, zpét
k opraveé s tim, Ze doru€enim opraveného danového dokladu OBJEDNATELI bézi nova Ihuta
splatnosti stejné délky, jak je uvedeno v ¢l. 14 této SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je odpovédny za stanoveni spravného danového reZzimu v souladu s platnym
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
ZHOTOVITEL pfifazuje svému plnéni, tvoficimu pfedmét DILA podle této sSMLOUVY, je-li to
nutné pro stanoveni spravného darfiového rezimu, Ciselny kod dle klasifikace produkce CZ
CPA.

Pokud spravce dané& opravnéné zpochybni u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatnény
danovy rezim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravny dafiovy doklad a dan z pfidané
hodnoty uhradit nebo poZzadovat jeji Uhradu po OBJEDNATELI. Vzajemné zavazky, vzniklé
z davodu opravy dané z pfidané hodnoty, budou spinény ve Ihité do tficeti (30) dnd ode
dne vystaveni opravného dafiového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutim spravce
dané ulozena povinnost k uhradé urokl z prodleni nebo jiné sankce z duvodu nespravné
vystaveného dafiového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veSkera
pInéni, ktera OBJEDNATEL z tohoto titulu spravci dané zaplatil &i jinak odvedI.

BANKOVNI ZARUKA ZA ZAVAZKY VYPLYVAJICI ZE ZARUKY ZA
KVALITU DIiLA

Bankovni zaruka za jakost DILA

ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a pfedat OBJEDNATELI Bankovni zaruku za jakost DILA ve
vy8i 10 % SMLUVNI CENY DIiLA. Tuto bankovni zaruku pfedlozi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI
nejpozdéji pfi uzavieni PROTOKOLU O PREDBEZNE PREJIMCE DiLA. Bankovni zaruka za
jakost DILA bude platnd a uc€inna po dobu dvanacti (12) kalendafnich mésicl ode dne
uzavieni PROTOKOLU O PREDBEZNE PREJIMCE DILA.

Bankovni zaruka za jakost DILA slouzi k zajisténi fadného splnéni vSech zavazki
ZHOTOVITELE ze zaruky za jakost DILA vC€etné narok(l OBJEDNATELE na SMLUVNi POKUTY
podle smlouvy, naroki na nahradu Skody nebo naroku, vzniklych jako disledek
odstoupeni od SMLOUVY pro poruseni zaru€nich povinnosti ZHOTOVITELEM, pfipadné
vzniklych jako dusledek nesplnéni garantovanych parametr( DILA nebo odstoupeni od
SMLOUVY z tohoto duvodu.

Bankovni zaruka specifikovana v této SMLOUVE (€l. 16) musi byt vydana bankou, ktera ma
své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky.

V pfipadé, Ze bankovni zaruka je vystavena zahraniCni bankou, musi byt zaroven
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16.5

16.6

potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobocCkou zahrani¢ni banky.

Bankovni zaruka specifikovana v této SMLOUVE musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna,
nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala davody
pozadovaného Cerpani.

Veskeré naklady spojené s bankovni zarukou dle této SMLOUVY a jejim obstaranim jsou
zahrnuty ve SMLUVNI CENE a hradi je ZHOTOVITEL.

DUSEVNI VLASTNICTVI

17.

17.1

17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

LICENCE/POUZiVANI TECHNICKYCH INFORMACI

Pro provoz a udrzbu DILA, zahrnujici jednotlivé ukony, postupy a procesy stanovené ve
SMLOUVE, se ZHOTOVITEL zavazuje udélit OBJEDNATELI nevyhradni, teritorialné omezenou
uzemim Ceské republiky, nepfevoditelnou a &asové neomezenou licenci v ramci patentu
nebo jinych prav na pramyslova vlastnictvi vlastnénych ZzZHOTOVITELEM nebo tfeti stranou,
od které obdrzel pravo udélovat licenci, arovnéZz se zavazuje udélit OBJEDNATELI
nevyhradni, teritorialné& omezené Uzemim Ceské republiky, nepfevoditelné a éasové
neomezené pravo pouzivat know-how a jiné technické informace pfedané OBJEDNATELI
V ramci SMLOUVY.

Licenéni poplatek za udéleni licence a prav podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut zcela
ve SMLUVNI CENE.

OBJEDNATEL je opravnén pouzit a seznamit s vySe uvedenou dokumentaci nezbytny okruh
tfetich osob, které pro ného budou zabezpecovat opravy, udrzbu &i provozovani zafizeni,
které je souc€asti DILA dle SMLOUVY a/nebo jiné ¢innosti.

OCHRANA INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENTU

Smluvni strany se zavazuji, Ze veSkeré obchodni a technické informace vcetné
specifikaci, plant, vykres(, vzorl apod., jakoz i jiné informace a materialy, které jim druha
smluvni strana svéfi a oznaci jako dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem nebo které
jedna smluvni strana od druhé smluvni strany v pribéhu pIinéni sSMLOUVY ziska, budou
udrzovat v tajnosti, nevyuziji je ke svému finanénimu &i jinému prospéchu ani ve prospéch
nebo potieby treti osoby, nezpfistupni je tfetim stranam bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji tyto informace a materialy k jinym ucellm nez
k plnéni SMLOUVY nebo k provozovani DiLA. Tento souhlas neni tfeba pro zpfistupnéni
informaci PODDODAVATELUM uvedenym v pfiloze €. 5 SMLoOuvYy, avSak vzdy pouze
do rozsahu informaci nezbytnych pro provedeni pfisluSné ¢asti DILA PODDODAVATELEM.

Povinnost utajeni se vztahuje i na PODDODAVATELE a tfeti strany, kterym informace
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za
podminek podle tohoto ¢lanku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze takovéto osoby
budou zavazany k této povinnosti utajeni minimalné ve stejném rozsahu, jako on sam.
Za pfipadné poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovida
ZHOTOVITEL.

Kazdy dokument uvedeny v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl
OBJEDNATELEM oznacen za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, kromé& samotné
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musi byt vracen v€etné v8ech kopii OBJEDNATELI
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18.4

18.5

po dokonceni DILA ZHOTOVITELEM, jestliZze to OBJEDNATEL bude pozadovat.

OBJEDNATEL je povinen udrzovat v tajnosti a nesdélit kterékoliv tfeti strané informace nebo
udaje oznacené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, s vyjimkou
odstavce 18.5 sSMLOUVY a dale s tou vyjimkou, ze takovéto informace nebo udaje budou
pouzity pro ucely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajistovani provozu, udrzby
a rekonstrukce DILA, vycviku a pfipravy jeho obsluhy, a to i v pfipadé jejich zajisStovani treti
stranou. V pfipadé zajisStovani tfeti stranou je OBJEDNATEL povinen tuto tfeti stranu zavazat
k povinnosti utajeni v rozsahu, jako je zavazan on sam.

OBJEDNATEL je opravnén bez souhlasu ZHOTOVITELE sdélit v nezbytném rozsahu informace
oznacené ZHOTOVITELEM za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem, které pro ucely
SMLOUVY:

(@) budou na zakladé zakona vyzadovany statnimi organy, ufady a institucemi véetné

finannich nebo jinymi Ufady zabyvajicimi se vefejnopravnim posuzovanim DIiLA,

(b) budou nezbytné pro ¢innost konzultanta nebo jinych stran za¢astnénych na SMLOUVE

18.6

18.7

a OBJEDNATEL zaijisti, aby tyto strany byly seznameny s povinnostmi tykajicimi se
utajeni podle tohoto ¢lanku a byly zavazany k jejich pInéni.

Povinnost ochrany dokumentut /nosi¢d/ s omezenym pfistupem potrva po dobu uréenou
stranou, ktera takové informace za dokument /nosi¢/ s omezenym pfistupem oznadila.
Pokud tato strana l|hatu neuréila, zanika povinnost ochrany dokumentl /nosicd/
s omezenym pfistupem automaticky po uplynuti ZARUCNI LHUTY.

Dale uvedené informace jsou vylouCeny z povinnosti utajovani dokumentl /nosicd/
s omezenym pfistupem obou stran:

(a) informace, které jsou nebo se jiz staly vefejné znamymi bez zavinéni pfijimajici strany,

(b) informace, které pfijimajici strana legalné obdrzela od tfeti strany, nezucastnéné na

18.8

pfipravé a zhotoveni DiLA.

Povinnosti mi€enlivosti se nemlze dovolavat zadna ze smluvnich stran v soudnim fizeni
ve sporu tykajicim se SMLOUVY nebo s ni souvisejicim. Toto plati i pro jednani pfed
statnimi organy a v pfipadé poskytnuti informaci tfetim stranam, které jsou povinny
k micenlivosti dle zakona (napf. auditofi, advokati).

PROVADENI DILA

19.

19.1
19.1.1

19.1.2

ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN

ZASTUPCE OBJEDNATELE

ZASTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen
bezodkladné pisemné oznamit ZHOTOVITELI pfipadnou zménu ZASTUPCE OBJEDNATELE.

ZASTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedna jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého
povéfeni po celou dobu platnosti SMLOUVY a podava 2zHOTOVITELI vSechna
OBJEDNATELOVA sdéleni, instrukce, informace a vSechna ostatni oznameni podle
SMLOUVY.

V8echna sdéleni, instrukce, informace a jina oznameni pfedavana ZHOTOVITELEM
OBJEDNATELI v ramci SMLOUVY musi byt pfedavana zZASTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve
SMLOUVE neni uvedeno jinak.
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19.2

19.3
19.3.1

19.3.2

19.3.3

Povéfenim ZASTUPCE OBJEDNATELE neni dotéeno opravnéni statutarniho organu
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnéni ZASTUPCE OBJEDNATELE
je jménem OBJEDNATELE opravnéna jednat rovnéz osoba zmocnéna pro zastupovani ve
vécech technickych.

TECHNICKY DOZOR (TDI)

OBJEDNATEL jmenuje osobu, ktera bude vykonavat technicky dozor (TDI) ohledné
provedeni DILA a tuto skuteénost zHOTOVITELI oznami. TDI mlze vydavat pokyny
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DILA a odstranéni vad. ZHOTOVITEL bude plinit
pokyny vydané TDI v jakékoliv zalezZitosti souvisejici se SMLOUVOU.

TDI musi byt po celou dobu pInéni SMLOUVY personalné a majetkové oddélen od
ZHOTOVITELE. TDI nesmi byt osoba ovladana zHOTOVITELEM nebo ovladajici ZHOTOVITELE,
ani osoba podléhajici ovladani, resp. dominantnimu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL.
Pokud se kdykoliv v priibéhu pIinéni smMLouvy TDI stane osobou ovladanou ZHOTOVITELEM
nebo ovladajici zZHOTOVITELE &i osobou podléhajici ovladani, resp. dominantnimu vlivu
stejné osoby jako zZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladné informovat o této
skutecnosti OBJEDNATELE, a to nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd ode dne, kdy se o této
skutecnosti dozvédél, nebo do tfi (3) pracovnich dni ode dne, kdy se dozvédél, ze tato
skutec¢nost ma nastat.

ZASTUPCE ZHOTOVITELE A CLENOVE TYMU ZHOTOVITELE

ZASTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen
bezodkladné pisemné oznamit OBJEDNATELI pfipadnou zménu ZASTUPCE ZHOTOVITELE.

ZASTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedna jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti
SMLOUVY a podava OBJEDNATELI vSechna zZHOTOVITELOVA sdéleni, instrukce, informace
a vSechna ostatni oznameni podle SMLOUVY.

VSechna sdéleni, oznameni, instrukce, informace i ostatni udaje podavané OBJEDNATELEM
podle ustanoveni SMLOUVY musi byt pfedavana zASTUPCI zZHOTOVITELE, pokud ve
SMLOUVE neni uvedeno jinak.

Povéfenim ZzASTUPCE ZHOTOVITELE neni dotéeno opravnéni statutarniho organu
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnéni ZASTUPCE ZHOTOVITELE je
jménem ZHOTOVITELE opravnéna jednat rovnéZz osoba zmocnéna pro zastupovani ve
vécech technickych.

Nejpozdéji k terminu zahdjeni praci na STAVENISTI zfidi ZHOTOVITEL na STAVENISTI
kancelaf stavby a zaroven povéfi vedenim stavby (funkci stavbyvedouciho ve smyslu
STAVEBNIHO ZAKONA) osobu, pomoci které prokazoval kvalifikaci v zadavacim fFizeni
veFejné zakéazky (osoba povéFena vedenim stavby), jiZ je: ZDENEK ZEIBERT. Tato osoba
fidi vystavbu, provadi dozor nad veSkerymi PRACEMI provadénymi na STAVENISTI
ZHOTOVITELEM a je povinna byt pfitomna na STAVENISTI b&éhem normaini pracovni doby
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvani €innosti ZHOTOVITELE na STAVENISTI.
V pfipadé jeho nepfitomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zastupce — Martin Hanak.
OBJEDNATEL nebo ZASTUPCE OBJEDNATELE davaji veSkera ozndmeni, instrukce, informace
a jina sdéleni, tykajici se realizace PRACI na STAVENISTI osobé povéfené vedenim stavby,
nebo v dobé jeji nepfitomnosti jejimu zastupci. Osoba povéfena vedenim stavby musi byt
vybavena veskerymi rozhodovacimi pravomocemi nezbytnymi pro operativni fizeni PRACI
na STAVENISTI. Zména osoby povéfené vedenim stavby je mozna jen se souhlasem
OBJEDNATELE a vylu€¢né za osobu, ktera splfiuje kvalifikacni pozadavky stanovené
v zadavaci dokumentaci.

OBJEDNATEL ma pravo pozadovat u ZHOTOVITELE odvolani libovolné osoby ZHOTOVITELE,
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19.3.4

19.3.5

20.

20.1

20.2

20.3

u které byla prokazana jeji nekompetentnost nebo nedbalost pfi pInéni jejich povinnosti
nebo jejiz uCast na provadéni DILA nebo pfitomnost na STAVENISTI je jinak objektivné
nezadouci, pficemz takovato osoba ZHOTOVITELE se nemuze bez pfedchoziho pisemného
souhlasu OBJEDNATELE dale jakkoliv u€astnit provadéni DiLA; ddvodem pro odvolani mize
byt dale nesplnéni podminek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. Radné zdGvodnény
pozadavek na odvolani sdéli OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné&. ZHOTOVITEL je povinen
tomuto prokazanému pozadavku bez zbytec¢ného odkladu vyhovét. Kazda takto odvolana
osoba musi byt ZHOTOVITELEM bez zbyte€ného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

Jmenovani ZASTUPCE ZHOTOVITELE a osoby povéfené vedenim stavby, jakoz i jejich
odvolani, mohou byt provedeny pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem OBJEDNATELE,
ktery nebude bezduvodné odpiran, nejedna-li se o ukon&eni Cinnosti uvedenych osob
z davodu ukonéeni pracovniho pomeéru &i dlouhodobé pracovni neschopnosti.

Komunikace mezi zastupci smluvnich stran bude probihat v ¢eském jazyce, nebude-li
dohodnuto jinak.

KONTROLNI DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE

Pokud nebude ze strany OBJEDNATELE stanoveno jinak, budou kontrolni setkani do doby
kone¢ného provedeni DILA probihat zarovern s kontrolnimi dny STAvBY a ucast
ZHOTOVITELE bude na téchto kontrolnich dnech vyZadovana v zavislosti na aktualnim
stavu provadéni praci. Mistem kontrolniho setkani bude STAVENISTE. ZHOTOVITEL je
povinen na prislusném kontrolnim setkani informovat OBJEDNATELE a zhotovitele STAVEB
o aktualnim stavu a zpUsobu realizace DiLA a dolozit jeho aktualni pfehled.

ZHOTOVITEL je povinen veést stavebni denik. Nalezitosti stavebniho deniku budou splfovat
pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
a téZ pozadavek § 152 odst. 6 STAVEBNIHO ZAKONA, ktery stanovi povinnost vést stavebni
denik v elektronické formé. Stavebni denik bude veden ode dne pfejimky STAVENISTE
ZHOTOVITELEM do dne PREJIMKY DILA (uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA), nasledné
budou zapisy provadény pouze v pfipadé potieby. Zapisy do stavebniho deniku nelze
ménit ustanoveni SMLOUVY, ktera se tykaji pfedmétu, ceny, jakosti atermind pinéni.
Do stavebniho deniku budou odpovédnou osobou ZHOTOVITELE denné zapisovany:

(i)  veSkeré dulezité okolnosti tykajici se DILA, zejména druh, mnozstvi a Casovy
postup provedenych PRACI a SLUZEB, dodanych VECI a UZIVACICH PRAV v¢etné
druhu, mista a odhadnutého mnozZstvi a ostatni dilezité udaje (zejména
dodani strojli, zafizeni a materiald béhem vystavby, zajisténi bezpecnosti
prace a protipozarnich opatfeni, ztizeni pracovnich podminek, pferuseni praci
a technologické prestavky, zakryvani ¢asti DILA, dosazeni milnikl, provedeni
kontrol, zvlastni udalosti a skute€nosti apod.), odchylky od PROJEKTU,

(i) zpravy o pracovnich silach zHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesi,
nemocnych, na dovolené nebo z jinych dlivodd nepfitomnych na pracovisti,

(iii)  identifikace "problémovych provoznich soubori" nebo "problémovych mist",
pokud takova jsou, kde se pozaduje zakrok nebo rozhodnuti OBJEDNATELE,

(iv) klimatické podminky na STAVENISTI.

VSechny osoby, které budou Cinit zapisy do stavebniho deniku, musi disponovat
elektronickym podpisem, a to uznavanym elektronickym podpisem dle § 6 zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Ze osoba provadéjici zaznam nedisponuje uznavanym
elektronickym podpisem, muze byt elektronicky podepsany zaznam ve stavebnim deniku
nahrazen vlozenim elektronického vystupu po provedeni autorizované konverze listinného
origindlu zaznamu podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
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20.5

21.

211

21.2

21.3

a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to ve Ih(ité stanovené
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. Pokud bude zaznam do stavebniho deniku ucinén osobou,
které byla udélena autorizace podle zakona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik( ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, je tfeba vyhotovit takovy zédznam v listinné
podobé&, provést jeho autorizovanou konverzi podle zakona &. 300/2008 Sb. a nasledné
do stavebniho deniku viozit elektronicky vystup této konverze ve l|haté stanovené
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. (dokud nebude zavedeno elektronické razitko autorizovanych
osob).

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv (v rezimu 24/7), a to ZASTUPCUM OBJEDNATELE,
TDI, koordinatorovi BOZP, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
nahlizet a zapisovat. Stavebni denik musi byt pfistupny prostfednictvim zajiSténi
vzdaleného pfistupu s vyuzitim prostfedk( komunikace na dalku (pocita¢, pfip. i mobilni
aplikace). Technické (softwarové) feSeni vedeni stavebniho deniku musi umoznovat
export dat pro pouziti k u€elim, k nimz ma stavebni denik slouzit, a to i v podobé originalu,
tji. se zachovanim elektronickych podpisli obsazenych ve stavebnim deniku, jakoz i jejich
tisk. V souladu s pfilohou €. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. musi byt zajisténo rozliseni kopii,
které by byly takto jako datovy export vytvoreny, pfiemz pro pouziti k urednim ucellim
jako duikazni prostfedek musi byt mozny i export dat v podobé originalu, tj. se zachovanim
elektronickych podpisti obsazenych ve stavebnim deniku. ZHOTOVITEL je dale povinen
zajistit pfistup k aplikaci a databazi tvofici stavebni denik vSem osobam opravnénym
provadét do stavebniho deniku zaznamy, a to alespori v pribéhu prace na stavenisti.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby opravnéni zastupci zHOTOVITELE byli vlastniky
uznavaného elektronického podpisu.

OBJEDNATEL a ZASTUPCI OBJEDNATELE, TDI maji pravo pfistupu do stavebniho deniku
(pravo &teni a zapisu) a k zaznamdm v ném uvedenym pfipojovat sva stanoviska, jakoz
i vkladat dokumenty, fotografie, pfip. i videa. Koordinator BOZP je opravnén do stavebniho
deniku cCinit zapisy upozornujici na nedostatky v uplatiiovani pozadavku na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na STAVENISTI.

UZAVIRANi SMLUV S PODDODAVATELI

Seznam odsouhlasenych PODDODAVATELU pro hlavni polozky PRACI, SLUZEB a dodavek
VECI je uveden v pfiloze €. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL muze navrhnout jakykoli dodatek
k témto seznamum nebo vysSkrtnuti z téchto seznami. ZzHOTOVITEL se zavazuje predlozit
tyto upravy pisemné OBJEDNATELI k odsouhlaseni. Kazda takova uprava musi byt pfedana
vas tak, aby nezdrzovala postup DiLA. Upravy nebudou platné bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydani tohoto souhlasu
bezdivodné odpirat.

V pribéhu plnéni SMLOUVY mUze ZHOTOVITEL zménit PODDODAVATELE jen po pfedchozim
pisemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo odmitnout ty
PODDODAVATELE, ktefi nemaji podle jeho hodnoceni dostateéné schopnosti a zkuSenosti
s dilem obdobného charakteru, nebo u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym
zavazkum, nebo kdy jejich finan¢ni a technicka pozice spolehlivé negarantuje fadné plnéni
zavazku ze SMLOUVY. V pfipadé, Zze se jedna o zménu PODDODAVATELE, pomoci kterého
ZHOTOVITEL prokazoval v zadavacim fizeni vefejné zakazky spinéni kvalifikace, mize byt
takovy PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, ktery splfiuje minimalné stejné kvalifikacni
predpoklady jako PODDODAVATEL pUvodni.

ZHOTOVITEL je povinen pisemné oznamit OBJEDNATELI uzavieni poddodavatelskych smluv
s hlavnimi PODDODAVATELI uvedenymi v pfiloze €. 5 SMLOUVY nejpozdéji do deseti (10)
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215

22,

221

22.2

23.

23.1

23.2

24,

241

25.

25.1

dnd od uzavieni pfislusné poddodavatelské smlouvy. Hlavnimi PODDODAVATELI se rozumi
PODDODAVATELE, ktefi se na provedeni DILA podili alespon v rozsahu 20 %.

Odsouhlaseni vybéru PODDODAVATELU OBJEDNATELEM nebo provedeni DILA nebo jeho
¢asti PODDODAVATELEM Zadnym zpUsobem nezbavuje ZHOTOVITELE zavazk( a povinnosti
vyplyvajicich ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovédny za plnéni svych PODDODAVATELU,
jako by plnil sam.

OBJEDNATEL je opravnén odmitnout pfijeti VECI, UZIVACICH PRAV, PRACI nebo SLUZEB,
k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouZil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, ktery
nesplfiuje poZadavky tohoto &lanku 21 SMLOUVY.

NORMY A PREDPISY

DILO provadéné podle SMLOUVY musi byt provedeno v souladu se zavaznymi pravnimi
pfedpisy, zavaznymi technickymi normami, normami CSN, zejména pak splfiovat
pozadavky pravnich predpisti a norem uvedenych ve SMLOUVE a/nebo DOKUMENTECH
SMLOUVY.

Pouziti zahrani¢nich mezinarodnich nebo narodnich norem je mozné pouze tehdy, pokud
jsou jejich pozadavky a naroky stejné nebo pfisnéjsi nez normy platné v Ceské republice,
a to po prfedchozim pisemném souhlasu OBJEDNATELE.

DOKUMENTACE, VYKRESY

ZHOTOVITEL je povinen provést dopliujici projektové a inZenyrské PRACE v souladu
s ustanovenimi SMLOUVY. Tyto prace musi byt v souladu s pfislusnymi platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami a dobrou inzenyrskou praxi (obchodnimi
zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovédnost za jakékoli neshody, omyly nebo
opomenuti ve specifikacich, vykresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval,
at jiz tyto specifikace, vykresy nebo jina dokumentace byly schvaleny OBJEDNATELEM nebo
nebyly, za pfedpokladu, Ze tyto rozdilnosti, omyly nebo opomenuti nejsou zavinény
nepfesnymi informacemi, dodanymi pisemné& zZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem
OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvysledné upozornil.

ZHOTOVITEL neni odpovédny za nespravné pokyny nebo informace, které mu byly prfedany
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za pfedpokladu, Ze upozornil OBJEDNATELE,
pisemné prokazatelnym zpusobem bez zbyte€ného odkladu, na nespravnost takovych
pokynl a informaci a OBJEDNATEL nadale trval na jejich provedeni, nebo v pfipade, Ze
ZHOTOVITELI nebylo umoznéno zjistit nespravnost takovych pokynut nebo informaci, ackoliv
to bylo ZHOTOVITELEM pisemné opravnéné pozadovano.

POSTUP REALIZACE DILA

Realizace DILA musi probihat v souladu s ustanovenimi SMLOUVY, ato zejména
S HARMONOGRAMEM REALIZACE DILA.

DOPRAVA

ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastni riziko a naklady veSkeré VECI na STAVENISTE
tim zplsobem dopravy, ktery ZHOTOVITEL povaZzuje pro dany druh zafizeni za vhodny.
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26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

ZABEZPECENI JAKOSTI DILA

ZHOTOVITEL odpovida za to, ze DILO vCetné vSech souvisejicich ¢innosti ZHOTOVITELE
ajeho PODDODAVATELU na v8ech dodavatelskych urovnich bude provedeno v jakosti
pozadované SMLOUVOU a obecné zavaznymi pfedpisy platnymi v Ceské republice.

ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho zASTUPCI umoznit kdykoli v pribéhu
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkouSeni DILA a jakékoliv jeho €asti, v€etné VECI,
PRACI, SLUZEB, UZIVACICH PRAV, vykresu a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit,
Ze jsou v souladu se sMLOUVOU. Naklady, které v souvislosti s tim zHOTOVITEL vynalozi,
jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

Pravo OBJEDNATELE na provedeni kontroly nebo zkouSky neni v zadném pfipadé omezeno
nebo anulovano tim, Zze DILO nebo €ast DILA byla jiz zkontrolovana nebo odzkousena.

Vysledky, protokoly, nebo certifikaty ovéfujici provedeni kontrol a zkousek musi byt
shrnuty do "knihy kontrol a zkou$ek”, kterd bude pfedana OBJEDNATELI nejpozdéji pét (5)
dnu pfed dnem zahajeni PREJIMKY DIiLA.

ZHOTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI protokoly o vysledcich jakékoli takové
kontroly nebo zkousky. Pokud se zZASTUPCE OBJEDNATELE nezuc€astni kontroly nebo
zkousky, prestoze byl v€as a fadné pfizvan, potom zHOTOVITEL muze kontrolu nebo
zkouSku provést bez ucasti a predlozi OBJEDNATELI do tfi (3) dnl protokoly o jejich
vysledcich k posouzeni.

OBJEDNATEL je opravnén zucastnit se kontrol, zkouSek a testu i prostfednictvim svého
ZASTUPCE. OBJEDNATEL ponese naklady a vydaje vzniklé v souvislosti s takovou ucasti,
jako jsou cestovné a naklady na stravu a ubytovani. ZHOTOVITEL je vSak povinen, pfi
konani zkouSek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELU, zajistit pro ZASTUPCE
OBJEDNATELE na své naklady rezervaci ubytovani a dopravu z mista ubytovani do mista
zkousek, bude-li o to OBJEDNATELEM predem pisemné pozadan. V pfipadé neuspésné
kontroly nebo zkouSky z divodu, které nelezi na strané OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL
povinen uhradit vedkeré prokazané pfiméfené naklady spojené s ucasti zZASTUPCE
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkouSce. OBJEDNATEL je opravnén vystavit fakturu za
ucast na neuspésné kontrole nebo zkousce kdykoli po neuspésné kontrole nebo zkouSce
nebo tyto naklady zapodist proti svym finanénim zavazkdm vi&i ZHOTOVITELI v ramci
kterékoli platby ZHOTOVITELI.

Pro kontrolu postupu PRACI na STAVENISTI a vykon technického dozoru OBJEDNATELE je
ZHOTOVITEL povinen v ramci pracovni doby umoznit pfistup OBJEDNATELI kdykoliv bez
pisemného ohlaseni, mimo pracovni dobu ZHOTOVITEL vyvine maximalni usili pro zajisténi
tohoto pozadavku. V prabéhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL opravnén
zejména sledovat, zda PRACE jsou provadény podle SMLOUVY, PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist. Na nedostatky zjisténé v pribéhu PRACI na
zhotoveni DILA je OBJEDNATEL opravnén upozornit zdpisem do stavebniho deniku.
ZHOTOVITEL je povinen zabezpecit u¢ast svych odpovédnych pracovnikd na provérovani
svych dodavek a PRACI, které provadi technicky dozor OBJEDNATELE a Cinit neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych vad. TDI OBJEDNATELE je opravnén dat pracovnikiim
ZHOTOVITELE (Ci jeho PODDODAVATELU) pfikaz preruSit PRACE, pokud odpovédny ZASTUPCE
ZHOTOVITELE neni dosazitelny a pokud je zarover provadénim DiLA ohrozena bezpec¢nost,
zivot nebo zdravi osob na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody.

Pokud by jakakoliv zkontrolovana nebo zkouSena €ast DILA vEetné PRACI, SLUZEB a VECI
nevyhovovala specifikacim dle SMLOUVY, OBJEDNATEL ma pravo ji odmitnout a ZHOTOVITEL
musi bud odmitnutou &ast DILA nahradit novym nezavadnym pInénim, nebo v pfipadé
souhlasu OBJEDNATELE provést vSechny Uupravy (zmény) nezbytné pro spinéni
specifikovanych pozadavkl, ato bezuplatné. Opakované zkousky nebo kontroly takto
nové dodané nebo opravené Casti DILA budou provedeny na naklady ZHOTOVITELE.
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26.10

26.11

26.12

26.13

27.

ZHOTOVITEL v tomto pfipadé ponese i veSkeré prokazané pfiméfené naklady a vydaje
OBJEDNATELE.

Zadna &ast DILA nesmi byt znepfistupnéna na STAVENISTI nebo zakryta bez provedeni
odpovidajici kontroly, zkousky nebo testu, pozadovanych podle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je
povinen oznamit v€as OBJEDNATELI termin, kdy bude jakakoliv takova znepfistupfiovana
Cast DILA pfipravena pro zkouSku nebo pro kontrolu. ZHOTOVITEL je povinen vyzvat
pisemné, nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem (nebude-li stanoveno jinak) OBJEDNATELE
k provéfeni PRACI, které se v dalSim pracovnim postupu stanou nepfistupnymi. Provérku
provadi TDI nebo ZASTUPCE OBJEDNATELE za uUCasti ZASTUPCE ZHOTOVITELE. Vysledek
provérky spolec¢né pisemné potvrdi ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL do stavebniho deniku.

ZHOTOVITEL je povinen na své naklady zpfistupnit jakoukoli ¢ast DILA zplUsobem
dostadujicim k provedeni kontroly, pokud ji znepfistupnil a neumoznil v souladu se
SMLOUVOU provedeni kontroly nebo zkousky. Naklady na opétovné zpfistupnéni ¢asti DILA
pro provedeni kontroly, zkousky nebo testu v pfipadé, Zze OBJEDNATEL nevyuzil svého
prava vyplyvajiciho z ustanoveni odst. 26.9 SMLOUVY, nese OBJEDNATEL.

Jakakoliv SLUZBA nebo PRACE, které maji byt provedeny ZHOTOVITELEM nebo vyména nebo
oprava jakékoliv ¢asti DILA v€etné VECI, vyvolana pfezkousenim nemuze byt chapana jako
zména DILA aZzZHOTOVITEL nebude ztohoto duvodu opravnén k jakékoliv revizi
dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DiLA. Jakékoliv naklady vyvolané
takovymi SLUZBAMI nebo PRACEMI, VECMI nebo UZIVACIMI PRAVY puljdou na ucet
ZHOTOVITELE v&etné nakladl na opakovani kontrol zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti.

ZHOTOVITEL je odpovédny za stanoveni, specifikovani a schvaleni pfislusnych pozadavku
na jakost (ve smyslu pozadavkl na jakost celého DILA) pro kazdou ¢&ast DILA nebo
dodavaného zafizeni a za zajisténi naprostého souladu s témito pozadavky. ZHOTOVITEL
zodpovida za spravnost a Uplnost pfeneseni vSech relevantnich smluvnich pozadavkl na
své PODDODAVATELE a za jejich splnéni.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich SMLOUVY fe€eno jinak, vSechny kontroly a zkousky
a Cinnosti s nimi spojené dle tohoto ¢lanku 26 sSMLOUVY provadi ZHOTOVITEL a veskeré
naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladl vyvolanych nahradou c&asti
zni¢enych béhem zkousek hradi ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNI CENE.

PROVEDENi A UKONCENi MONTAZE DILA, KOMPLEXNI
VYZKOUSENI, PREJIMKA DILA

UKONCENI MONTAZE

271
27.2

27.3

27.4

27.5

ZHOTOVITEL se zavazuje provést montaz DILA v souladu s ustanovenimi SMLOUVY.

Montaz DILA bude probihat v souladu s podminkami a terminy stanovenymi v souladu
s ustanovenimi SMLOUVY, a to zejména s HARMONOGRAMEM REALIZACE DILA.

UKONCENIM MONTAZE DILA se rozumi uvedeni jednotlivych dil€ich celkd z hlediska
montaznich praci do takového stavu, aby mohlo byt pfistoupeno ke KOMPLEXNIMU
VYZKOUSENI DILA. Jakmile je dané zafizeni podle nazoru zHOTOVITELE mechanicky
dokonc&eno, oznami to ZHOTOVITEL pisemné& OBJEDNATELI.

Za ucelem stvrzeni UKONCENI MONTAZE smluvni strany uzaviou bez zbyte€ného odkladu
protokol 0 UKONCENiI MONTAZE DILA, na z&kladé kterého bude zahajena PREJIMKA DILA.

Odmitne-li OBJEDNATEL podepsat protokol 0 UKONCENI MONTAZE DILA dle odstavce 27.4
SMLOUVY, zavazuje se oznamit pisemné& zZHOTOVITELI zjisténé pfipadné vady anebo
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZzeni navrhu protokolu.
ZHOTOVITEL je povinen tyto vady anebo nedodélky opravit a opakovat postup popsany
v odstavcich 27.3 az 27.5 SMLOUVY.
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KOMPLEXNI VYZKOUSENI

27.6

KOMPLEXNI VYZKOUSENI ohledné DILA se povazuje za UspéSné ukoncené po splnéni
nasledujicich predpokladu:

(a) byla prokazana funkénost DILA,

(b)  smluvni strany potvrdily ukonéeni KOMPLEXNIHO VYZKOUSENI podpisem protokolu.

Podminky pro ukonéeni PREJIMKY DILA

27.7

PREJIMKA DILA se povazuje za uspésné ukoncenou po splnéni nasledujicich pfedpokladu:

(a) ze strany ZHOTOVITELE doSlo ke spInéni pozadavku specifikovanych v ¢l. 27.3 a 27.4
SMLOUVY;

(b) doslo ke zprovoznéni DiLA, a to vCetné fadného zaskoleni obsluhy a jeho
protokolarnimu pfedani OBJEDNATELI;

(c) doslo ke spInéni pozadavkl ohledné DILA v rozsahu nezbytném a pozadovanem
obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami (napf. normy CSN);

(d) zHOTOVITEL pfedal OBJEDNATELI veSkerou dokumentaci nezbytnou pro fadny
a bezpeény provoz DILA;

(e) probéhlo UspéSné KOMPLEXNI VYZKOUSENI,

(f)  byla pfedlozena a pfedana OBJEDNATELI Bankovni zaruka za jakost DILA dle €l. 16.1
této SMLOUVY

smluvni strany potvrdily ukonéeni PREJIMKY DiLA, tj. splnéni pozadavku
specifikovanych v tomto odstavci SMLOUVY pod pism. (a) — (f) SMLOUVY, podpisem
PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

Postup pfi uzavirani PROTOKOLU O PREJIMCE DILA, povinné naleZitosti PROTOKOLU O PREJIMCE DILA

27.8

27.9

27.10

Dojde-li ke spInéni pozadavkl uvedenych odstavci 27.7 sSMLOUVY pod pism. (a) — (f)
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit ndvrh PROTOKOLU O PREJIMCE DiLA do sedmi (7)
dnl od predani vSech pfislusnych dokumentl a spinéni vSech pfisluSnych povinnosti
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento prfedat OBJEDNATELI k odsouhlaseni. Pfedpokladem
jeho vystaveni bude splnéni vSech povinnosti ZHOTOVITELE plynoucich ze SMLOUVY
(s vyjimkou povinnosti provozu v ZARUCNi DOBE), zejména fadné provedeni DILA
s pozadavky SMLOUVY, pfedani dokumentace pozadované SMLOUVOU a predani DILA bez
vad pravnich i vécnych. V pfipadé pochyb ohledné charakteru vad se ma za to, Ze se nejedna
o drobné, nepodstatné nedodélky nebranici bezpecnému a spolehlivému provozu.

Po obdrzeni navrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen béhem sedmi (7) dnl bud:
(a) podepsat PROTOKOL O PREJIMCE DILA; nebo

(b) pisemné oznamit ZHOTOVITELI, které vady branici provozu musi byt odstranény pfed
tim, neZ OBJEDNATEL podepiSe PROTOKOL O PREJIMCE DIiLA.

Nedilnou pfilohou PROTOKOLU O PREJIMCE DILA musi byt téZ soupis zji§ténych nedodélkd
DILA, pfijatelnych pro OBJEDNATELE vcCetné dohody ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE
o zpUsobu a terminech jejich odstranéni ZHOTOVITELEM. Zjisténé nedodélky DILA k terminu
vydani PROTOKOLU O PREJIMCE DILA zasadné& nesmi jednotlivé ani v8echny spole¢né branit
bezpenému a hospodarnému provozu DILA, nesmi negativné ovliviiovat vykonové
parametry DILA a nesmi vyzadovat potfebu odstavit DILO pro ucely odstranéni nedodélku.
V pfipadé pochyb se ma za to, Ze se nejedna o drobné, nepodstatné nedodélky nebranici
bezpecnému a spolehlivému provozu DILA.

Dopady prejimky DILA

27.11

Dnem, kdy OBJEDNATEL podepiSe PROTOKOL O PREJIMCE, je DILO pfedano ZHOTOVITELEM
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28.
28.1

28.2

28.3

28.4

29.

29.1

29.2

OBJEDNATELI a zacina bézet ZARUCNI DOBA, jejiz délka a podminky jsou stanoveny
SMLOUVOU. V ZARUCNI DOBE DILO provozuje na sva rizika a svymi pracovniky OBJEDNATEL.
Timto ¢lankem v$ak nejsou dotéeny zarucni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené ve
SMLOUVE a jeho odpovédnost za vady.

Pro vylouceni jakychkoli pochybnosti ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzuji a zavazuji se, Ze
podpis protokolu o PREVZETI DILA nema zadny vliv na existenci ostatnich trvajicich
povinnosti ZHOTOVITELE vyplyvajicich ze SMLOUVY (zejména zaruka za jakost).

HAVARIJNI PRACE

Bude-li v dusledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizaci DILA v jeho prabéhu
potfebna ochranna nebo opravna prace na DILE vyZadujici okamzity zasah sméfujici
k zabranéni poSkozeni DILA nebo jiného majetku nebo zdravi lidi, je ZHOTOVITEL povinen
tuto praci provest okamzité a prednostné.

Neni-li zZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li prace dle pfedchoziho odstavce SMLOUVY
provést okamzité, je OBJEDNATEL opravnén provést praci sam nebo zajistit, aby byla
provedena takovym zplsobem, jaky OBJEDNATEL povazuje za potfebny, aby se zabranilo
posSkozeni DILA nebo jiného majetku nebo zdravi lidi. OBJEDNATEL je v tomto pfipadé
povinen bez zbyte&ného odkladu po vzniku jakékoli takové havarie pisemné ZHOTOVITELE
uvédomit o tomto nouzovém stavu, o provedené praci a jejich ddvodech a nakladech.

Jedna-li se o PRACE, které zHOTOVITEL proved! a informoval o nich OBJEDNATELE, a které
vznikly z divodu, které nelze pfi¢ist ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokazani divodu uhradi
ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a ucelné vynalozené naklady, které ZHOTOVITELI ve
spojitosti s provedenim PRACI vznikly, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak ve
Ilhaté, v niz jsou dle sSMLOUVY splatné faktury vystavené zZHOTOVITELEM, a projedna
pfipadné dopady na ostatni aspekty SMLOUVY. Prokazani duvodU, které nelze pfiCist
ZHOTOVITELI, pfedlozi OBJEDNATELI ZHOTOVITEL.

Jedna-li se o prace provedené OBJEDNATELEM nebo zajiSténé OBJEDNATELEM, které byl
povinen realizovat na vlastni naklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez
zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ih(té, v niz jsou dle SMLOUVY splatné faktury,
prokazatelné a ucelné vynalozené naklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s timto vznikly.
Naklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI na zakladé
faktury s nalezitostmi dafiového dokladu dle SMLOUVY.

STAVENISTE A MONTAZNIi PRACOVISTE

ZHOTOVITEL je povinen fidit se v pribéhu své €innosti na STAVENISTI obecné zavaznymi
pravidly a pokyny zhotovitele STAVEB. V pfipadé nesouladu pravidel a pokynu zhotovitele
STAVEB s pozadavky a pravidly této SMLOUvY rozhodne o zavaznych pravidlech
a pokynech OBJEDNATEL na zakladé zadosti ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL je povinen pfi provadéni DILA udrzovat STAVENISTE a montazni pracovisté
zbavené vSech prekazek, které nejsou nezbytné a uskladni nebo odstrani jakékoliv
nadbyteéné materidly, odpad, & zbytky. Zadné zafizeni ZHOTOVITELE, které se bude
nachazet na STAVENISTI, nesmi omezovat bezpe¢nou praci zhotovitele STAVEB. Nutna
omezeni jsou mozna pouze po dohodé smluvnich stran a zhotovitele STAVEB.
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30.
30.1

30.2

30.3

BEZPECNOST PRACE

ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat platné, obecné zavazné pravni predpisy k zajisténi
bezpecfnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi a za jejich poruSovani
je pIné odpovédny vcetné dodrzovani prislusnych provadécich predpisi OBJEDNATELE
specifikovanych v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je povinen urcit svého opravnéného zastupce, jehoz jméno sdéli ZASTUPCI
OBJEDNATELE, a ktery bude spolupracovat s ,koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti“, uréenym OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL je povinen:

(@) provést ve stejném rozsahu obecné proskoleni vSech zaméstnanct (vCetné

zameéstnancu svych PODDODAVATELU), ktefi se zu€astni PRACI dle SMLOUVY, a to ve
vztahu k ¢innostem, zasadam a podminkam PRACI ZHOTOVITELE v souvislosti
s provadénim DILA; soucasti Skoleni bude i seznameni s planem BOZP pro realizaci
stavby,

(b) pfi kazdém nastupu svého nového zaméstnance (v€etné zaméstnancli svych

(c)

30.4

30.5

30.6

31.

31.1

31.2

31.3

31.4

PODDODAVATELU), pfed zahajenim PRACE provést Skoleni z pfedpisu o bezpenosti
a ochrané zdravi pfi PRACI, pozarni ochrané a ochrané zivotniho prostiedi,

zabezpedit, aby byl zdznam o provedeni vySe uvedenych Skoleni vCetné jmen
a pfijmeni, Cisel OP a podpist proskolenych zaméstnancli uveden ve stavebnim
deniku.

ZHOTOVITEL je povinen byt souc€inny s koordinatorem BOZP na STAVENISTI a realizovat
koordinatorem BOZP navrhovana opatfeni.

ZHOTOVITEL a vSichni jeho PODDODAVATELE jsou povinni dodrzovat obecné zavazné
predpisy BOZP a PO a interni pfedpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO specifikované
v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

OBJEDNATEL ma pravo kdykoliv provadét kontrolu dodrzovani povinnosti specifikovanych
v €l. 30 SMLOUVY.

VLIV NA ZIVOTNIi PROSTREDI

ZHOTOVITEL odpovida a zavazuje se pfi provadéni DILA dodrZzovat zakon &. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl, a pfisluSné provadéci pfedpisy a ochrany
Zivotniho prostiedi (OZP) OBJEDNATELE specifikované v pfiloze &. 4 SMLOUVY. Veskerou
dopravu a manipulaci s odpady vzniklymi v souvislosti s plnénim DILA zajisti ZHOTOVITEL
na sveé naklady.

VeSkeré odpady vzniklé Cinnosti ZHOTOVITELE, ktery je povazovan za plvodce odpadu,
(v€etné odpadl z demolic a demontazi, obalovych materiald, oball od barev, Cistidel,
mazadel, chemikalii apod.) je zHOTOVITEL povinen zneSkodnit a zlikvidovat na své
naklady, prokazateln& mimo areal OBJEDNATELE. Uhrada nakladd na zneskodnéni odpadu
v€etné dopravnich nakladu je v reZii ZHOTOVITELE.

PFi uniku ropnych latek nebo jinych latek, které mohou ohrozit Zivotni prostfedi, zejména
pak jakost povrchovych vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodlené zabranit jejich dalSimu
uniku a uhradit veSkeré naklady spojené s likvidaci nasledkd uniku. O vzniku situace
spojené s unikem takovychto latek je zHOTOVITEL povinen neprodlené informovat
OBJEDNATELE.

Myti motorovych vozidel a provoznich mechanismi ZHOTOVITELE je v arealu STAVENISTE
zakazano.
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31.5 ZHOTOVITEL ma povinnost odpady, které vznikaji jeho €innosti a jsou jeho majetkem, tfidit

31.6

31.7

31.8

31.9

a shromazdovat. Se souhlasem OBJEDNATELE si mlze vybudovat mista pro
shromazdovani odpadu tak, aby byla tato mista fadné oznacena a aby tato mista
splfovala pozadavky pravnich pfedpist a byla zabezpecena proti zneuziti. Spalovani
odpadu je v arealu OBJEDNATELE a jeho okoli zakazano.

Namatkové kontroly ohledné nakladani s odpady maji opravnéni provadét za
OBJEDNATELE kromé ZASTUPCE OBJEDNATELE i jeho opravnéni zaméstnanci.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zastavit PRACE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu
s pfedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi, kterymi jsou poruSovana pravidla BOZP nebo
PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je opravnén pokraCovat
v takto zastavenych PRACICH pouze po odstranéni vytCenych zavad, pfiCemz toto
pferuseni nema vliv na termin dokon&eni DiLA dle ¢lanku 10.1 ani na HARMONOGRAM
REALIZACE DILA.

V pfipadé odstranéni anebo dalSiho vyuziti odpad(l pfimo zZHOTOVITELEM nebo jeho
PODDODAVATELEM, ktery ma k této &innosti opravnéni, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
predlozit na vyzadani ke kontrole doklad o odstranéni nebo dalSim vyuziti odpadu.

Veskeré Skody a naklady vzniklé nespravnym nakladanim s odpady ze strany
ZHOTOVITELE jdou K tiZi ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovné&Z povinen uhradit nahradu
veskerych ulozenych pokut a napravnych opatfeni, které uplatni na OBJEDNATELI organy
statni spravy v dasledku nespravného nakladani s odpady ZHOTOVITELE.

ZARUKY A ODPOVEDNOSTI

32.

32.1

33.

33.1
33.1.1

33.1.2

33.1.3

33.1.4

GARANTOVANE PARAMETRY

ZHOTOVITEL odpovida OBJEDNATELI za to, Ze DILO bude schopno dosahovat pfi dodrzovani
provoznich predpisl technické parametry specifikované v pfiloze €. 1 SMLOUVY.

SMLUVNI POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti danych ZHOTOVITELI SMLOUVOU, ma OBJEDNATEL narok,
aniz by tim jakkoli omezil sva ostatni prava podle SMLOUVY, vCetné prava na nahradu
Skody, poZadovat po ZHOTOVITELI zaplaceni SMLUVNiI POKUTY a ZHOTOVITEL ma povinnost
tuto SMLUVNI POKUTU zaplatit.

SMLUVNI POKUTY za prodleni ZHOTOVITELE v pInéni

V pfipadé neplnéni termint vybranych milnikld, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat po
ZHOTOVITELI zaplaceni dale uvedené SMLUVNi POKUTY ve vysSi:

0,1 % SMLUVNI CENY za kazdy zapocaty den prodleni ZHOTOVITELE se splnénim terminu
dokonceni DiLA dle ¢lanku 10.1 za prodleni 1-30 dnu oproti uvedenému terminu a 0,2 %
SMLUVNiI CENY za kazdy zapocCaty den prodleni zHOTOVITELE se spInénim terminu
dokonc&eni DiLA dle ¢lanku 10.1 za prodleni 30 a vice dnl oproti uvedenému terminu,
maximalné v8ak 15 % SMLUVNI CENY.

3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim jakékoliv vady a
nedodélku z PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

50.000 K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vady branici
provozu DILA nebo tfi (3) tisice K& za kazdy zapoCaty den prodleni ZHOTOVITELE
s odstranénim vady, ktera provozu DILA nebrani. Tyto sankce podle tohoto odstavce se
vztahuji na vady vzniklé od okamziku uzavieni protokolu O PREJIMCE DiLA do uplynuti
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33.1.5

33.1.6

33.2
33.2.1

33.2.2

33.2.3

33.2.4

34.

34.1

34.2
34.3

34.4

34.5

ZARUCNI LHUTY.

10.000 K& za kazdy zapo€aty den prodleni zZHOTOVITELE s pfedloZzenim zpravy
o dodrzovani BOZP ve vztahu k DiLU.

v

V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti specifikované v pfiloze ¢. 4 SMLOUVY je
ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvni pokutu ve vy8i stanovené v pfiloze €. 4 SMLOUVY pro
pfislusné poruseni smluvni povinnosti specifikované v pfiloze €. 4 SMLOUVY.

Spoleéna ustanoveni ke SMLUVNIM POKUTAM

Opravnénost naroku na SMLUVNi POKUTU neni podminéna Zzadnymi formalnimi ukony ze
strany smluvni strany smluvni pokutu uplatiujici, s vyjimkou zaslani pisemného
vyuctovani.

Zavazana smluvni strana je povinna zaplatit SMLUVNI POKUTU pfimym bankovnim
pfevodem na konto opravnéné smluvni strany béhem ftficeti (30) dnl po obdrzeni
vyuctovani SMLUVNI POKUTY.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich sMLOUVY fe€eno jinak, sjednani ani zaplaceni
SMLUVNI POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE zavazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU
ani neni dotcen pfipadny narok na nahradu skody.

Kumulace smluvnich pokut neni vylou€ena, pfiéemz celkova vySe SMLUVNICH POKUT, které
mohou byt ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je omezena
Castkou tficet (30) procent SMLUVNI CENY.

ODPOVEDNOST ZA VADY DILA, ZARUKA ZA JAKOST

ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI zaruku za jakost DILA, tedy zaruku, Ze celé DILO
a kazda jeho €ast bude po celou ZARUCNI LHUTU bez jakychkoliv vad, vécnych i pravnich.
DILO ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému ve SMLOUVE, ucelu
jeho vyuziti dle sSMLOUVY, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené SMLOUVOU nebo
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a CSN platnymi v dobé& zhotoveni DILA. ZHOTOVITEL
poskytuje OBJEDNATELI zaruku za jakost DILA v délce dvaceti Ctyf (24) mésict na plnou
funkénost DILA

(ZARUCNI LHUTA)
ZARUCNI LHUTA ohledné DiLA pocina bézet dnem uzavieni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.
Veskeré dodavky VECi dodané v rdmci SMLOUVY musi byt originalni, nové a nepouzité.

Za vady zjisténé v ZARUCNI LHUTE zZHOTOVITEL neodpovida, prokaze-li, Ze vada vznikla
jako pfimy dusledek toho, Zze DILO nebo &ast DILA nebyla vtéto ZARUCNI LHUTE
provozovana OBJEDNATELEM v souladu s pozadavky provoznich pFedpisi a za
technickych podminek stanovenych smLouvou. Do doby prokazani odpovédnosti za vadu
na strané OBJEDNATELE se ma za to, Ze za vadu odpovida ZHOTOVITEL, a ZHOTOVITEL je
povinen v této dobé zahajit a pokracovat na PRACICH spojenych s odstranénim vady, jako
kdyby za vadu odpovidal. V pfipadé, Ze ZzHOTOVITEL prokaze, Ze za vadu neodpovida,
zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI opravnéné afadné prokazané naklady
spojené s jejim odstrafiovanim.

Oznameni vady (reklamace) vCetné popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI pisemné e-mailem, datovou schrankou anebo
doporu¢enym dopisem bez zbytecného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL umozni
ZHOTOVITELI na jeho zadost potfebny pfistup k DILU a na STAVENISTE za ucelem proveéreni
pFiciny vady.

Vyjde-li v prdbéhu ZARUCNI LHUTY najevo, Ze DILO vykazuje vady, ma OBJEDNATEL, aniz by
tim omezil své ostatni naroky dané mu SMLOUVOU, v€etné naroku na nahradu Skody
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34.6

34.7

34.8

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

a SMLUVNIi POKUTU nebo pouziti bankovni zaruky za jakost DiLA ve svUj prospéch, narok:

u vad, které Ize odstranit provedenim opravy vyménnym zpusobem na zakladé hlaseni
diagnostiky systému, provést takovéto opravy svymi pracovniky, ktefi byli
ZHOTOVITELEM vySkoleni pro provoz a udrzbu. zHOTOVITELI bude v takovychto
pfipadech zaru€ena pracovniky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu
projevu vady a pouzitého postupu opravy a také mu budou pfedlozeny komponenty,
které byly pfi opravé shledany vadnymi a které byly nahrazeny novymi nahradnimi dily.
ZHOTOVITEL na svUj naklad neprodlené doplini pouzité nahradni dily,

pozadovat odstranéni vady bezplatnou opravou DILA — ZHOTOVITEL je povinen tak ucinit
neprodlené, je povinen dostavit se na STAVENISTE a zahajit Einnost na opravu vady

(i) do dvaceti Ctyf (24) hodin od jejiho oznameni u zavaznych vad branicich
bezpetnému a spolehlivému provozu DiLA

(i) dosedmdesati dvou (72) hodin od jejiho oznameni u ostatnich vad nebranicich
bezpe¢nému a spolehlivému provozu DIiLA

a ukonCit jeji odstranéni neprodlené, nejpozdéji vSak ve vzajemné dohodnuté,
technicky pfimérené Ihaté,

v pfipadé neopravitelnych vad poZzadovat odstranéni vady bezplatnym dodanim nové
Casti DILA — ZHOTOVITEL je povinen tak ucinit neprodlené, nejpozdéji vSak v technicky
pfiméfené lhuté, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady,

pozadovat pfiméfenou slevu ze SMLUVNI CENY,

v pfipadé nejméné trojiho vyskytu stejné a sou¢asné zavaznée vady branici provozovani
DILA odstoupit od SMLOUVY,

u tfikrat se opakujici stejné vady téhoz zarizeni béhem ftfi (3) mésicll pozadovat na
ZHOTOVITELI pfivolani projektanta zafizeni za ucelem provedeni konstrukéni zmény
vadného zafizeni a jeho nasledného nasazeni do provozu.

Lhata uvedena v odstavci 34.5(b) sMLOUVY pocina bézet dnem a hodinou doruceni
oznameni vady ZHOTOVITELI, pfi¢emZ oznameni zaslané e-mailem se povaZuje za
doru¢ené dnem a hodinou odeslani e-mailové zpravy s timto obsahem, oznameni
odeslané doporucenou postou se povaZuje za dorucené tfetim (3) pracovnim dnem od
data razitka postovniho Ufadu na podacim listku.

Volbu mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 34.5 SMLOUVY sdéli OBJEDNATEL
ZHOTOVITELI v oznameni podle odstavce 34.4 SMLOUVY nebo bez zbyte€ného odkladu po
tomto oznameni.

ZHOTOVITEL je povinen do &trnacti (14) dnl od data fadného ukon&eni opravy predlozit
OBJEDNATELI opravenou Cast dokumentace skute¢ného stavu dotéenou provedenou
opravou, pokud tato situace nastala.

Nenastoupi-li ZHOTOVITEL na odstrafiovani vady DiLA ve Ih(té podle odstavce 34.5 (b)
SMLOUVY, neodstrani-li ZHOTOVITEL vady DILA ve Ihaté podle odstavce 34.5 (b) nebo 34.5
(c) sMLOUVY nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize OBJEDNATEL
poZadovat pfiméfenou slevu ze SMLUVNI CENY nebo po pfedchozim vyrozuméni
ZHOTOVITELE vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady ZzHOTOVITELE,
aniz by tim OBJEDNATEL omezil jakakoliv sva prava dana mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je
povinen nahradit OBJEDNATELI naklady, které byly se vznikem a odstranénim vady
spojeny.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti DILA v ZARUCNI LHUTE se kazda ZARUCNI
LHUTA prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt DILO nebo jeho ¢ast v dlisledku zjisténé
vady v provozu vlibec nebo mohlo byt provozovano jen vrozsahu niz§im nez
projektovaném podle SMLOUVY.
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34.9

35.

35.1

35.2

36.

36.1

36.2

36.3

Na opravenou, vyménénou nebo nové nainstalovanou €ast DILA se vztahuje ZARUCNI
LHUTA ve stejné délce, jako je definovana v ¢lanku 34.1, tj. 24 mésicl. Tato zarucni Ihuta
pocina bézet dnem uzavieni protokolu o ukonceni jeji opravy, vymény, resp. instalace.
Maximalni délka takto upravené ZARUCNI LHUTY vSak Cini 84 mésicl.

Odstranéni vady nema vliv na narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNI POKUTY
a nahradu vSech Skod. OBJEDNATEL ma vUci ZHOTOVITELI rovnéz narok na nahradu $kody
vzeslé z vady DiLA.

NAHRADA SKODY

OBJEDNATEL je opravnén pozadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout
OBJEDNATELI nahradu Skody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELE zpUsobili
OBJEDNATELI poruSenim povinnosti danych SMLOUVOU nebo v souvislosti s provadénim
DILA, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové poruSeni povinnosti dané sMLOUVOU, na které
se vztahuje SMLUVNI POKUTA, a to ve vysSi, ktera pfesahuje tuto SMLUVNI POKUTU.

S vyjimkou trestného €inu, prestupku ¢&i jiného spravniho deliktu, nebo Skody zpusobené
umysiné se smluvni strany s ohledem na vSechny okolnosti souvisejici s uzavifenim
SMLOUVY dohodly na omezeni uhrnného naroku OBJEDNATELE na nahradu skody ¢astkou
rovnajici se celkové SMLUVNI CENE.

ODSKODNENI ZA PATENTOVOU CISTOTU

ZHOTOVITEL je povinen s vyhradou toho, Ze OBJEDNATEL dodrZi ustanoveni odstavce 36.2
SMLOUVY, odSkodnit OBJEDNATELE za vSechny a jakékoli Skody, reklamace, naroky, ztraty
a vylohy, které OBJEDNATEL muUze utrpét nasledkem jakéhokoli poruseni, nebo
narokovaného poruseni jakéhokoli prava, obchodni znacky, autorského prava nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v souvislosti se zafizenim, PRACEMI nebo VECMI pouzitymi pro DILO
nebo v souvislosti s DILEM, registrovanych nebo jinak existujicich k datu sSMLOUvY
v dusledku pouziti DiLA v Ceské republice.

Dojde-li k jakémukoli Fizeni nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v dusledku zalezitosti
uvedenych v odstavci 36.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI pisemné
oznamit a ZHOTOVITEL je povinen na sveé vlastni naklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li
k takovémuto jednani OBJEDNATELEM zmocnén, vést takovato fizeni nebo vyfizovat
takoveéto reklamace a projednat vyfizeni takového fizeni nebo reklamace. OBJEDNATEL
poskytne, na Zadost ZHOTOVITELE, veSkerou rozumné vyZadanou pomoc ZHOTOVITELI, pfi
vedeni takovych Fizeni nebo narokd. ZHOTOVITEL mu nahradi veSkeré prokazatelné vydaje
spojené s poskytovanim takové pomoci.

Jestlize zZHOTOVITEL neoznami OBJEDNATELI do deseti (10) dnd po obdrzeni tohoto
oznameni a zmocnéni, ze zacal vést jakakoli takova fizeni nebo vyfizovat reklamace, je
OBJEDNATEL opravnén veést tato fizeni svym vlastnim jménem a pozadovat po ZHOTOVITELI
nahradu veskerych nakladu fizeni nebo reklamaci. Informuje-li ZHOTOVITEL do uvedenych
deseti (10) dnO OBJEDNATELE, Ze zacal vést jakakoli takova fizeni nebo vyfizovat
reklamace, nesmi OBJEDNATEL ucinit jakékoli vyjadfeni, které by mohlo prejudikovat
obranu proti vznesenym narokim nebo reklamacim.

Strana opravnéna k narokim z tohoto ¢lanku 36 SMLOUVY je povinna pouzit veSkeré
rozumné prostfedky ke zmirnéni vzniklych ztrat nebo Skod. Jestlize strana opomine takové
prostfedky uplatnit, bude odpovédnost druhé strany tomu odpovidajicim zplsobem
omezena.
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G. ROZLOZENI RIZIK

37.

371

38.

38.1

38.2

38.3

39.

39.1

39.2

39.3

39.4

PREVOD VLASTNICKEHO PRAVA

Vlastnické pravo k VECEM, tvoficim soucast DILA, pfechazi ze ZzHOTOVITELE na
OBJEDNATELE okamzikem jejich trvalého zabudovani do DIiLA nebo zaplacenim jejich ceny
podle toho, co nastane dfive, u dokumentace jejim pfedanim OBJEDNATELI v souladu se
SMLOUVOU. V pfipadé, Ze ZHOTOVITEL pracuje, €i jinak naklada s majetkem OBJEDNATELE,
je povinen provadét s nim pouze ¢innosti vedouci k fadnému splnéni DILA.

PECE O DIiLO, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA VZNIK SKODY NA DILE

Nehledé na pfevod vlastnického prava k DiLU nebo dil¢im ¢astem DILA podle odstavce 37.1
SMLOUVY, nebezpec€i Skody na DILE vCetné doteného zafizeni OBJEDNATELE, spolecné
s rizikem jejich ztraty nebo poSkozeni €i jakékoliv jiné ujmy pfechazi ze ZHOTOVITELE na
OBJEDNATELE okamzikem uzavfeni PROTOKOLU O PREJIMCE DILA.

Vznikne-li na DILE nebo jakékoliv ¢asti DILA Skoda, ztrata nebo jakakoliv jina djma v dobé
do okamziku pfechodu rizik na OBJEDNATELE, s vyjimkou pfipadl vymezenych v odstavci
41.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své naklady odstrani vzniklou skodu, ztratu nebo jinou Ujmu
a uvede DILO nebo jeho &asti, véetné VECI, ve vSech ohledech do bezvadného stavu a do
souladu s podminkami SMLOUVY.

ZHOTOVITEL je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na DILE & majetku
OBJEDNATELE a tfetich osob zplsobené ZzHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI
v pribéhu provadeéni jakychkoliv PRACI a SLUZEB pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle SMLOUVY, v&etné povinnosti podle ¢lanku 34 SMLOUVY.

ZTRATA NEBO POSKOZENI MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANENI
TRETICH OSOB, ODSKODNENI

ZHOTOVITEL je povinen odSkodnit OBJEDNATELE a jeho zaméstnance za jakékoli Zaloby,
fizeni, sankce nebo &innosti ulozené ve spravnim fizeni, reklamace, naroky, Skody, ztraty
anaklady i vydaje jakéhokoli charakteru v€etné poplatki pravnimu zastupci
v zalezitostech tykajicich se umrti nebo zranéni jakékoli osoby, nebo ztraty nebo
poskozeni jakéhokoli majetku, jakozto narok( vzniklych v souvislosti s realizaci DILA
a z dlvodu zanedbani ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELU, s vyjimkou zranéni, umrti
nebo poskozeni majetku zpusobeného zanedbanim OBJEDNATELE.

Jestlize vznikne jakékoli Fizeni, jakykoli narok nebo jakakoli reklamace uplatnéna proti
OBJEDNATELI, za které odpovida zZHOTOVITEL podle odstavce 39.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
povinen pfedat zZHOTOVITELI pisemné oznameni o této skuteCnosti a ZHOTOVITEL je
povinen na své naklady ajménem OBJEDNATELE, bude-li ktakovémuto jednani
OBJEDNATELEM zmocnén, veést tato fizeni nebo vyfizovat tyto reklamace, jakoz i dalSi
jednani, potfebna pro vyfizeni téchto spravnich a jinych Fizeni nebo reklamaci a narokd.

Jestlize ZHOTOVITEL neoznami OBJEDNATELI ve Ihité do sedmi (7) dnli po obdrzeni vyse
uvedeného oznameni a zmocnéni, Ze bude vést takovéto Fizeni nebo vyfizovat naroky,
pak je na vili OBJEDNATELE vést toto fizeni svym jménem na naklady ZHOTOVITELE. Jestlize
ZHOTOVITEL uvédomi OBJEDNATELE v uvedené Ih(té sedmi (7) dnu, OBJEDNATEL nesmi
podniknout jakykoli pravni ukon poskozujici ZHOTOVITELE ve shora uvedeném fizeni nebo
pfi vyfizovani tohoto naroku.

OBJEDNATEL je povinen na poZadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu soucinnost nezbytnou
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39.5

40.

40.1

41.

41.1

41.2

41.3

pro vedeni takovéhoto fizeni nebo pfi vyfizovani naroku a ZzZHOTOVITEL je povinen uhradit
OBJEDNATELI vSechny prokazané ucelné vynalozené naklady v tomto smyslu vzniklé.

Smluvni strana opravnéna k narokim dle tohoto ¢lanku 39 je povinna vyuzit veSkeré
rozumné prostfedky ke zmirnéni vzniklych ztrat nebo Skod. Opomine-li strana takové
prostfedky uplatnit, bude odpovédnost druhé strany tomu odpovidajicim zplsobem
omezena.

POJISTENI

Bez ohledu na dalSi povinnosti dle této sSMLOUVY nebo na zakladé zakona zZHOTOVITEL
zajisti sdm nebo prostiednictvim tfeti osoby pojisténi v nize uvedeném rozsahu:

(a) Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou ZHOTOVITELEM pfi provadéni DILA

Toto pojisténi bude kryt veSkera télesna zranéni nebo smrt, utrpéné tietimi stranami
(v€etné zaméstnancli OBJEDNATELE) a ztraty, poSkozeni nebo Skody na zdravi Ci
majetku tretich osob, které mohou vzniknout ve spojeni s provadénim DILA. Pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpuUsobenou ZHOTOVITELEM pfi provadéni DILA bude
sjednano a bude uc¢inné po celé obdobi od okamziku pfevzeti STAVENISTE
ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provadéni DILA.

Limit plnéni pro riziko odpovédnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELU za Skody vUci
OBJEDNATELI i vUCi tfetim stranam bude minimalné 10 mil. K& (slovy: deset miliontd
korun &eskych). Limit pInéni plati pro jednu a vSechny Skody v pojistném roce.

ZHOTOVITEL je povinen predlozit OBJEDNATELI pojisthou smlouvu dle tohoto &lanku
40.1(a) nejpozdéji tfi (3) dny pfed pfevzetim STAVENISTE.

(b) Predlozeni pojistné smlouvy dle &l. 40.1(a) SMLOUVY je mozné nahradit pfedlozenim
pojistného certifikatu, a to za podminky, Zze z néj budou seznatelné veskeré poZzadavky
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zaroven vyhrazuje pravo pozadat v pribéhu sMLOUVY
i 0 pfedloZeni pojistné smlouvy.

VYSSi MoC

Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste€né nebo UpIné neplnéni povinnosti
danych SMLOUVOU v pfipadé (a v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem néjaké
udalosti nebo okolnosti zplsobené vysSi moci podle § 2913 odst. 2 OBCANSKEHO
ZAKONIKU. Odpovédnost vSak nevyluCuje prekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy
povinna strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeji ekonomickych
pomérd nebo provoznich moznosti.

Pro ucely tohoto ustanoveni znamena "vyssi moc" takovou mimoradnou a neodvratitelnou
udalost mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat
pfi uzavieni SMLOUVY a ktera ji brani v plnéni zavazku vyplyvajicich ze SMLOUVY. Takové
udalosti mohou byt kromé dalSich pfipadl zejména valky, revoluce, pozary velkého
rozsahu, zaplavy, dopravni embarga, generalni stavky a stavky celého primyslového
odvétvi ¢i pandemie.

vrwve

vy$S8i moc neprodlené, nejpozdéji vSak do péti (5) dnli ode dne, kdy se o jejim vzniku
dozvédéla, druhou smluvni stranu datovou schrankou nebo e-mailem s naslednym
potvrzenim doporuc¢enym dopisem. Stejnym zpusobem bude druha smluvni strana
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414

41.5

informovana o tom, Ze okolnosti vy3Si moci pominuly. Na pozadani pfedlozi smluvni strana
odvolavajici se na vy$8i moc druhé smluvni strané divéryhodny dukaz o této skutecnosti.

Bez ohledu na jina ustanoveni SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovédnost za Skodu nebo
ztratu na DILE nebo na vlastnictvi OBJEDNATELE zpUsobenou valkou, nepokoji nebo
operacemi valecného charakteru, invazi, ob€anskou valkou, revoluci, nastolenim vojenské
diktatury, teroristickymi ¢iny, konfiskaci a znarodnénim, jadernou reakci, jadernym
zarenim nebo zamofenim a tlakovou vinou, negativné ovliviujicimi provedeni DiLA
v Ceské republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou byt za b&Znych
okolnosti pojistény na pojistovacim trhu.

Pokud se smluvni strany nedohodly jinak, pokracuji po vzniku situace vyssi moci v plnéni
svych zavazku podle SMLOUVY, dokud je to rozumné mozné a budou hledat jiné alternativni
prostfedky pro pInéni SMLOUVY, kterym nebrani udalost vy$8i moci. Kazda smluvni strana
je opravnéna odstoupit od SMLOUVY, jestlize okolnosti vy$Si moci u druhé smluvni strany
trvaji déle nez dvanact (12) mésicu, a to podle svého uvazeni bud z¢asti, nebo uplné.

ZMENY DILA (SMLOUVY)

42,

421

42.2

42.3

42.4

43.

43.1

43.2

43.3

ZMENOVE RIZENI

OBJEDNATEL ma pravo navrhnout a nasledné pozadovat po ZHOTOVITELI béhem pInéni
SMLOUVY provedeni zmény v souladu s podminkami uvedenymi vtomto d¢lanku 42
SMLOUVY.

ZHOTOVITEL muze v pribéhu plnéni SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli zménu,
kterou bude zHOTOVITEL pokladat za nezbytnou nebo Zadouci pro zlepS$eni kvality nebo
ekonomickeé efektivnosti DILA. OBJEDNATEL muze dle svého vlastniho uvazeni schvalit nebo
odmitnout jakoukoli zménu navrzenou ZHOTOVITELEM.

Pfipadné zmény a doplriky této sMLOUVY mohou byt provedeny pouze pisemné formou
chronologicky Cislovanych dodatkli podepsanych obé&éma smluvnimi stranami. U vSech
poloZek, u nichz to bude mozné, bude v dodatcich cena stanovena ve stejné vysi, jako
v nabidkovych rozpoctech. V pfipadech, kdy toto nebude mozné, pouZije ZHOTOVITEL ceny
maximalné do vySe cen stanovenych pro pfislusné polozky v aktualné platném ceniku RTS.

Zmény SMLOUVY musi byt vsouladu s§ 222 ZZVZ, resp. s vyhradami provedenymi
v zadavaci dokumentaci a upravenymi v odst. 10.5 SMLOUVY a 45.3 a 45.4 SMLOUVY.

PRERUSENI PRACI

ZHOTOVITEL je povinen na pisemnou zadost OBJEDNATELE pferuSit postup PRACI na DILE
na takovou dobu (nejdéle vS8ak na dobu Sesti (6) mésicl) a takovym zpUsobem, jaky
povazuje OBJEDNATEL za nezbytny, asoufasné bude ZHOTOVITEL béhem takového
preruseni PRACI fadné chranit a zajiStovat DiLO.

Trva-li takovéto pferuSeni déle nez sedm (7) dnu, dochazi k posunu terminu dokonceni
DILA o odpovidajici pocet dna.

OBJEDNATEL je povinen uhradit zHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a ucelné
vynaloZzené, prokazatelné a fadné ucetné doloZzené naklady vzniklé mu z pozastaveni,
jako jsou naklady na skladovani, konzervaci, repasi, pfesun kapacit a pojisténi, neni-li
pozastaveni:

(@) nezbytné pro fadné provedeni DILA,
(b) zpusobené v disledku ZHOTOVITELOVA nedodrzeni nebo poruseni SMLOUVY,
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(c)
43.4

43.5

44,

44 1
44.1.1

4412

nezbytné pro bezpeénost osob, DILA nebo jeho Casti.

Béhem doby pferuSeni nesmi ZHOTOVITEL odvazet ze STAVENISTE Zzadné VECI, ani zadné
soucasti DILA bez pfedchoziho pisemného souhlasu OBJEDNATELE.

Ustanoveni § 2627 odstavec 1 véta druhd OBCANSKEHO ZAKONIKU se nepouZziji.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Odstoupeni od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE

OBJEDNATEL je opravnén od SMLOUVY odstoupit v pfipadech, stanovi-li tak OBCANSKY
ZAKONIK nebo SMLOUVA, resp. jeji pfilohy, a to prostfednictvim pisemného oznameni
o odstoupeni doru¢eného ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL je rovnéz opravnén odstoupit od SMLOUVY:

(a) jestlize v prGbéhu pInéni SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupi do likvidace nebo bylo-li

zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se feSi Upadek nebo hrozici upadek
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebné neschopnym, nebo

(b) jestlize ZHOTOVITEL postoupi nebo pfevede SMLOUVU nebo jakékoli pravo nebo zajem

(c)

z ni vyplyvajici v rozporu s ustanovenimi ¢lanku 45 SMLOUVY, nebo

jestlize SMLUVNI POKUTA Uctovana zHOTOVITELI dosahla limitu stanoveného v odstavci
33.2.4 SMLOUVY, nebo

(d) jestlize zHOTOVITEL nekoordinuje realizaci DiLA dle této smlouvy se zhotovitelem STAVEB

a prokazatelné timto zpuUsobi prodleni zhotovitele STAVEB s plnénim termina dle
smlouvy na realizaci STAVEB a své pochybeni ani po pisemné urgenci OBJEDNATELE
neodstrani, nebo

(e) zduvodu, uvedenych na jinych mistech SMLOUVY, nebo

(f)

v pfipadé, Zze ZzHOTOVITEL postoupi nebo prevede své zavazky ztéto SMLOUVY
v rozporu s ¢lankem 45 SMLOUVY, nebo

(g) v pfipadé, Zze ZHOTOVITEL postoupi nebo zastavi jakoukoli svou pohledavku &i jeji Cast

4413

bez pfedchoziho pisemného souhlasu OBJEDNATELE.
Jestlize ZHOTOVITEL

(@) nezahdjil bez vazného divodu PRACE na DILE ihned nebo pfFeruSil postup DILA na vic

nez ftficet (30) dnd po obdrzeni pisemného upozornéni od OBJEDNATELE, aby
pokracoval, nebo

(b) opakované nerealizuje DILO podle SMLOUVY nebo opakované zanedbava realizaci

(c)

4414

svych povinnosti danych sSMLOUvVOU, nebo

neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo je neschopen obstarat potiebné
VECI, SLUZBY nebo pracovni sily na realizaci a ukonceni DILA v souladu se SMLOUVOU,

je OBJEDNATEL opravnén, aniz by tim omezil jina prava, ktera mu vyplyvaji ze SMLOUVY,
predlozit zHOTOVITELI pisemné oznameni, uréujici povahu zanedbani a vyzvat
ZHOTOVITELE k odstranéni tohoto zanedbani. Neugini-li ZHOTOVITEL po obdrzeni tohoto
oznameni napravu nebo neprovede-li, ani neucini opatfeni na napravu tohoto zanedbani
v pfiméfené |h(té stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL opravnén odstoupit od
SMLOUVY.

Po obdrzeni oznameni o odstoupeni od SMLOUVY podle odstavct 44.1.1 az 44.1.3
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen bud okamzité, nebo k datu stanovenému v oznameni
o odstoupeni:
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

4415

44.1.6

4417

44.2
44.2 1

(a)

(b)

44.2.2

(a)

(b)

(c)

(d)

pfestat se v8emi dalSimi PRACEMI, vyjma téch PRACI, které OBJEDNATEL eventualné
specifikoval v oznameni o odstoupeni s jedinym G¢elem, ochranit tu ¢ast DILA, ktera jiz
byla provedena,

ukoncit vSdechny subkontrakty, kromé téch, které maji byt z rozhodnuti OBJEDNATELE
zachovany a postoupeny na OBJEDNATELE,

predat OBJEDNATELI ¢asti DILA fadné provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupeni,

postoupit OBJEDNATELI vSechna prava, vyhody a zisky ZHOTOVITELE vyplyvajici z DILA
az VECI k datu odstoupeni, apokud tak OBJEDNATEL zada, ke kterymkoliv
podkontraktim mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,

dodat OBJEDNATELI veSkerou dokumentaci, vykresy, specifikace a ostatni dokumentaci
fadné vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DILEM k datu
odstoupeni.

Jsou-li splnéna predchozi ustanoveni tohoto ¢lanku 44.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
opravnén vstoupit na STAVENISTE a zamezit pfistup na néj zZHOTOVITELI. Zaroven je
OBJEDNATEL opravnén dokongit prace sdm nebo s vyuzitim tfetich osob.

ZHOTOVITEL ma narok na Uhradu pfislusné ¢asti SMLUVNI CENY, odpovidajici ZHOTOVITELEM
fadné provedenym €astem DILA, v€etné rozpracovanosti, k datu ucinnosti odstoupeni od
SMLOUVY.

Odstoupenim od SMLOUVY nezanika narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNi POKUTY
a nahradu Skody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany duvérnych informaci podle
podminek SMLOUVY.

Odstoupeni od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL mUze, aniz by tim omezil jina prava, ktera mu vyplyvaji ze SMLOUVY, odstoupit
od SMLOUVY dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni OBJEDNATELI, jestlize

v prubéhu plnéni SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupi do likvidace nebo byl na néj pfisluSnym
insolvenénim soudem prohlasen konkurz, nebo

OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dluznou ¢astku splatnou v ramci SMLOUVY do tfi (3)
meésicl od data jeji splatnosti.

V téchto pfipadech je ZHOTOVITEL opravnén a povinen predlozit OBJEDNATELI pisemné
oznameni, urlujici povahu zanedbani, avyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil.
Neodstrani-li OBJEDNATEL poruSeni SMLOUVY béhem ftficeti (30) dnd od zminéného
oznameni, nebo je-li ZHOTOVITEL stale jeSté neschopen plnit svoje zavazky z jakéhokoliv
ddvodu leziciho na strané OBJEDNATELE béhem ftficeti (30) dnii od zminéného oznameni,
je ZHOTOVITEL opravnén odstoupit od SMLOUVY, a to prostfednictvim pisemného oznameni
o odstoupeni doru¢eného OBJEDNATELI.

Jestlize dojde k odstoupeni od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, pak ZHOTOVITEL
je povinen okamzité:

prerudit veSkeré dalSi PRACE, vyjma téch PRACI, které jsou nezbytné z divodu
ochranéni téch &asti DILA, které jiz byly provedeny,

ukongit vdechny podkontrakty, kromé téch, které maiji byt z rozhodnuti OBJEDNATELE
zachovany a postoupeny na OBJEDNATELE,

odstranit vSechno MONTAZNI ZARIZENi ze STAVENISTE a odvolat personal ZHOTOVITELE
i PODDODAVATELU ze STAVENISTE,

za Uhradu plateb stanovenych v odstavci 44.1.6 SMLOUVY
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44.2.3

443

(i)  predat OBJEDNATELI ty ¢asti DILA, které ZHOTOVITEL fadné proved| az do data
odstoupeni,
(i) prevést na OBJEDNATELE vSechna prava, naroky a vyhody zZHOTOVITELE
z hlediska DILA k datu odstoupeni,
(i) dodat OBJEDNATELI vSechny vykresy, specifikace a ostatni dokumentaci
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DILEM
k datu odstoupeni.
Dojde-li k odstoupeni od sSMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veSkeré platby specifikované v odstavci 44.1.6 SMLOUVY.

Odstoupenim od SMLOUVY nezanika narok OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNi POKUTY
a nahradu Skody ZHOTOVITELEM.

ZAVER

45.

45.1

45.2

45.3

45.3.1
45.3.2

45.3.3

45.3.4

45.4

46.

46.1

POSTOUPENI SMLOUVY

Smluvni strany se zavazuji, Ze bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu druhé
smluvni strany nepostoupi ZHOTOVITEL tfeti strané SMLOUVU nebo jakoukoli jeji ¢ast nebo
jakékoli pravo, zavazek nebo zajem ze SMLOUVY vyplyvajici.

Smluvni strany se dohodly, Ze ZHOTOVITEL je opravnén zapocist jakékoli své pohledavky
za OBJEDNATELEM proti pohledavkam OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY
a/nebo v souvislosti s ni vylu¢né na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich stran.

OBJEDNATEL si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v pfipadé naplnéni nékteré z podminek pro
odstoupeni OBJEDNATELE stanovené v ¢l. 44 této SMLOUVY zménu ZHOTOVITELE v pribéhu
provadéni DILA a jeho nahrazeni u€astnikem zadavaciho Fizeni, ktery se dle vysledku
hodnoceni umistil druhy v pofadi. Novy ZHOTOVITEL bude poskytovat plnéni za podminek
obsazenych ve své nabidce predloZzené v plvodnim zadavacim Fizeni a v souladu touto
SMLOUVOU. OBJEDNATEL je opravnén tuto SMLOUVU upravit nasledujicim zptsobem:

upravit rozsah DILA tak, aby odpovidal nedokonéené &asti DILA;

doplnit SMLOUVU tak, aby novy ZHOTOVITEL pfejimal odpovédnost za cely rozsah DILA, tedy
v€éetné narokll zvad, dila zaruky za jakost apod. z asti jiz provedené plvodnim
ZHOTOVITELEM;

upravit termin dokonc¢eni DiLA a HARMONOGRAM REALIZACE DILA a pfipadna dalSi smluvni
ustanoveni, ktera v dusledku predéasného ukonéeni plvodni SMLOUVY nebudou aktualni
tak, aby v maximalni mozné mife odpovidaly puvodni SMLOUVE;

doplnit SMLOUVU o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti DILA od stavajiciho
ZHOTOVITELE.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy v poradi,
odmitne poskytovat plnéni namisto pdvodniho zZHOTOVITEL za podminek uvedenych
v pfedchozim odstavci, je OBJEDNATEL opravnén obratit se na uc€astnika zadavaciho
fizeni, ktery se umistil jako tfeti v pofadi; odstavec 45.3 SMLOUVY se pouzije obdobné.

ZAVERECNA USTANOVENI

SMLOUVA mUlze byt ménéna pouze po dohodé smiuvnich stran, a to ve formé Cislovanych
pisemnych dodatku, fadné podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které se stanou nedilnou sou€asti SMLOUVY.
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46.2 SMLOUVA nabyva platnosti a u€innosti podpisem SMLOUVY smluvnimi stranami.

46.3 Veskera ujednani mezi smluvnimi stranami, at’ ustni nebo pisemna, pfedchazejici podpisu
SMLOUVY a vztahujici se ke SMLOUVE, pokud se nestala soucasti SMLOUVY, ztraceji
podpisem SMLOUVY platnost.

46.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanoveni nebo podminka SMLOuUVY neplatnou nebo
nevynutitelnou, neovliviiuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatni ustanoveni
SMLOUVY, pokud ze zvlastniho pravniho pfedpisu nevyplyva jinak.

46.5 SMLOUVA je vyhotovena v Ceském jazyce ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Kazda
smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

46.6 Svym podpisem obé smluvni strany potvrzuji, ze se seznamily s celym obsahem SMLOUVY
vcetné jejich v8ech pfiloh a nemaji pochybnosti o vykladu jejiho znéni a Ze sSMLOUVU
uzaviraji na zakladé své svobodné vule.

46.7 SMLOUVA je v plném rozsahu zavazna i pro pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

V Plané nad LuZnici dne dle elektr. podpisu V Praze dne dle elektr. podpisu

Za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:

Ivo Nejd| Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.

jednatel prokurista
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A. IDETIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Parovodu
Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Katastralni dzemi (k.a.) : Tabor

Misto : JihoCesky kraj

Investor: C-Energy Plana s.r.o.

Primyslova 748
391 02 Sezimovo Usti

Zastupce investora: Ing. FrantiSek Meloun
Projektant: TERMS CZ s.r.0.
Krokova 2100

370 06 Ceské Budgjovice

Charakter stavhy: podzemni komunikacni, liniova, nova
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1. Zakladni Gdaje o stavbé

1.1. Funkce stavby

Pfedmétna dokumentace feSi optické propojeni mezi jednotlivymi objekty (viz. vykresova cast)
na akci pfi pfechodu parovodu na horkovody v lokalité Tabor a to oblast Sever, Vychod (Kopecek) a
oblas kolem obchodniho domu Tesco. V ramci stavby bude instalovan novy mikroopticky kabel mikro
OK o kapacité 144 vlaken, v nadzemni trase - v ocelovych pozinkovanych trubkach uchycenych na
zpate€ce nového horkovodniho potrubi, v nové ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm
ulozenych do zemni trasy a v ochrannych trubkach HDPE 40 mm ulozenych do kolektoru. V ramci
stavby dojde na nékolika mistech k pfipoloZzeni ochrannych trubek HDPE 40 mm vetné 5xMT10/8
mm a MT 12/8 pro spole¢nost Nej.cz.

1.2. Instalované prvky

Novy mikroopticky kabel 144 vI. SM, bude instalovan v usecich:

1.1.1. Cast sever

o Ukonceni v nové optické spojce instalované v nové kabelové komofe u potrubniho napojeni 2
x DN 200 stavajiciho horkovodu Sever | (Cekanice) v ul. Vozicka u fi Brisk - (zde bude
napojeni na stavajici rozvod optické sité) -> VS YPSOTEC
Opticky kabel bude instalovan z ¢asti v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm, ocelovych
trubkach a listach v nové ulozné trase.

1.1.2. Cast sever - COGEBI

¢ Ukonceni v nové optické spojce instalované v nové kabelové komore u potrubniho napojeni 2
x DN 200 stavajiciho horkovodu Sever Il naproti arealu fi Cogebi (zde bude napojeni na
stavajici rozvod optické sité) -> VS COGEBI.
Opticky kabel bude instalovan z ¢asti v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm, ocelovych
trubkach a listach v nové ulozné trase.

1.1.3. Cast Chynovska
e VS Auta LAVAL (Myc¢ka EHRLE) -> VS ,8450-119 — Posta — dilny, garaze*.
v ochrannych trubkach HDPE 40 mm uloZenych v nové ulozné trase.
Opticky kabel bude instalovan z ¢asti v novych ochrannych trubkdch HDPE 40 mm a
ocelovych trubkach v nové ulozné trase.

1.1.4. Doplnéni etapy JIH

e Stavajici Sachta O2 -> VS ,8420-009 MILCOM, a.s.”
Opticky kabel bude instalovan z ¢asti v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm a listach
v nové ulozné trase.

o VS ,8450-009 MILCOM, a.s. — Stavajici Sachta O2“
Opticky kabel bude instalovan z ¢asti v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm a listach
Vv nove ulozné trase.

e Lom L6 ->VS ,8410-016 — Friall s.r.0.”
Opticky kabel bude instalovan v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm v nové ulozné
trase.

e VS 8410-016 — Friall s.r.0.“ -> Lom L6
Opticky kabel bude instalovan v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm v nové ulozné
trase.

e VS ,8410-016 — Friall s.r.0.“ -> VS ,8420-007 Spole¢. Pro diim Sobéslavska“.
Opticky kabel bude instalovan v novych ochrannych trubkach HDPE 40 mm v nové ulozné
trase.
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1.1.5. Cast Mésicka

o VS26 ->VS ,8420-112 HasiCsky zachranny sbor*
Opticky kabel bude instalovan z &asti v novych ochrannych trubkach HDPE 40mm,
v ocelovych trubkach a listach v nové ulozné trase a z Casti ve stavajici ochranné trubce
HDPE 40mm uloZené v etapé ,velin C-Energy Plana nad Luznici — Tabor VS26°.

1.1.6. Cast Tesco

¢ Napojeni na stavajici opticky kabel, instalovany ve vystavbé Horkovodu Tabor — 2. etapa,
v nové optické spojce instalované ve stavajici kabelové komofe na pozemku k.¢. 5660/28, u
potrubni odboéky Tesco -> VS ,8430-008 — STOP SHOP.CZ*
Opticky kabel bude instalovan z €asti v ochrannych trubkach HDPE 40 mm a listach
ulozenych v nové ulozné trase.

2. Ochrana ZP a zvlastnich zajmu

2.1. Podminky zajisténi BOZP a PO

Pfi pfipravé stavby musi byt vzaty v uvahu vSechny faktory dané lokality, charakteru stavby,
druht stavebnich a montaznich technologii, zejména: ochranna pasma verejnych komunikaci a
vedeni; pristup a pfijezd na stavenisté, zabezpecéeni stavenisté proti pfistupu cizich osob a
bezpecnosti tfetich osob i ob&and; organizace pohybu pracovnikd, stroju a dopravnich prostfedku
na stavenisti (vodorovna i svisla doprava); soubéhy praci dodavatelt, montazi, dokon€ovacich
praci apod.; prace bouraci, demolice; prace za provozu vyrobnich zafizeni, dopravy apod.; prace
ve vyskach; bezpecnost pfi skladovani vyrobk(, prefabrikatd apod.; prace stavebnich stroju a
mechanizm(; vSechny druhy zemnich praci; protipozarni opatfeni pfi skladovani, montazich,
specifikace moznych rizik v&. navrhu na opatfeni pro jejich pfedchazeni; zakladni a specialni
Skoleni pracovnikl; zajisténi prvni pomoci pfi Urazech, lékafské péce a zasahu hasi¢ského sboru;
soucinnost vedeni stavby s organy statni spravy (Statni ufad inspekce prace, koordinator BOZP,
organy hygienické sluzby, dozoru stavebniho Ufadu (§ 132 SZ) apod.).
Uz v pFipravé stavby musi byt zajisténo, aby pracovni podminky z hlediska bezpecénosti prace
odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim zejména na uspofadani pracovisté
(staveniste); pracovni prostiedi; vhodnost a zpusobilost stroji a technickych zafizeni; organizaci
prace a pracovni postupy; bezpe&nostni znacky, znaceni a signaly; omezeni nebo vylouceni vlivl
rizikovych faktord (hluk, vibrace, prach, chemikalie, nadmérna fyzicka nebo psychicka zatéz,
prace s asbestem apod.). - viz § 2 az 8 zakona &. 309/2006 Sbh., O zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

2.2. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi

Vyrobni pfiprava stavby zahrnuje stanoveni zakladnich pravidel a opatfeni pro zajistovani
ochrany ZP pfi v8ech stavebnich ginnostech a ve vSech lokalitach, dotéenych vystavbou.
PFi pfipravé musi byt ve vazbé na charakter stavby zohlednéna ochrana vod, pudy, ovzdusi,
prirody a krajiny, proti prachu a hluku.

V pfipravé stavby se stanovuji pravidla a opatfeni pro zabranéni znecistovani vod (kanalizace,
podzemni (CSN 83 0901), vodni toky a zdroje); zachovani kvality pad

(ornice) a proti kontaminaci zemin (stavenisté, cesty, skladky); neprekracovani limita latek,
unikajicich do ovzdusi (plyny, provizorni vytapéni, spalovani odpadd apod.); omezeni prasnosti
pfi zemnich pracich, dopravé, bourani apod. pro ochranu pracovniku stavby i okoli; dodrzeni
maximalnich emisi hluku stavebnich stroju (zejména pfi praci ve dnech pracovniho klidu a v noci);
ochranu dfevin na stavenisti, podminky pro jejich zachovani nebo kaceni, pfip. pro ochranu
zivoCichli, biotopu apod.; manipulaci, ukladani a likvidaci odpadld a zvlast kategorie
nebezpecnych odpadu.

Pravidla a opatfeni se zapracuji do havarijnich pland, které slouzi k likvidaci mimofadnych
udalosti, vzniklych pfi realizaci stavby.

Zakladni pravni predpisy pro ochranu ZP: zakon &.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, zakon &.
254/2001 Sb., o vodach, zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, zakon
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€. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi, zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zakon €.
185/2001 Sb., o odpadech, nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., které stanovi max. pozadavky na emise
hluku stavebnich stroj.

2.3. Ochrana zdravi a bezpec¢nost pracovniki

Pfi realizaci je tfeba dodrZzovat obecné zavazné pravni predpisy a interni pfedpisy a stanovené
technologické postupy (napf. vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb. o bezpeénosti prace, vyhlaska
. 48/82 Sh. + zména &. 207/91 Sb.) a souvisejici normy a dale CSN Pracovni a provozni
elektrotechnické predpisy ve smyslu TPP 2001-4A, TPP 2002 a CSN 33 0500, CSN EN 61 140.

Kromé vSech norem, které se tykaji obecnych zasad bezpecnosti prace, je tfeba respektovat tyto
normy CSN:

34 2000-4-41 VSeobecné predpisy pro ochranu proti nebezpe¢nému dotyku

34 2020 Zakladni predpisy pro elektricka zafizeni

34 3100 Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
73 6005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni

33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

Veskeré prace smi provadét pouze pracovnici s potfebnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
obecné zavaznych pravnich pfedpis a opravnénim k zasahlm do vefejné komunikacéni sité.
Zhotovitel je povinen vySkolit pracovniky z pfedpist k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zarizeni.

2.4. Ochrana pred urazem el. proudem

Zakladni ochrana pred Urazem elektrickym proudem je dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

e ochrana Zivych €asti (u vdech soustav a siti) — izolaci, kryty, pfepazkami

e ochrana nezivych Casti

Dodateéna ochranna opatfeni jsou navrzena dle CSN 33 2000-4-41 nasledovné:

Ochrana nezivych ¢asti :

e obvody vngjSich zafizeni — samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-S s proudovym
chrani€em

e ochrana zvySena — doplfikovym pospojovanim zafizeni a propojené s uzemnénim rozvadéce
NN.

Prostor z hlediska nebezpec€i Urazu elektrickym proudem (Uraz mlze vzniknout pfi provozu el.

zafizeni) a s ohledem na vnéjsi vlivy bude normalni.

2.5. Pozarni ochrana

Stavba je svym charakterem a provedenim bez pozarniho rizika a neni nutné fesit zvlastni
opatfeni. PFi pfechodu kabelovych tras mezi pozarnimi Useky budou prostupy kabell v celé
hloubce prostupll pozarné délici konstrukci utésnény pozarni ucpavkou, napf. elastickymi ¢i
zpénujicimi pozarnimi tmely.
V pfipadé poskozeni stavajicich protipozarnich ucpavek budou tyto pfepazky opraveny.

2.6. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Pracovnici povéfeni praci na zafizeni splfiovali pfedevSim podminky vyhlasky €.50/1978 Sb. o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice. PFi praci budou dodrzeny zakladni bezpecénostni predpisy
obecné BOZP, zejména Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci (309/2006 Sb v platném znéni).

2.7. Pouzité normy a predpisy

Zarizeni budou provedena tak, aby splfovaly zejména pozadavky specifikované:
o CSNEN 50173-1 ed.3 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy
e CSNEN 50174-2 ed.2 - Informaéni technika — Instalace kabelovych rozvodii
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CSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
radou CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni
CSN EN 60445, ed.4 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢l barvami nebo &islicemi.

Provadéci ustanoveni

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN EN 60038 Elektrotechnické predpisy - Jmenovita napéti CENELEC

IECCSN 33 3051 Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zatizeni

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pred prepétim

CSN EN 60445 ed.4 Zakladni a bezpe&nostni principy pro rozhrani &lovék - stroj, znadeni
a identifikace - ZnacCeni svorek zafizeni a koncl urCitych vybranych vodi¢l, véetné
obecnych pravidel pismeno - Cislicového systému

zakonem €.22/1997 Sb. v platném znéni, o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu
zakonem ¢&. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, zména
zakon €. 159/1992 Sb., upIné znéni &. 338/2005 Sb.

zakonem ¢&. 125/1997 Sb., 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlaskou 383/2001 o
podrobnostech nakladani s odpady

zakon 183/2006 Sb.o uzemnim planovani a stavebnim fadu

zakonem €.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi

vyhlaskou CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., o bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

vyhlaskou CUBP ¢&. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovnich urazt a o hlaseni
provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, zména vyhlaska CUBP &.
274/1990 Sb.,

vyhlaskou CUBP &. 50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice, zména a
doplnék vyhlaska ¢. 98/1982 Sb.,

vyhlaskou Ministerstva financi CR &. 125/1993 Sb. k zakonnému pojisténi odpovédnosti
organizace za Skodu pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani,

vyhlagkou Ministerstva zdravotnictvi CR &. 408/1990 Sb. o ochrané& zdravi pfed
nepriznivymi u€inky elektromagnetického zareni

3. Kontaktni osoby

Investor:
C-Energy Plana s.r.o.
Ing. FrantiSek Meloun — zastupce investora mob: 770 107 938

email: frantisek.meloun@c-energy.cz

TERMS CZ s.r.o.
Radim Holub — projektant mob: 725 065 285

email: rholub@terms-cz.com

4. Zakladni technické jednotky

ocelova pozinkovana trubka @ 40/36 mm C-Energy 468 m

ohebna ocelova trubka @ 43/36 mm C-Energy 35m
ocelova pozinkovana trubka @ 40/36 Nej.cz 275 m
ohebna ocelova trubka @ 43/36 mm Nej.cz 19m
ocelova pozinkovana trubka @ 20mm 46 m
ohebna ocelova trubka @ 25mm 4 m
HDPE 40 mm - C-Energy 5572 m
HDPE 40 mm - Nej.cz 2218 m
5x mikrotrubi¢ka 10/8 mm (celkem) 37070 m
5x mikrotrubicka 10/8 mm - Nej.cz (celkem) 11090 m
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1x mikrotrubicka 12/8 — Nej.cz 1915 m
mikroopticky kabel 144 vl. SM 8392 m

5. Stupen dokumentace
Dokumentace pro provadéni stavby

6. Vychozi podklady
o Mapové podklady Plana nad LuZnici v dig. podobé& ACAD
e Projektovy prizkum
e PoZadavky investora stavby C-Energy Plana s.r.o.

7. Podminky prevzeti stavby
o Dokumentace skuteéného provedeni stavby
o Geodetické zaméfeni nové budované trasy, v€etné elektronické verze
e Kalibragni protokoly a protokoly o zkouskach tlakutésnosti HDPE trubek
e MEéfici protokoly vliaken

8. Planované terminy vystavby
Realizace se predpoklada v roce 2022 a 2023
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B. TECHNICKA ZPRAVA

1. Technické reseni

Pfedmétna dokumentace feSi optické propojeni mezi jednotlivymi objekty (viz. vykresova €ast) na
akci pfi pfechodu parovodl na horkovody v lokalité Tabor a to oblast Sever, Vychod (Kopecek) a
oblas kolem obchodniho domu Tesco. V ramci stavby bude instalovan novy mikroopticky kabel mikro
OK o kapacité 144 vlaken, v nadzemni trase - v ocelovych pozinkovanych trubkach uchycenych na
zpatecce nového horkovodniho potrubi, v nové ulozné trase v ochrannych trubkach HDPE 40 mm
ulozenych do zemni trasy a v ochrannych trubkach HDPE 40 mm ulozenych do kolektoru. V ramci
stavby dojde na nékolika mistech k pfipoloZzeni ochrannych trubek HDPE 40 mm véetné 5xMT10/8
mm a MT 12/8 pro spole¢nost Nej.cz.

1.1. Popis nové trasy trubky HDPE @ 40mm

Cast Sever:

"kabelova komora na pozemku k.¢. 5797/2"
"8520-010 — BRISK, a.s."

(v trase nova ocelova trubka @ 40/36 mm)
"8520-009 — Sprava a udrzba silnic"

(v trase nova ocelova trubka @ 40/36 mm)
"8520-115 — LESIKAR, a.s.”

"VS YPSOTEC"

Cast Sever COGEBI:
.kabelova komora na pozemku k.¢. 5127/13“
,VS COGEBI*

Cast Chynovska:

"VS Auta Laval (My¢ka EHRLE)"

"8420-016 — AHOLD Czech Republic"
"kabelova komora na pozemku k.¢.5285/13"
"8420-015 — CRAVT Koupelny s.r.o."
"8450-118 — COMMET PLUS (dilny)"
"8450-046 — COMMET PLUS (adm. budova)"
(v trase nova ocelova trubka @ 40/36 mm)
"8450-119 — Posta — dilny, garaze"

Doplnéni etapy JIH
,odbocka O2“

"8420-009 — Milcom, a.s."
,odbocka O2“

Jom L6“
"8410-016 — Friall s.r.0."
Jom L6“

"8410-016 — Friall s.r.0."
"8420-007 — Spole¢. Pro dim Sobéslavska"

Cast Mésicka:

»T-Matrix na pozemku k.¢. 3788/1*
"VS25°

"8420-119 — Grafikoprint (Auta Tabor)"
"8420-012 — Alfréd Kohout"

"8420-003 — Property 276 s.r.0."
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"8420-005 — PETA servis s.r.0."

"8450-30 — Areal Mésicka (Bytes)"
"8420-014 — EKAN Servis s.r.0."
"8420-001 — SPS Stavebni"

"8450-217 — MKD Tabor (Dfevova)"
"8420-111 — Nabytek VASA s.r.0."

(v trase nova ocelova trubka @ 40/36 mm)
"8420-112 — Hasi¢sky zachranny sbor"

Cast Tesco:

.kabelova komora na pozemku k.¢. 5660/28"
"8430-002 — Tesco stores CR, a.s.”
"8430-001 — CB Auto a.s."

"8430-003 — LIDL Ceska republika v.o.s"
"8420-003 — STOP SHOP. CZ."

Priloz Nej.cz:
K nové ulozné trase trubek HDPE C-Energy budou pfilozeny HDPE trubky spolecnosti Nej.cz a to
nasledné:

1 ks HDPE 40 mm spol. Nej.cz — kabelova komora na pozemku k.€.5797/2 — VS
YPSOTEC

1 ks HDPE 40 mm spol. Nej.cz — VS Auta Laval (Mycka EHRLE) — VS 8450-046
COMETT PLUS (adm. budova)

1 ks HDPE 40 mm spol. Nej.cz — Lom L1 — Kino svét

1 ks HDPE 40 mm spol. Nej.cz — T-Matrix na pozemku k.¢. 3788/1 — 8420-112 Hasicsky
zachranny sbor

1 ks HDPE 40 mm spol. Nej.cz — kabelova komora na pozemku k.¢. 5660/28 — VS 8430-
008 STOP SHOP.CZ

(uvedena trasa od — do, pfesné zasmycCkovani mezi stanicemi viz. vykresova cast)

1.2. Popis nové trasy ocelové trubky na stavajicim potrubi teplovodu

Cast Sever

Nova ocelova trubka @ 40/36 mm - Odboc¢ka na pozemku k.¢. 5797/1 — VS 8520-009 —
Sprava a udrzba silnic

Cast Chynovska

Nova ocelova trubka @ 40/36 mm — pfechod podzemni/nadzemni trasa HV na pozemku
k.C. 5311/1 — pfechod nadzemni/podzemni trasa HV na pozemku k.¢. 5133/1

Cast Mésicka

Nova ocelova trubka @ 40/36 mm — pfechod podzemni/nadzemni trasa HV na pozemku
k.€. 5762/6 — pfechod nadzemni/podzemni trasa HV na pozemku k.¢. 1594

Nova ocelova trubka @ 40/36 mm, bude pfipevnéna na zpateCku nového horkovodniho
potrubi, novymi "U" profily, které budou pfivrtany k izolaci novymi TEX vruty v délce 25mm. "U"
profily budou k izolaci pfivrtany ve vzdalenosti po 1m délky. V mistech odboceni potrubi
(kompenzatort), budou profily umistény po kratSich vzdalenostech a kabel bude zatazen do
ohebné ocelové trubky. Spoj mezi trubkami pfed a za kompenzatorem bude oSetfen teplem
smrStovaci manzetou.
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1.3. Instalace mikro OK 144 vl.

o Cast Sever

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan z kabelové komory na pozemku k.¢. 5797/2 do nové
HDPE trubky, nebo do nové ocelové roury vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi a
to az do objektu VS YPSOTEC, kde bude ukoncen.

V této trase bude napojovat nasledujici objekty:

"8520-010 — BRISK, a.s."
"8520-009 — Sprava a udrzba silnic"
"8520-115 — LESIKAR, a.s.”

"VS YPSOTEC"

o Cast Sever COGEBI

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan z kabelové komory na pozemku k.¢. 5127/13 do nové
HDPE trubky vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi a to az do objektu VS COGEBI,
kde bude ukoncen.

o Cast Chynovska

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan z VS Auta Laval (MyCka EHRLE) do nové HDPE
trubky, nebo do nové ocelové roury vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi a to az
do objektu VS 8450-119 — Posta — dilny, garaze, kde bude ukonden.

V této trase bude napojovat nasledujici objekty:

"8420-016 — AHOLD Czech Republic"
"8420-015 — CRAVT Koupelny s.r.0."
"8450-118 — COMMET PLUS (dilny)"
"8450-046 — COMMET PLUS (adm. budova)"
"8450-119 — Posta — dilny, garaze"

¢ Doplnéni etapy JIH

o Stavajici mikro OK 144 vl. uloZzeny v kabelové komofe u odbocky O2 bude
instalovan do nové HDPE trubky vedené v nove trase podél horkovodniho potrubi
do objektu 8420-009 — MILCOM, a.s. a zpét do odbocky O2.

o Stavajici mikro OK 144 vl. ulozeny v kabelové komofe u lomu L6 bude instalovan
do nové HDPE trubky vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi do objektu
8410-013 — Frial s.r.0. a zpét do lomu L6

o Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan z 8410-013 — Frial s.r.o. do nové HDPE
trubky vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi do objektu VS 8420-007 —
Spolec. Pro dim Sobéslavska, kde bude ukonc&en.

o Cast Mésicka

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan z VS 26 do stavajici HDPE trubky (&ervena MT). Od
stavajici spojky T-MATRIX instalované na pozemku k.€. 3788/1 bude kabel ulozeny do nové
HDPE trubky, nebo nové ocelové roury, vedené v nové trase podél horkovodniho potrubi a to
az do objektu VS 8420-112 - Hasi¢sky zachranny sbor, kde bude ukoné&en.

V této trase bude napojovat nasledujici objekty:

"VS25°

"8420-119 — Grafikoprint (Auta Tabor)"
"8420-012 — Alfréd Kohout"

"8420-003 — Property 276 s.r.o0."
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"8420-005 — PETA servis s.r.o."
"8450-30 — Areal Mésicka (Bytes)"
"8420-014 — EKAN Servis s.r.0."
"8420-001 — SPS Stavebni"

"8450-217 — MKD Tabor (Dfevova)"
"8420-111 — Nabytek VASA s.r.0."
"8420-112 — Hasi¢sky zachranny sbor"

o CastTesco

Novy mikro OK 144 vl. bude z nové optické spojky umisténé ve stavajici kabelové komoie na
pozemku k.¢. 5660/28 uloZzeny do nové HDPE trubky vedené v nové trase podél horkovodniho
potrubi a to az do objektu VS 8430-008 STOP SHOP.CZ, kde bude ukoncen.

V této trase bude napojovat nasledujici objekty:

"8430-002 — Tesco stores CR, a.s.”
"8430-001 — CB Auto a.s."

"8430-003 — LIDL Ceska republika v.0.s"
"8420-003 — STOP SHOP. CZ."

V kazdém z objektd budou vzdy v OR1 ukon€ena 2 vl. z celkovych 144 vl. V objektech bude
ponechana rezerva mikro OK 2x 15 m (v prvnim a poslednim objektu pouze 15 m)

1.4. Pokladka HDPE trubek

Ochranné trubky HDPE40/36 mm budou pokladany po usecich a spojkovany (Plasson 40mm)
v zavislosti na terénu a délce smotku (bubnu). PFi pokladce budou dodrzeny
minim. poloméry ohybu trubek - HDPE 40/36 mm — 20 x pramér D (800mm)

1.5. Instalace mikrokabelu

Opticky mikrokabel bude do pfipravené HDPE a ocelové trubky instalovan zafouknutim. P¥Fi
zafouknuti je nutné respektovat mechanické vlastnosti kabelu (povolenou tahovou silu, minimalni
polomér ohybu pfi a po instalaci).

1.6. Zemni pace

Ochranné HDPE trubky 40 mm budou ulozeny do kabelové ryhy v loZi z pisku nebo pfesaté
zeminy. V celém vedeni trasy bude poloZena vystrazna folie (CSN 73 6006).
Nova trubka HDPE bude pripolozena k vystavbé nového horkovodu do stejné kynety, v
hloubce 0,8m.
Kfizeni a soub&hy s témito podzemnimi zafizenimi budou provedeny dle CSN 736005
”"Prostorova Uprava vedeni tech. vybaveni ” a souvisejicich norem a predpisu.

2. Ukonceni kabelli v objektech

2.1.Cast Sever (Vozicka)

- Kabelové komory na pozemku k.¢. 5979/2 a na pozemku k.¢. 5127/13
Opticky kabel bude ukonéen v optické spojce a nasledné napojen na stavajici rozvod optické
sité.

- Objekt YPSOTEC a COGEBI
Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novém kFizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.
V OR budou 2 vlakna ukon€ena na konektorech SC/SC a ostatni vidkna ukon&ena viz. vykres
€. 13 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Sever (Vozicka).
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Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventila¢ni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jistic 10 A/B

Napdjeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS prevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Ostatni objekty
Novy 2x mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novém kFiZi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.
V OR budou néktera vlakna provarena, néktera ukonéena a jina ponechana v rezervé - viz.
vykres €. 13 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Sever (Vozicka).

Technicka specifikace

19" nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinatem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

2.2.Cast Chynovska + doplnéni etapy JIH

- Objekt Auta LAVAL (Mycka EHRLE)

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu se stavajicim
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, se stavajicim OR 19 SB-48SC 2U do kterého
budou doplnény 2ks splicebox 8 x konektor SC/SC. Ve stojanu, nebo na novém kfizi pro
kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.

V OR bude 10 vlaken ukon&eno na konektorech SC/SC a ostatni vlakna ukonéena viz. vykres
€. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Opticka vlakna 7-16 ze stavajiciho mikro OK 144 vl. budou dovafena na nové konektory
SC/SC do doplnénych spliceboxl. Nasledné budou propojeny optickymi patch cordy SC/SC
s nove instalovanym OK viz. vykres &. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Technicka specifikace
Splicebox 8 x konektor SC/SC
Opticky patch cord SC-SC

- Objekt VS 26
Opticka vlakna 7-16 ze stavajiciho mikro OK 144 vl. instalovaného v etapé Optika JIH budou
dovarena na nové konektory SC/SC.
Opticka vlakna 29-38 ze stavajiciho mikro OK 144 vl. instalovaného v 2. etapé Horkovod
Tabor budou dovarena na nové konektory SC/SC.
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Nasledné budou konektory SC/SC propojeny novymi patch cordy SC/SC viz. vykres &. 17 —
Uprava optického rozvadéce ve VS26.

Technicka specifikace
Splicebox 8 x konektor SC/SC
Opticky patch cord SC-SC

- Objekt 8450-119 — Posta — dilny, garaze
Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, hebo
na novém kFizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.
V OR budou 2 vlakna ukonéena na konektorech SC/SC a ostatni vidkna ukon&ena viz. vykres
€. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventila¢ni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napdjeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Objekt 8420-009 MILCOM, a.s.

Stavajici opticky kabel instalovany v etapé JIH a ponechany v rezervé v kabelové
komofe na pozemku k.¢. 4019/2 u odbocky O2, zhotovitel v poloviné pfestfihne a
instaluje do nové HDPE trubce a v nové listé LV40x40mm az k mistu s novym nasténnym
stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo na novém
kfizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.

V OR budou néktera vlakna ukon€ena na konektorech SC/SC a ostatni vSechna vlakna
provafena - viz. vykres €. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Technicka specifikace

19 nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS prevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Objekt 8410-016 Frial s.r.o.
Stavajici opticky kabel instalovany v etapé JIH a ponechany v rezervé v kabelové
komofe na pozemku k.C. 5414/11 u lomu L6, zhotovitel v poloviné prFestfihne a
instaluje do nové HDPE trubce a v nové listé LV40x40mm az k mistu s novym nasténnym
stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo na novém
kfizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.
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V OR budou néktera vlakna ukon&ena na konektorech SC/SC a ostatni vSechna vlakna
provarena - viz. vykres €. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventila¢ni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jistic 10 A/B

Napdjeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS prevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Objekt 8420-007 — Spole€. Pro diim Sobéslavska
Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novem kFiZi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.
V OR budou 2 vlakna ukonéena na konektorech SC/SC a ostatni vlakna ukon&ena viz. vykres
€. 14 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Chynovska.

Technicka specifikace

19" nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinacdem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Ostatni objekty
Novy 2x mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novém kfizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.
V OR budou néktera vlakna provarena, néktera ukon€ena a jina ponechana v rezervé - viz.
vykres €. 14 — Zapojeni optického kabelu &ast Chynovska.

Technicka specifikace

19 nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jistic 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS prevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

2.3. Cast Mésicka
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Objekt VS26

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu se stavajicim
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, se stavajicim OR 19 SB-48SC 2U do kterého
budou doplnény 3ks splicebox 8 x konektor SC/SC. Ve stojanu, nebo na novém kfizi pro
kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.

V OR bude 22 vlaken ukon&eno na konektorech SC/SC a ostatni vlakna ukonena viz. vykres
€. 15 — Zapojeni optického kabelu ¢ast MéSicka a vykres .17 - Uprava optického rozvadéce
ve VS26.

Technicka specifikace
Splicebox 8 x konektor SC/SC
Opticky patch cord SC-SC

Objekt 8420-112 — Hasi€sky zachranny sbor

Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novem kFiZi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.

V OR budou 2 vlakna ukonCena na konektorech SC/SC a ostatni vlakna ukon&ena viz. vykres
€. 15 — Zapojeni optického kabelu ¢ast MéSicka.

Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napdjeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

Ostatni objekty

Novy 2x mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novém kFizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.

V OR budou néktera vlakna provarena, néktera ukon€ena a jina ponechana v rezervé - viz.
vykres €. 15 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Mésicka.

Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jisti¢ 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS prevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

2.4. Cast TESCO

Kabelova komora na pozemku k.¢€. 5660/28
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Opticky kabel bude ukoncen v optické spojce a nasledné napojen na stavajici opticky kabel
instalovany ve 2. etapé Horkovodu Tabor viz. vykres €.16 zapojeni optického kabelu ¢ast
Tesco.

- Objekt 8430-008 — STOP SHOP.CZ
Novy mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nhebo
na novém kfizi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15 m.
V OR budou 2 vlakna ukonéena na konektorech SC/SC a ostatni vlakna ukon&ena viz. vykres
€. 16 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Tesco.

Technicka specifikace

19“ nasténna skfin 8U

Ventilacni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jistic 10 A/B

Napdjeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€¢ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

- Ostatni objekty
Novy 2x mikro OK 144 vl. bude instalovan v nové listé LV40x40mm, az k mistu s novym
nasténnym stojanem RACK 19" 8U 600x500, s novym OR 19 SB-48SC 2U. Ve stojanu, nebo
na novém kFiZi pro kabelové rezervy bude smotana rez. v délce 15+15 m.
V OR budou néktera vlakna provarena, néktera ukoncena a jina ponechana v rezervé - viz.
vykres €. 16 — Zapojeni optického kabelu ¢ast Tesco.

Technicka specifikace

19" nasténna skfin 8U

Ventilaéni jednotka do Racku 8U
Jednofazovy jistic 10 A/B

Napajeci zasuvkovy panel 230V - 1U s vypinaem
Kabel CYKY-J 3x2,5mm

Vodi¢ CYA 10mm

3 servisni zasuvky typ E

jisti€ 1x10A pro zdroj 12V

MODBUS pfevodnik BB-FOSTCDRI-SC
Opticky patch cord SC-SC

Uzemnéni

V ramci montaZe 19 skiing je nutné provést jeji uzemnéni v souladu s CSN 33 2000-5-54
,Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola
54: Uzemnéni a ochranné vodice".

Uzemnéni rozvadécCe bude provedeno pfipojenim na nejbliz§i uzemnovaci bod v objektu

3. Zavére¢na méreni
Po dokonceni pokladky v dil¢i trase budou trubky HDPE kalibrovany a bude na nich provedena
tlakova zkou$ka. O tlakové a kalibracni zkouSce budou provedeny méfici protokoly.
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Po ukon&eni montaze mikrooptického kabelu bude provedeno komplexni méfeni parametra optickych
vlaken SM:

Méreni Utlumu pFfimou metodou (vysilag, pfijimac opt.vykonu) pro zjisténi celkového

utlumu trasy v&etné optickych konektort, svar na opt.vlaknech.

Méreni reflektometrem pro stanoveni Utlumovych poméru v celé délce optickych viaken .

Mé&feni bude provedeno na obou vinovych délkach to zn. 1310 nm a 1550 nm.

Protokoly o méfeni budou pfedany investorovi akce.

NN kabely: .
Viychozi revize el. zafizeni bude provedena v rozsahu dle CSN 33 1500,
CSN 33 200-6 - Revize elektrického zafizeni.
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Trasa: barva: zelena, Cervena, Zluta, modra, fialova
Etapa SEVER (Vozicka) MT tyyq\z/ii?:km igfysv:;r:i C-ENERGY
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani technologickd pﬁdavvné’ delky — délka celkem
rezerva zvinéni 4% | ukonceni
Zemni trasa "Stavajici HV" - Brisk a.s. 225,00 0,00 0,00 9,00 - 234,00
Zemn(i trasa Brisk a.s. - SUS 108,00 0,00 0,00 4,32 - 112,32
trasa na horkovodu 34,00 12,00 0,00 1,84 - 47,84
Zemni trasa SUS - Lesikar a.s. 193,00 0,00 0,00 1,712 - 200,72
trasa na horkovodu 34,00 12,00 0,00 1,84 - 47,84
Zemni trasa Lesikar a.s. - YPSOTEC 125,00 0,00 0,00 5,00 - 130,00
Zemni trasa "Stavajici HV" - COBEGI a.s. 168.00 0,00 0,00 6,72 - 174,72
Celkem MT 10/8 mm zelena, ervena, Zluta, modra, fialova 947,44
Celkem MT 10/8 mm zelena, ¢ervena, Zluta, modra, fialova (zaokrouhleno) 948,00
Trasa: barva: zelena, Cervena, Zluta, modra, fialova
v/ MT /velikost: 10/8 mm
Etapa Doplnéni JIH tj’yzm: provozni C-ENERGY
body/trasy vzdilenost | stoupani/klesani | (cChmologickd pridavne dclky délka celkem
rezerva zvinéni 4 % | ukonceni

Zemni trasa Sachta O2 - Milcom 131,00 0,00 0,00 5,24 - 136,24
Zemni trasa Milcom - Sachta O2 131,00 0,00 0,00 5,24 - 136,24
Zemni trasa Lom L6 - Friall s.r.o. 30,00 0,00 0,00 1,20 - 31,20
Zemni trasa Friall s.r.o. - Lom L6 30,00 0,00 0,00 1,20 - 31,20
Zemni trasa Friall s.r.o. - Spol. pro diim 207,00 0,00 0,00 8,28 - 215,28
Celkem MT 10/8 mm zelena, ¢ervena, Zluta, modra, fialova 550,16
Celkem MT 10/8 mm zelena, ¢ervena, Zluta, modra4, fialova (zaokrouhleno) 551,00






Trasa: barva: zelen4, ¢erven4, Zluti, modra4, fialova
, , MT /velikost: 10/8 mm
Etapa Chynovska :/yyiiiti: provozni C-ENERGY
body/trasy vzdalenost stoupani/klesani technologickd pridavn® délky délka celkem
rezerva zvInéni 4 % | ukonceni
Zemni trasa Auta LAVAL - AHOLD Ceska republika 347,00 0,00 0,00 17,35 - 364,35
Zemni trasa AHOLD Ceské republika - CRAVT Koupelny s.r.o. 301,00 0,00 0,00 15,05 - 316,05
Zemni trasa CRAVT koupelny - COMET Plus garaZe 148,00 0,00 0,00 7,40 - 155,40
Zemni trasa COMET Plus garaze - COMET Plus administrativni budova 222,00 0,00 0,00 11,10 - 233,10
Zemni trasa COMET Plus administrativni budova - Po$ta garaze 216,00 0,00 0,00 10,80 - 226,80
trasa na horkovodu 66,00 0,00 0,00 3,30 - 69,30
Celkem MT 10/8 mm zelen4, ¢ervena, Zluta, modra, fialova 1365,00
Celkem MT 10/8 mm zelena, ¢ervena, Zluta, modra4, fialova (zaokrouhleno) 1365,00
Trasa: barva: zelena, Cervena, Zluta, modra, fialova
“x: 1.s ikost; 10/8 mm
Etapa Mesicka ! :/yyr;/;/iili:kOSt provozni C-ENERGY

body/trasy vzdalenost | stoupani/klesan tec};z;’é‘rf:ka p;jigf ji;)ky — délka celkem
Zemni trasa VS26 - VS25 540,00 0,00 0,00 21,60 - 561,60
Zemni trasa VS25 - Grafikoprint (Auta Tabor) 190,00 0,00 0,00 7,60 - 197,60
Zemni trasa Grafikoprint (Auta Téabor) - Alfréd Kohout 138,00 0,00 0,00 5,52 - 143,52
Zemni trasa Alfréd Kohout - Property 276 s.r.o. 183,00 0,00 0,00 7,32 - 190,32
Zemni trasa Property 276 s.r.o. - Peta servis s.r.o. 214,00 0,00 0,00 8,56 - 222,56
Zemni trasa Peta servis s.r.0. - Aredl M&Sicka (BYTES) 67,00 0,00 0,00 2,68 - 69,68
Zemni trasa Areal MéSicka (BYTES) - EKAN Servis s.1.0. 201,00 0,00 0,00 8,04 - 209,04
Zemni trasa EKAN Servis s.r.o. - SPS stavebni 310,00 0,00 0,00 12,40 - 322,40
Zemni trasa SPS stavebni - MKD Tabor (Dievova) 168,00 0,00 0,00 6,72 - 174,72
Zemni trasa MKD Tabor (Dievova) - Nabytek VASA s.r.0. 343,00 0,00 0,00 13,72 - 356,72
Zemni trasa Nabytek VASA s.r.0. - Hasi¢sky zachranny sbor 292,00 0,00 0,00 11,68 - 303,68
trasa na horkovodu 274,00 0,00 0,00 10,96 - 284,96
Celkem MT 10/8 mm zelen4, ¢ervena, Zluta, modra, fialova 3036,80
Celkem MT 10/8 mm zelen4, ervena, Zluta, modr4, fialova (zaokrouhleno) 3037,00






Trasa: barva: zelena, ¢ervena, Zluta, modra, fialova
MT  typ/velikost: 10/8 mm
Etapa TESCO Vyuziti: provozni C-ENERGY
ick i1 ¢ délk
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani technologickd pridavnc délky délka celkem
rezerva zvInéni 4 % | ukonceni
Zemni trasa "Stavajici HV" - TESCO STORES CR, s.r.0. 466,00 0,00 0,00 18,64 - 484,64
Zemni trasa TESCO STORES CR, s.r.o0. - CB Auto a.s. 360,00 0,00 0,00 14,40 - 374,40
Zemni trasa CB Auto a.s. - LIDL Ceské Budgjovice v.0.s. 242,00 0,00 0,00 9,68 - 251,68
Zemni trasa LIDL Ceské Budg&jovice v.o.s. - STOP SHOP.CZ 386,00 0,00 0,00 15,44 - 401,44
Celkem MT 10/8 mm zelen4, ervena, Zluta, modra, fialova 1512,16
Celkem MT 10/8 mm zelen4, ¢ervena, Zluta, modra4, fialova (zaokrouhleno) 1513,00







Trasa:

mikro

¢islo:

XXXX

Etapa SEVER (Vozicka) OK o e 1ot etien
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani tecl:g;é?\%;cké pfildetvr’léstélkyk —— délka celkem
zvinenl o | ukKoncenit
Zemni trasa "Stavajici HV" - Brisk a.s. 225,00 0,00 15,00 12,00 [ 0,00 252,00
Zemni trasa Brisk a.s. - SUS 108,00 0,00 30,00 6,90 0,00 144,90
trasa na horkovodu 34,00 12,00 0,00 2,30 0,00 48,30
Zemni trasa SUS - Lesikar a.s. 193,00 0,00 30,00 11,15 0,00 234,15
trasa na horkovodu 34,00 12,00 0,00 2,30 0,00 48,30
Zemni trasa Lesikar a.s. - YPSOTEC 125,00 0,00 30,00 7,75 0,00 162,75
Zemni trasa "Stavajici HV" - COBEGI a.s. 37,00 0,00 25,00 3,10 0,00 65,10
Trasa v kolektoru 123.00 0.00 15,00 6.90 0.00 144,90
Celkem mikro OK 144 vl. 1100,40
Celkem mikro OK 144 vl. (zaokrouhleno) 1101,00
Trasa: mikro ¢islo: XXXX
S,
body/trasy vzdalenost | stoupéani/klesani tec}:gjéc;\%;cké pfildaVVI?Z(?jlkyk —— délka celkem
zvinenl o | ukoncenit

Zemni trasa Sachta O2 - Milcom 131,00 0,00 15,00 7,30 0,00 153,30
Zemni trasa Milcom - Sachta O2 131,00 0,00 15,00 7,30 0,00 153,30
Zemni trasa Lom L6 - Friall s.r.o. 30,00 0,00 15,00 2,25 0,00 47,25
Zemni trasa Friall s.r.o. - Lom L6 30,00 0,00 15,00 2,25 0,00 47,25
Zemni trasa Friall s.r.0. - Spol. pro dim 207,00 0,00 30,00 11,85 0,00 248.85
Celkem mikro OK 144 vl. 649,95
Celkem mikro OK 144 vl. (zaokrouhleno) 650,00






Trasa: mikro ¢islo: XXXX
Etapa Chynovski OK % e 144 vtk
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani tecl:g;é?\%;cka Zjlil:ilzijlkikonéeni délka celkem
Zemni trasa Auta LAVAL - AHOLD Ceska republika 347,00 0,00 30,00 18,85 | 0,00 [ 395,85
Zemni trasa AHOLD Cesk4 republika - Kabelova komora ptiprava ELEKTRAM 239,00 0,00 40,00 1395 [ 0,00 | 29295
Zemni trasa Kabelova komora piiprava ELEKTRAM - CRAVT koupelny 62,00 0,00 40,00 5,10 0,00 107,10
Zemni trasa CRAVT koupelny - COMET Plus garaze 148,00 0,00 30,00 8,90 0,00 | 186,90
Zemni trasa COMET Plus gardze - COMET Plus administrativni budova 222.00 0,00 30,00 12,60 | 0,00 264,60
Zemni trasa COMET Plus administrativni budova - Po$ta garaze 216,00 0,00 30,00 12,30 | 0,00 258,30
trasa na horkovodu 66,00 0,00 0,00 3.30 0,00 69,30
Celkem mikro OK 144 vl. 1575,00
Celkem mikro OK 144 vl. (zaokrouhleno) 1575,00
Trasa: mikro Cislo: XXXX
e typ: 144 V1. SM
Etapa M¢Sicka oK Izgz)acita: 144 vliken
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani tecl;g;é(;\%;cka Iz):/ll(rilz\rlllileb'ijlk};konéeni délka celkem
Zemni trasa VS26 - VS25 540,00 0,00 30,00 28,50 | 0,00 [ 598,50
Zemni trasa VS25 - Grafikoprint (Auta Tébor) 190,00 0,00 30,00 11,00 [ 0,00 231,00
Zemni trasa Grafikoprint (Auta Tabor) - Alfréd Kohout 138,00 0,00 30,00 8,40 0,00 | 176,40
Zemni trasa Alfréd Kohout - Property 276 s.r.o. 183,00 0,00 30,00 10,65 | 0,00 223,65
Zemni trasa Property 276 s.r.o. - Peta servis s.r.o. 214,00 0,00 30,00 12,20 | 0,00 256,20
Zemni trasa Peta servis s.r.o. - Areal Mé&Sicka (BYTES) 67,00 0,00 30,00 4,85 0,00 101,85
Zemni trasa Areal Mésicka (BYTES) - EKAN Servis s.r.o. 201,00 0,00 30,00 11,55 | 0,00 242 55
Zemni trasa EKAN Servis s.r.0. - SPS stavebni 310,00 0,00 30,00 17,00 | 0,00 357,00
Zemni trasa SPS stavebni - MKD Téabor (Dfevova) 168,00 0,00 30,00 9,90 0,00 207,90
Zemni trasa MKD Tébor (Dfevova) - Nabytek VASA s.r.o. 343,00 0,00 30,00 18,65 | 0,00 [ 391,65
Zemni trasa Nabytek VASA s.r.o. - Hasi¢sky zachranny sbor 292,00 0,00 30,00 16,10 | 0,00 [ 338,10






trasa na horkovodu 274,00 0,00 0,00 13,70 | 0,00 287,70
Celkem mikro OK 144 vl. 3412,50
Celkem mikro OK 144 vl. (zaokrouhleno) 3413,00
Trasa: mikro ¢islo: XXXX |
typ: 144 vl. SM
Etapa TESCO OK kapacita: 144 vliken
body/trasy vzdalenost | stoupani/klesani tecl;g;)é(;\%;cké zfjlizz?iizlkikonéeni délka celkem
Zemni trasa "Stavajici HV" - TESCO STORES CR, s.r.0. 466,00 0,00 30,00 24,80 | 0,00 | 520,80
Zemni trasa TESCO STORES CR, s.r.0. - CB Auto a.s. 360,00 0,00 30,00 19,50 | 0,00 | 409,50
Zemni trasa CB Auto a.s. - LIDL Ceské Budgjovice v.o.s. 242,00 0,00 30,00 13,60 | 0,00 285,60
Zemni trasa LIDL Ceské Budgjovice v.o.s. - STOP SHOP.CZ 386,00 0,00 30,00 20,80 [ 0,00 | 436,380
Celkem mikro OK 144 vl. 1652,70

Celkem mikro OK 144 vl. (zaokrouhleno)

1653,00







Trasa:

Etapa SEVER (Vozicka)

barva: XXXX

typ/velikost: 40/36 mm - 36/29 mm

vyuziti: provozni C-ENERGY
bodytrasy vzdalenost Vzdélen’os'tv stoupéni/klesani technologicka 1:3fi’davné délkyv : délka celkem | délka cellrie.nvl
HDPE ocel. chranic. rezerva zvInéni 4% | ukonceni HDPE ocel. chranic¢
Zemni trasa "Stavajici HV" - Brisk a.s. 205,00 0,00 0,00 5,00 8,20 - 218,20 0,00
Zemni trasa Brisk a.s. - SUS 68,00 0,00 0,00 10,00 2,72 - 80,72 0,00
trasa na horkovodu 0,00 34,00 12,00 0,00 1,84 - 0,00 47,84
Zemni trasa SUS - Lesikar a.s. 153,00 0,00 0,00 10,00 6,12 - 169,12 0,00
trasa na horkovodu 0,00 34,00 12,00 0,00 1,84 - 0,00 47,84
Zemni trasa Lesikar a.s. - YPSOTEC 85,00 0,00 0,00 10,00 3,40 - 98,40 0,00
Zemni trasa "Stavajici HV" - COBEGI a.s. 37,00 0,00 0,00 0,00 1,48 - 38,48 0,00
Trasa v kolektoru 123,00 0,00 0,00 5,00 4,92 - 132,92 0,00
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm 0,00 95,68
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 0,00 96
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm 737,84 0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 738,00 0
Trasa: barva: XXXX
Etapa Doplnéni JIH o provegal GENERGY
body/trasy vzdalenost Vzdélen’os'tv stoupani/Kleséni technologicka pjfiflavné délkyv : délka celkem | délka cellfegj
HDPE ocel. chranié. rezerva zvinéni 4% [ ukondeni HDPE ocel. Chrani¢

Zemni trasa Sachta O2 - Milcom 90,00 0,00 0,00 5,00 3,60 - 98,60 0,00
Zemni trasa Milcom - Sachta O2 90,00 0,00 0,00 5,00 3,60 - 98,60 0,00
Zemni trasa Lom L6 - Friall s.r.o. 10,00 0,00 0,00 5,00 0,40 - 15,40 0,00
Zemni trasa Friall s.r.o. - Lom L6 10,00 0,00 0,00 5,00 0,40 - 15,40 0,00
Zemni trasa Friall s.r.0. - Spol. pro diim 167,00 0,00 0,00 10,00 6,68 - 183,68 0,00
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebn4 ocelova trubka 36/29 mm 0,00 0,00
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 0,00 0
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm 411,68 0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 412,00 0






Trasa:

Etapa Chynovska

barva:

XXXX

typ/velikost; 40/36 mm - 36/29 mm

vyuZiti: provozni C-CENERGY
body/trasy vzdalenost Vzdélenros.tv stoupéni/klesani technologicka sziflavné délkyv : délka celkem | délka cellfer.rj
HDPE ocel. chranic. rezerva zvinéni 4% | ukonceni HDPE ocel. Chrani¢
Zemni trasa Auta LAVAL - AHOLD Ceska republika 307,00 0,00 0,00 10,00 12,28 - 329,28 0,00
Zemni trasa AHOLD Ceska republika - CRAVT Koupelny s.r.0. 261,00 0,00 0,00 10,00 10,44 - 281,44 0,00
Zemni trasa CRAVT koupelny - COMET Plus garaze 108,00 0,00 0,00 10,00 4,32 - 122,32 0,00
Zemni trasa COMET Plus garaze - COMET Plus administrativni budova 182,00 0,00 0,00 10,00 7,28 - 199,28 0,00
Zemni trasa COMET Plus administrativni budova - Posta garaze 176,00 0,00 0,00 0,00 7,04 - 183,04 0,00
trasa na horkovodu 0,00 66,00 6,00 0,00 2,88 - 0,00 74,88
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm 0,00 74,88
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 0,00 75
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm 1115,36 0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 1116,00 0
Trasa: barva: XXXX
Fupa i s S st

e P e i e e )
Zemni trasa "Stavajici HV" - VS25 120,00 0,00 0,00 5,00 4,80 - 129,80 0,00
Zemni trasa VS25 - Grafikoprint (Auta Tabor) 150,00 0,00 0,00 10,00 6,00 - 166,00 0,00
Zemni trasa Grafikoprint (Auta Tabor) - Alfréd Kohout 78,00 0,00 0,00 10,00 3,12 - 91,12 0,00
Zemni trasa Alfréd Kohout - Property 276 s.r.o. 143,00 0,00 0,00 10,00 572 - 158,72 0,00
Zemni trasa Property 276 s.r.0. - Peta servis s.r.o. 174,00 0,00 0,00 10,00 6,96 - 190,96 0,00
Zemni trasa Peta servis s.r.o0. - Areal Mé&Sicka (BYTES) 12,00 0,00 0,00 10,00 0,48 - 22,48 0,00
Zemni trasa Areal Mé&Sicka (BYTES) - EKAN Servis s.r.o. 146,00 0,00 0,00 10,00 5,84 - 161,84 0,00
Zemni trasa EKAN Servis s.r.o. - SPS stavebni 270,00 0,00 0,00 10,00 10,80 - 290,80 0,00
Zemni trasa SPS stavebni - MKD Tébor (Dfevova) 142,00 0,00 0,00 10,00 5,68 - 157,68 0,00






Zemni trasa MKD Tébor (Dfevova) - Nabytek VASA s.r.o. 303,00 0,00 0,00 10,00 12,12 - 325,12 0,00
Zemni trasa Nabytek VASA s.r.o. - Hasi¢sky zachranny sbor 252.00 0,00 0,00 10,00 10,08 - 272,08 0,00
trasa na horkovodu 0,00 274,00 12,00 0,00 11,44 - 0,00 297,44
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm 0,00 297 .44
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 0,00 298
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm 1966,60 0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 1967,00 0
Trasa: barva: XXXX
Etapa TESCO typ/t/.e!ikost: 40/36 mr,n - 36/29 mm
vyuziti: provozni C-ENERGY
body/trasy vzdalenost Vzdélen’os'tv stoupani/Kleséni technologicka pjfiflavné délkyv : délka celkem | délka cellfegj
HDPE ocel. chranié. rezerva zvinéni 4% [ ukonceni HDPE ocel. Chrani¢
Zemni trasa "Stavajici HV" - TESCO STORES CR, s.r.0. 446,00 0,00 0,00 5,00 18,04 - 469,04 0,00
Zemni trasa TESCO STORES CR, s.r.0. - CB Auto a.s. 300,00 0,00 0,00 10,00 12,40 - 300,00 0,00
Zemni trasa CB Auto a.s. - LIDL Ceské Budgjovice v.o.s. 182,00 0,00 0,00 10,00 7,68 - 199,68 0,00
Zemni trasa LIDL Ceské Budgjovice v.o.s. - STOP SHOP.CZ 346,00 0,00 0,00 10,00 14,24 - 370,24 0,00
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm 0,00 0,00
Celkem ocelova trubka 40/36 mm a ohebna ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 0,00 0
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm 1338,96 0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelova trubka 36/29 mm (zaokrouhleno) 1339,00 0







8520-010
BRISK, a.s.

Kabelova komora C-ENERGY
910x610x470
rezerva OK144 15m priprava do optické spojky 144vl.

8520-115

YPSOTEC

8540-005
COBEGI a.s.

C-Energy

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

a 1x micro OK 144vl.
vedeni v kolektoru

C-Energy

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

a 1x micro OK 144vl.

Kabelova komora C-ENERGY

910x610x470

rezerva OK144 15m priprava do optické spojky 144vl.

LESIKAR, a.s.

vedeni v listé LV40x40
C-Energy

2x5x MT 10/8 a 2x1x\micro QK 144vl. %& 40mm véetné 5x MT 10/8
priloz NEJ.CZ a 1x micro OK 144vl.
1x MT 12/8 piiloz NEJ.CZ
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
C-Energy
2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
priloz NEJ.CZ
1x MT 12/8 2

Kabelova komora NEJ.CZ 450x450x400
1x spojka METRIX-T

C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
a 1x micro OK 144vl.

filoz NEJ.CZ
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

| | Kabelova komora C-ENERGY 910x610x470 00 Radim Holub Vychozi stav 04/2021
L 1x spojka METRIX-I
Kabelova komora NEJ.CZ 450x450x400 Revize cislo Vypracoval Popis zmény Datum
2x spojka METRIX-T
2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT INVESTOR: ZHOTOVITEL:
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
1x MT 12/8 LEGENDA: L *energ
8520-009 nova ulozna trasa HDPE trubek,
, R —= vi v soubéhu s vystavbou teplovodu
Sprava a udrzba silnic
) C-Energy nova nadzemni trasa ocelovych trubek,
2x ocelova trubka @ 40mm véetné L e L .. .,
2x5x MT 10/8 a 2x1x micro OK 144vl. umisténych na stavajicim teplovodu ZHOTOVITEL DILCI CAST: AUTORIZACNI RAZITKO:
1x ocelova trubka @ 20mm véetné 4 FEHA S.r.o.
o TERMS cz

nova trasa HDPE trubek v kolektoru .
regulace a automatizace

pfiloz Nej.cz Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com

pfiloZ Nej.cz v nadzemni trase
Autorizace Obecni Gfad Tabor

pfiloz Nej.cz MT12/8 | zProjektant Radim Holub &l ol Krajsky tFad Ceské Budgjovice

pfiloz Nej.cz MT10/8 v nadzemni trase z Kontroloval Radim Holub "B, Mobs— Datum 04.2021

ocelovych trubek Kreslil Radim Holub ‘&L Wb Format A2 | 594x420
Akce : i 5 i i i Y iti - i Méritko 1:1000

nova kabelova komora C-Energy (KK) ] Optickeé propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce

Zakéazkové gislo 00300

Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit
nova kabelova komora Nej.cz (KK)

Stavajici trasa optickych rozvodu
etapa Plana-Tabor

Stuperi

pro provedeni
stavby

Cislo vykresu:

01

Stavajici trasa optickych rozvodu
etapa Tabor-Jih Obsah :

Situace SEVER

Stavajici metalické propojeni

Paré :







vedeni v li§té LV40x40

C-Energy
2x5x MT 10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

8420-009
MILCOM, a.s.

' C-Energy

Inova kabelova komora pro z__r00_<:
4

L

L)

koncovkd MT 12

koncovka HDPE 2ervenG+modré+Peds.
5

Lot

?o<m kabelova komora pro VS 42

T
|
1
-

piiloz NEJ.CZ
1x MT 12/8

2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

priloz NEJ.CZ
1x MT 12/8

Loprmmoseee

SRS 18 |
e et

1x nova HDPE @ 40mm /
MT10 s novym mikro OK
144 vl. + 5xMT10

1x nova HDPE @ 40mm -'s
5xMT10/8 (pfiloz Nej.cz)
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VS 26

|
" 1XI-MATRIX svazek MT!
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3PUASSON | !

LS

e

(Linhart)

Auta Borek ‘

nova kabelova komora pro
napojeni ul. Chynovska

SACHTA S3
ZACHOVAN

/

inova kabelova komora pro Frial
|

8410-016
Friall s.r.o.

8420-007
Spoleé. pro dim
Sobéslavska

' C-Energy

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
a 1x micro OK 144vl.

pfiloz NEJ.CZ

1x MT 12/8

i Auta Laval
(Mycka EHRLE)

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

8420-015
CRAVT Koupelny s.r.o.

C-Energy

a 1x micro OK 144vl.
pfiloz NEJ.CZ

Kabelova komora C-Energy 450x450x400
2x spojka METRIX-I

Kabelova komora NEJ.CZ 450x450x400
1x spojka METRIX-T

C-Energy
2x HDPE @ 40mm vcetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

priloz NEJ.CZ
1x MT 12/8

8420-016

AHOLD Czech Republic

2x HDPE @ 40mm véetn
10/8 a 2x1x micro

nifile

2x HDPE @ 40mm vcetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

C-Energy
2x HDPE @ 40mm vcéetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

piiloz NEJ.CZ
1x MT 12/8

Kabelova komora C-ENERGY
910x610x470

C-Energy

filoz NEJ.CZ
2x MT 12/8

1x spojka METRIX-T

C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

a 1x micro OK 144vl.

filoz NEJ.CZ
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

LEGENDA:

nova ulozna trasa HDPE trubek,
v soubéhu s vystavbou teplovodu

nova nadzemni trasa ocelovych trubek,
umisténych na stavajicim teplovodu

nova trasa OK v listé

nova trasa HDPE trubek v kolektoru
pfiloZ Nej.cz

pfiloz Nej.cz v nadzemni trase
pfiloz Nej.cz MT12/8

pfiloz Nej.cz MT10/8 v nadzemni trase z
ocelovych trubek

nova kabelova komora C-Energy (KK)
novéa kabelova komora Nej.cz (KK)

Stavajici trasa optickych rozvodu
etapa Plana-Tabor

Stavajici trasa optickych rozvodu
etapa Tabor-Jih

Stavajici metalické propojeni

L 4

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

8450-118
COMETT PLUS

Kabelova komora NEJ.CZ 450x450x400

\

C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
a 1x micro OK 144vl.

pfiloz NEJ.CZ
1x MT 12/8

'8450-046
COMETT PLUS

C-Energy

a 1x'micro OK 144vl.

filoz NEJ.CZ
1x MT 12/8

8450-119
Posta - dily, garaze

C-Energy

5x MT 10/8 a 1x micro OK 144vl.
piiloz NEJ.CZ

1x ocelova trubka @ 40mm véetné

1x ocelova trubka @ 20mm véetné

1x MT 12/8
00 Radim Holub Vychozi stav 04.2021
Revize Eislo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
(- -eneray
/.ffrHV e B BN u - .t_\
ZHOTOVITEL DILCi CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
q m m g m C7
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni uiad Tabor
Z Projektant Radim Holub & oA Krajsky Gfad Ceske Budéjovice
Kontroloval Radim Holub ,\Nnnf Jﬁbmﬂxl Datum 04.2021
Kreslil Radim Holub ‘&l ol Format A1/ 841x594
Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko 1:1000

Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit

Zakazkove Cislo 00300

Stupen

Dici east: Qptické propojeni

pro provedeni
stavby

02

Cislo vykresu:

Obsah :

Situace Chynovska + doplnéni etapy JIH

Paré :







o C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

037
A a 1x micro OK 144vl.
= g i Lkensovko HOPE priloz NEJ.CZ
] ! 1x MT 12/8
W:o<m.. kabelova komora pro VS 42 ,,
G-
| |
. VS 26 |
8420-007
Spoleé. pro dim
Sobéslavska
8420-001
SPS Stavebni
C-Energy
2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT /)
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
pfiloz NEJ.CZ
1x MT 12/8
x 8450-217
MKD Tabor (Dievova)
[-1-]
vedeni v li§té LV40x40 C-Energy
C-Energy 2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT
2x5x MT 10/8 a 2x1x micro OK 10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
144vl. filoz NEJ.CZ
filoz NEJ.CZ 2x MT 12/8
8420-005 1x MT 12/8 8450-30
PETA servis s.r.o. Areal Mésicka (Bytes)
st
QA.N°|A A@ Kabelova komora C-Energy 450x450x400
i i S C-Ener: 2x spojka METRIX-I
Grafikoprint (Auta Tabor), 'm 2 DR @ 40mm véetns 2x5K T Kabelova komora NEJ.CZ 450x450x400
8140-014 10/8 a 2x1x micro OK 144v. 1x spojka METRIX-T
, v filoz NEJ.CZ
Domov mladeze COP < MI12/8
C-Energy
Napojeni nové HDPE @40mm do — vedeni v listé LV40x40 C-Energy
stavajici spojky MATRIX-T C-Energy i 2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT
instalace mikro OK 144vl do VS 26 2x5x MT 10/8 a 2x1x micro OK 144vl. Kabelova komora NEJ.CZ 10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
390m + 15m technologicka rezerva pfiloz NEJ.CZ 450x450x400 pfiloz NEJ.CZ
1x MT 12/8 1x spojka METRIX-T 2x MT 12/8
= >
e
i °Kabelova komora NEJ.CZ
450x450x400
1x spojka METRIX-T
)
C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
a 1x micro OK 144vl.
priloz NEJ.CZ
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
‘ C-Energy
1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
a 1x micro OK 144vl.
8420-012 filoz NEJ.CZ
>_._“—.®Q —AO—JOC._" 1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8
C-Energy
2x HDPE @ 40mm véetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.
priloz NEJ.CZ
1x MT 12/8
8420-003
Property 276 s.r.o.

C-Energy
2x HDPE @ 40mm vcetné 2x5x MT
10/8 a 2x1x micro OK 144vl.

pfiloz NEJ.CZ .
1x MT 12/8

8420-111
Nabytek VASA s.r.o.

3
%

Kabelova komora NE J.CZ
450x450x400 B
1x spojka METRIX-T

C-Energy

1x ocelova trubka @ 40mm véetné
5x MT 10/8 a 1x micro OK 144vl.
piiloz NEJ.CZ

1x ocelova trubka @ 40mm véetné
5x MT 10/8

LEGENDA:

nova ulozna trasa HDPE trubek,
v soubé&hu s vystavbou teplovodu

nova nadzemni trasa ocelovych trubek,

umisténych na stavajicim teplovodu

nova trasa OK v listé

nova trasa HDPE trubek v kolektoru
pfiloz Nej.cz

pfiloZ Nej.cz v nadzemni trase

pfiloz Nej.cz MT12/8 —

pfiloz Nej.cz MT10/8 v nadzemni trase z
ocelovych trubek

novéa kabelova komora C-Energy (KK)
nova kabelova komora Nej.cz (KK)

Stavajici trasa optickych rozvodu
etapa Plana-Tabor

Stavajici trasa optickych rozvodu

etapa Tabor-Jih

Stavajici metalické propojeni

U

8420-112

Hasi€sky zachranny sbor

C-Energy

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

a 1x micro OK 144vl.

piiloz NEJ.CZ

1x HDPE @ 40mm véetné 5x MT 10/8

00 Radim Holub Vychozi stav 04.2021
Revize Cislo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
TERMS c:
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni Gfad Tabor
Z Projektant Radim Holub &l ol Krajsky ufad Ceské Budajovice
Kontroloval Radim Holub 1N~hre J§m0\| Datum 04.2021
Kreslil Radim Holub &L Wobr— Format A1/ 1000x594
Akee : Qptické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko 1:1000
Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit’ | Zakazkové Eislo | 00300
Stupen pro provedeni
e <2 ) S . , stavby
Dilci cast: Qptické propojeni
Cislo vykresu:
03
Obsah : Paré :
Situace Mé&Sicka
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Cast VOZICKA

Nova KK na
pozemku k.C.
5797/2

kabelova
rezerva v KK

(5)

8520-010
BRISK, a.s.
. Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600x500

: novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

8520-009
Sprava a udrzba
silnic

© Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600x500

: novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

8520-115
LESIKAR, a.s.
Novy nasténny RACK 19" 8U
© 600x500

: novy opticky rozvadés 2U min 48vl.

YPSOTEC

. Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
: novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.

»[ OR | > OR | > OR | »[ OR |
e Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂm Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂm Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂmw
.................................................................................................................................................................. D . YO
2 |8 2
Ak 23
S S 9|3 e
= - - Y| - o Y
LU L -
z z ; ; > | = o>
S 3 nova kabelova komora | > >4
= MT12/8 NEJ.CZ v ocel = na pozemku k.¢. 5797/8
= MT12/8 NEJ.CZ _ﬁEcom © 20mm | =
| |
5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE Tﬁﬁ Tﬁﬁ 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE T_MI_J 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE
Z40mm L= L= 1 Z40mm L= 1 @40mm
novy novy novy
MATRIX-T MATRIX-T MATRIX-T
40/40/40 40/40/40 40/40/40
i bl . \ \
10 mm - zelena/novy OK 144 vl. D D 10 mm - zelena/novy |OK 144 vl. \ / 10 mm - zelena/no 10 mm - zelena/novy OK 144 vl.
10 mm - Eervend ] 1 10 mm - Eervena 10 mm - Eervena 10 mm - Eervena
- —
10 mm - Zluta — — N0 mm - Zluta 10 mm - Zluta 10 mm - Zluta
— —
10 mm - modra ] 1 10 mm - modra 10 mm - modré 10 mm - modra
[ L]
10 mm - fialova | | 10 mm - fialova 10 mm - fialova 10 mm - fialova
novy novy
MATRIX-I MATRIX-I
40/40 40/40
nova ocelova trubka nova ocelova trubka
@ 40 mm @ 40 mm
nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5797/1
LEGENDA:
- nové instal. obsazena mikrotrubicka 10/8 mm
- nové instal. volna mikrotrubicka 10/8 mm
- - nova koncovka mikrotrubicky 10 mm
[ ] - nova spojka mikrotrubi¢ek 10 mm
) H - nova pruchodka pro opticky kabel 10 mm
Nova KK na
pozemku k.C. 8540-005 Yy . .
5127/13 COBEGI a.s. - noveé instalovany mikro OK
kabelova Novy nasténny RACK 19" 8U , , .rus .
everva v KK - 600x500 ®, - délka rezervy OK smotana na kab. kfizi / ve stojanu
@ novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.
: - nové instal. opticky rozvadéc¢
»[ OR | [ OR ] pucky
= - oranzova barva - prvky ve vlastnictvi Nej.cz
o e == W e o
00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
Revize &islo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
(c-energy
Primyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZAENI RAZITKO:
> Vzorovy fez HDPE trubkou & 40 mm g
10 mm - zelena/novy OK 144 vl. ON
10 mm - ervend -
HDPE @ 40 mm regulace a automatizace
10 mm - Zluta Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
10 mm - modra tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
10 mm - filov microtube 10/8 Zluta \
Autorizace Obecni rad Tabor
. . , Z Projektant Radim Holub A Y Krajsky GFad Ceske Budéjovice
microtube 10/8 Cervena Kontroloval Radim Holub ,\Nhf § Datum 04.2021
. ] Kresli Radim Holub "Bl ok~ Format A1/ 841x594
microtube 10/8 zelena microtube 10/8 modra O e y—
ce: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce eritko bez méfitka
microtube 10/8 fialova Parovodu Sever, Kopedek a Tesco na horkovodni sit | Zakazkove &islo | 00300
Stupen pro provedeni
P . S ] S stavby
bilci cast: Qptické propojeni

Cislo vykresu:

05

Obsah :

Zapojeni mikrotrubiCek
cast SEVER (Vozicka)

Paré :







Cast Chynovska

Auta Laval
(Myc¢ka EHRLE)

! Stav. nast&nny RACK 19" 8U
| 600X500 :
. DoplInéni do stav optického rozvadéce

> OR |

8420-016
AHOLD Czech
Republic

. Novy nast&nny RACK 19" 8U
© 600x500
© novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ OR |

Nova KK na pozemku k.¢
5285/13 pro mozné
budouci napojeni fa.
ELEKTRAM

kabelova
rezerva v KK

8420-015
CRAVT
Koupelny s.r.o.
© Novy nast&nny RACK 19" 8U

© 600x500

© novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

> OR |

8450-118
COMMET PLUS

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

M OR |

8450-046
COMMET PLUS

© Novy nast&nny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

> OR |

8450-119

© Novy nast&nny RACK 19" 8U
| 600X500

© novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

[ OR |

N
$) N
- ©
nova kabelova komora m nova kabelova komora m
— na pozemku k.¢. 5367/1 - na pozemku k.¢. 5367/1 MTT2/8 NEJ.C2 MTT2/8 NEJ.C2 =
MT12/8 NEJ.CZ MT12/8 NEJ.CZ MT12/8 NEJ.CZ =
MT12/8 NEJ.CZ v ocel
| . . trubce @ 20mm
5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE Tﬁ]ﬁ 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE _|ﬁ] — 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE 5xMT10/8 NEJ.CZ VV HDPE 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE MT12/8 NEJ.CZ _ _
@40mm L= 1 Z40mm L= @40mm Z40mm 40mm L I
novy novy
MATRIX-T MATRIX-T
40/40/40 40/40/40
N
> 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. D D 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. > > 10 mm - zelend/novy OK 144 vl. > 10 mm - zelend/novy OK 144 vl. > 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. 10 mm - zelend/novy OK 144 vl. \ /
10 mm - ervena D D 10 mm - Eervend 10 mm - ervena 10 mm - ervena 10 mm - ervend 10 mm - ervena
10 mm - Zluté D D 10 mm - Zluta 10 mm - Zluté 10 mm - Zluté 10 mm - Zluta 10 mm - Zluta
10 mm - modra ] D 10 mm - modra 10 mm - modra 10 mm - modra 10 mm - modra 10 mm - modra
]
10 mm - fialova 1 | 10 mm - fialova 10 mm - fialova 10 mm - fialova 10 mm - fialova 10 mm - fialova
—J —J ]
novy novy
MATRIX-I MATRIX-I
40/40 40/40
nova ocelova trubka
@ 40 mm
nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5367/1
doplnéni etapy JIH
8420-007
8420-009 mb.\_ 0-016 Spoleé. pro dum
MILCOM, a.s. Friall s.r.o. Sobéslavska
Novy nasténny RACK 19" 8U Novy nasténny RACK 19" 8U Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500 600x500 : 600x500 :
novy opticky rozvadéé 2U min 48vl. novy opticky rozvadég 2U min 48v. novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.
[ ORrR | [ OR | [ OR |
LEGENDA:
m W : W W - nové instal. obsazena mikrotrubicka 10/8 mm
[ - - - ——— - - e e e e e e B e B e e e e e e e g == e e e S - nové instal. volna mikrotrubi¢ka 10/8 mm
- - nova koncovka mikrotrubicky 10 mm
0 S S S
X m N N [] - nova spojka mikrotrubicek 10 mm
>3 = @ =
£ X S : S 4 pre icky
o3 = = = H - nova pruchodka pro opticky kabel 10 mm
9]
> 3
- nové instalovany mikro OK
/////A T MT12/8 NEJ.CZ
15 - délka rezervy OK smotana na kab. kfizi / ve stojanu
] [ OR | - nové instal. opticky rozvadéd
N > L >
ol D | ) 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. . . e Ay
— — S s : e - oranzova barva - prvky ve vlastnictvi Nej.cz
10 mm - éervena
................................................................................................................................ 10 mm - 3luta
w m 10 mm - modra
m U 10 mm - fialova
T < @® > . I
c . c . @) 00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
X O O X Q — Revize &islo Vypracoval Popis zmén Dat
v x o (OO HPHHH: - Y~ Z|NDHPODHOEI: e P P Y aum
—_— ) X )
O Xx O O X v
=E 9 T EX
S Pu 5 S m M INVESTOR: ZHOTOVITEL:
S o O S o«
» QS R C-energy

VS26 | -l

10 mm - zelena/novy OK 144 vi.

10 mm - éervena

10 mm - Zluta

10 mm - modra

10 mm - fialova

Auta Borek
(Linhart)

Vzorovy fez HDPE trubkou & 40 mm

HDPE & 40 mm

microtube 10/8 zluta

microtube 10/8 dervena

microtube 10/8 modra
microtube 10/8 fialova

microtube 10/8 zelena

Priimyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il

ZHOTOVITEL DILCI CASTI:

TERMS cz

regulace a automatizace

Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com

AUTORIZACNI RAZITKO:

Autorizace Obecni urad Téabor

Z Projektant Radim Holub L Aol Krajsky drad Ceskeé Budéjovice

Kontroloval Radim Holub 1%%:» Jwﬁ&l Datum 04.2021

Kresli Radim Holub A A Format A0 / 1189x841

Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko bez méfitka
Zakazkové gislo 00300

Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit’

Dici cast: Qptické propojenti

Stuperi

pro provedeni
stavby

Cislo vykresu:

06

Obsah :

Zapojeni mikrotrubicek
cast Chynovska + doplnéni etapy JIH

Paré :







8450-30 8420-005 8420-003 8420-012 8420-119

Areal Mésicka (Bytes) PETA servis s.r.o. Property 276 s.r.o. Alfréd Kohout Grafikoprint (Auta Tabor) VS 25

© Novy nastdnny RACK 19" 8U © Novy nasténny RACK 19" 8U . Novy nastdnny RACK 19" 8U © Novy nastdnny RACK 19" 8U © Novy nasténny RACK 19" 8U © Novy nasténny RACK 19" 8U

: 600X500 © 600x500 H © 600X500 m © 600X500 © 600X500 H © 600x500

© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl. : novy opticky rozvadéc 2U min 48vl. : novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl. : . novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl. . novy opticky rozvadéc 2U min 48vl. : . novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

©
A
L L I I I I 2
e e e e e e e e o e e o o e N == e e o o e f e e e e o B o B s s e e e e o B o B s e f e e o e e o B e B s e e e
o - i [ e s e e o T T S N S o ) e e N " - e e s e e ‘-7
D e {2 = e © 0 9 X0 ©
S o W S o L i u S o i S o S
=% = |23 =3 = |23 2
=) = o) o o o =) o TS > c
AN 5 183 s = = 8 = 1g3 % .8
ra ra pa pa ra ra \d ra ra p=4 A A > e
>0 >0 nova kabelova komora na nova kabelova komora nova kabelova komora P O >riova kabelova komora na - NOvVa kabelova komora 3 3
pozemku k.&. 5567/15 na pozemku k.&. 5569/1 na pozemku k.&. 5571/1 pozemku k.&. 3962/14 = |na pozemku k.C. 5541/1 3
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5xMT10/8 NEj.CZ v IS
N ocelové trubce @40mm
TpHU\J 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE TpﬂJ\J 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE T@HM\J _
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N o - — N . LEGENDA:
10 mm - Eervena 1 10 mm - Eervend 1 10 mm - Cervena 10 mm 4 Eelvend
—J —J
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10 mm - modra ] 10 mm - modra ] 10 mm - modra 10 mm { mqdra
J J
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novy novy
O o - - novéa koncovka mikrotrubi¢ky 10 mm
nova ocelova fubka (] - nova spojka mikrotrubi¢ek 10 mm
H - nova pruchodka pro opticky kabel 10 mm
nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5329/1 - nové instalovany mikro OK
15 - délka rezervy OK smotana na kab. kfizi / ve stojanu
[ OR | - nové instal. opticky rozvadéc
e - oranzova barva - prvky ve vlastnictvi Nej.cz
00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
Revize Eislo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
Priimyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
Vzorovy fez HDPE trubkou @ 40 mm |—|m m—s m mwoN
HDPE @ 40 mm regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
microtube 10/8 Zluta \
Autorizace Obecni Gfad Tabor
. . , Z Projektant Radim Holub L Aol Krajsky GFad Ceske Budsjovice
microtube 10/8 Cervena Kontroloval Radim Holub nMthf Jﬁﬁ&l Datum 04.2021
crotube 10/8 dr2 Kreslil Radim Holub NN,P}@&I Format AO / 1189x841
; 2 microtupe modara . . . . .
microtube 10/8 zelena Akee : Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce | Méfitko bez méfitka
microtube 10/8 fialova Parovodu Sever, Kopedek a Tesco na horkovodni sit | Zakazkové gislo | 00300
Stuperi pro provedeni
e <2 ) S . , stavby
bilci cast Qptické propojeni
Cislo vykresu:
07
Obsah:  Zapojeni mikrotrubiCek Paré :
cast Mésicka







@
Q)

st Tesco

8430-003
LIDL Ceska republika v.o.s.

8430-008
STOP SHOP.CZ

8430-002
TESCO STORES CR, a.s.

8430-001
CB Auto a.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
| 600x500 ”
© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl. :

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.
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v novéa kabelova komora na pozemku k.&. 5659/28 = pozemku k.&. 5640/7 = nova kabelova komora na = nova kabelova komora na nova kabelova komora na S|
= pozemku k.¢. 5659/28 = = pozemku k.¢. 5637/25 = pozemku k.¢. 5637/25 pozemku k.¢. 5637/25 oS
ol @
g g R g 9 I 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE — Tﬁaﬁ 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE Tﬁ]ﬁ 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE — Tﬁ]ﬁ 5xMT10/8 NEJ.CZ V HDPE EE T
el gl £ ¢ e @40mm L] L= 1 @40mm L= 1 @40mm L L= 1 @40mm L L
gl €l g g € novy , | novy | novy novy
ol o o o o MATRIX-I novy novy MATRIX-I novy MATRIX-I MATRIX-I
- <= = < = 40/40 MATRIX-T MATRIX-T 40/40 MATRIX-T 40/40 40/40
40/40/40 40/40/40 40/40/40
-U 10 mm - Nm_mzm\:??x 144 vl. D > D D 10 mm - zelené/novy OK ._5_. > 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. D > > 10 mm - zelena/novy OK 144 vl. D > D >
m -U 10 mm - ervend D D D 10 mm - Eervena 10 mm - ervend D 10 mm - ervend D D
*©
nVu m mu Wu mu Wu Wu -U 10 mm - Zluta D D D 10 mm - Zluta 10 mm - Zluta D 10 mm - Zluta D D
m m. © -u 10 mm - modra D D D 10 mm - modra 10 mm - modra D 10 mm - modra D D
m m o -U 10 mm - fialova | | | 10 mm - fialova 10 mm - fialova 1 10 mm - fialova 1 1
G © % — — — — — —
AM. m % novy novy novy novy
\© m NS MATRIX-I MATRIX-I MATRIX-I MATRIX-I MATRIX-I
n o< 40/40 40/40 40/40 A0/40
nova kabelova komora nova kabelova komora nova kabelova komora nova kabelova komora nova kabelova komora
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00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
Revize Cislo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
(c-energy
Primyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
LEGENDA: ZHOTOVITEL DILGi CASTI: AUTORIZAEGNI RAZITKO:
Vzorovy fez HDPE trubkou & 40 mm . . " g
- nové instal. obsazena mikrotrubicka 10/8 mm ON
.. L. - regulace a automatizace
HDPE & 40 mm - nové instal. volna mikrotrubi¢ka 10/8 mm oo 172100, CESKE BUDELOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
microtube 10/8 Zluta - - novéa koncovka mikrotrubi¢ky 10 mm ,
Autorizace Obecni arad Tabor
crotube 10/8 & . ] - nova spojka mikrotrubiéek 10 mm Z Projektant Radim Holub L. b~ Krajsky Grad Ceské Budgjovice
microwube cervena Kontroloval Radim Holub ,\Nh.?% Datum 04.2021
microtube 10/8 modra = - nova priichodka pro opticky kabel 10 mm Kresli Radim Holub "Rl ok~ Format A1/841x594
microtube 10/8 zelena Akee : QOptické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce | Méfitko bez méfitka
microtube 10/8 fialova - nové instalovany mikro OK Parovod( Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit | Zakazkové sislo | 00300
Stupen pro provedeni
- délka rezervy OK smotana na kab. kfiZi / ve stojan 1 cast LA —— stavby
1) délka rezervy OK smotana na kab / ve stojanu Diei cast: Optické propojent
. o . Cislo vykresu:
[ OR | - nové instal. opticky rozvadéc 05
v , . , . Obsah : i i i T 5.
& - oranzova barva - prvky ve vlastnictvi Nej.cz meo_m:_ mikrotrubicek Pare
¢ast TESCO







Cast VOZICKA

Nova KK na
pozemku
k.C.5797/2

kabelova
rezerva v KK

8520-010
BRISK, a.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
| 600X500

© novy opticky rozvad&s 2U min 48vl.

[ OR |

40mm - pfiloz Nej.cz

8520-009
Sprava a udrzba
silnic

© Novy nasténny RACK 19" 8U
L 600x500

novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

M OR |

40mm - pfiloz Nej.cz

8520-115
LESIKAR, a.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
| 600X500

© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.

[ OR |

YPSOTEC

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.

[ OR |

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5797/8

40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

Nova KK na
pozemku k.C.
5127/13

kabelova

rezerva v KK

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

\

/

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5797/1

8540-005
COBEGI a.s.

© Novy nast&nny RACK 19" 8U

¢ 600X500

novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

[ OR |

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

v kolektoru

00 Radim Holub Vychozi stav

15.04.2021

Revize &islo Vypracoval Popis zmény

Datum

INVESTOR: ZHOTOVITEL:

C-energy

Primyslova 748, Plana nad Luznici

39102 p. Sezimovo Usti Il

ZHOTOVITEL DILCI CASTI:

TERMS cz

regulace a automatizace

Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com

AUTORIZACNI RAZITKO:

Autorizace

Obecni urad

Tabor

Z.Projektant Radim Holub A Y Krajsky trad Ceské Budsjovice

Kontroloval Radim Holub ,\whf § Datum

04.2021

Kreslil Radim Holub "Bl ok~ Format

A1/841x594

Akee 1 Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce
Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit

Méfitko

bez méfitka

Zakazkové &islo

00300

Dici east: Qptické propojeni

Stupen

pro provedeni
stavby

Cislo vykresu:

09

Obsah :

Zapojeni HDPE
cast SEVER (Vozicka)

Paré :







Cast Chynovska

Auta Laval

(Myéka EHRLE)

Stav. nasténny RACK 19" 8U
: 600x300

. Doplnéni do stav. OR

> OR |

8420-016
AHOLD Czech
Republic

Novy nasténny RACK 19" 8U
¢ 600x500
: novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

> OR |

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5367/1

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

Nova KK na pozemku k.¢
5285/13 pro mozné
budouci napojeni fa.

ELEKTRAM

kabelova
rezerva v KK

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5367/1

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8420-015
CRAVT

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500

: novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ OR |

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8450-118
COMMET PLUS

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500

novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.

[ OR |7

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8450-046
COMMET PLUS

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500

: novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl.

[ OR |

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

8450-119
Posta - dilny, garaze

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
: novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

doplneni etapy JIH

8420-009
MILCOM, a.s.

Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600x500

. novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl.

[ OR |

/

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5367/1

i KK na

I

r'd

avajici

St

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

pozemku k.¢. 4019/2
u odbocky O2

8410-016

Fria

Il s.r.o.

Novy nasténny RACK 19" 8U

60

novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

0x500

»[ OR |
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HDPE & 40mm - OK 144 vl.

8420-007
Spolec. pro dim
Sobéslavska

Novy nasténny RACK 19" 8U
; 600x500

© novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ OR |

Ocel. trubka @ 40mm - OK 144 vl.

00 Radim Holub Vychozi stav

15.04.2021

Revize &islo Vypracoval Popis zmény

Datum

INVESTOR: ZHOTOVITEL:

(-energy

Priimyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il

ZHOTOVITEL DILCI CASTI:

TERMS cz

regulace a automatizace

Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com

AUTORIZACNI RAZITKO:

Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit’

Autorizace Obecni ufad Téabor

Z Projektant Radim Holub L Aol Krajsky ufad Ceské Budéjovice

Kontroloval Radim Holub "Bl o~ Datum 04.2021

Kresli Radim Holub A A Format A0 / 1189x841

Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko bez méfitka
Zakazkové gislo 00300

Dici cast: Qptické propojenti

Stuperi

pro provedeni
stavby

Cislo vykresu:

10

Obsah:  Zapojeni HDPE
cast Chynovska + doplnéni etapy JIH

Paré :







8450-30

Areal Mésicka (Bytes)
Novy nasténny RACK 19" 8U

: 600x500

novy opticky rozvadé¢ 2U min 48vl.

8420-005
PETA servis s.r.o.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvadée 2U min 48vl.

™[ ORI

8420-003
Property 276 s.r.o.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
| 600X500

. novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl.

[ OR |

nova kabelova komora na
pozemku k.€. 5567/15

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5569/1

HDPE @40mm - pfiloZz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8420-012
Alfréd Kohout

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x300
: novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ ORI

8420-119

Grafikoprint (Auta Tabor)
Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600X500

: novy opticky rozvadéc¢ 2U min 48vl.

M OR 7]

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5571/1

nova kabelova komora na
pozemku k.€. 3962/14

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloZ Nej.cz

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x300
: novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ ORI

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5541/1

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz
HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @40mm - pfiloZ Nej.cz
HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @& 40mm - OK 144 vl.

8420-014
EKAN SERVIS s.r.o.

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x300
© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5562/1

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8420-001
SPS Stavebni

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvadée 2U min 48vl.

™[ ORI

8450-217
MKD Tabor (Dievova)

© Novy nast&nny RACK 19" 8U
| 600X500

© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.

[ OR |7

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5329/1

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloz Nej.cz

8420-111

Nabytek VASA s.r.o.
Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600x500

. novy opticky rozvadéc 2U min 48vl.

[ ORI

HIPEP40mm - pfiloz Nej.cz

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5762/1

Ocel. trubka @ 40mm - pfiloz Nej.cz

HDPE @40mm - pfiloZ Nej.cz

8420-112
HasiCsky
zachranny sbor

Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500 :
. novy opticky rozvadéé 2U min 48vl. :

[ OR |

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @& 40mm - OK 144 vl.

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

Ocel. trubka @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

nova kabelova komora |
na pozemku k.¢. 5329/1

-MATRIX na

avajici
pozemku k.C. 3788/1

St

00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
Revize Eislo Vypracoval Popis zmény Datum
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
Priimyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
q m m g m C7
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni Gfad Tabor
Z Projektant Radim Holub L Aol Krajsky drad Ceskeé Budéjovice
Kontroloval Radim Holub ‘all Jﬁﬁ&l Datum 04.2021
Kresli Radim Holub "Rl #qur Format A0 / 1189x841
Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko bez méfitka
Zakazkové gislo 00300

Parovodu Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit’

Dici cast: Qptické propojenti

Stuperi

pro provedeni
stavby

Cislo vykresu:

11

Obsah :

Zapojeni HDPE
cast Mésicka

Paré :







@~
Q)

st Tesco

8430-002
TESCO STORES CR, a.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvad&s 2U min 48vl.

[ OR |7

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5659/9

nova kabelova komora na
pozemku k.€. 5659/28

nova kabelova komora na
pozemku k.€. 5659/28

a

komora na pozemku

kabelov
k.¢. 5660/28

avajici

St

HDPE @40mm - pfiloz Nej.c

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5659/9

8430-001
CB Auto a.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U

© 600x500

© novy opticky rozvadéé 2U min 48vl.

[ OR |

nova kabelova komora na
pozemku k.¢. 5640/7

HDPE @40mm - pfiloZ Nej.cz

8430-003
LIDL Ceska republika v.o.s.

© Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500
© novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.

[ OR |7

nova kabelova komora na
pozemku k.¢. 5636/2

nova kabelova komora na
pozemku k.¢. 5637/25

nova kabelova komora na
pozemku k.¢. 5637/25

HDPE @40mm Fpfitpz Nej.cz

nova kabelova komora na
pozemku k.¢. 5637/25

HDPE @40mm - pfiloZ Nej.cz
HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

8430-008
STOP SHOP.CZ

. Novy nasténny RACK 19" 8U
: 600x500

© novy opticky rozvad&e 2U min 48vl.

[ OR |

HDPE & 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm - OK 144 vl.

HDPE @ 40mm + QK 1144 vl.

/

nova kabelova komora
na pozemku k.¢.

5659/28

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5659/29

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5637/25

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5637/25

nova kabelova komora
na pozemku k.¢. 5637/25

00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
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39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
q m m g m C7
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni ufad Tabor
Z.Projektant Radim Holub A Y Krajsky trad Ceské Budsjovice
Kontroloval Radim Holub «Nnnf J@mdxl Datum 04.2021
Kreslil Radim Holub "Bl ok~ Format A1/ 841x594
Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méritko bez méfitka
Parovodl Sever, Kopecek a Tesco na horkovodni sit | Zakazkové &islo 00300
Stupen pro provedeni
P . S ] S stavby
bilci cast: Qptické propojeni
Cislo vykresu:
12
Obsah : NmUO._®3_~ HDPE Paré :
cast TESCO







gast VOZICKA

Nova KK na
pozemku k.¢. 5979/2

ukonceni v optické

8520-010

BRISK, a.s.

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500

8520-009
Sprava a udrzba silnic

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500

8520-115
LESIKAR, a.s.
Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500

YPSOTEC

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x

Rozvadé¢: novy OR 19 min.48SC 2U

spojce Rozvadéé&: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéé: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadé¢: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC
florRT — — T T T o @ florRT — — T T T o @ @ florRT = — T T T -1 @ florRT — — T T T o
£ 12 i ” v i,ﬁ i ” 1-2 4 ” A ” 1-2 4 ” i ” 121 ”
F 3-4 : | 3-4 o | : | 3.4 F m%h : | 3-4 o | : | m-kﬂ |
£56 “ 56 o “ “ 5:6 o “ “ =5 : m,g “ 567 “
(-8 * -8 o * * -8 o * * -8 o * * 7-8 ,
£9-12 “ 912 4 “ “ 912 o “ “ 912 o “ “ 9-121 “
[13-144 : | 13-144 | : | 13-144 | : | 13-144 | : | 13-1447 ,
- — - — - 1 - —
mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl.
252 m, SM 194 m, SM 283 m, SM 163 m, SM
Nova KK na 8540-005
pozemku k.€. 5127/13 COBEGI, a.s.
ukonceni v optické Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
spojce Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC
@ florRT — T T T T 1 . . .
1o A | = | 00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
- : , , Revize &islo Vypracoval Popis zmény Datum
E 3-4 | wa |
£5-6 “ 561 “
7-8 | 7-8
; ! ] | INVESTOR: ZHOTOVITEL:
£9-12 f \ ” 2123 ”
r13-144 | 13-144 |
: ey C-energy
mikro OK 144vl.
210 m, SM Primyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
q m x g m .
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni ufad Tabor
Z.Projektant Radim Holub "BL. ot~ Krajsky Grad Ceske Budsjovice
LEGENDA Kontroloval Radim Holub «N«hf Jﬁ@&l Datum 04.2021
pigtail v sekundamni ochrané Kreslil Radim Holub «Ef Jﬁmﬂr Format A2 / 594x420
nepfivarené pigtaily ] R S R S R B L, . K s .
optické zafizen - konekior _ Akee : Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méfitko bez méfitka
konektor &. o v ;e ; <
e Al Parovodu Sever, Kopeéek a Tesco na horkovodni sit | Zakazkové gislo | 00300
ORE. g |* Mk Stupefi pro provedeni
vlakna OK v rezervé o DIil&i &ast: . , . , stavby
rezerva OK's udanou délkou o : OU._”_O_AQ U—.O UOHQD_
VIAkno & Ok e Cislo vykresu:
vétveni vidken \_ @
svar optického vlakna .
e —eprefuseny Obsah:  Zapojeni optického kabelu Paré :

gast SEVER (VoZicka)







KK na pozemku k.c.

I

avajici

St

4019/2 u odbogky 02

Cast Chynovska

Q
J
X
S
8420-016 8420-015 8450-118 8450-046 8450-119
objekt Auta LAVAL (Myéka EHRLE) AHOLD Czech Republic CRAVT Koupelny s.r.o. COMMET Plus - garaze COMET Plus - adm. budova Posta - dilny, garaze
Rl i OR o R us Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Nova KK na pozemku k.¢.5285/13 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
PFisludenstvi: Doplnéni 2x splicebox pro ORMPM 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U pro mozné budouci napojeni Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC fa. ELEKTRAM Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC
@ O, ©, O, @ O, @ ©,
ﬂE\ \3\ - Jf wﬂ%%&ﬂ Bopindni Jf ,&E\ \\\\\\ J, ,@:\ \\\\\\ J, ,&E\ \\\\\\ J, ,@ﬁ\ \\\\\\ J, ,@ﬁ\ \\\\\\ J,
t 2 g ]
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9 o9 9 o 4 4 Lo | | | , , N , , , , , , , ,
[ INR AT VTS IV * }N-m *Nx8<<.%§x§m§Samn‘mn | Jﬁm | 1 “ 1-2 m\_.h.m N » N “ 1-2 o “ 1\ “ 1-2 o “ i\ “ 1-2 o “ il “ \_umw “
H T W T u v A A
13 W & o910 | W 2xnovy optiky patch cord SC-5C ﬂ 32 ¢ k \ J | 3-4 o | \ J ” \ J | 32 34 x / | 3-4 o | x / | 3-4 o | \ ¢ | 3-43 |
W_u m W % W 2x novy opticky patch cord SC-SC ﬁ % ﬁ “ 5-6 o “ M “ 5-6 o “ “ 5-6 F m’Hm “ 5-6 - “ “ m-mw “
N % % % 2x novy opticky patch cord SC-SC # % # * Nlm N * * Nlm N * * Nlm 0 * * ﬂlm m N%m * Nlmw ’
| }\_ 516 | 2xnovy opticky pateh cord mo‘woﬁ J@LO W “ 9-10 & “ “ 9-10 o “ “ 9-10 o “ “ 9-10 & “ “ 9-10 “
A H v v v v
L ——— = i E 11-1 | 11-12 o | | 11-12 o | | 11-12 o | | 11-12 o | | ‘:-‘_Nw |
W E Aw;i : “ 13-144 “ : : “ 13-144 “ : “ 13-144 “ : “ 13-144 “ : “ 13-1441 “
L _| [ 1 L _ [ _ (I | L I
mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl.
396 m, SM 293 m, SM 108 m, SM 187 m, SM 265 m, SM 328 m, SM
=<
ol
-
ol c
B Im
|
h?
=S
<
doplnéni etap
8420-007
8420-009 8410-016 Spoleé. pro dam
MILCOM, a.s Frial s.r.o. mmcmm_%m_&
Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 ) R
Rozvadéé: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéé: novy OR 19 min.48SC 2U wmwwmnmwcr%ﬂm@ﬁW.mw%%Omemooxmoo
Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC i Y )
Konektory: SC/PC
® ® ® ® ®
,@g\ \\\\\\ J, ,woy \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ,@f\ \\\\\\ J,
L 120, * ” 1-16 o D , 12 |
, ) , 1k ,
S BT ] s ks
4 | 21-22 , , 17-18 =18 [ 3 ,
a2 | 23-144 , , , ,
/4 I v I , Patch kabel SC-SC
S - mikro OK 144vl. - .
“ 19-20 (1920~ 249 m, SM
,
| 21-144 o
,
s D O——= s > “
2 213 2
3z 3z 33 |
=M £l £l ,
28 2l8 gl e b ——
®T 35
9|2
©
—
S o o
c .
v O 9
v X
VS26 5 3 =) Auta Borek
”n“a, c = A_I_D_qu.c 00 Radim Holub Vychozi stav 15.04.2021
S O < Revize Eislo Vypracoval Popis zmény Datum
S Ny
ot
W aw
INVESTOR: ZHOTOVITEL:
Priimyslova 748, Plana nad Luznici
39102 p. Sezimovo Usti Il
ZHOTOVITEL DILCI CASTI: AUTORIZACNI RAZITKO:
q m m g m C7
regulace a automatizace
Krokova 17/2100, CESKE BUDEJOVICE
tel: 387 410 742-3, e-mail: posta@terms-cz.com
Autorizace Obecni Gfad Tabor
Z Projektant Radim Holub ‘&l ol Krajsky ufad Ceské Budgjovice
LEGENDA Kontroloval Radim Holub «Nnhf L\Q&l Datum 04.2021
pigtail v sekundami ochrané Kreslil Radim Holub &l ol Format AO / 1189x841
nepfivarené pigtaily ] R L R S R S L, S . Y v
optické zaFizen - konekior : Akee: Optické propojeni optickych siti v ramci rekonstrukce Méitko bez méfitka
konektor &. . . ;e 3 .
onektore s Parovodu Sever, Kopecéek a Tesco na horkovodni sit | Zakézkové gislo | 00300
ORG&. 2 [ M Stupes pro provedeni
vldkna OK v rezervé & Dilei &ast: . , . , stavby
rezerva OK s udanou délkou T ’ OU.EO—A@ U—.O UO._QS_
VIAkno &, Ok R Cislo vykresu:
vétveni vldken ‘_ A.
svar optického vlakna L
Dt e —epreruseny Obsah:  Zapojeni optického kabelu Paré :

cast Chynovska + doplnéni etapy JIH







8450-30
Areal MéSicka (Bytes)
Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500

Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

8420-005
PETA servis s.r.o.

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

8420-003
Property 276 s.r.o.

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadég: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

8420-012
Alfréd Kohout

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadég: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

8420-116
Grafikoprint (Auta Tabor)

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

VS25

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

VS26

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadéc: stavajici OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

vétveni vlidken
svar optického vlakna

prtchozi svazek - nepreruseny
opticka spojka

l

15

R T | R T " R T . R T T - R T T . R T . "Stavaiicl OR dopinén
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 3x splice box 8xSC ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ,
_ 12 _ _ 12 _ _ o 12 _ ) _ o122 _ ) _ o 12 _ ) A__ﬁ ) _ ) “ § 2 “
| L | o2 | L | o2 43 e | | o2 —4 4] |
s | s s L e i — s ]
“ o+ -8 “ “ o+ -8 “ 1483 7-8 “ “ o8 “ “ o+ -8 “ “ o8 “ ” H ,
R o3[ 3 e e e e —t e ] |
V23 [ 1112 $— | o 11-12 | | o 11-12 | | o 11-12 | | o 1112 | | o 1112 | ¢ 112 |
_ o 1314 _ _ o 1314 _ _ o 1314 _ _ o 1314 _ _ o 1314 _ _ o 1314 _ “ § e “
“ - 15-16 “ “ - 15-16 “ “ o+ 15-16 “ “ o+ 15-16 “ “ - 15-16 “ “ - 15-16 “ | H_ [
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| »-19-20 | “ »-19-20 “ “ »-19-20 “ “ »-19-20 “ “ »-19-20 “ “ »-19-20 “ | % [
_ 0 21-22 _ _ 0 21-22 _ 0 21-22 _ _ 0 21-22 _ _ 0 21-22 _ _ 0 21-22 _ “ +H_§-B “
| 2324 | | 2324 | | 2324 | | ¢ 23-24 | | 2324 | | 2324 | 23-24 7 ,
_ 25144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ Nw,lt . “
L | L —_ - L - | S - L —_ | L - | L - -
mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl.
102 m, SM 256 m, SM 224 m, SM 177 m, SM 231 m, SM 599 m, SM
=
8420-014 8420-001 8450-217 8420-111 8420-112
EKAN SERVIS s.r.o. SPS Stavebni MKD Tébor (Dfevova) Nabytek VASA s.r.o. Hasi¢sky zachranny sbor
Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadég: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadég: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc¢: novy OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC
. J_ SO J_ (. J_ . J_ (. J_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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| o 34 | | o 34 | | o 34 | | o 34 | | 3-4 7 _
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1 1 1 h 1 1 i 1 1 i 1 1 J
_ 25.144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 _ _ 25-144 1 _
L | L —_ - L - | S - L —_ |
mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl. mikro OK 144vl.
357 m, SM 208 m, SM 392 m, SM 626 m, SM
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Obsah:  Zapojeni optického kabelu
cast M
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VS26

Nova opticka spojka ve

re

w

kabelové komo
na pozemku k.C. 5660/28

r

avajici

(V4

r

st

8430-002 8430-001 8430-003 8430-008
TESCO STORES CR, a.s. CB Auto a.s. LIDL Ceska republika v.o.s. STOP SHOP.CZ
Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500
g Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U Rozvadéc: novy OR 19 min.48SC 2U
g 9 ¥ o - Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC Konektory: SC/PC
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Obsah:  Zapojeni optického kabelu

cast TESCO

Paré :







stavajici mikro OK 144vl. SM
zavedeny do VS26 v etapé "Optika JIH"

novy mikro OK 144vl. SM

Uprava optického rozvadéde ve VS 26

VS26

Stojan typu: nasténny 19" RACK 8U 600x500 stavajici

Rozvadéc: 2x stavajici OR 19 min.48SC 2U
Konektory: SC/PC

"OR wybudovary

v etapé Optika JIH

& 12 ] SC-SC patch
T | stavajici
—— SC-SC patch
T 34 ] stavajici
—— SC-SC patch
* 56 | stavajici

28 11-12

T |
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4 15-16

17-1447
!
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Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby

				Stavba:				021_VV		Optické propojení optických sítí v rámci rekonstrukce Parovodů Sever, Kopeček a Tesco na horkovodní 

				Objekt:				01		Optické propojení Sever, Kopeček a Tesco

		5,033.00		Rozpočet:				1		Optika

				Objednatel:												IČO:

																DIČ:



				Projektant:												IČO:

																DIČ:



				Zhotovitel:				SITEL, spol. s r.o.

Radim Štěpánek: Název								IČO:		447 97 320

Radim Štěpánek: IČO

								Baarova 957/15

Radim Štěpánek: Ulice								DIČ:		CZ44797320

Radim Štěpánek: DIČ

								140 00

Radim Štěpánek: PSČ		Praha 4

Pavel Veternik: Místo

																		

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														6,288,060.68

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														6,288,060.68

				Rekapitulace daní

				Základ pro sníženou DPH						15		%		0.00						CZK

				Snížená DPH 						15		%		0.00						CZK

				Základ pro základní DPH						21		%		6,288,060.68						CZK

				Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		6288060.68		Zaokrouhlení										0.00						CZK

		67.9999999702		Cena celkem bez DPH										6288060.68						CZK

				Cena celkem s DPH										6,288,060.68						CZK





						v						dne





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		6,288,060.68				6,288,060.68		100

		2.00		01		Optické propojení Sever, Kopeček a Tesco						0.00		6,288,060.68				6,288,060.68		100

		3.00		1		Optika						0.00		6,288,060.68				6,288,060.68		100

				Celkem za stavbu								0.00		6,288,060.68		0.00		6,288,060.68		100

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				_1		MONTÁŽ						HSV						1,870,554.00		30

				_2		MATERIÁL						HSV						2,946,849.08		47

				_3		Ostatní náklady jinde neuvedené						HSV						475,100.00		8

				_4		MONTÁŽ (Nej.cz)						HSV						467,046.00		7

				_5		MATERIÁL (Nej.cz)						HSV						528,511.60		8

				Cena celkem														6,288,060.68		100









&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&9Stránka &P z &N


&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&9Stránka &P z &N




VzorPolozky

		Položkový rozpočet 

		S:

		O:

		R:





&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N


&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,  © RTS, a.s.		&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N




01 1 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		021_VV		Optické propojení optických sítí v rámci rekonstrukce Parovodů Sever, Kopeček a Tesco na horkovodní 																																																												STA

		O:		01		Optické propojení Sever, Kopeček a Tesco																																																				STA								OBJ

		R:		1		Optika																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Gabina: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Gabina: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky



		Díl:		_1		MONTÁŽ								1,870,554.00				0.00				0.00				2,263,370.34				0.00				0.00										0.00																						DIL

		1				Geodetické zaměření		m		5,932.00000		32.50		192,790.00				0.00				0.00		21.00		233,275.90		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		2				Instalace ocelové trubky 40 mm na kondenzát		m		468.00000		189.00		88,452.00				0.00				0.00		21.00		107,026.92		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		3				Instalace ocelové ohebné trubky 43 mm na kondenzát		m		35.00000		168.00		5,880.00				0.00				0.00		21.00		7,114.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		4				Montáž těsnění ocelové trubky		ks		70.00000		490.00		34,300.00				0.00				0.00		21.00		41,503.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		5				Montáž smršťovací manžety		ks		70.00000		490.00		34,300.00				0.00				0.00		21.00		41,503.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		6				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 40 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		468.00000		91.00		42,588.00				0.00				0.00		21.00		51,531.48		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		7				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 43 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		70.00000		91.00		6,370.00				0.00				0.00		21.00		7,707.70		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		8				Instalace kabelové komory Poly-Vault 450x450x400 - C-Energy		ks		8.00000		2,100.00		16,800.00				0.00				0.00		21.00		20,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		9				Instalace kabelové komory Poly-Vault 910x610x470 - C-Energy		ks		4.00000		2,100.00		8,400.00				0.00				0.00		21.00		10,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		10				Pokládka HDPE 40 mm do výkopu		m		5,449.00000		28.00		152,572.00				0.00				0.00		21.00		184,612.12		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		11				Instalace HDPE 40 mm do kolektoru		m		123.00000		119.00		14,637.00				0.00				0.00		21.00		17,710.77		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		12				Kalibrace trubek HDPE		m		5,572.00000		5.00		27,860.00				0.00				0.00		21.00		33,710.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		13				Tlakování trubek HDPE		úseků		32.00000		720.00		23,040.00				0.00				0.00		21.00		27,878.40		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		14				Montáž spojky HDPE 40 mm		ks		55.00000		160.00		8,800.00				0.00				0.00		21.00		10,648.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		15				Montáž těsnění HDPE 40 mm		ks		55.00000		20.00		1,100.00				0.00				0.00		21.00		1,331.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		16				Instalace 5x MT 10/8 mm (zelená, červená modrá, žlutá, fialová) do HDPE 40 mm		m		6,820.00000		38.00		259,160.00				0.00				0.00		21.00		313,583.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		17				Instalace 5x MT 10/8 mm (zelná, červená, modrá, žlutá, fialová) do LV40x40 mm		m		91.00000		105.00		9,555.00				0.00				0.00		21.00		11,561.55		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		18				Instalace 5x MT10/8 mm (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová) do nové ocelové trubky 40 mm		m		468.00000		119.00		55,692.00				0.00				0.00		21.00		67,387.32		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		19				Instalace 5x MT10/8 mm (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová) do nové ocelové ohebné trubky 35 mm		m		35.00000		119.00		4,165.00				0.00				0.00		21.00		5,039.65		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		20				Montáž koncovky MT 10 mm		ks		184.00000		56.00		10,304.00				0.00				0.00		21.00		12,467.84		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		21				Montáž spojky MT 10 mm		ks		55.00000		84.00		4,620.00				0.00				0.00		21.00		5,590.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		22				Montáž spojky MATRIX I		ks		10.00000		770.00		7,700.00				0.00				0.00		21.00		9,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		23				Instalace optického mikrokabelu do MT 10/8 mm zelené		m		5,932.00000		28.00		166,096.00				0.00				0.00		21.00		200,976.16		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		24				Montáž napájení 230V nově instalované skříně (zahrnuje uzemnění, kabel CYKY-J, 1f. Jistič 10A, a nap. panel 230V)		ks		28.00000		2,513.00		70,364.00				0.00				0.00		21.00		85,140.44		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		25				Montáž kabelové průchodky		ks		56.00000		160.00		8,960.00				0.00				0.00		21.00		10,841.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		26				Montáž nástěnná 19"skříň 8U 600x500		ks		28.00000		640.00		17,920.00				0.00				0.00		21.00		21,683.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		27				Montáž lišty LV 40x40 mm		m		91.00000		47.60		4,331.60				0.00				0.00		21.00		5,241.24		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		28				Uložení výstražné folie do výkopu		m		5,464.00000		4.20		22,948.80				0.00				0.00		21.00		27,768.05		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		29				Uložení krycí plastové desky do výkopu		ks		5,464.00000		8.40		45,897.60				0.00				0.00		21.00		55,536.10		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		30				Uložení označníku trasy Marker (M)		ks		157.00000		35.00		5,495.00				0.00				0.00		21.00		6,648.95		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		31				Montáž kříže pro uložení kabelových rezerv na stěnu		ks		28.00000		848.00		23,744.00				0.00				0.00		21.00		28,730.24		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		32				Smotání kabelové rezervy na kříži, ve stojanu, v KK		m		840.00000		12.80		10,752.00				0.00				0.00		21.00		13,009.92		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		33				Montáž optického rozvaděče 19" SB-48SC 2U		ks		28.00000		1,160.00		32,480.00				0.00				0.00		21.00		39,300.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		34				Montáž splicebox pro ORMPM 2U		ks		35.00000		80.00		2,800.00				0.00				0.00		21.00		3,388.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		35				Příprava OR/instalace SM pigtail SC/PC, vč. sváru		ks		192.00000		230.00		44,160.00				0.00				0.00		21.00		53,433.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		36				Příprava OR/instalace adaptor SC/PC		ks		192.00000		40.00		7,680.00				0.00				0.00		21.00		9,292.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		37				Svár v optickém rozvaděči - provaření vláken		ks		516.00000		308.00		158,928.00				0.00				0.00		21.00		192,302.88		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		38				Svár v optické spojce		ks		144.00000		308.00		44,352.00				0.00				0.00		21.00		53,665.92		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		39				Montáž optické spojky 144 vl.		ks		3.00000		1,750.00		5,250.00				0.00				0.00		21.00		6,352.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		40				Komplexní měření (PM+OTDR) 1310nm, 1550nm		vl.		144.00000		360.00		51,840.00				0.00				0.00		21.00		62,726.40		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		41				Průvrt cihla do 60cm (včetně utěsnění)		ks		28.00000		1,190.00		33,320.00				0.00				0.00		21.00		40,317.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		42				Ostatní drobné práce		ks		1.00000		10,000.00		10,000.00				0.00				0.00		21.00		12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		43				Spínaný zdroj 12 V, 1,25A na din lištu		ks		28.00000		630.00		17,640.00				0.00				0.00		21.00		21,344.40		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		44				Spínaný zdroj 12 V, 4,5A na din lištu		ks		1.00000		630.00		630.00				0.00				0.00		21.00		762.30		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		45				Převodník RS232/485/422 na optickou linku		ks		56.00000		630.00		35,280.00				0.00				0.00		21.00		42,688.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		46				Optický patch cord SC-SC		ks		196.00000		85.00		16,660.00				0.00				0.00		21.00		20,158.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		47				Servisní zásuvka typ E		ks		57.00000		420.00		23,940.00				0.00				0.00		21.00		28,967.40		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		_2		MATERIÁL								2,946,849.08				0.00				0.00				3,565,687.39				0.00				0.00										0.00																						DIL

		48				Ocelová trubka pozink 40/36 mm		m		468.00000		790.40		369,907.20				0.00				0.00		21.00		447,587.71		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		49				Ocelová ohebná trubka 43/36 mm		m		35.00000		533.00		18,655.00				0.00				0.00		21.00		22,572.55		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		50				Těsnění ocelové trubky		ks		70.00000		19.50		1,365.00				0.00				0.00		21.00		1,651.65		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		51				Smršťovací manžeta pro utěsnění spojů		ks		70.00000		134.73		9,431.10				0.00				0.00		21.00		11,411.63		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		52				Objímka pro přichycení trubky 40/36 mm na kondenzát		ks		468.00000		26.00		12,168.00				0.00				0.00		21.00		14,723.28		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		53				Objímka pro přichycení trubky 43/39 mm na kondenzát		ks		70.00000		28.00		1,960.00				0.00				0.00		21.00		2,371.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		54				Šroub TEX pozink 25mm		ks		1,076.00000		0.53		570.28				0.00				0.00		21.00		690.04		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		55				Kabelová komora Poly-Vault 450x450x400 vč. víka		ks		8.00000		5,545.00		44,360.00				0.00				0.00		21.00		53,675.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		56				Kabelová komora Poly-Vault 910x610x470 vč. víka		ks		4.00000		12,737.00		50,948.00				0.00				0.00		21.00		61,647.08		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		57				HDPE 40 mm - provozní s popisem C-Energy		m		5,572.00000		30.16		168,051.52				0.00				0.00		21.00		203,342.34		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		58				Spojka Plasson 40 mm		ks		55.00000		121.00		6,655.00				0.00				0.00		21.00		8,052.55		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		59				Těsnění HDPE 40 mm		ks		55.00000		7.20		396.00				0.00				0.00		21.00		479.16		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		60				MT 10/8 mm zelená - provozní		m		7,414.00000		3.94		29,211.16				0.00				0.00		21.00		35,345.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		61				MT 10/8 mm červená - rezervní		m		7,414.00000		3.94		29,211.16				0.00				0.00		21.00		35,345.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		62				MT 10/8 mm žlutá - rezervní		m		7,414.00000		3.94		29,211.16				0.00				0.00		21.00		35,345.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		63				MT 10/8 mm modrá - rezervní		m		7,414.00000		3.94		29,211.16				0.00				0.00		21.00		35,345.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		64				MT 10/8 mm fialová - rezervní		m		7,414.00000		3.94		29,211.16				0.00				0.00		21.00		35,345.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		65				Koncovka MT 10 mm		ks		184.00000		24.15		4,443.60				0.00				0.00		21.00		5,376.76		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		66				Spojka MT 10 mm		ks		55.00000		46.00		2,530.00				0.00				0.00		21.00		3,061.30		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		67				Spojka MATRIX I		ks		10.00000		1,171.85		11,718.50				0.00				0.00		21.00		14,179.39		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		68				Optický mikrokabel 144 vl. SM		m		8,392.00000		85.20		714,998.40				0.00				0.00		21.00		865,148.06		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		69				Kabel CYKY-J 3Cx2,5mm2 (28 lokalit)		m		756.00000		28.89		21,840.84				0.00				0.00		21.00		26,427.42		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		70				Vodič CYA 10 mm		m		756.00000		39.80		30,088.80				0.00				0.00		21.00		36,407.45		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		71				Nástěnná 19"skříň 8U 600x500		ks		28.00000		3,676.05		102,929.40				0.00				0.00		21.00		124,544.57		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		72				Lišta LV 40x40 mm		m		91.00000		58.52		5,325.32				0.00				0.00		21.00		6,443.64		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		73				Jednofázový jistič 10A, char. B		ks		28.00000		128.25		3,591.00				0.00				0.00		21.00		4,345.11		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		74				Napájecí panel 230V - 1U s vypínačem		ks		28.00000		1,104.30		30,920.40				0.00				0.00		21.00		37,413.68		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		75				Výstražná fólie		m		5,464.00000		4.05		22,129.20				0.00				0.00		21.00		26,776.33		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		76				Krycí plastová deska 25x100		ks		5,464.00000		35.10		191,786.40				0.00				0.00		21.00		232,061.54		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		77				Označník trasy - Marker (M)		ks		157.00000		222.75		34,971.75				0.00				0.00		21.00		42,315.82		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		78				Optická spojka 9,5x19"		ks		3.00000		8,586.00		25,758.00				0.00				0.00		21.00		31,167.18		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		79				Kazeta pro 36 samostatných svárů		ks		12.00000		452.25		5,427.00				0.00				0.00		21.00		6,566.67		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		80				Těsnění optické spojky 4x průměr 7,6-10,9mm		ks		6.00000		348.30		2,089.80				0.00				0.00		21.00		2,528.66		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		81				Kříž pro uložení kabelových rezerv		ks		29.00000		1,957.50		56,767.50				0.00				0.00		21.00		68,688.68		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		82				Optický rozvaděč 19" SB-48SC 2U		ks		28.00000		2,514.11		70,395.08				0.00				0.00		21.00		85,178.05		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		83				Kazeta pro uložení 12 svárů		ks		59.00000		72.00		4,248.00				0.00				0.00		21.00		5,140.08		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		84				Hřebínek pro 6 svárů do kazety		ks		118.00000		18.00		2,124.00				0.00				0.00		21.00		2,570.04		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		85				Splicebox pro ORMPM 2U		ks		35.00000		391.50		13,702.50				0.00				0.00		21.00		16,580.03		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		86				Ochrana svárů trubička 40mm		ks		708.00000		12.00		8,496.00				0.00				0.00		21.00		10,280.16		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		87				SM pigtail SC/PC		ks		192.00000		39.15		7,516.80				0.00				0.00		21.00		9,095.33		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		88				Optická konektorová spojka - adaptor SC/PC		ks		192.00000		16.20		3,110.40				0.00				0.00		21.00		3,763.58		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		89				Protipožární tmel Intumex/Promat/Hilti		bal.		28.00000		654.89		18,336.92				0.00				0.00		21.00		22,187.67		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		90				Ostatní drobný materiál		ks		1.00000		10,000.00		10,000.00				0.00				0.00		21.00		12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		91				Spínaný zdroj 12 V, 1,25A na din lištu		ks		28.00000		424.64		11,889.92				0.00				0.00		21.00		14,386.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		92				Spínaný zdroj 12 V, 4,5A na din lištu		ks		1.00000		938.25		938.25				0.00				0.00		21.00		1,135.28		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		93				Převodník RS232/485/422 na optickou linku		ks		56.00000		11,861.10		664,221.60				0.00				0.00		21.00		803,708.14		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		94				Optický patch cord SC-SC		ks		196.00000		91.80		17,992.80				0.00				0.00		21.00		21,771.29		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		95				Servisní zásuvka typ E		ks		54.00000		297.00		16,038.00				0.00				0.00		21.00		19,405.98		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		_3		Ostatní náklady jinde neuvedené								475,100.00				0.00				0.00				574,871.00				0.00				0.00										0.00																						DIL

		96				Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními profesemi		kpl		1.00000		56,000.00		56,000.00				0.00				0.00		21.00		67,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		97				Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz		kpl		1.00000		3,000.00		3,000.00				0.00				0.00		21.00		3,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		98				Komplexní zkoušky		kpl		1.00000		6,000.00		6,000.00				0.00				0.00		21.00		7,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		99				Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád		kpl		1.00000		6,000.00		6,000.00				0.00				0.00		21.00		7,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		100				Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)		kpl		1.00000		10,000.00		10,000.00				0.00				0.00		21.00		12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		101				Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč. režie		kpl		1.00000		80,000.00		80,000.00				0.00				0.00		21.00		96,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		102				Ekologická likvidace odpadového materiálu		kpl		1.00000		10,000.00		10,000.00				0.00				0.00		21.00		12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		103				Zařízení a odstranění staveniště		kpl		1.00000		10,000.00		10,000.00				0.00				0.00		21.00		12,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		104				Podružný materiál nezbytný pro instalaci		kpl		1.00000		15,000.00		15,000.00				0.00				0.00		21.00		18,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		105				Doprava a přesun hmot		kpl		1.00000		192,000.00		192,000.00				0.00				0.00		21.00		232,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		106				Výchozí revize elektrických zařízení		kpl		1.00000		54,600.00		54,600.00				0.00				0.00		21.00		66,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		107				Dokumentace skutečného provedení		kpl		1.00000		32,500.00		32,500.00				0.00				0.00		21.00		39,325.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		_4		MONTÁŽ (Nej.cz)								467,046.00				0.00				0.00				387,458.94				0.00				0.00										0.00																						DIL

		108				Instalace ocelové trubky 40 mm na kondenzát		m		275.00000		189.00		51,975.00				0.00				0.00		21.00		62,889.75		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		109				Instalace ocelové ohebné trubky 43 mm na kondenzát		m		19.00000		168.00		3,192.00				0.00				0.00		21.00		3,862.32		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		110				Montáž těsnění ocelové trubky		ks		38.00000		490.00		18,620.00				0.00				0.00		21.00		22,530.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		111				Montáž smršťovací manžety		ks		38.00000		490.00		18,620.00				0.00				0.00		21.00		22,530.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		112				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 40 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		313.00000		91.00		28,483.00				0.00				0.00		21.00		34,464.43		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		113				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 43 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		38.00000		91.00		3,458.00				0.00				0.00		21.00		4,184.18		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		114				Instalace ocelové trubky 20 mm na kondenzát		m		46.00000		189.00		8,694.00				0.00				0.00		21.00		10,519.74		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		115				Instalace ocelové ohebné trubky 25 mm na kondenzát		m		4.00000		168.00		672.00				0.00				0.00		21.00		813.12		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		116				Montáž těsnění ocelové trubky 20/25		ks		8.00000		490.00		3,920.00				0.00				0.00		21.00		4,743.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		117				Montáž smršťovací manžety 20/25		ks		8.00000		490.00		3,920.00				0.00				0.00		21.00		4,743.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		118				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 20 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		50.00000		91.00		4,550.00				0.00				0.00		21.00		5,505.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		119				Montáž objímky pro přichycení trubky na kondenzát 25 mm, vč. přišroubování šroubem TEX		ks		8.00000		91.00		728.00				0.00				0.00		21.00		880.88		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		120				Instalace kabelové komory 450x450x400		ks		19.00000		2,100.00		39,900.00				0.00				0.00		21.00		48,279.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		121				Montáž spojky MATRIX T		ks		16.00000		910.00		14,560.00				0.00				0.00		21.00		17,617.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		122				Montáž spojky MATRIX I		ks		5.00000		770.00		3,850.00				0.00				0.00		21.00		4,658.50		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		123				Pokládka HDPE 40 mm Nej.cz do výkopu		m		2,218.00000		28.00		62,104.00				0.00				0.00		21.00		75,145.84		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		124				Kalibrace trubek HDPE - Nej.cz		m		2,218.00000		5.00		11,090.00				0.00				0.00		21.00		13,418.90		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		125				Tlakování trubek HDPE - Nej.cz		úseky		16.00000		720.00		11,520.00				0.00				0.00		21.00		13,939.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		126				Montáž spojky Plasson 40 mm - Nej.cz		ks		7.00000		160.00		1,120.00				0.00				0.00		21.00		1,355.20		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		127				Montáž koncovky Plasson 40 mm - Nej.cz		ks		8.00000		96.00		768.00				0.00				0.00		21.00		929.28		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		128				Instalace 5x MT 10/8 mm (zelená, červená modrá, žlutá, fialová) do HDPE 40 mm		m		2,218.00000		38.00		84,284.00				0.00				0.00		21.00		101,983.64		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		129				Instalace 5x MT10/8 mm (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová) do nové ocelové trubky 40 mm		m		275.00000		105.00		28,875.00				0.00				0.00		21.00		34,938.75		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		130				Instalace 5x MT10/8 mm (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová) do nové ocelové ohebné trubky 35 mm		m		19.00000		119.00		2,261.00				0.00				0.00		21.00		2,735.81		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		131				Pokládka MT 12/8 mm  do výkopu - Nej.cz		m		1,915.00000		22.40		42,896.00				0.00				0.00		21.00		51,904.16		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		132				Pokládka MT 12/8 mm  do nové ocelové trubky 20 mm		m		46.00000		105.00		4,830.00				0.00				0.00		21.00		5,844.30		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		133				Instalace MT12/8 mm  do nové ocelové ohebné trubky 25 mm		m		4.00000		119.00		476.00				0.00				0.00		21.00		575.96		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		134				Montáž koncovky MT 12 mm - Nej.cz		ks		26.00000		80.00		2,080.00				0.00				0.00		21.00		2,516.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		135				Montáž spojky MT 12 mm - Nej.cz		ks		80.00000		120.00		9,600.00				0.00				0.00		21.00		11,616.00		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		Díl:		_5		MATERIÁL (Nej.cz)								528,511.60				0.00				0.00				639,499.04				0.00				0.00										0.00																						DIL

		136				Kabelová komora 450x450x400		ks		19.00000		5,545.00		105,355.00				0.00				0.00		21.00		127,479.55		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		137				Ocelová trubka 40 mm		m		275.00000		790.40		217,360.00				0.00				0.00		21.00		263,005.60		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		138				Ocelová ohebná trubka 43 mm		m		19.00000		533.00		10,127.00				0.00				0.00		21.00		12,253.67		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		139				Těsnění ocelové trubky		ks		38.00000		19.50		741.00				0.00				0.00		21.00		896.61		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		140				Smršťovací manžeta		ks		38.00000		134.73		5,119.74				0.00				0.00		21.00		6,194.89		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		141				Objímka pro přichycení trubky na kondenzát 40 mm		ks		313.00000		26.00		8,138.00				0.00				0.00		21.00		9,846.98		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		142				Objímka pro přichycení trubky na kondenzát 43 mm		ks		38.00000		28.00		1,064.00				0.00				0.00		21.00		1,287.44		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		143				Ocelová trubka 20 mm		m		46.00000		206.27		9,488.42				0.00				0.00		21.00		11,480.99		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		144				Ocelová ohebná trubka 25 mm		m		4.00000		316.03		1,264.12				0.00				0.00		21.00		1,529.59		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		145				Těsnění ocelové trubky 20/25		ks		8.00000		15.60		124.80				0.00				0.00		21.00		151.01		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		146				Smršťovací manžeta 20/25		ks		8.00000		79.08		632.64				0.00				0.00		21.00		765.49		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		147				Objímky pro přichycení trubky na kondenzát 20 mm		ks		50.00000		3.25		162.50				0.00				0.00		21.00		196.63		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		148				Objímky pro přichycení trubky na kondenzát 25 mm		ks		8.00000		4.42		35.36				0.00				0.00		21.00		42.79		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		149				Šroub TEX pozink 25mm		ks		818.00000		0.53		433.54				0.00				0.00		21.00		524.58		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		150				Spojka MATRIX T		ks		15.00000		1,430.60		21,459.00				0.00				0.00		21.00		25,965.39		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		151				SpojkA MATRIX I		ks		4.00000		1,171.85		4,687.40				0.00				0.00		21.00		5,671.75		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		152				HDPE 40 mm - rezervní s popisem Nej.cz		m		2,218.00000		30.16		66,894.88				0.00				0.00		21.00		80,942.80		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		153				Spojka Plasson 40 mm - Nej.cz		ks		7.00000		121.00		847.00				0.00				0.00		21.00		1,024.87		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		154				Koncovka Plasson 40 mm - Nej.cz		ks		8.00000		132.55		1,060.40				0.00				0.00		21.00		1,283.08		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		155				MT10/8 mm (bílá, oranžová, šedá, černá, fialová) - Nej.cz		m		11,090.00000		4.65		51,568.50				0.00				0.00		21.00		62,397.89		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		156				MT 12/8 mm		m		1,915.00000		9.10		17,426.50				0.00				0.00		21.00		21,086.07		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		157				Koncovka MT 12 mm - Nej.cz		ks		26.00000		25.30		657.80				0.00				0.00		21.00		795.94		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

		158				Spojka MT 12 mm - Nej.cz		ks		80.00000		48.30		3,864.00				0.00				0.00		21.00		4,675.44		0.00		0.00		0.00		0.00				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce																		POL1_1

																																																														15		21		DPH

				Celkem										6,288,060.68																																																0		6288060.68		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END
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Priloha ¢. 4 zaddvaci dokumentace - Zakladni harmonogram realizace dila

Pfiloha &. 3 sMLOUVY 0 DiLO - HARMONOGRAM REALIZACE DiLA

ZHOTOVITEL se zavazuje koordinovat své prace s postupem praci pfi realizaci STAVEB, jejichz
realizace bude probihat dle nasledujiciho harmonogramu.

STAVBA | Termin
Duben 2022
Predani stavenisté STAVBY |
30. 9. 2022
Dokondeni STAVBY |
STAVBA I Termin

Kvéten 2022
Predani stavenisté STAVBY I

30. 9. 2022
Dokondeni STAVBY I

STAVBA I Termin

Kvéten 2022
Pfedani stavenisté STAVBY I

30. 9. 2022
Dokonc&eni STAVBY Il
STAVBA IV Termin
Cerven 2022
Predani stavenisté sSTAVBY IV
30. 4. 2023
Dokonéeni STAVBY IV
STAVBA V Termin
Duben 2022
Pfedani stavenisté STAVBY Vv
31.7.2022

Dokond&eni STAVBY V







Priloha BOZP, PO a OZP

Pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci (,BOZP*), pozarni ochrany (“PO”) a
ochrany zivotniho prostredi (“OZP”)

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat
pravidla uvedena v této pfiloze BOZP, PO a OZP.
Zhotovitel bere na védomi, Zze Objednatel
uplatfiuje tzv. nulovou toleranci v oblasti BOZP,
PO a OZP.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel a/nebo jakykoli jeho
dodavatel dopusti poruseni jakéhokoli z pravidel
uvedenych v této pfiloze BOZP, PO a OZP, je
Objednatel opravnén nafidit pFeruSeni &i
zastaveni provadéni Dila. V takovém pfipadé je
Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele prerusit
Ci zastavit provadéni Dila a zajistit, aby prace
prerusili také vSichni Zhotovitelovi dodavatelé,
pficemz k obnoveni praci mlze dojit az po
napravé zavadného stavu a odstranéni pficin,
které vedly k poruSeni pravidel uvedenych v této
ptiloze BOZP, PO a OZP. Smluvni strany potvrdi
v pisemném protokolu, Ze doSlo k napravé
zavadného stavu a odstranéni pfiCin, které vedly
k poruSeni téchto pravidel a Ze je mozné opét
obnovit prace. Zhotovitel neni opravnén vznaset
vuéi Objednateli zadné naroky na Uhradu
zvySenych nakladd, které mohou vzniknout
v dasledku preruseni ¢i zastaveni praci.

Pokud Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti
uvedenych v nasledujici tabulce, zavazuje se
zaplatit Objednateli za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti uvedenych v nasledujici
tabulce smluvni pokutu stanovenou na takové
poruSeni v odpovidajici kolonce nasledujici
tabulky:

Labour safety, fire prevention
and environmental protection

clause
Labour safety, fire prevention and
environmental protection rules

The Contractor is obliged to comply with rules
detailed in this Labour safety, fire prevention and
environmental protection clause when performing
the Work.

The Contractor takes note of the fact that the
Customer applies so called Zero Tolerance in the
field of labour safety, fire prevention and
environmental protection.

If the Contractor and/or any of his contractors
break any of the rules specified in this Labour
safety, fire prevention and environmental
protection clause, the Customer is entitled to
require that performance of the Work be
interrupted or terminated. In such a case the
Contractor is obliged to interrupt or terminate the
performance of the Work and make sure that
work is interrupted also by all Contractor’s
contractors whereas works can only be re-started
after the situation is remediated and issues which
resulted in breach of the rules specified in this
labour safety, fire prevention and environmental
protection are eliminated. The Contracting parties
shall confirm in a written protocol, that the
situation which caused breach of these rules has
been remedied and that works can be re-started.
The Contractor is not entitled to claim any
damages from the Customer to obtain
compensation for increased costs which can
result from the interruption or termination of
works.

If the Contractor breaches one of the duties
specified in the following table, the Contractor
undertakes to pay to the Customer for every
individual breach of duties specified in the table a
contractual fine fixed for such a breach in the
respective line of the table:

Breach of rules for operaiton of machines and equipment — Gov. Decree 591/2006 Coll.

BOZP - povinnost / Labour safety - obligations Smluvni
pokuta

Nepouzivani fadnych osobnich ochrannych pracovnich pomucek. 5.000,-K¢

Failure to use appropriate PPEs

Poruseni zasad bouracich praci — NV 591/2006 Sb. 10.000,-Ké

Breach of rules which apply to demolishing works — Gov. Decree 591/2006 Coll.

Poruseni zasad prace stroju a zafizeni — NV 591/2006 Sb. 10.000,-K¢

PoruSeni zasad pfi praci s vyhrazenym technickymi zafizenim definovanymi v | 10.000,-K¢&
pravnich predpisech Breach of rules when working with dangerous technical equipment.

PoruSeni zasad pfi betonafskych a souvisejicich pracich - NV 591/2006 Sb. 10.000,-Ké






Breach of rules during concreting and related works - Gov. Decree 591/2006 Coll.

Poruseni zasad prace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti - NV 591/2006 Sb.
Breach of rules for work over the water or on its surface — Gov. Decree 591/2006 Coll.

10.000,-K¢

Poruseni pravidel zachazeni s elektrickymi spotfebi¢i a zafizenim pro rozvod
energie, revize zarizeni - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantni vydane
CSNaTN.

Breach of rules for manipulation with electrical appliances and equipment for distribution of energy, revisions of
equipment

10.000,-K¢

Poruseni zasad prace s zebfiky — NV 362/2005 Sb., CSN EN 131-3, zasady

stanovené vyrobcem.
Breach of rules for work with ladders and rules determined by the producer

15.000,-K¢

Vyskyt alkoholickych napoju na pracovisti
Keeping alcohoalic drinks at work

5.000,-K¢&

Porusovani Dopravniho fadu a jinych internich Fidicich dokument( Objednatele.
Breach of Traffic rules and other Customer’s internal binding documents

15.000,-K¢

Nezajisténi vykopu a prfechodd, svahovani — NV 591/2006 Sb.

Failure to shore trenches and ditches and to build bridges over trenches

20.000,-K¢

Poruseni zasad prace s jefaby a manipulace s bremeny, jakozto jejich stohovani —
NV 591/2006 Sb., CSN ISO 12-480-1

Breach of rules for work with cranes and for manipulation with freigh and for stacking Gov. Decree 591-2006

20.000,-Ké

Poruseni pravidel prace ve vySkach a montaznich praci - NV 362/2005 Sb., NV
591/2006 Sb.

Breach of rules for work at heights and assembly works — Gov. Decree 362/2005 Coll.,

20.000,-Ké

Poruseni zasad pro praci s leSenim a docasnymi stavebnimi konstrukcemi - NV
362/2005 Sb., relevantni vydang CSN.

Breach of rules for works with scaffolding and termporary building structures

20.000,-Ké

Pfidélovani zaméstnanc k pracovni ¢innosti bez pfislusné kvalifikace €i zplsobilosti

(bez ovéreni platnosti prukazu, osvédcéeni, apod.)
Assigning tasks to workers who are not qualified for the respective job (without checking the validity of their
licences and certificates)

20.000,-Ké

Jina, v této tabulce vyslovné nespecifikovana, poruseni BOZP dle platné legislativy
CR a pravidel BOZP Objednatele.

Other, not expressly specified breaches related to labour safety according to the valid legislation of the Czech
Rep. and Customer’s labour safety rules

10.000-,K¢&

NeohlaSeni mimofadné udalosti a pracovniho urazu Objednateli, neposkytnuti
soucinnosti pfi jeho vySetfovani Objednateli.

Failing to report an extraordinary event and a job related injury to the Customer, failing to cooperate with the
Customer in investigation

25.000,-Ké

PO — povinnost / Fire prevention — obligations

Sankce

Zneuziti vécnych prostfedkl pozarni ochrany
Misuse of fire safety equipment

5.000,-K¢&

Jina zde nespecifikovana poruseni vztahuijici se k PO dle platné legislativy CR.
Other breaches related to fire prevention not specified in here which arise from the Czech legislation currently
in force.

10.000-,K¢

Provadéni praci s otevienym ohném bez Fadného zajisténi dle platné legislativy CR
a dle pravidel Objednatele.
Performing works with open fire and without proper security measures in compliance with valid legislation

20.000,-Ké

Neudrzovani volnych uUnikovych cest a volného pfistupu k nouzovym vychodim
k rozvodnym zafizenim el. energie, k uzavérim vody, plynu v objektech a

k prostfedkim PO (nasténné a podzemni hydranty)
Blocking escape routes and free access to emergency exits, switchboards, water and gas valves in buildings
and to wall and underground hydrants

20.000,-Ké&

NedodrZeni zdkazu koufeni, pouzivani otevieného ohné na vyznaenych mistech,

kde je to zakazano.
Breaching of the smoking ban, using of open fire in places where it is prohibited

10.000,-K¢

Pfi bezodkladném neoznameni vzniklého poZaru pfislusnému pracovnikovi
Objednatele.

Failing to announce the occurrence of fire to the appointed Customer’s representative.

10.000,-K¢






OZP - povinnost / Environmental protection - obligations Sankce
Neporadek na stavenisti, ukapy mimo zachytna zafizeni pod technikou a stroji. 10.000,-K¢&
Messy site of work, leaks under machines

PoruSovani ustanoveni zakona o odpadech €.. 541/2020 Sh. v platném znéni. 15.000,-K¢
Breaches of provisions of Waste Act no. 541/2020 Sh Coll. as amended

PoruSovani ustanoveni zakona o ochrané pfirody ¢.114/1992 Sb. v platném znéni. 15.000,-K¢
Breaching of Act on environmental protection no. 114/1992 Coll as amended

Porusovani Havarijniho planu a jinych internich fidicich dokumentt Objednatele. 20.000,-K¢
Breaching of Customer’s Emergency plan and other internal controlling documentation

PoruSovani ustanoveni zakona o vodach ¢.254/2001 Sb. v platném znéni. 20.000,-K¢
Breaching of provisions of Water Act no. 254/2001 Coll. as amended

Porusovani ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych smésich &. | 20.000,-K&
350/2011 Sb. v platném znéni.

Breaching of provisions of Act on Chemical substances and chemical mixtures no. 350/2011 Coll. as amended

Jina, zde nespecifikovana, poruseni vztahujici se k OZP dle platné legislativy CR. 10.000-,K¢é
Other not specified breaches related to environmental protection according to the Czech legilstiona in force

Neohladeni mimofadné udalosti a havarie Objednateli, neposkytnuti sou€innosti pfi | 25.000,-K&
jejim vySetfovani Objednateli.

Failing to report an extraordinary event and an accident to the Customer, failing to cooperate in the

investigation of such an event

Pokud se v pfedchozich tabulkach hovofi o
dokumentech, pravidlech ¢i zasadach BOZP, PO
a OZP Objednatele, mini se tim dokumenty,
pravidla ¢&i zasady, snimiz bude Zhotovitel
seznamen pred zapocCetim praci, o ¢emz bude
uCinén  pisemny zaznam. V pfipadé, ze
Objednatel vyda novy dokument, pravidla d&i
zasady po zapocleti praci, seznami s nimi
Zhotovitele, pficemz o seznameni bude ucinén
pisemny zdznam a rovnéz tyto nové dokumenty,
pravidla €i zasady budou zavazné pro Zhotovitele
a v pfipadé poruseni pravidel a povinnosti v nich
uvedenych se rovnéz uplatni pfislusna smluvni
pokuta dle pfedchozich tabulek.

Objednatel je povinen Zhotoviteli pisemné
specifikovat, kterou(é) povinnost(i) Zhotovitel
porusil a vycislit smluvni pokutu. Smluvni pokuta
bude zapoctena proti pohledavkam Zhotovitele
z titulu Odmény a Zhotoviteli bude uhrazena
pouze c&ast faktur(y) zbyvajici po provedeném
zapocCtu. V pfipadé uzavieni fakturace se
Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu
bezodkladné po jejim vycisleni a to nejpozdéji do
7 dnl. Za kazdy zapoCaty den prodleni se
zhotovitel zavazuje uhradit 2% z celkove Castky.
Objednatel je dle své volby opravnén zapodist
smluvni pokutu proti zadrznému dle ¢lanku 2.2.
této Smlouvy.

O poruseni povinnosti bude Smluvnimi stranami
proveden zaznam do pracovniho deniku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze jiz prvni pfipad

If the above tables mention documents and rules
regarding Customer’s labour safety, fire
prevention and environmental protection, these
shall include documents and rules that the
Contractor will be made familiar with before works
start, which shall be recorded in writing. If the
Customer issues a new document or rules after
the works start, the Contractor shall be informed
about them, whereas a written record shall be
made about such information and at the same
time, these new documents and rules shall be
binding for the Contractor and if rules and
obligations arising from these are breached, the
relevant contractual fine fixed in the above tables
shall be applied.

The Customer is obliged to specify to the
Contractor in writing which duties were breached
by the Contractor and specify the contractual fine.
The contractural fine shall be set off against the
Contractor’s receivables which result from the
Price for the Work and the Contractor shall only
receive the part of the invoiced amount remaining
after the offseting. If invoices have been settled,
the Contractor undertakes to pay the contractual
fine without delay after it is announced, within 7
days at the latest. The Contractor undertakes to
pay 2% of the total amount of the fine for every
started day of delay. The Customer is entitled,
upon his discretion, to off-set the contractual fine
against the withdrawn amount according to the
respective article of the Contract.

The Contracting parties shall record a breach of
duties in the logbook.

The Contractor takes note of the fact that already
the first breach of rules specified in this labour
safety, fire prevention and environmental






poruseni pravidel uvedenych v této pfiloze BOZP,
PO a OZP je dostate¢nym divodem k preruseni
Ci zastaveni praci a vykazani Zhotovitele, jeho
jednotlivych zaméstnancu, pfipadné
Zhotovitelovych dodavatell z arealu Objednatele.
Opakované poruSeni povinnosti dle této pfilohy
BOZP, PO a OZP se pro Ugely této Smlouvy
povazuje za zvlast zavazné poruSeni ustanoveni
této Smlouvy, pficemz Objednatel je opravnén
v souladu s ¢lankem XX. této Smlouvy odstoupit
od této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfed zapoCetim praci
predlozit technologicky postup provadéni Dila a
urit pouzivani vyhrazenych zafizeni (zdvihaci,
plynova, tlakovd a elektricka), predlozit
dokumentaci o jejich revizich a urcit opravnéné
osoby k jejich obsluze. Dale je Zhotovitel povinen
pisemné informovat koordinatora praci
Objednatele (Objednatel urc¢i koordinatora praci
po uzavfeni této Smlouvy, pfipadné odpovédnou
osobu jako kontaktni osoba pro dodavatele) o
pouziti nebezpeénych chemickych latek a
pfipravku, pficemz lze pouzivat pouze takové
latky a smésy, které (vCetné jejich oball) vyhovuiji
véem pozadavkim zakona €. 350/2011 Sbh., o
chemickych latkach a chemickych smésich a o
zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpisl a provadécich pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady nalezité
seznamit s témito pravidly své zaméstnance a
dodavatele, a to pfed zahajenim provadeéni Dila.

protection clause is a sufficient reason to interrupt
or terminate works and expel the Contractor or
his individual contractors from the Customer’s
premises.

For the purpose of this Contract, a repeated
breach of duties according to this clause shall be
considered a material breach of provisions of this
Contract whereas the Customer is entitled to
terminate this Contract, in compliance with Article
XX hereof.

The Contractor undertakes to submit a method
statement before he starts performing the Work
and identify which dangerous equipment he is
going to use (lifting, gas, pressure and electrical
equipment), to submit documentation regarding
their revisions and appoint people who are
authorised to operate these. The Contractor is
also obliged to inform the Customer’s Contract
Coordinator (the Cusotmer shall determine the
coordinator after this Contract is signed, or a
responsible person as a contract person for a
contractor) about the use of dangeroud chemical
substances, whereas only such substances and
mixtures can be used which (including their
packing) comply with all requirements of Act no.
350/2011 Coll. on chemical substances and
chemical mixtures, as amended and of
implementation legal regulations.

The Contractor undertakes, at his own cost, to
inform his employees and contractors about these
rules before the Works start.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci / Labour safety

Zhotoviteli a jeho dodavatelim je zakazano:

- pfinaSet a pozivat alkoholické napoje v
arealu Objednatele;

- koufit v areadlu Objednatele mimo
vyhrazena mista;
- odstranovat nebo poSkozovat

bezpecnostni zafizeni, kryty, znacky;

- opravovat a Cistit stroje za chodu, pod
elektrickym proudem;

- jizda na kole v areédlu Objednatele;

- zahdjeni pracovnich  &innosti  bez
vystaveni povoleni k praci v souladu s
pfedpisem C-S13 Zajisténi pracovisté
LOTO;

- pouzivat kovové zebfiky vrozporu s
mistnim bezpecnostnim predpisem
Objednatele.

The Contractor and his contractors are

prohibited:

- to bring and consume alcoholic
beverages on the Customer’s premises;

- to smoke on the Customer’s premises
outside the designated spots;

- to remove or damage safety equipment,
covers and signs;

- to repair and clean machines while they
are running, or when connected to
electric supply;

- to ride a bike on
premises;

- to begin working without having the
relevant permits issued in complinace
with regulations C-S13 LOTO

- to use metal ladders contrary to the
safety procedure of the Customer.

the Customer’s






Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni:

- kazdy uraz si dat fadné osetfit a nahlasit
svému vedoucimu, ktery je povinen
informovat neprodlené koordinatora praci
Objednatele;

- pouzivat pfi praci ochranné zafizeni a
znaceni;

- ohlasit ihned nedostatky a zavady svému
vedoucimu, ktery je povinen informovat
neprodlené koordinatora praci
Objednatele;

- dodrzovat pofadek na pracovisti;

- pouzivat prfedepsané osobni ochranné
pomlcky (minimalné pracovni pfilbu,
ochranné bryle, pracovni odév s dlouhou
nohavici a dlouhymi rukavy, boty se
zpevnénou Spickou) po celou dobu prace
a pobytu v arealu Objednatele,
S vyjimkou pfechazeni po Zluté
oznacenych koridorech;

- pouzivat ruCni nafadi a zafizeni (v€etné
prodluzovacich $idr) pouze s pfislusnym
oznacenim platnych revizi a kontrol;

- na vyzvani se podrobit orientaCni
dechové zkouSce nebo zkouSce na
navykové latky. Odmitne-li néktery ze
zaméstnancu Zhotovitele nebo jeho
dodavatel orientacni dechovou zkousku
nebo zkousku na navykoveé latky ma se
za to, Ze pozZil alkoholické nebo jiné
navykové latky. Takovy zaméstnanec
bude okamzité vykazan z pracovisté a
Objednateli vznikne narok pozadovat po
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
vySe uvedené tabulky (polozka ,vyskyt
alkoholickych napojl na pracovisti”).

V pfipadé, Ze Zhotovitel nevybavi své
zamésntance ochrannymi pomdckami a nezajisti,
aby také zaméstnanci dodavatelt byli vybaveni
ochrannymi pom(ickami, je Objednatel opravnén
tyto pomucky zaméstnancim Zhotovitele a jeho
dodavatelim poskytnout a ucétovat tyto pomucky
Zhotoviteli véetné 15% navysSeni oproti pofizovaci
cené jako administrativni poplatek. Zhotovitel se
zavazuje tyto ochranné pomucky poskytnuté jeho
zaméstnancum a dodavatelim uhradit
Objednateli na zakladé Objednatelem vystavené
faktury.

The Customer and his

obliged:
- to have every injury properly treated and
to report it to their supervisor who is
obliged to inform the Customer’s contract
coordinator instantly;

- to use protective equipment and marking
when working

- to immediately report problems and
defects to their supervisor who is obliged
to inform the the Customer’s contract
coordinator instantly;

- to keep the workplace clean;

- to use the required PPEs (at least the
hard hat, protective glasses, working
clothes with long trousers and long
sleeves, shoes with reinforced toes) for
the whole time they stay and work on the
Customer’s premises, except for times
when walking along the yellow corridors;

- to use hand tools and equipment
(including extension cords) only with
respective marks which identify the valid
revisions and inspections;

- to pass a breath test or a test for
addictive substances when asked to do
so. If one of the Contractor’s employees
or his contractor refuses to have the
breath test or the addictive substances
test, it is assumed that they have
consumed alcohol or addictive
substances. Such an employee shall be
rejected from the workplace and the
Customer shall be entitled to claim the
contractual fine from the Contractor as
determined in the above table (the item
.keeping alcoholic beverages at the
workplace”).

contractors are

If the Contractor does not equip his employees
with PPEs and if he fails to make sure that
employees of his contractors are equipped with
such, the Customer is entitled to provide them
with the relevant PPEs and charge the Contractor
for these PPEs and increase the purchase price
by 15% as an administrative fee. The Contractor
undertakes to pay to the Customer for the PPEs
provided to his employees and contractors based
on an invoice issued by the Customer.






OZP / Environmental protection

- Zhotoviteli a jeho dodavatelim je
zakazano pouzivani zakazanych
chemickych materiald nebo surovin (jako
pesticidy, azbest, PCB, chlor);

- pretézovani dopravnich prostfedkd pro
pfepravu  odpadd a materidld s
potencialnim dopadem na Zivotni
prostredi;

- napliovani zasobnikl nebo nadrzi v
arealu Objednatele nad jejich stanovenou
kapacitu;

- odklonéni se od pracovnich pland nebo
povoleni bez pisemného souhlasu
Objednatele, pfipadné pfislusnych
instituci a organt statni spravy;

- komunikovat s organy statni spravy
povérenymi ochranou zivnotniho
prostfedi bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- jakékoliv pfedavani informaci nebo dat
tykajicich se projektl a €innosti v oblasti
OZP pro Objednatele tfetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni:

- ucinit veskera opatfeni, ktera mu uklada
platna pravni dprava, k predchazeni
uniku ropnych latek, barviv ani jinych
latek zavadnych vodam pouZzivanych pfi
provadéni Dila;

- bez prodlevy oznamenit uniky, ukapy
nebo jiné potencialni havarijni situace
ekologovi  Objednatele  nebo jeho
operatorovi prostfednictvim tel. 380 071
888. Pfipadna likvidace uniklych latek
bude provedena Zhotovitelem na jeho
vlastni naklady v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy;

- nakladat s odpady (béznymi i
nebezpeénymi), vzniklymi Cinnosti
Zhotovitele na své vlastni naklady.
Odpady vzniklé pfi zhotovovani Dila bude
Zhotovitel likvidovat postupné s
pfihlédnutim k hospodarnosti,
ekologickym postuplm a v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy;

- pfi plnéni prfedmétu této Smlouvy
manipulovat s potfebnymi chemickymi
latkami ¢i prostfedky v souladu se
zakonem ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych
latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpisi a vsouladu s navazujicimi
provadécimi pravnimi predpisy;

The Contractor and his contractors are
prohibited:

to use forbidden chemical materials or
raw materials (such as pesticides,
azbestos, PCB, chlorine);

to overload means of transport which
transport waste and materials which
could be detrimental for the environment;
to fill up silos or tanks on the Customer’s
premises in excess of their capacity;

to divert from work plans or permits
without Customer’s written consent or
consent of the relevant institutions and
government authorities;

to communicate with  government
authorities acting in the field of the
environment  without  prior  written
consent of the Customer;

to disclose information or data related to
projects and activities in the field of
environmental protection for the
Customer to third parties without prior
written consent of the Customer.

The Contractor and his contractors are

obliged

to take any and all measures which are
required from them by valid laws in order
to prevent leaks of oil substances,
colours or other water
pollutingsubstances used when the Work
is done;

to inform the Customer’s ecologist or the
Customer’s operator at no. 380 071 888
about any and all leaks, dripping or any
other potential emergency situations
without any delay. Potential liquidation of
leaked substances shall be carried out by
the Contractor at his own expense in
compliance  with the valid legal
regulations tice.

to handle waste (common as well as
dangerous) generated through
Contractor’s activities at his own
expense. Waste generated when the
work is done shall be disposed of by the
Contractor in the course of work in
harmony with economical and ecological
procedures and in compliance with valid
legal regulations;

to handle chemical substances or agents
which they need to use when performing
the subject matter of the Contract in
harmony with Act no. 350/2011 Coll. on
chemical substances and chemical
mixtures, as amended, and in harmony






v pfipadé, Zze pfi vykonavani pfedmétu
této Smlouvy, dojde nebo mize dojit
k uniku latek zavadnych vodam ¢i
k jinému poSkozeni &i ohroZeni vod, a to
jak podzemnich tak povrchovych, je
Zhotovitel povinen tomuto ohroZeni nebo
poSkozeni pfedchazet nebo zabranit.
Veskeré povinnosti a pfipadné sankce,
vyplyvajici ze zakona ¢&. 254/2001 Sb.,
vodni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpis a z provadécich vyhlasek, se
zavazuje uhradit Zhotovitel;

pfi své cinnosti je Zhotovitel povinen
zajistit, aby nedochazelo ke znecistovani
ovzdusi. V pfipadé, ze i pfes provedena
opatfeni ke znecisténi ovzdusi dojde,
zavazuje se Zhotovitel nést veSkeré
nasledky stim spojené (v€etné uhrady
uloZzenych sankci a pokut);

pro pfipad vzniku 8kod na Zzivotnim
prostfedi zavinénych Cinnosti Zhotovitele
se Zhotovitel zavazuje tyto Skody uhradit,
v€etné uhrady pfipadnych sankci a pokut,
a zajistit odstranéni vzniklych Skod.

with related implementing legal
regulations when the subject matter of
this Contract is fulfilled,;

if in the process of performing the subject
matter of this Contract substances
detrimental to water can leak or cause
any other damage or pollution to
underground or surface water, the
Contractor is obliged to prevent or
precede such damage. The Contractor
undertakes to fulfill all obligations and to
pay all potential sanctions arising from
Act no. 254/2001 Coll. The Water Act, as
amended, and from implementing
decrees;

the Contractor is obliged to make sure
that air is not polluted by his activities. If
even in spite of the taken measures air is
polluted, the Contractor undertakes to

bear all consequences related to it
(including payment of sanctions and
fines);

if environmental damage occurs in
consequence of Contractor’s activities,
the Contractor undertakes to pay
potential sanctions and fines and arrange
elimination of the occured damage.

Pozarni ochrana / Fire prevention

Zhotoviteli a jeho dodavatelim je zakazano:

znemoznovat  pfistup  k rozvadécdm
elektrickych energii, hlavnim uzavérdm
vody, plynu, hasicim pristrojiim,
pozarnim hydrantdm, unikovym
vychodim (napf. nevhodnym ulozenim
materialu, nastroju &i zafizeni, stavebnimi
opatfenimi nebo jinak);

poSkozovani i nevhodné zachazeni s
prostfedky PO a pozarné bezpecénostnimi
zafizenimi;

Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni:

hoflavé materialy (chemikalie) ukladat
vyhradné na vyhrazena mista;

po€inat si tak, aby svym jednanim
nezavdali pfi€inu ke vzniku pozaru a tim
neohrozili zivot i zdravi osob, zvifat a

majetku; zejména pfi pouzivani
tepelnych, elektrickych, plynovych a
jinych spotrebicu a zafizeni, pfi

skladovani, manipulaci nebo pouzivani
hoflavych &i pozarné nebezpelnych latek
a pfi manipulaci s otevienym ohném;

plnit pfikazy a dodrzovat zakazy
zajistujici  pozarni  bezpe€nost na
vyznacenych nebo pozarné
nebezpecnych mistech;

pfi zpozorovani pozaru se jej snazit

The Contractor

and his contractors are

forbidden:

The C
obliged

to prevent access to electric switch
boards, main water and gas valves, fire
extinguishers, fire hydrants, emergency
exits (e.g. by inappropriately storing
material, tools or equipment, by taking
constructional measures or otherwise) ;

to damage or inappropriately handle fire
extinguishers and fire safety equipment;

ontractor and his contractors are

to store flammable materials (chemicals)
exclusively at reserved spots;

to act in such a way that their acts do not
initiate fire and do not endager lives and
health of people, animals and property;
namely when electrical, gas and other
appliances are used, when flammable
substances are stored or used or
manipulated with or when open fire is
used,

to fulfil orders and to respect bans on fire
in marked areas or areas with increased
fire risk

when fire is spotted, they shall try to put it
out by all available means and if this is






uhasit v8emi dostupnymi prostfedky a
neni-li to mozné, bezodkladné provést
opatfeni k zamezeni Sifeni pozaru,
v€etné spusténi pozarniho poplachu dle
pozarnich poplachovych smérnic;

hlasit pozar &i uraz bezodkladné na dislo
888 pfes podnikové telefony, nebo
z mobilniho telefonu na ¢islo 380 071
888;

po vzniku pozaru se fidit pokyny
prislusného pracovnika Objednatele,
ktery organizuje likvidaci pozaru (popf.
evakuaci) apo pfijezdu  zasahovych
jednotek PO se fidit pokyny velitele
zasahu;

pfi zdolavani pozaru, zivelnych pohrom a
jinych mimoradnych udalosti poskytovat
pfiméfenou osobni a vécnou pomoc
(nevystavi-li vaznému nebezpeli sebe
nebo osoby blizké anebo nebrani-li jim
v tom dulezita okolnost);

pfed opusténim pracovisté ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo ke vzniku pozaru,
havarijniho stavu nebo ohrozeni majetku.

not possible, they need to take measures
to prevent spreading of fire, including
activation of fire alarm in compliance with
the fire safety procedure;

to provide information about fire or injury
at no. 888 through the company
intercome, or from a mobile phone at
number 380 071 888;

after fire breaks out, they shall follow
instructions of the respective Customer’s
representative who organizes liquidation
of fire (or evacuation) a after the fire
brigade arrives, they shall follow
instructions of the fire brigade
commander;

when fire, natural disasters and other
extraordinary events are eliminated, they
shall provide reasonable personal and
material assistance (unless they and their
relatives are put in danger or unless they
are prevented by another important
circumstance)

before they leave their workplace they
need to take measures to prevent the
occurence of fire, an emergency situation
or a situation endangering the property.








