SMLOUVA O DiLO

Uzavrend podle zdkona ¢.89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik”), zejména
podle § 2586 a nasledujicich (dale jen ,,smlouva“).

I. Smluvni strany

Objednatel: = Mésto Chabarovice

Sidlo: Husovo namésti 1893, 403 17 Chabarovice
zastoupen: Mgr. Bc Alenou Vanéckovou

IC: 00556912

DIC: CZ00556912

Bank. spojeni: 0882509369/0800

Telefon: +420 475 225 396

Zhotovitel: .o

Sidlo:

zapsany v OR vedeném .................. soudem v ............, oddil ......... , vloZka .........
zastoupen:

IC:

DIC:

Bank. spojeni : ...viviiiiiiiins

Telefon:

(spolecné také dale jen ,smluvni strany”)

uzaviraji na zakladé vysledku zjednoduseného podlimitniho fizeni s nazvem ,Modernizace sportovisté
TJ Slovan Chabarovice”, smlouvu nasledujiciho znéni:

Il. Pfedmét smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje radné provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi rekonstrukce casti
sportovniho aredlu v Chabarovicich p. ¢é. 1449/1, k. 4. Chabarfovice,které se rozumi antukovy
centrkurt, jehoz provozovani zajistuje spolek TJ Slovan Chabafovice, jenz je najemnikem
sportovisté a prilehlého zazemi., a to v rozsahu dle technické zpravy a vykazu vymeér, zpracované
panem Jitim Hanzlikem, IC: 44515286, se sidlem Husovo namésti 152, 403 17 Chabarovice (dale
jen ,projekt”), mimo v projektu zminénych praci tykajicich se osvétleni a rozvadéce. Tato ¢ast
akce je jiz zrealizovana.

Nedilnou soucasti predmétu plnéni bude kromé stavebnich praci zejména:
e zpracovani a predani provozni dokumentace, obsahujici pfedpisy a navody na obsluhu,
provoz a opravy a Udrzbu jednotlivych zafizeni a samostatnych provoznich celkd;
e dodavka, instalace a zprovoznéni jednotlivych systém( a zafizeni, véetné dodani
prislusnych atestl, prohlaseni o vlastnostech (prohldseni o shodé), zkousek, reviznich
zprav a pripadné zaskoleni obsluhy, a to vSe dle pfislusnych predpisu;

2.2. Mistem plnéni dila je sportovisté vyuzivané spolkem TJ Slovan Chabarovice na p.p. 1449/1, k. u.
Chabarovice. Podrobna specifikace mista plnéni je rovnéz uvedena v projektu.



2.3. Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli
dohodnutou cenu dle ¢l. V., a to zplsobem dle stejného ¢lanku smlouvy.

2.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a prfeddnim dila
v predavacim fizeni objednateli. Pfeddvaci fizeni bude ukonceno protokolem o predani a prevzeti,
ktery bude podepsany objednatelem i zhotovitelem, a to vsouladu s¢l. Xll. této smlouvy.
V opacném pripadé nebude dilo povaZovano za pfedané radné a vcas.

2.5. Predmét plnéni musi spliovat pozadavky na technickou specifikaci uvedenou v pfiloze €. 1 této
smlouvy.

Clanek I11.
Doba plnéni a zplsob pfedani stavenisté

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle €l. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu nejpozdéji do prosince
2023.

3.2 Predani a prevzeti stavenisté bude do 14 dnl od Ucinnosti této smlouvy. Objednatel vyzve pisemné
zhotovitele stavby k preddni a prevzeti stavenisté min. 5 dnd predem.

3.3 SpInéni termin( realizace dila dle tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k
zasahu do cinnosti zhotovitele vlivem vyssi moci (napf. nepfiznivych klimatickych podminek —
nizkych teplot, Zivelné pohromy, povoden, apod.) Za vyssi moc se nepovazuje nedostatek pracovni
sily v dasledku valeéného konfliktu na izemi Ukrajiny.

Clanek IV.
Podminky provadéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, a to na svlj ndklad a nebezpedi.

4.2. Objednatel je oprdvnén vykonavat na stavbé dozor, md pravo schvalit, pfipadné i urcit stavebné
technicky dozor, nad plnénim podminek této smlouvy a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich
organl. Za timto Ucelem ma kdykoli pfistup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v prabéhu
praci musi zhotovitele neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku, ktery musi byt vzdy
dostupny na stavenisti, a stanovit mu pfimérenou lh(tu pro odstranéni vzniklych vad.

4.3. Zhotovitel se zavazuje svou cinnost pti zhotovovani predmétu dila provadét v souladu a dle
schvalené a vzdjemné odsouhlasené technické zpravy stavby, vykazu vymeér, v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném
znéni (dale jen ,stavebni zdkon“), dale podle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisli. Veskeré prace budou provadény v souladu
s pravnimi predpisy a c¢eskymi normami platnymi pro pfislusné c¢asti a celek dila. Pripadné
nasledky plynouci z jejich nedodrzeni je zhotovitel povinen odstranit na své naklady. DodrZeni
kvality vSech dodavek a praci sjednanych touto smlouvou je obligatorni povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje k vedeni stavebnich a montaznich denik(, provadéni kontrolnich méreni a
zkousek dle technologickych pravidel.
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Pfi realizaci dila budou pouzity bézné materialy, standardni vyrobky a konstrukce zarucujici
vlastnosti podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, a dalsich (viz § 156 stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist). Zhotovitel se zavazuje nepouzit k provedeni dila materidl a vyrobk( s

karcinogennimi ucinky.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani ekologickych, hygienickych a
dalsich platnych predpisti vydanych pravnimi organy. Pripadné sankce z neplnéni podminek
stanovenych témito predpisy, prokazatelné zavinénych zhotovitelem, zaplati zhotovitel.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a dodrzovani
predpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi, pozarnich, ekologickych a dalSich predpist.
Predanim stavenisté zhotoviteli je tento odpovédny za dodrZovani predpist v oblasti bezpecnosti
prace a pozarni ochrany v souvislosti se zadanou praci, az do doby prfedani dila objednateli.
Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s
bezpecnostnimi predpisy. Technické a technologické provedeni dila odpovida soucasnym
bezpeénostnim predpistim a normam dle EN a CSN.

Objednatel jmenuje vsouladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sbh., ve znéni pozdéjSich zmén,
koordinatora BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich ptredpisl. Zhotovitel je
povinen poskytovat soucinnost koordindtorovi BOZP objednatele a umoznit vykon cinnosti
koordinatora BOZP.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku, minimalné 3 pracovni
dny predem, k ucasti na zkouskach nebo pfi kontrole praci, které maji byt zakryty. Jestlize se
objednatel nedostavi, je zhotovitel opravnén provadét pripravu a zkousky bez jeho Gcasti.

Zhotovitel se zavazuje provadét priace s maximalni hospodarnosti a Ucéelnosti. Zhotovitel je
povinen oznamit vcas pripadnou neucelnost provadénych praci a soucasné navrhnout
hospodarnéjsi postup.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem povérené odpovédné treti osobé podklady o
provedenych pracich a konzultovat s nim vSechny postupy, které byly predem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Soucasné je zhotovitel povinen akceptovat veskeré pripominky
odpovédné treti osoby, pfi pfipadnych neshodach bude rozhodujici stanovisko objednatele.

Zhotovitel se zavazuje aktivné se Ucastnit kontrolnich dnl porfadanych objednatelem a je
povinen pro kontrolni den pfipravit nezbytné podklady o provedenych pracich, pfipadné zajistit

Ucast svych poddodavatelt. Kontrolni dny budou poradany nejméné 1x za mésic.

Pokud bude ¢ast dila dle této smlouvy plnéna formou poddodavky, zhotovitel zdvazné uvadi
identifikacni idaje dotéeného poddodavatele:

Pfipadna zména poddodavatele dle této smlouvy podléha predchozimu pisemnému souhlasu ze
strany objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény pfistup ke vSéem nemovitostem v prlibéhu vystavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pozice stavbyvedouciho a jeho zastupce, budou zastdvat ndsledujici
osoby:
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= JMENO: o
-Telefon: e
- EMail: e

- Zastupce stavbyvedouciho:.....cccceiiiceeeeeen
= JMENO: i

- Telefon: e

- EMail:

Zména vysSe uvedené osoby je moznd pouze za predpokladu nahrazeni jinou osobou, kterd bude
splfiovat minimalni pozZadavky na kvalifikaci uvedené v¢l. 3. odst. 3.1.3 bod 3. zaddavaci
dokumentace. Zhotovitel je opravnén provést zménu ve vySe uvedené osoby pouze s vyslovnym
souhlasem objednatele.
Clanek V.
Cena za plnéni a platebni podminky

Celkova cena dila, jez je predmétem plnéni smlouvy, je stanovena dle ustanoveni zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, v souladu se zadavaci dokumentaci,

vykazem vymér a Cini v koneCné vySi CAStKU .iiceercerrerssecseecsneecneecnneesnesseessseesanenes ,- K¢ bez DPH
(SIOVY . ettt ettt ettt et et et et et et e et aetaetaetaetaesaetaetaetaesaesaesastassassassassassassananensanses KOTUN
CeSKYCh), et ee e eenans ) K¢ véetné DPH (slovy:

.................................................................................................................................... korun ceskych).
Celkova cena dila je zpracovana po polozkach dle vykazu vymér a vypisu materiall, ktery je
Pfilohou €. 2 této smlouvy.

Celkova cena dila je stanovena jako nejvyse pripustna cena vcéetné vsech poplatkd a veskerych
dalsich naklad( spojenych s realizaci dila. Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady zajistujici
radné plnéni predmétu dila, véetné ndakladll na zafizeni stavenisté, jeho provoz a uvedeni do
plavodniho stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu vystavby, odvoz a likvidaci
odpadu, poplatky za skladky, stfezeni stavenisté, naklady na svislou prepravu, kontrolni méreni
kvality praci v rozsahu projektem predepsanych a dalSich potfebnych zkousek provadénych
prostfednictvim akreditovanych zkusSeben, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti, opravy, Udrzba a pribéziné Ccisténi
komunikaci uzivanych v pribéhu vystavby, dale veskeré poplatky, které jsou platnymi zakony,
predpisy a nafizenimi poZadovany pro splnéni smluvnich zavazk( vcetné plnéni, kterd nejsou
vyslovné uvedena v projektu, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke svym odbornym znalostem
s vynaloZenim veskeré odborné péce védél nebo védét mél a mohl. Celkova cena dila obsahuje i
prfiméreny zisk zhotovitele, prfimérené podnikatelské riziko a vyvoj cen alespon do konce stavby.

Celkovou cenu dila je mozné prekrocit v souvislosti se zménou danovych predpist tykajicich se
DPH.

Narok na zaplaceni ceny nevznikd v ptipadé, Ze dilo nebylo provedeno radné, tj. v dohodnuté
kvalité, v urceném terminu a misté, vidy vSak po vyjasnéni okolnosti, které radnému provedeni
¢innosti branily.

Splatnost faktur je 30 kalendarnich dn( od jejich doruéeni objednateli.

Faktury budou vidy ve dvou exemplafich (origindlech) a musi splfiovat pozadavky daného zakona
na radny danovy doklad, zejména budou mit tyto nalezitosti:

e oznaceni faktury a jeji Cislo,

e nazev a sidlo zhotovitele,

e bankovni spojeni zhotovitele,



predmét smlouvy,

e jmenovani dokladu, na jehoz zakladé je prace provadéna, véetné data smlouvy nebo
jejiho dodatku,

e vyjmenovani obdobi, za které je fakturovano,

e oznaceni dotacniho titulu, v ramci kterého se fakturuje,

e UcCtovanad ¢astka bez DPH a véetné DPH, datum splatnosti fakturované ¢astky,

e rozpis Uctovanych praci dle jednotkovych cen

5.7. Objednatel je opravnén fakturu vratit ve |h(té jeji splatnosti, pokud obsahuje nespravné
naleZitosti nebo Udaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho
opétovného doruceni objednateli.

5.8. Objednatel si vyhrazuje prédvo terminy prodlouzit, stavebni prace prerusit, pfipadné stavbu zcela
ukoncit pred jejim dokoncenim, a to v zavislosti na vysi disponibilnich prostfedk( pro financovani
stavby. V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit veskeré provedené stavebni prace a
dodany material na dosud provedeném dile (zakazce). Objednatel si vyhrazuje pravo takto ucinit
bez sankci, bez Uctovani uslého zisku zhotovitele.

5.9. Objednatel neposkytuje zalohy.

5.10. Konecna faktura musi obsahovat vyuctovani viech predchozich plateb a dale soupis predchozich
faktur. V pfipadé prevzeti dila svadami a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani, bude
konec¢na faktura konstatovat pozastaveni zaplaceni zadriného ve vysi 10% celkové ceny aZ do
jejich Uplného a fadného odstranéni. Zadrzné bude uvolnéno do 14 dnl od podpisu opravnéného
zastupce objednatele na protokolu potvrzujicim odstranéni téchto vad a nedodélka.

5.11. Zhotovitel souhlasi stim, Ze jakékoliv jeho pohledavky vici objednateli, které vzniknou na
zakladé uzaviené smlouvy o dilo, nebude moci postoupit ani zapocitat jednostrannym pravnim
ukonem.

5.12. Pfipadné zmény ceny dila — viceprace budou ocenovany takto:

a) svyuzitim jednotkovych cen ze soupisu provadénych praci dle polozkového rozpoctu a vypisu
material(, ktery tvoti Pfilohu €. 2 této smlouvy,

b) pokud to neni mozné (takova polozka se v soupisu provadénych praci nevyskytuje), tak bude
pouZita jednotkova spole¢nosti URS Praha a.s. v aktudlni cenové Grovni,

c) pokud ceniky URS Praha a.s. tuto cenu rovné? neobsahuji, bude zhotovitelem navriena
jednotkova cena ve vysi obvyklé v dobé provadéni dila,

d) Pfipadné viceprace budou zhotovitelem ocenény vidy do 5 pracovnich dnl od predani
pozadavku objednatele, nebo podklad(i objednatelem. Objednatel odsouhlasi ocenéni do 10
pracovnich dnli od predloZeni objednateli, nebo projedna se zhotovitelem své pfipominky.
V pripadé, Ze tak v dohodnuté lh(ité neucini nebo nepozada o prodlouzeni lhity, ma se za to,
Ze s ocenénim zhotovitele souhlasi.

Clanek VI.
Smluvni sankce

6.1.0bjednatel je opravnén jakoukoli smluvni pokutu jednostranné zapocitat proti jakékoli pohledavce
zhotovitele za objednatelem (véetné pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo).



6.2.Pfi nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur, ptip. faktury konecné dle c¢lanku V. této
smlouvy muzZe byt objednateli Uctovan urok z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované castky za kazdy
den prodleni.

6.3.Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu doby realizace dila, véetné dilcich termint dle ¢lanku 3.1. ¢ini
0,05% K¢ za kazdy den prodleni s dokonéenim a predanim dila. Uvedena smluvni pokuta nema vliv
na eventualni vysi ndhrady skody.

6.4. Pfi chybném uctovani praci ¢ini smluvni pokuta 10 % hodnoty neoprdvnéné uctovanych polozek.
Timto neni dotfena povinnost vratit neopravnéné uctované prostredky.

6.5.V pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné nedokonéi predmét dila ma povinnost uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové ceny dila.

6.6. V pripadé nesplnéni povinnosti (zavazk() vyplyvajicich z této smlouvy, vznikd strané opravnéné
pravo uctovat strané povinné tyto smluvni pokuty:

6.6.1 Za nenastoupeni zhotovitele na odstrafiovani kazdé vady dle €l. VII. odst. 7.2 smlouvy ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.6.2 Za prodleni zhotovitele s odstranovanim zdvad v zaruéni lhaté dle €l. VII. odst. 7.2 smlouvy ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim zavad.

6.6.3 Za neodstranéni vad dle ¢l. VII. odst. 7.2 smlouvy v terminech vzajemné dohodnutych ve vysi
2.000,- K¢ za kazdou vadu a den.

6.6.4 Za nevyklizeni stavenisté v dohodnutém terminu dle ¢l. IX. odst. 9.8 smlouvy ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

6.6.5 Za neodstranéni vad a nedodélkll zapsanych v protokolu o predani a prevzeti stavby,
v terminech vzadjemné dohodnutych dle ¢l. XII. odst. 12.8 smlouvy ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

6.6.8 Za nedodrzeni podminky dle ustanoveni ¢l. IV odst. 4.14, Ze nebude zabezpeden pfistup

k nemovitostem v pribéhu vystavby ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
podminky.

6.9 Strana, které byla smluvni pokuta vyuctovdana, je povinna do 21 dni po obdrzZeni faktury bud' tuto
zaplatit, nebo v téze Ihité sdélit oprdvnéné strané své namitky.

6.10 Nedohodnou-li strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé se
nerusi povinnost strany zavazek splnit, ani pravo strany opravnéné vedle smluvni pokuty
pozadovat i ndhradu Skody presahujici uhrazenou smluvni pokutu.

6.11 Vyse smluvni pokuty neni omezena.

6.12 Vyse uvedend bankovni zaruka bude zhotovitelem predlozena do 21 dnl od predani a prevzeti
dila nejpozdéji vsak pri podpisu protokolu a odstranéni vad a nedodélk(l. V pfipadé nedodrzeni
podminky na predloZeni bankovni zaruky bude vici zhotoviteli uplatnéna smluvni pokuta ve vysi
3% z celkové ceny dila a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15 dnd ode dne vzniku
naroku na tuto smluvni pokutu, stim, Ze odpovédnost za vady v zarucni lhaté timto z(stava
nedotcena.

6.13 Objednatel mlze vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu pfi nezahdjeni praci do 14 dnl od
predani a prevzeti stavenisté ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
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Objednatel muZe vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu, pfi bezdivodném preruseni praci
v pribéhu vystavby, delSim nez 14 dnl z dlvod( na strané zhotovitele, ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

Clanek VII.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Zhotovitel dava zaruku na bezvadny stav dila po dobu 60 mésicl na nestavebni soucasti plnéni je
zaroka stanovena ve lhité 24 mésicl, paklize neni vyrobcem poskytovana zaruka delsi, jedna se
zejména o zafizovaci predméty. Zaruéni doba pocind bézet dnem nasledujicim po dni vydani
kolaudacniho souhlasu, popfipadé ve vztahu k ¢asti dila dil¢iho kolaudaéniho souhlasu. Zaruc¢ni
doba nebéZi po dobu, po kterou nemuzZe objednatel dilo pro vady fadné uzivat.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze odstrafovani zdvad reklamovanych objednatelem v zaruéni
Ih(té bude zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, a to zplsobem a v rozsahu dle dané zavady
tak, aby odstranéni zavad bylo provedeno nejpozdéji do 2 tydnl od reklamace zavady, nebude-li
smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin k odstranéni vady. V pfipadé nedodrzeni
téchto provadécich termin( je objednatel dale opravnén nedostatky nechat odstranit treti
osobou na naklady zhotovitele bez predchoziho upozornéni na tuto skutecnost. V pripadé havarie
se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranéni vady do 24 hodin od pfijeti opravnéné reklamace
objednatele. Pokud nelze z technologickych divodud vady odstranit v dohodnuté Ih(ité, dohodnou
strany novy termin odstranéni vady. | pres odstranéni vady jinym zhotovitelem neni dotéena
sjednana zaruka za jakost.

Pokud objednatel neumozni zhotoviteli ve sjednané dobé pristup k odstranéni reklamovanych
vad, je povinen zhotoviteli zaplatit naklady (zejména dopravné) a smluvni strany jsou povinny
sjednat novou |hdtu pro jejich odstranéni. V pfipadé opakovaného neumoZnéni pfistupu
zhotovitele k odstranéni vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zanika a
rovnéz zanika pravo objednatele z téchto vad dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost zhotoveného dila dle ¢l. 2.1. této smlouvy a
zarucuje se, Ze dilo provede v souladu s podminkami této smlouvy a v parametrech uréenych
projektovou dokumentaci stavby a jejim popisem, v jakosti, kterd bude odpovidat obecné
zdvaznym predpisim CSN platnym v CR v dobé realizace, standardim a jinym predpisim a
smérnicim vyrobcl a dodavatel( material@ a technickych zafizeni platnym v CR v dobé jeho
realizace.

Kazda prokazand zdvada zavinénd zhotovitelem, ktera se projevi béhem zaruc¢ni doby, bude
odstranéna zhotovitelem zcela na jeho naklady. Zaruka za jakost se prodluzuje o dobu, po kterou
bude trvat odstrafovani vad zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za pfipadné vady a nedodélky, které ma stavebni dilo v ¢ase predani
objednateli. Jejich odstranéni provede zhotovitel na své naklady, v terminech vzajemné
dohodnutych v zépise z pfedani a prevzeti dila.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouveé, pfislusSnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popfipadé
pokud neumozni uzivani, k némuz bylo uré¢eno a zhotoveno.

Ze zarucni povinnosti jsou vylouceny zavady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho
poskozeni Zivelnou udalosti.
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Povinnosti a prava ze zaruky za jakost upravuje plné obcansky zakonik.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou vady, je objednatel povinen kazdé zjisténi vady u zhotovitele
pisemné reklamovat, a to bezodkladné po jejim zjisténi.

Pro fadné a vcasné odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umoznit pracovnikiim
zhotovitele pfistup k predanému dilu. Povéreny zastupce objednatele po ukonceni praci pisemné
potvrdi odstranéni vad.
ClL v
Vlastnicka prava a nositelstvi nebezpeci vzniku skod

Zhotovitel se zavazuje, k tomu, Ze pfejde jakakoliv ¢ast a/nebo soudast dila jim zhotovena pfimo
do vlastnictvi objednatele, a to okamzikem zhotoveni (zpracovani). Nebezpeci Skody na
zhotovované véci vSak do doby Uplného pfedani dila ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastnikem
vSech véci, stroju a mechanismu, které vnesl na stavenisté, po celou dobu zhotovovani dila, u
material( a konstrukci jen do doby jejich zapracovani nebo zabudovani do dila.

Smluvni strany berou na védomi, Ze postup a dlsledky pfi uplatiovani ndhrady skody, dodatecné
nemoznosti plnéni a zmareni Ucéelu smlouvy upravuji § 2006 a § 2909 a nasl. obcanského
zakoniku.

Za pripadné skody vzniklé provozem objednatele v jiz predaném predmétu smlouvy, zhotovitel
neodpovida, tyto hradi v pIné vysi objednatel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén proti pfipadnym Skoddm zpUsobenych jeho cinnosti véetné
Skod pracovnikll Zhotovitele U POJISTOVNY ....cviieiieceeeietiee et ettt ettt ea s eeesae et seenesseresesreeresnans ,
pojistnd smlouva C.. reeereee e veveeenen D@ Castku: ... (Minimalni vySe
pojisténi je stanovena na castku min. 7 000 0000,- K¢ bez DPH). Na pozadani objednatele je
zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli pfedloZit.

Zhotovitel uhradi veskeré skody, prokazatelné zplsobené svou ¢innosti na stavajicich objektech,
anebo uvede vse poskozené do plvodniho stavu.

Cl. IX.
Stavenisté

StaveniStém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté uréeny zdpisem o predani a
prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté tak, aby objednateli
nevznikly Zadné skody pfi jeho provozovani.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté pro provedeni pfedmétu dila, v souladu s
projektem stavby a podminkami této smlouvy. Z prejimky stavenisté pofidi smluvni strany zapis,
ktery se po podpisu opravnénymi zastupci stran stane nedilnou soucasti této smlouvy.

Z obsahu zapisu musi byt jednoznacné:
- predani stavenisté zhotovitele ve stavu umoznujicim zahajeni praci na dile,
- vytyceni hranice stavenisté,
- urceni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zatizeni a odstranéni stavenisté si zabezpecuje zhotovitel sdm vcetné zajisténi a umisténi méreni
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inZzenyrské sité a jejich naklady jsou soucasti ceny
dle ¢&l. V. odst. 5.1. Cast zafizeni staveni$té bude oploceno.

Po prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen seznamit se s rozmisténim a trasou ptipadnych
podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplisobem prelozit, nebo chranit tak, aby v
prabéhu provadéni praci na predmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze prevezme
na sebe odpovédnost plvodce odpadd, vyplyvajicich za zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a odpady, které jsou vysledkem
jeho ¢innosti, odstrani na své naklady v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. Dale bude tridit
vznikly odpad dle vyhlagky MZP CR €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a statll pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl, na odpad ostatni a
nebezpecny, zajisti fadny svoz, skladovani a zneskodrnovani odpadd vzniklych z jeho Cinnosti
v rozsahu zajisténi predmétu dodavky.

Pfed predanim dila objednateli je zhotovitel povinen usporadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly
materidl a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo radné prevzit a bezpecné provozovat.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnl po dokonceni dila a pfeda je protokolarné objednateli. Po
uplynuti této lhaty muizZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, zafizeni, popfipadé
materidly potfebné k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll zjisténych objednatelem pfi
prejimce dila. Po jejich odstranéni je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 5 dnl a predat je
objednateli ve stavu prostém jakychkoliv prekazek, s uvedenim do pdvodniho stavu.

Cl. X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu s ustanovenim §
157 stavebniho zakona, a to ode dne prevzeti stavenisté. Stavebni denik musi mit naleZitosti a
zpUsob vedeni v souladu s pfilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny.

Do deniku se zapisuji vSsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména udaje o
casovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace, Udaje dulleZité pro posouzeni hospodarnosti a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své
stanovisko do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu zhotovitele souhlasi.

Denni zaznamy se do deniku zapisuji Citelné a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zasadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zapisu.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele miZe provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor
objednatele, zodpovédny projektant stavby, dale statni organy stavebniho dozoru, poptipadé
koordinator BOZP a jiné pfislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
poddodavateld.

Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo jim
provéfenym zastupcem, popfipadé se zaznamem ucinénym zodpovédnym projektantem stavby,
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111

11.2

11.3

11.4

121

12.2

12.3

je povinen pfipojit k zaznamu, do tfi pracovnich dnd, své stanovisko, jinak se ma za to, Ze s
obsahem zdznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

1. XI.
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(@]

Povéreny pracovnik objednatele nebo pracovnik provadéjici technicky dozor je opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozena bezpecénost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé
nebo hrozi-li vdzné nebo hospodarské skody, Ci vyrazné zhorSeni kvality zhotovovaného dila.
Neni vSak opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitele.

Na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele, dorucené povérenému pracovnikovi objednatele
minimalné tfi pracovni dny predem, provéfi zdstupce objednatele prace, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se zdstupce
objednatele ke kontrole, a¢ byl fadné a ve |h(té vyzvan, mizZe zhotovitel v pracich pokracovat.
Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze pti dodatecné kontrole objednatel zjisti, Ze
prace nebyly fddné provedeny, naklady na odkryti téchto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi
naklady na odkryti rovnéz v ptipadé, Ze dilo zakryje, aniz podle vySe uvedenych podminek vyzve
objednatele ke kontrole dila. O vysledcich provedené provérky zakryvanych praci pofidi smluvni
strany pisemny zdznam do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen na provérovani svych praci a dodavek, jejichz kvalitu a rozsah provedeni
kontroluje povéreny pracovnik objednatele, zabezpecit Uclast svych pracovnikll a Ccinit
neprodlené opatreni k odstranéni pripadnych zjisténych zavad a odchylek od projektu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o pfipadném ohroZeni doby plnéni a o vsech

skutecnostech, které mohou pfredmeét plnéni znemoznit

CL X1l
Predani a prevzeti predmétu dila

Zhotoveni stavby je ukonleno predanim a prevzetim dila ve smyslu pfislusnych norem na
protokolu o predani a prevzeti dila, uvedenim terénu do plvodniho stavu, predanim doklad( o
predepsanych zkouskach a revizich a predanim projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, v opacném pripadé nebude objednatel povinen dilo prevzit a zaplatit.

Dokoncené dilo podle €l. 2.1 smlouvy zhotovitel preda objednateli a objednatel dilo protokolarné
pisemnym zdznamem prevezme.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, nejméné 7 dni predem, kdy bude predmét
dila nebo jeho ¢ast pfipravena k pfedani a prevzeti. Pfilohou tohoto ozndmeni bude i provozni
dokumentace a dokumentace o skute¢ném provedeni stavby dle ¢l. 2.1. smlouvy, v ptipadé
predani ¢asti uvedené dokumentace tykajici se preddvané cCasti. Na zakladé ndvrhu zhotovitele
jsou pak smluvni strany povinny dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram tak, aby zajistoval
plynulé, souhrnné a hospoddrné pfedani a prevzeti a moznost pfizvani ptislusnych organizaci.

Splnénim dila se rozumi Uplné dokonceni dila, tj. provedenim vSech stavebnich a jinych praci, dle
projektové dokumentace a uzaviené smlouvy o dilo ve znéni pfipadnych zmén a doplrkd, véetné
pisemné dohodnutych vicepraci, popf. méné praci. Dale se tim rozumi vyklizeni stavenisté a
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

podepsani posledniho zapisu o predani a prevzeti dila, pfedani dokladl o predepsanych zkouskach
a revizich, odstranéni vsech pfipadnych vad a nedodélkl branicich uzivani dila a predani
projektové dokumentace o skuteéném provedeni dila. Dilo je povaZovdno za dokonéené po
ukonceni vSech praci v rozsahu ¢lanku Il. této smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud
zhotovitel predal objednateli kolaudacni souhlas.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je Uspésné provedeni viech zkousek predepsanych zvlastnimi
predpisy, zdvaznymi platnymi normami a projektovou dokumentaci. Doklady o téchto zkouskach
podminuji prevzeti dila.

Objednatel je povinen pfipravit pro prejimaci ftizeni vesSkeré své doklady tak, aby jejich
porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni a Uplné provedeni tohoto fizeni.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit a objednateli predat:

- provozni dokumentaci(e) souvisejici s provadénim dila, obsahujici predpisy a ndvody na
obsluhu, provoz a opravy a udrzbu jednotlivych zafizeni a samostatnych provoznich celkd,
manipulacni fady, provozni fady, certifikaty, to vSe vyluéné v éeském jazyce a podle
predpist platnych v CR, pokud nebude dohodnuto jinak. V této souvislosti se zahotovitel
zavazuje provést zaskoleni obsluhy;

- osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach;

- stavebni denik(y);

- zapis o predani a prevzeti inzenyrskych siti, které byly stavbou dotceny;

- technické listy, atesty, doklady o poZzadovanych vlastnostech pouzitého materialu a vyrobk(
(dle zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v platném znéni — prohldseni o shodé);

- provedeni zkousek a revizi dle platnych predpist a CSN, které jsou potfebné k Fadnému
provedeni a uzivani dila a pfipadné zaskoleni obsluhy, to vse dle pfislusnych predpis(

- a ostatni doklady, osvédcCujici jakost a spolehlivost provedeni stavby, které si objednatel
vyzada a kterymi bude prokadzano dosazeni predepsané kvality a parametru.

O predani a prevzeti dila sepiSou strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedenych praci, soupis zjisténych vad a nedodélkd které nebrani uzivani stavby, dohodu o
opatrenich a lhatach k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, poptipadé dohodu o slevé z ceny
dila nebo o jinych pravech z odpovédnosti za vady. Po podepsani zapisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, povazuji se veskera opatreni a lhlity v ném uvedené za dohodnuté, pokud
nékterd ze stran neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise
vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli
jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel v
rozsahu sjednané zaruky za jakost.

V pripadé, Ze objednatel fadné dokonceny predmét smlouvy o dilo nepfevezme, uvede v zapise
opravnény dlvod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo
prevzit, opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSou
smluvni strany dodatek k zapisu z predani a ptevzeti dila, v némZ objednatel prohlasi, Ze stavebni
dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima. Zapis o predani a prevzeti dila je pak
sestaven vzajemnym podepsanim dodatku zdpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném fizeni na opravnénosti ¢i neoprdvnénosti
neprevzeti dila ve Ih(té 21 dnl od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, vznikly spor bude
prfedan k rozhodnuti prislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni
strany zavazné.
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12.10 Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli predané dilo v rozsahu ¢l. 2.1. této

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

smlouvy je kompletni, 7e ma vlastnosti uréené projektem stavby, platnymi CSN a touto smlouvou
a Zze dodané mnozstvi se shoduje s Udaji v privodnich dokladech.

CL. X1,
Zména smlouvy, odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu Ize zménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym smluvnim ujedndnim
»,Dodatkem” podepsanym opravnénymi zdstupci stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici FAdnému plnéni smlouvy, je povinna to ihned,
bez zbytecného odkladu, oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych ke
zméné a podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ustanoveni § 2001 obcanského
zakoniku a ujednani této smlouvy, je povinna pisemné dorucit druhé strané ddvody svého
odstoupeni, které ji k takovému kroku opravnuji, s uvedenim terminu, k némuz od smlouvy
odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smluvni strany se podle § 2002 obcanského zakoniku dohodly, Ze za dlvod k odstoupeni od
smlouvy v disledku zavaznych a podstatnych poruseni smluvnich povinnosti pokladaji zejména:
- nedodrzeni kone¢ného terminu dokonceni dle ¢l. 111/3.1. této smlouvy, prokdzanym
zavinénim zhotovitele;
- prodleni objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti ve véci placeni ceny dila;
predani stavenisté, predani dokladu, poskytnuti nutné soucinnosti;
- pfipreruseni praci delSim nez 2 mésice, z divodl na strané objednatele;
- pfipreruseni praci delsi nez 14 dnd, z dlivodu na strané zhotovitele;
- nezahajeni praci zhotovitelem do 14 kalendarnich dnii od predani stavenisté;
- opakované nedodrieni CSN a EN a technologickych piedpisG na strané zhotovitele
- zhotovitel opustil stavenisté anebo dal jinym zplsobem najevo Umysl nesplnit
smluvni zavazky.

Pro naroky vzniklé odstoupenim od smlouvy plati pfislusna ustanoveni obéanského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci od smlouvy v pfipadé, Ze objednateli
nebude udélena financni dotace k pofizeni predmétu plnéni.

Cl. XIV.
Zavérecna ujednani

Smlouva se fidi ¢eskym pravem, zejména zdkonem ¢. 89/2012 Sh., obclanskym zdkonikem,
v platném znéni a pfipadné spory budou fesit ceské soudy. Rozhoddi fizeni je vylouceno.
Nedilnou soucdsti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

- Pfiloha €. 1 — Technicka dokumentace; (bude pfiloZzena pred podpisem smlouvy)

- Pfiloha €. 2 — Polozkovy rozpocet a vypis materialQ

- Pfiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram provadéni praci;

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
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srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a jeji autenti¢nost stvrzuji
svymi podpisy.

14.4 Tato smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupcl smluvnich stran a ucinnost
uverejnénim v registru smluv. Smlouva konci splnénim vsech smluvnich zavazk(i obéma stranami.

14.5 Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zverejnénim své identifikace a této smlouvy, vietné
dohodnuté ceny a se zverejnénim vybérového fizeni v€éetné dokumentace k verejné zakdazce.

s v

14.6 Prava a povinnosti neupravené touto smlouvou se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského

o

zakoniku CR v platném znéni a ostatnich pravnich predpist platnych v dobé realizace pfedmétu

dila.
V Chabarovicich ......ccceevvenne. Vo dne .o,
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Bc. Alena Vanéckova [podpis osoby oprdvnéné jednat
starosta jménem zhotovitele]
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