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Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem 

Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem (dále jen "smlouva") 
se uzavírá dle ustanovení§ 10e odst. 4 a 5 zákona o hospodaření energií ve spojení s § 17 46 
odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 00291471 
DIČ: CZ 00291471 
telefonické spojení: +420 572 525 111 
e-mail:. epodatelna@mesto-uh.cz 

bankovní spojení: č.ú. 27-1543078319/0800 vedeného u české spořitelny a.s., expozitura 
Uherské Hradiště 
zastoupený: Ing. Stanislav Blaha - starosta 
ve věcech technický je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic, e-mail: 
Ladislav.Capek@mesto-uh.cz, tel.: +420 572 525 273 
(dále jen „Klient") 

a 

ENETIQA a.s. 
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 14942 
IČ: 496 85 490 
DIČ: CZ49685490 
telefonické spojení: 272 113 113 
e-mail: info@enetiqa.cz 
bankovní spojení: 16024453/0300 vedené u československé obchodní banky a.s. 
zastoupený: Jorgem Ludorfem, předsedou představenstva 
(dále jen „ESCO") 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 
"smluvní strana") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 1 Oe povinné náležitosti smluv o 
energetických službách. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou 
součástí, splňuje požadavky stanovené§ 1 Oe v odst. 5 zákona o hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení§ 1 Oe odst. 
5 zákona o hospodaření energií. 

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že 

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných 
pro plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle 
této smlouvy; 

c) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti 
ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se 
společenskou smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, 
pokud existují. 

3. Klient prohlašuje, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu: 

• s jeho vnitřními organizačními předpisy, 

• s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, 

• s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní 

lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními 

rozhodnutími, kterými je vázán, nebo které se vztahují k jeho majetku, 

b) není známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu 
v tomto směru bylo vedeno, nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých 
objektů v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty užívat a nakládat s nimi v 
nezbytném rozsahu pro plnění práv a povinností dle této smlouvy. 
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Článek 2. 
Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) ,,areál" znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta 
nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; 
specifikace areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy; 

b) ,,den" znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

c) ,,deník" má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

d) ,,doba poskytování garance" znamená dobu od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, po 
kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory; 

e) ,,dílčí nad úspora" má význam uvedený v Článek 20.1; 

f) ,,doba splácení" znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; 

g) ,,dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

• ,,nápravné dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.1; 

• ,,doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.34; 

f) ,,energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, 
jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí 
a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a 
biomasy; 

g) ,,energetické služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 
Klienta podle této smlouvy; 

h) ,,energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající ve 
sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a 
objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na 
stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických a 
provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit 
hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb 
poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7 a v souladu 
s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 
managementu ve Výzvě 12/2021 Energetické úspory ve veřejných budovách; 

i) ,,energetický systém" znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

j) ,,ESCO (Energy Service Company)" znamená poskytovatel energetických služeb 
dle §1 Oe zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný v záhlaví této 
smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této 
smlouvy; 
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k) ,,garantovaná úspora" nebo „garance" znamená minimální výši úspory energie a 

nákladů, které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy 

v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je 

specifikována v příloze č. 5 této smlouvy; 

I) ,,harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu 

specifikovaný v příloze č. 4; 

m) ,,harmonogram realizace základních opatření" má význam uvedený v Článek 6.3 

písm. b); 

n) ,,investiční opatření" znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo 

opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční 

opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

o) ,,IPMVP" (lnternational Performance Measurement and Verification Protocol) 
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených 

úspor; 

p) ,,Klient" znamená příjemce energetických služeb dle §10e zákona o hospodaření 

energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem 

energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

q) ,,občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

h) ,,období provádění základních opatření" znamená období ode dne předání 

prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z 

předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany 

ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jinak); 

r) ,,obchodní tajemství ESCO" má význam uvedený v Článek 26.3; 

s) ,,objekt" znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 

jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

t) ,,opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 

jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke 

snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím 

změnám: 

• stavebně konstrukčním změnám, 

• změnám technologie, 

• ekonomickým změnám, nebo 

• změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvysení 

energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které 

k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením 

smlouvy vyžádal Klient; 

u) ,,oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 28.1; 

v) ,,projekt" má význam uvedený v Článek 3.1; 
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w) ,,prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 

organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování 

způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta 

k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována 

v příloze č. 2; 

x) ,,prostředník" má význam uvedený v Článek 37.2; 

y) ,,provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady 

s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

z) ,,předání" má význam uvedený v Článek 8.1; 

aa) ,,předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3; 

bb) ,,účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5; 

cc) ,,úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo 

normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu 

úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu 

výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 

6 této smlouvy. 

dd) ,,úspora nákladů" znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 

ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 

příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy. 

ee) ,,zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

ohledně realizace projektu; 

ff) ,,základní opatření" znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, 

specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy; 

gg) ,,zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento 

zákon a stanovující daň z přidané hodnoty; 

hh) ,,zákon o hospodaření energií" znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující 

tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 

ii) ,,zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv); 

jj) ,,záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1; 

kk) ,,závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 21.1; 

li) ,,závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16; 

mm) ,,změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1; 

nn) ,,zúčtovací období" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování 

garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, další zúčtovací 
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období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací 

období trvá od 1. 1. 2035 do 31. 12. 2034; 

oo) ,,zvýšení energetické účinnosti" znamená nárůst energetické účinnosti u objektů 

Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

pp) ,,ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 

naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 

provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se 

zaručeným výsledkem dle § 1 Oe odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 

souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření; 

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; 

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě 

(dále souhrnně též jako „projekt"). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 

smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje za podmínek 

stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického 

managementu a souvisejících služeb. 

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) - (viz 

zejména Část druhá smlouvy); 

b) li. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) Ill. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání - zahrnující zeJmena 

vypořádání ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, 

poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování 

záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení 

dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 

dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy). 
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3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj . I. etapy, 
li. etapy a Ill. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této 
smlouvě. 
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 
informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených 
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 
je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav 
využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout 
ESCO při naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit 
přístup (a to i opakovaně) do objektů a umožnit přístup k účetním dokladům vztahujícím 
se k platbám za úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi 
písemnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých 
informací (dále jen „předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených v zadávací 
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované 
úspory či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory či další 
podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO 
nadále garantoval plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené 
náklady"). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna 
u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením. Smluvní strany se dohodly na 
limitaci výše účelně vynaložených nákladů, a to tak, že nepřekročí 100 000,- Kč (slovy: sto 
tisíc) Kč bez DPH. 

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na 
změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud 
takový postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena oběma stranami formou 
dodatku k této smlouvě. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základního opatření, tj. provedení 
základních investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů 
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a 
v mimopracovní dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další 
média v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytnout ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro 
uskladnění materiálu pro provedení základních investičních opatření, včetně 

kanceláře v jednotlivých areálech; 

e) poskytnout ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a 
spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména 
poskytování informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných 
výhradně Klientem v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve 
kterých bude ESCO provádět základní opatření; 

g) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této 
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO 
nejpozději do 1 O dnů od doručení písemné žádosti ESCO, nebude-li stanoveno jinak. 

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 30 dnů ode dne 
předložení projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za 
schválenou; 

b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření"), který bude v souladu s 
harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat 
charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů 
bylo minimální; 
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• v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně 

věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních 

opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a 

následující činnosti; 

• v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu 

projektu, jako termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín 

podání žádosti o stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních 

prací, termín zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu, 

termín kolaudačního řízení atd.; 

• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních 

dnů; 

• počátek v harmonogramu je vždy definován podpisem smlouvy dle Článku 38.5; 

c) před zahájením provádění základních investičních opatření zajistit za maximální 
součinnosti Klienta ohledně základních investičních opatření vydání stavebního 
povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných dle 
právních předpisů na základě udělené plné moci k provedení základních 

investičních opatření, a to v souladu s harmonogramem realizace základních 

opatření; 

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými 
či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení 

souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších 
řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním 

opatřením, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní 
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby 
Klienta zápisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy 

Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména 
bezpečnostní předpisy); 

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický 
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, 

schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými 
v přílohách 2 a 6. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 
(Výrobky 1. třídy jakosti); 

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 
„deník") souladu s požadavky obecně závazných předpisů, zejména pak v souladu 
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s ustanovením § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „deník"). Zápisem do deníku nelze měnit nebo 

doplňovat tuto smlouvu; 

• deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí); 

• záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 

• deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi; 

• zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. 

• deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi; 

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, v souladu s aktuálně 

účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné a 

ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat k převzetí 

takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn je bez 

dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, přičemž ESCO je povinen 

postupovat v souladu s legislativou platnou pro nakládání se státním majetkem a 

předat Klientovi doklad o provedené likvidaci, případně také předat výtěžek 

z prodeje po odečtení svých prokázaných nákladů; 

I) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 

dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) vypracovat provozní řád a provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze 

nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti 

území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a 

vyhotovit situační výkres (výškopis+ polohopis); 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za 

něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy; 

r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení 

základních investičních opatření; 

s) ESCO je povinno provést veškeré činnosti potřebné pro získání stavebního 

povolení, pro zahájení zkušebního provozu včetně zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. ESCO je povinno TOS a Klienta o průběhu 

těchto činností včas informovat. Klient je povinen poskytnout ESCO veškerou 

nezbytnou součinnost k řádnému poskytování služeb pro získání stavebních 

povolení, včetně poskytnutí potřebných plných mocí; 

t) ESCO je povinno vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, 

prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů a Smlouvou. 
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4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu 

realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu 

a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je 

Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá 

staveniště dle harmonogramu realizace projektu. 

6. ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, 

zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících 

se k požární ochraně a ochraně životního prostředí. 

Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 

prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, českými technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních 

zkoušek poskytne Klient. 

4. Nejméně 14 pracovních dnů předem ESCO oznam1 zap1sem do deníku a písemně 

oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 

součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady 

vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k 

plynulému a bezpečnému provozu, 

• revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně 14 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek 

zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce. 

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 

zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška 

se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude 

možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.78, včetně uvedení 

předpokládaného termínu provedení topné zkoušky. 

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, 

započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek, s výjimkou 

případů, kdy dojde k technologickému selhání, které bylo předvídatelné vzhledem ke stavu 

a stáří technologie. 
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8. O průběhu komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

Článek 8. 
Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením 
a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání"). Předání jednotlivých základních 
investičních opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních 
podpisem protokolu oběma smluvními stranami. 

2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 
Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních 
investičních opatření. 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže 

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich 
řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

4. Základní investiční opatření (podléhající kolaudačnímu řízení) se považují za řádně 
provedené bez vad a nedodělků, pokud jsou odstraněné veškeré vady a nedodělky 
uvedené v protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření (podléhající 
kolaudačnímu řízení) a v kolaudačním souhlasu nebo v kolaudačním rozhodnutí a jsou 
splněné veškeré případné podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu či kolaudačním 

rozhodnutí. 

5. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící 
řádnému užívání. 

6. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 
kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 
nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit. Protokol bude vyhotoven ve 
dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, 
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v 
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. 

9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající 
se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 
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10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním 
investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

11. ESCO odpovídá za škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým 
umožnil přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí stanoviště. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu: 

a) 60 měsíců u technologického zařízení, 

b) 60 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce 

(dále jen „záruční doba"). 

2. Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatření, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 
ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné 
základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na 
něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního 
opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního 
základního investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance. 

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 
nevzniká, 

a) jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je ESCO nebo 
osoby, s jejichž pomocí ESCO plnil svůj závazek, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu/jim touto smlouvou ve vztahu 
k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo 
neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně 
popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledního 
dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Klientem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 
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7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané 
nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu nebo areálu, je ESCO 
povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál 
do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky 
objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních 
investičních opatření je ESCO povinen zahájit nejpozději do 5 pracovních dnů od doby, 
kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol. 

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od 
obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve 
lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že 
reklamovanou vadu ESCO uznal. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením 
reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany 
ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 37.2 až Článek 37.4, jehož 
předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve 
smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 37.2 
až Článek 37.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných 
vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak 
bylo stanoveno postupem dle Článek 37.2 až Článek 37.4, odstranit na své vlastní 
náklady. Při zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient 
vůči ESCO právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné 
poskytnutím bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové 
plnění není možné, tak slevu z ceny. Neodstraní-li ESCO uplatněnou vadu v dohodnutém 
termínu, nebo nezapočne-li ESCO odstraňovat vady do 10 pracovních dnů od písemného 
oznámení, je Klient oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady ESCO sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady 
související náklady uhradí Klientovi ESCO. Nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody 
tímto není dotčen. 

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních 
opatření, tj. reklamované vady, která ESCO neuznal a současně tak bylo stanoveno 
postupem dle Článek 37.2 až Článek 37.4, na náklady Klienta. V takové případě je Klient 
povinen uhradit ESCO účelně a prokazatelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování. 

Článek 10. 
Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat 
písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 
stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinen předat 
písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních 
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opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 

základních opatření provést. 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat. 

3. ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 
potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany požadavku Klienta základní prosté 
opatření provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor 
nákladů v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané 
výši úspor nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6. To neplatí, nemohlo-li 
být základní prosté opatření provedeno z důvodů, které Klient prokazatelně nemohl 
ovlivnit a které při podpisu smlouvy nebyly známé. 
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a související služby 

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým 
jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných 
objektů, pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy a nebudou zasahovat do 
běžného provozu jednotlivých oddělení Klienta; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na 
svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými 
v přílohách 2 a 6; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, 
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu 
ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 
činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční 
době. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, 
jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění 

základních opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 
management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 7 a v souladu s Metodickým návodem pro 
splnění požadavku na zavedení energetického managementu dle výzvy 12/2021 
Energetické úspory ve veřejných budovách a monitorování dat a jejich poskytování 
Klientovi v měsíčním intervalu; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 
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f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu 
za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 

období; 

• specifikaci provedených dodatečných opatření; 

• výši dosažených úspor nákladů; 

• výši dosažených úspor energií; 

• výši garantované úspory; 

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 

právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

Pokud klient průběžnou zprávu neschválí a do šedesáti (60) dnů od jejího předložení 

Klientovi nedojde mezi ESCO a Klientem k odstranění důvodu neschválení 

průběžné zprávy, budou sporné body průběžné zprávy zpracovány organizátorem 

výběrového řízení, společností C.E.I.S. CZ, s.r.o. Náklady na zpracování posudku 

jsou smluvní strany povinny uhradit každý jednou polovinou. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

6. ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance, 
pokud Klient písemně nepožádají o prodloužení tohoto období. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po 
dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované 
úspory specifikované v příloze č. 5. 

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 
s Článek 19. 
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Článek 13. 
Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 

oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 

ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření"). 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu 

realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 

opatření do 14 dnů od doručení návrhu písemně (včetně elektronické komunikace) ESCO. 

ESCO je povinen připomínky Klienta vypořádat. 

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za 

účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve Ill. etapě realizace projektu prověřovat 

poznatky získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při 

provozování objektů a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy 

oprávněn předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem 

návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále 

jen „doporučená dodatečná opatření"). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace 

doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv. 

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění 
základních opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci 

dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby. 
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7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 
realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ. 

Článek 14. 
Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému 
z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany 
Klienta písemně informována, že nastanou): 

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících nezanedbatelné zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem 
na provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo 
třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie 

(dále jen „změna okolností") 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 
smluvní stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 12 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 
úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. 
Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou 
změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž 
odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah 
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garance. Nebude-li do 60 dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně 
druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní 
strany rozhodující orgán specifikovaný v Článku 37.2 , a to v souladu s obecně závaznými 
předpisy, včetně ZZVZ. 

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 
v souladu se ZZVZ. 

Článek 15. 
Roční porady a průběžné zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze Ill. se budou konat vždy po předložení 
návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období 
v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu 
roční porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 1 O dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací 
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují smluvní strany, 
příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby. 

Článek 16. 
Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 
všech investičních opatření. 

2. Ve lhůtě 90 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 
Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva"), jež musí minimálně 
obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 
poskytování garance; 
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c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance; 

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 

3. Pokud klient průběžnou zprávu neschválí a do šedesáti (60) dnů od jejího předložení 

Klientovi nedojde mezi ESCO a Klientem k odstranění důvodu neschválení průběžné 

zprávy, budou sporné body průběžné zprávy zpracovány organizátorem výběrového 

řízení, společností C.E.I.S. CZ, s.r.o. Náklady na zpracování posudku jsou smluvní strany 

povinny uhradit každý jednou polovinou. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 
Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 44 460 000,- Kč 
(slovy čtyřicet čtyři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez 
DPH. 

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně 
z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření 
jsou stavební a montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti. 
ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny 
související povinnosti dané zákonem o DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu 
konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých 
objektech a opatřeních. 

3. Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních 
opatření. 

4. Cena uvedena v čl. 17 odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. 
Tato cena může být měněna pouze v těchto případech: 

4.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v Příloze č. 4 
této smlouvy dojde ke změně sazby DPH. 

4.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Pokud bude Klient požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud Klient vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně. 

ESCO není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které 
nebyly skutečně provedeny a dodány. 

5. Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace 
nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybavení ESCO, v důsledku 
růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, 
poplatky a platby související nebo vzniklé ESCO v souvislosti s provedením základních 
opatření, zejména veškeré náklady na práce, materiály, a vybavení, stavební dozor 
ESCO, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, 

náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se 
základních opatření. 
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6. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve 

specifikaci základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi 

požadovat přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, 

pokud tyto činnosti nemohl zadavatel a účastník s náležitou péčí předvídat v době 

uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí smluvní strany dohodnout, jinak je každá z 

nich oprávněna od smlouvy odstoupit. Změna bude provedena v souladu s § 222 ZZVZ. 

7. Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO 

účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny za provedení základních opatření 

odečtena. 

Článek 18. 
Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 

24 000,- Kč (slovy dvacet čtyři tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Případná 
DPH je k ceně účtována, pokud tak stanoví zákon o DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za 

provádění energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen, publikovaná českým statistickým úřadem za 

období posledních 12 měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 5 %. Zvýšení 

ceny je možné jen o tolik procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v 

předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit cenu za energetický management podle 

tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem následujícího kalendářního roku, jehož 

se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok zaniká. 

Článek 19. 
Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů na straně ESCO nebo osob, 

s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 

doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora 

za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi 

sankci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5. 

Článek 20. 
Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší 

úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí 

nad úspora"), vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 30 % z rozdílu 

mezi dosaženou úsporou a garantovanou úsporou za toto zúčtovací období z dosažené 

dílčí nadúspory. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení 
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jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že premIe představuje odměnu za 
poskytování energetického managementu a související služby po dobu trvání garance. V 
prémii je zahrnuta DPH. 

Článek 21. 
Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. 
po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak 
ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 19 a Článek 20 a přílohou č. 5 (dále jen 
,,závěrečné vypořádání"). 

Článek 22. 
Fakturace 

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 
základních opatření, případně za zaplacení části ceny za provedená základní opatření v 
případě dílčího předání dle Článku 8.1, nebo ceny za provedení dodatečných opatření, 
nejprve v den předání bez vad a nedodělků, nebo v den předání s nedodělky nebránícími 
řádnému užívání dle čl. 8 odst. 4 smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den 
je dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty. ESCO 
vystaví fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření v příslušné výši v Kč 
bez DPH. Sazba DPH je v zákonné výši. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 
Základní opatření definované v příloze č. 2 smlouvy o energetických službách jako 
stavební opatření ve výši 44 460 000,-Kč bez DPH, je ESCO oprávněno fakturovat 
postupně podle dílčího plnění měsíčními fakturami, jejichž přílohami bude soupis skutečně 
řádně provedených prací a dodávek. 

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu po 
schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období (rok). Dnem zdanitelného plnění 
z hlediska daně z přidané hodnoty je den schválení průběžné zprávy Klientem Přehled 
ročních plateb za energetický management je uveden v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 
15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání 
vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 
15.2. 

5. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 

a) název projektu dle registrace uvedené ve výzvě č. 12/2021 

b) registrační číslo projektu přidělené v rámci výzvy č. 12/2021. 

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém 
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případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury. 

7. Klient prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 
9.11.2011, bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové 

povinnosti podle §92a a §92e Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Klient je 
povinen vyčíslit a odvést daň z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu. 

8. ECSO se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně klienta 
informovat. Klient je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

9. ESCO prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem 
zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude klient 
neprodleně informován. 

Článek 23. 
Splatnost 

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření a finančních nákladů je 
dohodnuta takto: cena bude splácena pomocí dotace Klienta a vlastního příspěvku 

Klienta. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany 
ESCO. 

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 30 dnů ode 
dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek 
stanovených v Článek 15.2 smlouvy (po schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací 
období). 

3. Splatnost vyúčtované prémie, nebo sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení 
příslušné faktury. 

4. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí 
ustanovení Článek 23.1 a Článek 23.2; termíny a výši pevných splátek po dohodě 
s Klientem navrhne ESCO v podobě aktualizace přílohy č. 3. 

5. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 
uvedený ve faktuře. 

6. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet příjemce 
platby. 
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Článek 24. 
Další platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné ceny za provedení základních opatření po 
dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněn písemným oznámením vyzvat Klienta ke 
sjednání nápravy a uhrazení splatné ceny za provedená základní opatření do 30 dnů ode 
dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém upozorní Klienta na rizika spojená 
s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy. 

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě : 

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi 
zaniká závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemným dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl li: Ostatní ujednání 

Článek 25. 
Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 
plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o 
všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněn 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, 
je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro 
zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti o jejich poskytnutí 
vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně 
závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou. 

Článek 26. 
Ochrana informací a obchodní tajemství 

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu 
charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru smluv). 

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této 
souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních 
dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR 
k její archivaci. 

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené 
v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů 
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního 
tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO") a podléhá ochraně příslušných 
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně 
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práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany 
se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze 
strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo 
jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství 
ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či 

zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství 
a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí 

osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření 
při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, 
odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 
oprávněn umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům. 

5. V případě, že Klient obdrží podporu z Výzvy 12/2021 Energetické úspory ve veřejných 
budovách, která je vázána na předkládání ročních vyhodnocovacích zpráv, ESCO se 
zavazuje uvést v této zprávě všechny vztahy potřebné pro výpočet dosažené úspory a 
doložit způsob výpočtu úspory energie v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy. ESCO 
souhlasí s tím, že Klient předává tyto zprávy administrátorovi dotace a že pokud použije 
přílohy smlouvy č. 2 a 6 k doložení správnosti předloženého výpočtu úspory, nejedná se 
o porušení obchodního tajemství popsaného v odstavci č.3. 

6. ESCO tímto uděluje Klientovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které 
souvisejí s plněním předmětu dle této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu. 

Článek 27. 
Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 27.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné 
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná 
podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne 
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená. 

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své 
korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou 
smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

4. ESCO bere na vědomí, že Klient žádá o finanční podporu z Operačního programu životní 
prostředí. ESCO zavazuje spolupracovat s Klientem na plnění informačních a 
propagačních povinností v souladu s pravidly programu. 
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Článek 28. 
Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 
smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech 
(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné 
osoby"). 

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou 
oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková 
změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena. 

Článek 29. 
Právo užití 

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně 
podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho 
jednotlivým částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto 
vytvořené dílo pouze v souladu s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně 
nějž by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient 
povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu. 

Článek 30. 
Pojištění 

1. ESCO je povinen mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí 
taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a 
toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních 
opatření. Minimální výše pojistného plnění musí dosahovat částky 30 000 000,- Kč. 

2. Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně s 
uzavřením této smlouvy. 

Článek 31. 
Postoupení pohledávek 

1. ESCO není oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky za Klientem z titulu úhrady ceny dle 
Článků 17., 18. a z titulu úhrady prémie dle Článku 20. spolu s příslušenstvím jakékoliv 
osobě odlišné od smluvních stran. 
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Článek 32. 
Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen 

,,vyšší moc"). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle 

na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, 

mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo 

zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 

hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 

povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních 

předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, 

jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci. 

Článek 33. 
Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

smluvních nebo zákonných povinnosti. 

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé 

smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila 

anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není odpovědna za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany 

s plněním jejích povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první 

smluvní strana plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany. 

Případný posun harmonogramu, nebo termínů plnění dle této smlouvy vyplývající z odst. 

4 nebo odst. 5 tohoto článku musí probíhat v souladu se ZZVZ. 

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně, 

staví se lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu 

prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této 

smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu 

prodlení Klienta s poskytnutím takové součinnosti. 

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 
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Článek 34. 
Poddodávky 

1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam 

poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 1 O % je uveden 

v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi 

k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je 

prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 

ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 1 O pracovních dnů od doručení 

oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 

veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat 

poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli 

uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to 

před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 

ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část 

splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 

Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 

původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy . 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinen 

předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další 

základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 

Článek 35. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a 

včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů. 

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované 

vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této 

souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena, 

pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením 

prací po dobu delší než 5 dnů (viz Článek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smluvní 

pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) bez DPH, a to za každý případ 

porušení a každý den zpoždění v případě závady bránící provozu areálu, nebo za každý 

den zpoždění v případě ostatních závad . ESCO rovněž uhradí Klientovi smluvní pokutu 

ve shodné výši, pokud dojde ke zpoždění při plnění vzájemně dohodnutého 

harmonogramu prací v průběhu realizace opatření o více, než 10 pracovních dnů a to 

jednorázově za každý případ porušení konkrétního termínu. 
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3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. 

5. Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle 
této smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže 
přesáhnout 10 % ceny základních investičních opatření bez DPH. 

6. ESCO bere na vědomí, že Klient je žadatelem o podporu z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. 

7. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, a to v plné 
výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, kterou bude 
poskytovatel dotace požadovat po Klientovi z důvodu neplnění zaručené úspory, pokud 
toto neplnění vznikne porušením povinnosti ESCO vyplývají z této smlouvy. 

8. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této smlouvy je příslušná smluvní strana, která 
má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. 

Článek 36. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 
s harmonogramem realizace projektu. 

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením v souladu s touto smlouvou. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku); 

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 
nebo zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se 
rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, 

popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za 
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předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní 

povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část 

ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření. 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 

náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé 

z odpovědnosti za vady a řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nenastává zánik 

zajišťovacích právních vztahů. 

8. Pokud bude ESCO během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 

kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má Klient právo od této smlouvy 

odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve 

ESCO k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou 

k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 

9. Odstoupit od smlouvy je Klient oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 

ESCO. Za hrubé porušení povinností na straně ESCO se považuje: 

9.1. snaha ESCO o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou 

úrovní, atd.; 

9.2. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění 

ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. 

9.3. hrubé porušení podmínek BOZP. 

10. V případě, že Klient ze závažných důvodů uvedených v bodě 9 tohoto článku nařídí 

zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá 

ESCO nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem Klienta vznikne. 

11. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění 

některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě 

ESCO v průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který 

se dle výsledku hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO 

souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek 

obsažených v nabídce původně vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž 

Klient je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

- upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 

- doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, 

tedy včetně nároků z vad, záruky za jakost apod. z části již provedené původně 

vybraným ESCO; 

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku 

předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné 

míře odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků 

v kalendářních dnech může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích 

podmínkách apod.); 
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- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího 
ESCO. 

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 
smluvními stranami a dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO nebo 
na základě dohody smluvních stran dojde k převodu práv a povinností ze smlouvy 
z původního ESCO na nové ESCO. 

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který 
se umístil jako třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článku ve 
vztahu k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 
v pořadí. 

Článek 37. 

Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou 
cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 
jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména o 

a) tom, zda ESCO řádně provedl základní opatření; 

b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, 
ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši 
účelně vynaložených nákladů (viz Článek 9.9); 

e) tom, zda nastala změna okolností 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník"). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou­
li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve 
smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, 
je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení 
ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 
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4. Nedojde-li ke smIrnemu vyřešení sporů mezi smluvními stranami vyse uvedeným 

postupem, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 

a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy české 
republiky. 

Článek 38. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 

nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo 

jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují 

bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit 

novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému 

ustanovení. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 

chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, není-li ve smlouvě 

výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se 

pojmem „smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že změnou příloh č. 8, nebo 9 (tj. oprávněné osoby, seznam poddodavatelů) nedochází 

ke změně smlouvy a taková úprava se neprovádí dodatkem ke smlouvě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o 

hospodaření energií, zejména pak § 1 Oe zákona o hospodaření energií ve spojení s 

občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 

Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací 

dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží dvě a 

ESCO jedno vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění 

zajistí Klient. 

6. Klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahující anonymizaci příloh č. 2 a č. 6 představujících 

obchodní tajemství ESCO a přílohy č. 8, obsahující osobní údaje chráněné GDPR a 

zákonem o zpracování osobních údajů, zaslat správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

podpisu smlouvy smluvními stranami. 

7. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 

dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní 

volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Části příloh 
označené ESCO v průběhu zadávacího řízení za obchodní tajemství se neuveřejňují. 

8. Město Uherské Hradiště ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

potvrzuje, že u právních jednání, která jsou obsažena v této smlouvě, byly ze strany města 
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Uherské Hradiště splněny veškeré formální náležitostí, které jsou dle zákona č. 128/2000 
Sb. , o obcích (obecní zřízení) obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

9. Doložka podle§ 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č . 253/18/RM/2023. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů 

Příloha č . 2 Popis základních opatření 

Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 
za překročení garantované úspory 

Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů 

Příloha č. 7 Energetický management 

Příloha č. 8 Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 1 O Technicko-ekonomické údaje 

Příloha č. 11 Výpis z usnesení Rady města Uherské Hradiště ze dne 10.7. 2023 

za Klienta: 

V Uherském Hradišti dne 

Ing. Stanislav Blaha 

Starosta města 

Za ESCO: 

V Praze dne 

Jorg Ludorf 

Předseda představenstva 

ENETIQA a.s. 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a referenčních 
nákladů 

1.1 Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

1 Sportovní hala Stonky 860, Uherské Hradiště 

V následujícím textu je stručně charakterizován objekt sportovní haly, dále jsou zde uvedeny již provedená opatření 

ke zvýšení energetické účinnosti. 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

Obecné informace o areálu Jateční, Ústí nad Labem 

Stručný popis areálu 

Objekt sportovní haly v Uherském Hradišti se nachází v městské části, kde se nachází mnoho dalších sportovních 

areálů (zimní stadion, aquapark, fotbalový stadion). Budova je ohraničena ulicemi Stonky a Sportovní. 

Objekt byl původně vystavěn jako výstavní areál, kde se konaly výstavy regionálních producentů zemědělské a 

ovocnářské výroby. Pro účely sportovního využití začal objekt sloužit cca od roku 1980. Půdorysný rozměr celého 

objektu je dle poslední dostupné projektové dokumentace 87,56 x 36,35 m. 
V roce 1980 byla provedena větší rekonstrukce vnitřních instalací včetně elektroinstalace slaboproudu, VZT a ZTI. V 
letech 1998/1999 větší opravy po povodních spolu s vnitřní úpravou dispozice prostor zejména v prvním 
nadzemním podlaží rekonstrukce hlavního sálu, zmenšení hlediště, výměna či zazdění otvorových výplní, vznik 

oddělení na squash. Taktéž proběhla rekonstrukce šaten v 1. NP včetně ZTI spolu s odvětráváním. V těchto letech 

patrně provedena úprava dispozic v prostorách kulturistiky a tím u zrušení vzduchotechniky hlavního sálu. V roce 
2002 provedena kompletní výměna hydroizolace střešního pláště bez provedení tepelné izolace. Na tuto 

rekonstrukci navazovala rekonstrukce otvorových výplní v roce 2003, při které byly vyměněny všechny vchodové 

dveře a většina oken na sportovní hale (mimo oken hlavního sálu). Poslední dohledaná rekonstrukce je z roku 2008, 
kdy byla provedena výměna elektroinstalace v hlavním sále a v šermířském sále. 

Provozní úseky 
V objektu se nachází prostory s různým typem využití i rozdílnou provozní dobou. Největší část tvoří hlavní sál 45,2 
x 24,0 m. Dále jsou v objektu provozní úseky jako posilovna, cvičební sály, kanceláře, chodby, vrátnice, hlediště, bar, 
sklady, šatny a sociální zařízení. 

V objektu jsou také některé prostory pronajaty jiným provozovatelům (uživatelům). Jedná se zejména o kancelářské 
prostory a prostory FIT centra. 

Stránka I 2 



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

Parametry objektu (souhrn) 

Objem budovy celkem: 30 315,4 m3 
Plocha obálky budovy: 8 942,4 m2 

Energeticky vztažná plocha: 4 679,4 m2 

Energetické hodnocení obálky budovy: ,,G" 

1. Popis objektu 

Obvodové stěny 

Svislé konstrukce jsou zděné z cihel plných pálených klasického formátu (popřípadě ze zdiva smíšeného) o tloušťce 

450 mm. Povrchová úprava venkovních zdí je z VPC omítek - břízolit. Obvodové stěny nejsou zatepleny. 

Střecha 

Střecha objektu sestává z obloukové a ploché střechy. Oblouková střecha je nad jednopodlažním vysokým 

prostorem (24,0 x 63,0) hlavním sálem a plochá střecha, která je okolo tohoto hlavního sálu a kryje nižší 

dvoupatrovou část sportovní haly, ve které se nacházejí menší sportovní sály, kanceláře a místnosti provozního 

zázemí. 

Oblouková střecha je tvořena nosnou konstrukcí z železobetonových vazníků, které jsou vedle sebe v modulu 3,0 m 

(celkem 20 kusů), na kterých jsou osazeny tenkostěnné žebříkové stropní desky. Při bočních štítových stěnách na 

okrajích střechy jsou tyto žebírkové panely položeny přímo na tyto štítové stěny. Průřez horního oblouku 

železobetonového vazníku je 200 (šířka) x 360 (výška) mm. Spodní vodorovnou část vazníku tvoří ocelové táhlo, 

které je z profilu 3 kusy 0 R 24, jenž jsou těsně vedle sebe. V příčném pohledu na tento vazník je vidět. Vodorovné 

táhlo je po své délce ještě v šesti místech stabilizováno příčnými táhly, která vedou z horní části oblouku vazníku 

pod vodorovné táhlo. Na spodním vodorovném ocelovém táhlu je pak ještě přichycen celý podhled, který tvoří 

lehké zastropení nad sálem sportovní haly a obslužné dřevěné lávky pro zavěšené světla osvětlení stropu haly. 

Pohled je ze sololitových desek, jenž jsou přibity na pomocném roštu z malých dřevěných hranolků. 

Strop pod obloukovou konstrukcí střechy je z dřevěného bednění, na kterém je položena tepelná izolace o tloušťce 

120 mm. 

Plochá střecha je tvořena ze stropních desek, škvárového násypu 80 mm, betonové mazaniny 50 mm a 

hydroizolace. 

Střešní světlík 

Střešní světlíky jsou v původním stavu a nebyly nijak rekonstruovány. Světlíky jsou upevněny na střešní konstrukci 

nad úrovní střešního pláště v trojúhelníkovém provedení pomocí ocelové konstrukce, zasklení střešních světlíků je 

provedeno drátosklem, ve spodní části světlíků, která rozděluje prostor světlíku a místnosti je v některých 

případech zasklení provedeno polykarbonátem (lexan). Současný stav střešních světlíku je nevyhovující, a to jak z 

hlediska zvýšených tepelných ztrát, díky úniku tepla, tak z hlediska funkčnosti a spolehlivosti (stékání kondenzátu, 

zatékání srážkové vody). 

Okna 

V minulosti prošla okna rekonstrukcí a v roce 2003 byla vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. Pouze okna 

umístěna v hlavním sálu jsou dožilá a zasklení těchto oken je provedeno netěsnými polykarbonáty (lexan). 

Dveře 

Vnější dveře prošly rekonstrukcí spolu s výměnou oken, v roce 2003 byly vyměněny za plastové. 

Podlaha na terénu 

Konstrukci podlahy na terénu tvoří betonová mazanina 80 mm s nášlapnými vrstvami bez tepelné izolace. 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

2. Zhodnocení energetického hospodářství a vody Vytápění objektu 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění je teplovod, který je napojen energokanálem do výměníkové stanice umístěné v 1. NP 

severovýchodní části řešeného objektu. Tato výměníková stanice prošla rekonstrukcí. Napojení je provedeno 

pomocí dvou trubky (140/70°(), vyměněné v roce 2000, která vede na výměník Alfa Laval CB75 - SDH o 

předpokládaném výkonu 1 200 kW. Tento výměník připravuje teplou vodu pro vytápění celého objektu a přípravu 

TUV. Za hlavním výměníkem je odbočka pro přípravu TUV, teplá voda připravená ve výměníku Alfa Laval CB75 -

SDH, přichází do druhého menšího deskového výměníku Alfa Laval CB30 - 24H o předpokládaném výkonu 9 kW a 

pomocí tohoto výměníku je připravovaná TUV pro celý objekt sportovní haly. S výjimkou prostor v druhém 

poschodí jihozápadní části haly, které jsou pronajaty FC Slovácku. Z výměníku je teplá voda vedena do hlavního 

rozdělovače o čtyřech větvích. 

Hlavní rozdělovač člení topnou vodu do celkem 4 větví (viz Příloha č. 1): 

První větev (oranžová) vedená v potrubí DN25 vytápí prostory v prvním patře objektu (295,3 m2) a to konkrétně 

šatnu, toalety, posilovnu, výměníkovou stanici, schodiště, chodba schodiště, chodba, sprcha a 3x kanceláře 

(místnosti č. 115 - 125). V místnosti č. 118 výměníková stanice (56,30 m2) není instalováno otopné těleso a 

místnost není vytápěna. 

Druhá větev (zelená) vedená v potrubí DN25 vytápí prostory v druhém patře budovy v jihozápadní části (378,8 m2). 

Většina místností jsou kanceláře, dalšími jsou sklady, chodby, toalety a schodiště (místnosti č. 213 - 236). Místnosti 

č. 218, 230, 231, 232, 233, 234 a 236 nejsou vytápěny, jedná se o sklady a místnost elektrorozvodny (60,10 m2). 

Třetí větev (modrá) vedená v potrubí DN32 vytápí hlavní sál (1 059,9 m2). Hlavní sál (místnost č. 128) má výšku 

stropu 10,35 metru, díky čemuž zasahuje do obou podlaží budovy a zaujímá téměř polovinu objemu řešeného 

objektu. 

čtvrtá větev (červená) je vedená v potrubí DN65. Tato větev vytápí zbylé prostory haly, kterými jsou kanceláře, 

cvičební sály, šatny a hygienická zařízení (2 706,2 m2), jedná se o místnosti č. 100 - 114, 126, 127, 129 - 146, 148 -

176, 200 - 212, 237 - 254. 

Tyto větve jsou vybaveny elektrickými oběhovými čerpadly Wilo a Grundfos s plynulou regulací otáček, dále 

trojcestnými ventily pro směšování topné vody a zpátečky. Izolace na hlavním R/S a výstupních větvích je v dobrém 

technickém stavu. 

Regulace ÚT je prováděna pouze manuálně a to odstavením topných větví nebo pomocí termoregulačních hlavic na 

otopných tělesech. Teplotní útlumy jsou v závislosti na harmonogramu využití sportovní haly, převážně pak ve 

večerních hodinách od 18:00 - 6:00 a o víkendech celý den. S výjimkou posilovny, která je v provozu i o víkendech a 

jelikož je napojena na čtvrtou otopnou větev tak je při jejím provozu vytápěn i celý zbylý usek čtvrté větve, která 

tvoří velkou část z vytápění cele haly. Toto řešení je značně nehospodárné a má velký potenciál energetických 

úspor. 

Otopná soustava v budovách je dimenzována na teplotní spád 80°C/60°C. Je tvořena rozvody z ocelových trubek a 

deskovými otopnými tělesy, které jsou ve většině případů osazeny termoregulačními ventily a hlavicemi různých 

výrobců a různého stáří. Celkový počet otopných těles v objektu je podle sdělení obsluhy 103 kusů, z toho 41 kusů 

je osazeno termoregulačními ventily, jejich funkčnost je však neověřena. Není dostupná informace o hydronickém 

vyvážení otopné soustavy. 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

Příprava TUV 

Ohřev teplé vody je centrální v předávací stanici objektu. Zdrojem tepla pro přípravu TUV je taktéž teplovod, který 

je přiveden energokanálem do výše popsané výměníkové stanice v budově a výše popsaným přechodem přes dva 

deskové výměníky je TUV, dále vedena do dvou akumulačních nádob o objemu 2x 972 litrů. Rozvod teplé vody je 

vybaven cirkulačním potrubím, avšak není zřejmé, jak funguje jeho časové ovládání. Předpoklad je, že TUV je bez 

časového ovládání cirkulačního čerpadla. Cirkulace teplé vody je tedy v provozu 24 hodin 365 dní v roce. 

V době víkendů se navíc bojler s TUV přetápí z důvodu ochrany proti legionelle. 

TUV pro celou sportovní halu je připravována a rozvedena z výměníkové stanice ovšem, s výjimkou prostor v 

druhém poschodí jihozápadní části haly, které jsou pronajaty FC Slovácku. Zde je umístěn závěsný teplovodní 

zásobník s elektrickým ohřevem. 

Chlazení 

V objektu není instalován centrální systém strojního chlazení. Vybrané prostory jsou většinou chlazeny pomocí 

jednotlivých Split systémů. Split systémy jsou instalovány v prostorách s vyšší tepelnou zátěží od osob, kterou není 

možné odvést přirozeným větráním okny tak, aby byla zaručena teplená pohoda. Jedná se o spinning, malý 

zrcadlový sál, FIT - centrum a jedn. Kondenzační jednotky jsou osazeny vně objektu na římsách a fasádách. Vnitřní 

jednotky jsou v provedení podstropním či kazetovém. Většina jednotek je vybavena pouze funkci chlazení. U 

jednotek mající i funkci topení není tato funkce využívána. Veškeré ztráty místnosti jsou pokrývány systémem 

teplovodního vytápění. 

Celkový instalovaný chladící výkon lokálních chladících jednotek umístěných vně objektu na římsách a fasádách je 

dle revizních zpráv 9 kW. 

Vzduchotechnika 

V minulosti byla v objektu instalována jednoduchá vzduchotechnická jednotka pro větrání hlavního sálu. Toto 

zařízení je dnes již demontováno (1998/1999) a původní větrání sálu je odříznuto a zazděno. Následně bylo v 

prostorách sociálního zařízení šaten (toalet a sprch) v l.NP instalováno odvětrávací zařízení pro odvod vlhkého 

vzduchu mimo objekt. Tyto rozvody jsou vybaveny pouze odtahovými ventilátory bez rekuperace. Ovládání těchto 

ventilátorů je pouze manuální a to ještě v režimu on/off. Větrání cvičebních sálu s případnou rekuperací není v 

celém objektu nijak řešena. 

Osvětlení 

Osvětlení v hlavním sále je zajištěno výbojkovými svítidly. V kancelářích a menších cvičebních sálech jsou osazeny 

zářivková svítidla. Technické prostory, sklady a hygienická zařízení jsou osvětlený zářivkovými a žárovkovými 

stropními svítidly. 

Instalovaný příkon osvětlení je dle revizních správ 52,93 kW. 

Vnitřní osvětlení je v provozu v závislosti na harmonogramu obsazenosti jednotlivých prostor během dne. Převážně 

v době od 7:00 do 20:00 (hlavní sál) 

Popis řízení energetických spotřeb - (energetický management) 

Energetický management ve smyslu systémového řízení zde není zaveden. Avšak jsou zde naplňované některé 

prvky EM, jako je: 

· Sledování spotřeb energií bez následného vyhodnocování a plánování 

· Provádění teplotních útlumů vytápění 

Na technických a technologických zařízení je pravidelně prováděna revize a také průběžná údržba. Odborný servis 

technických systémů a zařízení je zajišťován formou externích dodavatelů. 
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Není jednoznačně a konkrétně zaveden systém sledování nákladů na opravy, servis a údržbu pro jednotlivé 

technologické zařízení a to ve členění očekáváných (plánovaných) a nahodilých nákladů (poruch a havárií). 

Elektroinstalace 

Připojení budovy na zdroj elektrické energie je provedeno kabely 2x AYKY 3x 240+ 120 z přípojkové skříně na boku 

budovy do hlavní rozvodny objektu, oceloplechové rozvaděče RH, který je rozdělen na tři rozvodná pole. Pole 1 

obsahuje nožové pojistky podružných rozvaděčů. Pole 2 obsahuje hlavní jistič - Deon J2UX50M-200A, číslo 6608, 

1982, pojistku osvětlení rozvodny, pojistky měření, 3f 1 tar. elektroměr nepřímého měření a převodová trafa 300/5-

15 VA. Pole 3 obsahuje jističe, stykače a ochrany ventilace, která je odpojena a nefunkční. Dále jistič zásuvky v 

rozvodně, osvětlení půdy, ovládání obvodů ventilace a pojistný odpínač rozvaděče wellness. Elektroinstalace je 

provedena kabely CVKY a AYKY, které jsou uloženy na kabelových roštech, v PVC žlabech a ve zdivu pod omítkou. 

3. Energetické vstupy 

Elektrická energie 

Elektrická energie je vyuz1vana zejména na osvětlení, dále také na chlazení a technologickou spotřebu. 

Technologická spotřeba zahrnuje provoz běžných kancelářských spotřebičů, kuchyněk a oběhových čerpadel. Tyto 

hodnoty nejsou samostatně měřeny. Spotřeba elektrické energie je měřena pro celý areál společně jedním 

fakturačním elektroměrem. Jednotliví nájemci mají vlastní podružný elektroměr pro možnost přefakturace 

spotřebované elektrické energie pro jejich vlastní provoz. 

Teplá voda 

Objekt je vytápěn pomocí centrálního zásobování teplem (CZT), taktéž je pomocí CZT připravována teplá užitková 

voda (TUV). To vše probíhá ve výměníkové stanici, pomocí výměníků tepla (viz 2.3.3), která je umístěná v budově. 

Spotřeba tepla na přípravu TUV není v objektu nijak samostatně měřena, lze však určit z letních měsíců kdy je 

otopná přestávka a budova není vytápěna. Z těchto měsíců vyplývá, že průměrná měsíční spotřeba tepla na 

přípravu TUV je přibližně 4,16 MWh (15 GJ). Odhadovaná přibližná průměrná roční spotřeba tepla na přípravu TUV 

pak je cca 50 MWh (180 Gj) 

Voda 

Voda je spotřebována zejména pro tyto účely: 

· Sprchování 

· Splachování na WC a mytí rukou 

· Úklid 

· Drobné odběry v kancelářích a kuchyňkách 

Měření studené vody je pouze společné, a to na vstupu do objektu, takže nelze spolehlivě určit spotřebu vody na 

jednotlivé procesy. Pouze na odbočce do systému přípravy TUV je osazeno podružné měření vstupní studené vody. 

Toto množství vody je měřeno a pohybuje se okolo 150 m3 ročně. Roční platba stočného za srážkové vody je 

smluvně domluvena a to na základě ročního množství odváděných srážkových vod, které je 2 007 m3/rok. Toto 

množství vyplývá z výpočtu součet redukovaných odváděných ploch (2 925 m2) krát dlouhodobý srážkový normál 

(0,686 m/rok). 
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4. Referenční spotřeba energií 

Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách a ve finančním vyjádření: 

Tabulka č . 2: Referenční spotřeba energií v Kč bez DPH . 

Název objektu 

ELEKTŘINA 

referenční referenční referenční 

spotřeba náklad cena 

MWh Kč bez DPH Kč/MWh 

75,9 363 661 4 791,3 

VODA 

referenční 
referenční 

referenční 
náklad vodné 

spotřeba vody 
+ stočné 

cena 
Sportovní hala 

m3 Kč bez DPH Kč/m3 

963 74277 77,1 

SRÁŽKOVÁ VODA 

referenční 
referenční referenční 

množství 
srážkové vody 

náklad cena 

m3 Kč bez DPH Kč/m3 

2 007 75 638 37,7 
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5. Referenční klimatické údaje 

Referenční výchozí období: 01.01.2019 - 31.12.2019 

Referenční klima data: ČHMÚ pro Holešov, 224 m. n. m. 

Referenční venkovní teplota tem: 13,0 °C 

Referenční vnitřní teplota t;: 19,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele). 

Tabulka č . 3: Tabulka denostupňů 

Rok/Měsíc 2019 

I. 644,30 

li. 483,40 

Ill. 382,80 

IV. 223,70 

v. 198,70 

VI. 0,00 

VII. 0,00 

VIII. 0,00 

IX. 27,00 

X. 201,30 

XI. 326,80 

XII. 514,60 

CELKEM 3002,60 

Tabulka denostupňu 

Zadané období 

Měsíc Denostupně D19_0 Průměrná teplota 

[D. K] [dny] [oc] 

01/2019 644.30 31 -1.8 

02/2019 483.40 28 1.7 

03/2019 382.80 31 6.7 

04/2019 223.70 26 10.9 

05/2019 198.70 24 11.6 

06/2019 0.00 o 21.5 

07/2019 000 o 19.8 

08/2019 0.00 o 20.9 

09/2019 27.00 4 15.0 

10/2019 201 .30 24 11.0 

11/2019 326.80 30 8.1 

12/2019 51 4.60 31 2.4 

3002.60 229 10.7 
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Tabulka provozních podmínek 

Tabulka č.4: Provozních podmínek 

Tabulka provozních podmínek Telata v místnosti 0 c 

Využití, typ, prostor provozní hodiny 
mimoprovoz. svátky, 

hodiny prázdniny 

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15 

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15 

komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15 

tělocvičny 18 15 15 

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15 

sprchy 22 18 15 

dílny pro hrubou práci 20 17 15 

sklady a pomocné prostory 17 15 15 

učebny, herny, lehárny 22 18 15 

komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 20 18 15 

ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 -

lůžkové pokoje 23 20 -

provoz balneo 24 18 -

pokoje v domovech pro seniory 23 20 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 22 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, klozety, .. ) 20 18 -

byty a pokoje 21 18 -

garáže apod. 5 5 5 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka č.5: Rozdělení referenční spotřeby tepla 

Referenční 
spotřeba tepla spotřeba tepla 

závislá na venkovní nezávislá na 
objekt č . název spotřeba tepla 

teplotě venkovní teplotě 

GJ GJ GJ 

1 Sportovní hala 967 823 144 

Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny v příloze č. 6 v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí 

osvětlení. 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření: 

44 460 000,- Kč bez DPH 

tj. 

53 796 600,- Kč s DPH {21%) 

tzn. 

DPH {21%) činí 9 336 600,- Kč 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

Návrh realizovaných opatření 

Vypracování projektové dokumentace 

Vlastní komplexní realizaci díla 

Provedení komplexních zkoušek 

Zaškolení obsluhy 

Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

Celková cena za energetický management: 

* 
** 

Roční platba 24 000,- Kč bez DPH, tzn. 29 040,-,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 

tj. 

Celková cena za 10 let energetického managementu: 240 000,- Kč bez DPH, tzn. 290 400,- Kč s DPH (sazba 

DPH 21%) 

výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 

energetický management bude fakturován lx ročně v souladu se smlouvou SES 
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POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH 

DPH 

.............. 44 460 000,00 Kč 

................ 9 336 600,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH .............. 53 796 600,00 Kč 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

dodavatelského úvěru na investici s DPH 

(nepodléhá DPH) není využito víceleté financování 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT (ZA 1 O LET) 

Cena za energetický management celkem bez DPH 

DPH 

Cena za energetický management celkem včetně DPH 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 

DPH* 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH 

................... 240 000,00 Kč 

..................... 50 400,00 Kč 

................... 290 400,00 Kč 

.............. 44 700 000,00 Kč 

................ 9 387 000,00 Kč 

.............. 54 087 000,00 Kč 

* Celková částka DPH je součtem DPH investice a DPH za EM V nabídkové ceně s DPH je připočtena i cena za zajištění 
financování zakázky. 

Vysvětlivky: 

o ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen v jednotlivých letech 
o celková cena za provedení základních úsporných opatření je dále doložena kalkulací v podobě tzv. hrubého 

položkového rozpočtu 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 

Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

Do 31. 7. 2023 

Fáze I. - Předběžné činnosti 

Od 1. 8. 2023 do 30. 9. 2023 

Součástí fáze I je následující: 

• Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
• Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace 
• Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
• Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze li. - Provedení základních opatření 

Od 1.10. 2023 do 31. 9. 2024 

Součástí fáze li je následující: 

- Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace 

- Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

- Od 1.10.2024 do 31.12.2024 bude následovat zkušební provoz, nastavování systému MaR a IRC 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor. 

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 

konečné faktury. 

Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 

provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 

závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 

být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 

v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 

nemožnosti přerušení provozu atd„ 
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Tabulka 1: předpokládaný harmonogram Fáze li v měsíčním členění: 

Opa t ře ní 
X.23 Xl. 23 Xll. 23 1. 24 

1. Stavební o patře ní 

2. Venkovní ža luie 

3. Modernizace syst ému MaR 

4. Modernizace RS, TUV 

5. Instalace TRV, TRH, IRC 

6. Destratifikát ory 

7. Modernizace osvětl e ní 

8. FVE 

9. Akumulace srážkové vody 

• instalace za ř ízení 

*ověřen í provozu 

Fáze Ill. - Poskytování garance 

Součástí fáze Ill je následující: 

Ukončení zkušebního provozu 

Provádění energetického managementu 

Vyhodnocování úspor 

Měsíc real izace 

11. 24 111. 24 IV.24 V.24 Vl. 24 Vll. 24 Vlll. 24 IX. 24 X.24 

od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, tj. l0ročních období 

Xl.24 Xll.24 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 

obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření. 

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 

smlouvy SES. 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 

i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 

Stránka I 31 



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště 

Příloha č. 5: Výše garantované úspory 

Tabulka 1: Garantovaná úspora od 1. 1. 2025 až 31. 12. 2034: 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 
31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 860 888 

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH 

Garantovaná úspora nákladů za uvedené období je vždy suma úspory za 12 po sobě jdoucích měsíců. Období 
garance v daném roce začíná od 1. 1. a končí 31. 12. téhož roku. 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši 
garantované úspory vliv. 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou. Referenční 
cena je stanovena jako průměrná cena) 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

8 608 879,- Kč bez DPH 

Doba garance: 10 let 

Výše garantované úspory v jednotlivých obdobích se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

Celková roční úspora tepla v objektech v Kč bez DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 
31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 293 630 

Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 
31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 285 846 

Celková roční úspora dešťové vody v objektech v Kč bez DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 
31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

41601 41601 41601 41601 41601 41601 41601 41601 41601 41601 

Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 
31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 239 811 

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně 
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Tabulka 2: Garantovaná úspora od 1.7.2024 až 30.6.2034: 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 

31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

1006 879 1006 879 1006 879 1006 879 1006 879 1006 879 1006 879 1006 879 1 006 879 1 006 879 

Všechny částky jsou uvedeny s DPH 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

10 068 790,- Kč s DPH 

Doba garance: 10 let 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

Celková roční úspora tepla v objektech v Kč s DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 

31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 322 993 

Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč s DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 

31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 345 874 

Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč s DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 

31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 47 841 

Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč s DPH 

1.1.2025 až 1.1.2025 až 1.1.2026 až 1.1.2027 až 1.1.2028 až 1.1.2029 až 1.1.2030 až 1.1.2031 až 1.1.2032 až 1.1.2033 až 

31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 31.12.2033 31.12.2034 

290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 290 171 

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 
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ZARUČENÁ ÚSPORA 

Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo 

minimálně následujících úspor: 

Tabulka 1: Zaručená úspora 

rok Období 
zaručené úspory 

energie/média v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 
1.1.2025 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 

1 
voda - srážková m3/rok Kč/rok 31.12.2025 1104 41,6 
ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úsoorv celkem - - 860 9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 
1.1.2025 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 

2 
voda m3/rok Kč/rok 31.12.2026 1104 41,6 
ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2026 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
3 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2027 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2027 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
4 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2028 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2028 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
5 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2029 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 
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tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2029 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
6 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2030 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2030 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
7 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2031 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2031 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
8 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2032 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2032 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
9 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2033 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 462 GJ/rok 293,6 Kč/rok 

zemní plyn X kWh/rok X Kč/rok 

1.1.2033 až elektrická energie 60 kWh/rok 285,8 Kč/rok 
10 

voda m3/rok Kč/rok 31.12.2034 1104 41,6 

ostatní provozní náklady - - 239,8 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 860,9 Kč/rok 

tepelná energie 4 624 GJ 2 936,3 Kč 

zemní plyn X kWh X Kč 

CELKEM elektrická energie 597 kWh 2 858,5 Kč 

2024-2034 voda 11 039 m3 416,0 Kč 

ostatní provozní náklady - - 2 398,1 Kč 

zaručené úspory celkem - - 8 608,9 Kč 

Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH. 
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Způsob garance navrhované úspory 

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude 

nižší, než garantovaná úspora - v souladu s návrhem smlouvy) 

• SANKCE - tzn. nedoúspora: CELK_ÚSP < GARANCE 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) 

ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

BILANCE= CELK_ÚSP- GARANCE [Kč] 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora 

menší než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období 

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES}. 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

• PRÉMIE - tzn. nad úspora: CELK_ÚSP > GARANCE 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

70 %-Klient 

30% - ESCO (výše prémie) 

PRÉMIE_ESCO = 0,3 · (CELK_ÚSP - GARANCE) [Kč] 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací 
období. 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES}. 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 
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Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA Energie CZ a.s. (ESCO) a klienta spojené 

s vykonáváním služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti 

s dosažením garantované úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření 

pro zlepšení hospodaření s energií. 

A. Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA Energie CZ a.s. patří: 

Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 za 

účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
(viz. Příloha č.1 - Tabulka provozních podmínek). 

Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 

a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem ENETIQA a uživateli konkrétních objektů. 

Objekt 01 

Venkovrn 

'tJ [ ••·• -c 

o 

Kotlový okruh TUV 

Přepínač start/stop: ~ Režim [,_.. 
Přepínačlélotzima ~ Tep.žádaná i 55.o -c 

BAXltep.ž.ádaná i 2,.0 -c 

BAXlporucha -
Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 

sv 

TV 

Aktivnireiim ~ 

Korekceiádané: 1 -15.0 -C 

Tep. TV žádaná I 20.D "C 

Tlak iádaný: [ 100kPa 

o 

Havil rie 

O StopUačítko 

O Přehřátíprostoru 

O Zapl aveniprostoru 

O Ún i k plynull.stupeň 
I 

10:54:58 l!:I • 

B ,/1, .ičU 
B Qil Přírodovědedci!l fakul:11 

8 61, 0lKatedrabotanky 
----- ~ 01 Koteha Kat.botanL. 

8 ~ 02Fakub A 

I 02TopnévětveA 

B ~ OJFakub B 

I OJ\/yménikovilstani ... 

I OJTopnévětve 

liW 0JV280iovy 

liW OJVOJDvorana 

1iW 03 VJ2 Dh II m1řo .. . 

liW 03V240iodbybytů 

1iW 03 VlAB Posuc::Mm!I 

B Qil Tělovýchova 

I 04\/yměnikovi!Íslanice 

liW 04V01 
<W 04V02 

B Qil Pedagogická f;,Wta 

B ail 05Jeronýmov118.10 ....la 

I OS\/yméníl<.odstani ... 

I OSTVA-0 
I OSTV E-G 

B Uil OGU tři lvů 
I OGlVPami výměniky 

I OGTUV 

I OGlVna VS 

I OG1V1-4Alelié,y 

I OGTV5-8Alelié,y 

8 ~ Zdravotněsocialn i 

8 ~ 08Boreckeho27 
I 08VS Parn í výměníky 

I 08 VS Rozdělovač TV 

I 08VSTUV 

~ 08 \JOO PosltcMma 
~ 08V01Citmpi'ize ... 
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' Reliance 4 Web Client (J.wa Web Start) - JCU -

Soubor Zobrazit Nástroje Okno Nápověda 

•• I t. l ió l ••d J_. 1~ '1!11 .- 1@ 
------------

Ped a g o g i c k á fakulta 
Pára 

Venkovní 

ljl í1 " ·•" I 

Žádostčerpat!E] 

7c:J 
Topná voda 

Qiádosttopitodtopných~M 

fQl ŽádosttopitodTlJV 

&] Přehfáú nebo zaplaveni VS 

f;J Přehfálí TUV 

Aktivní reiim ~ 
VýmEinik v provoZ1J I 1 I 
Tep. V'fméník 1.žadaná ÍI 10.0-C I 
Tep.V'fméník 2i.adana li 10.0-C I 

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

08 - Zdravotně sociální fakulta - V01 Čítárna přízemí 

lapnuójednolky 

lí] Povolení provoZ1J VZT O 

O STARTovladačnarou.iděči 

o STARTdálkoví ovladaé 

Otá člcy dálkovíovladač~ 

Otáčlcy aktuálni 

Nillléotáéky 

ReQulaceteploty 

Nastavená teplota 'fÍstup ~ 

Žadanáteplotavj'stup ~ 

[li Povoleníprovozuchladiée 

PrD'lozoh řevO chlazeni O 

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací 

Havinie 

Q Ventilátorpíl'Jodporucha 

O Yentilátorodtahporucha 

O Probmrazováochrana 

10:57:12 1!:] v 

B ~ JčU 
B ~ Přírodovědeckáfak'-"a 

B íiill Ol Kzltedrabolaniky 

I Ol l<DlehaKat.botani ... 

B tiil 02FakultaA 
I 02 TopnévětveA 

B tiil OOFakLJtaB 
I 03Výměnikovástani . 

I 03Topnévětve 

1iW 03V280iovy 

i,W 03W30vorana 

i,W 03V32Dína a S11i!i"o 

liW 03V240iodbybytó 

ii11 03V1A.8Posuc::han-.a 
B la, T&,výchova 

I 04Výměniková stanice 

lilil 04V01 
i,W 04W2 

B ial Ped!l110QicklihiklJla 

8 Íiill 05.Jerooýrr(:,va8,10 

8 6l, Zd~votně$QCijl1 í 

B tiil 08Boreckého27 
I OSVSP!lm i ',')fflěníky 

I 08 VS Rozoělov!IČ TV 

I 08VS TUV 
i,W 08'A'IOPosk.icháma 

liW 08V01Čiláma pfoe 

10:58:25 I!:) v 

8 01Kaied-abotariky 

I OlKolehaKat.botaoi .. . 
B ia 02Faklia A 
I 02 TopnévětveA 

B ia OJFakl.taB 
I OJl/iméniková staoi. 
I OJ Topnévětve 

lill 03Vl80iovy 
!;W OJVOJDvorara 
l;w 03V32Dírn asvi'řo ... 
liW 03Vl40iodbyb)tó 

lill OJVlA.BPost.diama 
B Uil Télovýchova 

I 04Wměníkovástanice 
liW 04W1 

liW 04W2 

B Uil PedagogickáfaklJl:a 
B ilil 05Jeronymova 8,10 

I 05 Wměníková staoi .. 
I 05TV A-O 
I 05TV E-G 

B ilil 06Utfí lvú 
I 06TVPamí ',')ffléníky 
I 06TUV 
I 06TVraYS 
I 06TV14Alelé!y 
I 06TV5-8Alelé!y 

B Uil Zdravolněsociáh i 
B ia 08Boteckého27 

I OBVS Pamí ',')ffléníky 
I 08 VS Rozdělovač TV 
I OBVS TUV 
!;W OBVOOPosucháma ... 
'tW DBWl námapřize ... i 
liW 08VD2Posucháma .. . 

WJ OBVOJPosuchámaD 

Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 

Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním 

rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou. 

Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou. 

Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému. 
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Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a 
zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých 

objektů. 

Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 

Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna 
sazby, atd .) 

Denní odběry plynu - 2016 a 2017 

- 2016 

- 2017 

- DRK 

Období 

Ilustrační obr.S - srovnání denních spotřeb ZP 

Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č . 4 a S smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 
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Bilance EPC projektu 
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B. Energetický management - ostatní činnosti a povinnosti Klienta 

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 

osoby ESCO uvedené v příloze č . 8 následující údaje: 

Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 

intervalech. 

Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 

v objektech z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele. 

Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 

ohřev teplé vody. 

Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 

spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 

Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 

využívání objektu. 

Další povinnosti klienta: 

zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit 

povinnosti plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné 

pro uplatnění záruky 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 
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Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 
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Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

podíl v% podíl v tis. Kč bez DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 % 44 460,-

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM O% 

I INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma: 

Sídlo společnosti: 

IČ: 

Popis poddodávky: 

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč bez DPH 

Název společnosti, právní forma: 

Sídlo společnosti: 

IČ: 

Popis poddodávky: 

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč bez DPH 

Název společnosti, právní forma: 

Sídlo společnosti: 

IČ: 

Popis poddodávky: 

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH 
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Příloha č. 10: Technicko ekonomické údaje 

Tabulka č. 1: Krycí list nabídky 
Roční výše zaručených úspor 

Hodnocení bude provedeno ve prospěch nejvyšších zaručených úspor v Kč bez DPH 

Nabídková cena (v Kč bez DPH) 

Hodnocení bude provedeno ve prospěch nejnižší nabídkové ceny 

Výše překročení minimální výše úrovně úspor energie Hodnocení bude provedeno ve 
prospěch nejvyššího překročení požadované minimální úrovně úspory energie 

Technická úroveň nabízeného řešení 

Hodnoceno bude ve prospěch nejlépe zpracovaného řešení 
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Tabulka č. 2: Opatření 

Stavební opatření 

POPIS OPATŘENÍ - účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, Uznatelná výměra Cena za m2 pro Celková nabídková cena 
Jednotka určení budoucích (hodnota vstupující do 

použitých materiálu, technologií, jednotkových a celkových cen z žádosti o dotaci 
více/méně prací nabídkové ceny) 

Zateplení obvodových konstrukcí* 
Zateplení střech 
Výměna VÝPiní otvoru - okna 
Výměna výplní otvoru - světlík** 
VRN 
Proiektová dokumentace ·- ,~,-. 

* Ve výměrech plochy zateplení fasády je obsažen i sokl, ale atika ne 

**Světlíky - V případě, že řešením účastníka budě výměna světlíku za 
světlík, nechť nacení shodné metry čtvereční. V případě, že účastník 
zvolí jiné řešení (např. světlovody) pak celková výměra 
v projektu/nabídce bude odpovídat řešení účastníka. 

m' 1 976 
m' 1 428 60 
m' 166 9 
m' 262,7 
kol 
kol 

Stavební opatření 
Roční úspora na enerqiích 
plyn (kWh) elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo 
v plynu (kWh) 

333 5 - - - 211 761 

CELKEM 

Inslatace FVE 
POPIS OPATŘENÍ účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 

Jednotka 
použitých materiáli'l, technologií, jednotkových a celkových cen 

FVE panely 114ks ks 
střídače ootimizérv ks 
klemoířské oráce PBR kol 
elektroinstalace vyvedení výkonu kol 
Proiektová dokumentace kol ,.,,. 

Inslatace FVE 
Rocni uspora na enerai1c h 
plyn (kWh) - elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo 
v olvnu (kWh) 

- - 22,8 - -

CELKEM 

Výměna vnitřního osvětlení 

POPIS OPATŘENÍ účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, Jednotka 
použitých materiáli'l technolooií iednotkových a celkových cen 
LED svítidla kol 
elektroinstalace kpl 
stavební oříoomoce kol 
ostatní kol 
Proiektová dokumentace kol , .... 

Kč bez DPH Kč s DPH 

6 053 57 11 961 861 14 473 852 
4 685 82 6 694 160 8 099 933 

13 929 75 2 324 875 2 813 099 
14 309,80 3 759 186 4 548 615 

4 826 703 5 840 310 
515 206 623 400 

l•lt: .. .. , . 

Rocn1 uspora nakladu v Ke bez DPH 

elektrická 
plyn energie voda OPN 

- - - X 

X 

X 

X 

Jednotková cena 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
15 256 1 739 219 2 104 456 

6 357 724 675 876 856 
144 935 175 371 
289 870 350 743 
105 000 127 050 

I I .. .. 

R ocni uspora na kl d a u v C ez K b DPH 

elektrická plyn energie voda OPN 

- 109 960 - 154 671 

Jednotková cena 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
1 378 906 1 668 477 

514 517 622 566 
102 903 124 513 

61 742 74 708 
180 000 217 800 :., .. I :.1,...-•• 
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Výměna vnitřního osvětlení 
Rocni uspora na enerai1c h 
plyn (kWh) - elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 

v Plvnu (kWh) 
- - 37 9 -

CELKEM 

S stém měření a 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
oužiť ch materiáli'l technolo ií ·ednotkov 'ch a cel kov' ch cen 

teplo 

-

Jednotka 

Systém měření a regulace 
Roční úspora na eneraiích 
plyn (kWh) elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 

v plynu (kWh) 
98 - - -

CELKEM 

Instalace destra 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
oužiť ch materiáli'l technolo ií ·ednotkov 'ch a cel kov' ch cen 
odstro ní destratifikátor 4 ks 

instalace 
elektroinstalace 
stavební ří omoce 
Pro"ektová dokumentace 

teplo 

6 217 

Jednotka 

Instalace destratifikátoru 
Roční úspora na eneraiích 
plyn (kWh) elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo 
v plynu (kWh) 

26 2 - - 1 2 - 16 658 

CELKEM 

Instalace venkovních žaluzií 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
Jednotka 

ooužitÝch materiáli'l technoloaií iednotkovÝch a celkových cen 
Zaluzie m2 
elektrokabeláž kol 
stavební a klemoířské oráce kol 

kpl 
Proiektová dokumentace kol 

R ocni uspora na kl d a u v C ez K b DPH 

elektrická plyn energie voda OPN 

- 180 301 - X 

X 

X 

X 

Jednotková cena 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
35 547 43 012 
41 820 50 602 

357 840 432 987 
34 850 42 169 
35 000 42 350 
I I 

Rocn1 uspora nakladu v Ke bez DPH 

elektrická 
plyn energie voda OPN 

- - - X 

X 

X 

X 

Jednotková cena 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
43 095 172 379 208 579 

103 428 125 147 
107 737 130 362 

71 825 86 908 
65 000 78 650 

I • • 

Rocn1 uspora nakladu v Ke bez DPH 

elektrická 
plyn energie voda OPN 

- - 5 589 - X 

X 

X 

X 

Jednotková cena 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
1 446 484 1 750 246 

556 340 673 171 
222 536 269 269 

o 
84 794 102 600 

I . . . 
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Instalace venkovních žaluzií 
Roční úspora na enerqiích Rocn1 uspora nakladu v Ke bez DPH 
plyn (kWh) elektrická elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo plyn energie voda OPN 
v plynu (kWh) 

- - - - - - - - X 

X 

X 

X 

CELKEM 

Akumulace srážkové vody 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
Jednotka Jednotková cena 

Cena celkem 
použitých materiáli'l technoloqií iednotkových a celkových cen Kč bez DPH Kč s DPH 
Akumulační nádrž 2 ks ks 917 262 1 834 524 2 219 774 
potrubí svodové a kanalizační m 222 764 269 544 
Výkopové a zemní práce kol 478 405 578 870 
měření orutoku odoadní vodv kol 1 032 258 1 249 032 
Elektroinstalace kol 132 348 160 141 
OstatníVRN kpl 438 975 531 160 
Projektová dokumentace kpl 300 000 363 000 . . . 

Akumulace srážkové vody 
Rocn1 uspora na eneroi1c h R ocn1 uspora na kl d a u v C ez K b DPH 

plyn (kWh) elektrická 
elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo plyn energie voda OPN 
v olvnu (kWh) 

- - -O 2 1103 9 - - - 1 054 41 601 85 140 

CELKEM 

úprava R/S a příprava TUV 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
Jednotka Jednotková cena 

Cena celkem 
ooužitÝch materiáli'l technoloaií iednotkov\Ích a celkov\Ích cen Kč bez DPH Kč s DPH 
4 x směšovací uzel: 3cest + servo + čerpadlo kpl 144 282 174 582 
TI + práce kol 52 466 63 484 
armaturv ostatní kol 65 583 79 355 
Cerpadla TUV - nabíiecí + cirkulační kol 53 725 65 008 

-
Projektová dokumentace kpl 23 000 27 830 

• I I . 
úprava R/S a příprava TUV 

Rocn1 uspora na eneroi1c h R ocn1 uspora na kl d a u v C ez K b DPH 
plyn (kWh) elektrická 

elektrická 
Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo plyn energie voda OPN 

v olvnu (kWh) 
60 O - O 5 - 38 097 - 2 228 - X 

X 

X 

X 

CELKEM 

IRC a TRV 

POPIS OPATRENI účastník popíše opatření dle předpokládaných prací, 
Jednotka Jednotková cena 

Cena celkem 
ooužitÝch materiáli'l technoloaií iednotkov\Ích a celkov\Ích cen Kč bez DPH Kč s DPH 
IRC 90 ks ks 8 558 770 226 931 973 
TRV 105 ks ks 1 932 202 909 245 520 
TRH 15ks ks 897 13 458 16 284 

-

Proiektová dokumentace kol 35 738 43 242 

•·---·• , .. ,. 
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IRC a TRV 
Roční úspora na enerqiích Rocn1 uspora nakladu v Ke bez DPH 
plyn (kWh) elektrická elektrická 

Teplo (GJ) spalné teplo energie voda m3 teplo plyn energie voda OPN 
v Plvnu (kWh) 

32 9 - - - 20 897 - - - X 

X 

X 

X 

CELKEM 

ROZPOČET 

Opatření 
Cena celkem 

Kč bez DPH Kč s DPH 
Stavební opatření 30 081 991 36 399 209 
Inslatace FVE 3 003 699 3 634 476 
Výměna vnitřního osvětlení 2 238 069 2 708 064 
Svstém měření a reaulace 505 057 611 119 
Instalace destratifikátoru 520 369 629 646 
Instalace venkovních žaluzií 2 310 154 2 795 286 
Akumulace srážkové vody 4 439 274 5 371 521 
úorava R/S a oříorava TUV 339 057 410 259 
IRC a TRV 1 022 330 1 237 020 
CELKEM 44 460 000 53 796 600 

• 
Roční ús ara na ener iích Roční ús ara nákladu v Kč bez DPH 

plyn (kWh) - elektrická 
Opatření 

Teplo (GJ) 
elektrická 

spalné teplo energie voda m3 teplo plyn 
energie 

voda OPN 
v I nu kWh 

Stavební o atření 333 5 X X X 211 761 
X X 22 8 X X 

X X 37 9 X X 

98 X X X 6 217 
26 2 X -1 2 X 16 658 

X X X X X 

X X -o 2 1103 9 X 

60 O X o 5 X 38 097 
IRC a TRV 32 9 X X X 20 897 

ELKEM I I . I 

INDIKÁTORY JEDNOTKA 
s n1zen1 em1s1 s kl k en1 ovvc h I PIVnU o;, o 
Snížení emisí skleníkových plynu t/r 
Snížení primární enerqie z neobnovitelných zdroiu % 
snížení celkové současné ti. referenční úroveň spotřebv eneraie % 

Tabulka č. 3: FVE 

Název objektu Celková cena bez DPH Velikost FVE v kWp Navrhovaná 
FVE (MWh) 

roční výroba Využitelnost 
místě (MWh) 

X X X X 

X 109 960 X 154 671 
X 180 301 X X 

X X X X 

X 5 589 X X 

X X X X 

X 1 054 41 601 85 140 
X 2 228 X X 

X X X X 

HODNOTA 
o 

46 3 
55% 
25% 

v odběrném Přetoky do DS (MWh) 

Sportovní hala 3 003 699 50 57,32107 22,94982172 34,37124828 

Cena za přetok do sítě v 
Kč/kWh bez DPH 
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Tabulka č. 4: Osvětlení 
[:] [:] [:] [:] 8 Předřadník [:] [:] r. Prov02 osvětl . f:" [:] [:] [:] [:] [:] [:] [:] [:] 

Sportovní hala 15% 4,791 

Svítidlo 
Počet trubic Příkon svítidla 

Příkon svítidla Počet svítidel 
Celkový příkon Počet 

Příkon nového Celkový příkon 
Počet Spotřeba EE 

(u žarovek dát Příkon (bez stavajících provozních Spotřeba EE Počet svítidel provozních novým Úspora EE Úspora EE 
Typ - příkon svítidla z=zářivkové, 

hodnotu 1) (W/ks) předřadníku) 
celkem daného typu 

svítidel hodin (kWh/rok) 
svíUdla 

(ks) 
nových svítidel 

hodin osvětlení osvětlením (kW) (Kč) 
ž=žárovkové 

(ks) (W/ks) 
(W/ks) (ks) 

(kW) (hod/rok) 
(W) (kW) 

(hod/rok) (kWh/rok) 

LED stropní LED 1 18 18 18 2 0,036 1101 ,0 39,6 3,0 2 0,006 1101 ,0 6,6 33,0 158,26 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 6 0,144 1 101 ,0 158,5 10,0 6 0,060 1101 ,0 66,1 92,5 443, 12 Kč 

LED stropni LED 1 18 18 18 2 0,036 1 101 ,0 39,6 3,0 2 0,006 1101 ,0 6,6 33,0 158,26 Kč 

LED stropni LED 1 18 18 18 5 0,090 1 101 ,0 99,1 3,0 5 0,015 1101 ,0 16,5 82,6 395,64 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 2 0,048 1 101 ,0 52,8 10,0 2 0,020 1101 ,0 22,0 30,8 147,71 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 2 0,048 1 101 ,0 52,8 10,0 2 0,020 1101 ,0 22,0 30,8 147,71 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 
LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1 101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 

LED zářiv. Světlo LED 1 30 30 30 9 0,270 1 101 ,0 297,3 10,0 9 0,090 1101 ,0 99,1 198,2 949,54 Kč 
zářivkové světlo z 4 18 72 82,8 4 0,331 1 101 ,0 364,7 26,0 4 0,104 1101 ,0 114,5 250,1 1 198,54 Kč 
zářivkové světlo z 1 36 36 41,4 1 0,041 1101 ,0 45,6 17,0 1 0,017 1101,0 18,7 26,9 128,72 Kč 

LED stropní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101 ,0 19,8 3,0 1 0,003 1101,0 3,3 16,5 79,13 Kč 
světla s LED žár. LED 1 10 10 10 12 0,120 1101 ,0 132,1 3,0 12 0,036 1101 ,0 39,6 92,5 443, 12 Kč 

o o 0,000 1 101 ,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 
o o 0,000 1 101 ,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 

žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1 101 ,0 55,1 10,0 1 0,010 1101,0 11,0 44,0 211 ,01 Kč 
LED zářivka LED 1 30 30 30 1 0,030 1101 ,0 33,0 10,0 1 0,010 1101 ,0 11 ,0 22,0 105,50 Kč 
LED zářivka LED 1 30 30 30 2 0,060 1101 ,0 66,1 10,0 2 0,020 1101 ,0 22,0 44,0 211 ,01 Kč 
LED zářivka LED 1 30 30 30 3 0,090 1 101 ,0 99,1 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 66,1 316,51 Kč 

žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1 101 ,0 55,1 10,0 1 0,010 1101,0 11,0 44,0 211 ,01 Kč 
žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1101 ,0 55,1 10,0 1 0,010 1101 ,0 11 ,0 44,0 211 ,01 Kč 

LED stropní LED 1 18 18 18 7 0,126 1101 ,0 138,7 3,0 7 0,021 1101 ,0 23,1 115,6 553,90 Kč 
sodík.halogen ž 1 400 400 400 32 12,800 1 101 ,0 14 092,8 200,0 32 6,400 1101 ,0 7 046,4 7 046,4 33 761,57 Kč 
zářivkové světlo z 3 72 216 248 4 3 0,745 1101 ,0 820 5 50,0 3 O 150 1101,0 165,2 655,3 3 139 83 Kč 
zářivkové světlo z 1 36 36 414 1 0041 1101 O 45 6 17 O 1 O 017 1101 O 18 7 26 9 128 72 Kč 

LED strooní LED 1 24 24 24 1 O 024 1 101 O 26 4 100 1 O 010 1 101 O 11 O 15 4 73 85 Kč 
LED stranní LED 1 24 24 24 3 0072 1 101 O 79 3 100 3 O 030 1101 O 33 O 46 2 221 56 Kč 

2x zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 2 0,166 1101 ,0 182,3 26,0 2 0,052 1101,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
LED stropní LED 1 24 24 24 3 0,072 1101 ,0 79,3 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 46,2 221 ,56 Kč 
LED strooní LED 1 24 24 24 2 0,048 1 101 ,0 52,8 10,0 2 0,020 1101,0 22,0 30,8 147,71 Kč 
LED strooní LED 1 18 18 18 2 O 036 1101 O 39 6 30 2 O 006 1101 O 66 33 O 158 26 Kč 
LED strooní LED 1 24 24 24 1 O 024 1101 O 26 4 100 1 O 010 1101 O 11 O 15 4 73 85 Kč 
6xLED ž. LED 1 10 10 10 6 O 060 1101 O 661 30 6 O 018 1101 O 19 8 46 2 221 56 Kč 

zářivkové světlo z 4 72 288 331 2 4 1 325 1 101 O 14586 50 O 4 0200 1101 O 220 2 12384 5 933 60 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 4 0,331 1 101 ,0 364 7 26,0 4 0,104 1101 ,0 114,5 250,1 1 198,54 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 2 0,166 1101 ,0 182,3 26,0 2 0,052 1101,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 24 1,987 1101 ,0 2187,9 26,0 24 0,624 1101 ,0 687,0 1 500,9 7 191,22 Kč 

LED stranní LED 1 24 24 24 1 0024 1101 O 26 4 100 1 O 010 1101 O 11 O 15 4 73 85 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82 8 24 1 987 1101 O 21879 260 24 0624 1101 O 687 O 15009 7 191 22 Kč 

o o 0000 1 101 O 00 o O 000 1101 O 00 00 
žárovka ž 2 50 100 100 2 0200 1 101 O 220 2 170 2 O 034 1101 O 37 4 182 8 875 69 Kč 

zářivkové světlo 3x56 W (11 /kurt) z 3 56 168 193,2 33 6,376 1101 ,0 7 019,5 42,0 33 1,386 1101,0 1 526,0 5 493,5 26 321,37 Kč 
žárovka ž 2 50 100 100 2 0,200 1 101 ,0 220,2 17,0 2 0,034 1101 ,0 37,4 182,8 875,69 Kč 
LED žár. LED 1 10 10 10 7 0,070 1 101 ,0 77,1 3,0 7 0,021 1101 ,0 23,1 53,9 258,49 Kč 

zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 6 0,497 1 101 ,0 547,0 26,0 6 0,156 1101 ,0 171 ,8 375,2 1 797,80 Kč 
LED strooní LED 1 24 24 24 2 O 048 1101 O 52 8 100 2 O 020 1101 O 22 O 30 8 147 71 Kč 
2xžárovka ž 2 40 80 80 2 O 160 1101 O 1762 12 O 2 O 024 1101 O 264 1497 717 43 Kč 

zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 1 O 083 1 101 O 91 2 260 1 O 026 1101 O 28 6 62 5 299 63 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 1 O 083 1 101 O 91 2 260 1 O 026 1101 O 28 6 62 5 299 63 Kč 

vestavěně světlo OZ 2x18 z 2 18 36 41,4 5 0,207 1 101 O 2279 100 5 O 050 1101 ,0 55,1 172 9 828,21 Kč 
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o o 0,000 1101,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 0,00 Kč 
vestavěně světlo DZ 2x18 z 2 18 36 41,4 5 0,207 1101,0 227,9 10,0 5 0,050 1101 ,0 55,1 172,9 828,21 Kč 
vestavěně světlo DZ 2x18 z 2 18 36 41,4 3 0,124 1101,0 136,7 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 103,7 496,93 Kč 
vestavěně světlo OZ 2x18 z 2 18 36 414 1 O 041 1101 O 45 6 100 1 O 010 1101 O 11 O 34 6 165 64 Kč 
vestavěně světlo DZ 2x18 z 2 18 36 414 1 O 041 1101 O 45 6 100 1 O 010 1101 O 11 O 34 6 165 64 Kč 
vestavěně světlo OZ 2x18 z 2 18 36 414 5 O 207 1101 O 227 9 100 5 O 050 1101 O 551 172 9 828 21 Kč 
vestavěně světlo OZ 2x18 z 2 18 36 414 1 O 041 1101 O 45 6 100 1 O 010 1101 O 11 O 34 6 165 64 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101 ,0 57,3 125,1 599,27 Kč 

o o 0,000 1101,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 

LED stropní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101 ,0 3,3 16,5 79, 13 Kč 
o o 0,000 1101,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 

žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1101,0 55,1 10,0 1 0,010 1101 ,0 11,0 44,0 211,01 Kč 
LED strooní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101 ,0 3,3 16,5 79, 13 Kč 
LED stropní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101 ,0 3,3 16,5 79, 13 Kč 

zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101 ,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 3 0,248 1101,0 273,5 26,0 3 0,078 1101 ,0 85,9 187,6 898,90 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 3 0,248 1101,0 273,5 26,0 3 0,078 1101 ,0 85,9 187,6 898,90 Kč 

LED stropní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101 ,0 3,3 16,5 79, 13 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 4 0,331 1101,0 364,7 26,0 4 0,104 1101 ,0 114,5 250,1 1198,54 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 6 0,497 1101,0 547,0 26,0 6 0,156 1101 ,0 171,8 375,2 1 797,80 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82,8 5 0,414 1101,0 455,8 26,0 5 0,130 1101 ,0 143,1 312,7 1 498, 17 Kč 

žárovka ž 2 50 100 100 2 0,200 1101,0 220,2 17,0 2 0,034 1101 ,0 37,4 182,8 875,69 Kč 

LED stropní LED 1 18 18 18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101 ,0 3,3 16,5 79, 13 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 3 0,248 1101,0 273,5 26,0 3 0,078 1101 ,0 85,9 187,6 898,90 Kč 

žárovka ž 5 50 250 250 5 1,250 1101,0 1 376,3 26,0 5 0,130 1101 ,0 143,1 1 233,1 5 908,28 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101 ,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 

2x LED stropní LED 1 18 18 18 2 0,036 1101,0 39,6 3,0 2 0,006 1101 ,0 6,6 33,0 158,26 Kč 
zářivkové světlo 1 x36 z 1 36 36 41,4 1 0,041 1101,0 45,6 17,0 1 0,017 1101 ,0 18,7 26,9 128,72 Kč 

o o 0,000 1101,0 0,0 o 0,000 1101 ,0 0,0 0,0 
2x zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101 ,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 

2x LED strooní LED 1 18 18 18 2 0,036 1101,0 39,6 3,0 2 0,006 1101 ,0 6,6 33,0 158,26 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 1 O 083 1101 O 91 2 26 O 1 O 026 1101 O 286 625 299 63 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 32 2 650 1101 O 2 917 2 26 O 32 O 832 1101 O 9160 2 001 2 9 588 29 Kč 
zářivkové světlo 4x18 z 4 18 72 82 8 4 O 331 1101 O 364 7 26 O 4 O 104 1101 O 114 5 250 1 1198 54 Kč 
zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 3 O 248 1101 O 273 5 26 O 3 O 078 1101 O 859 187 6 898 90 Kč 

2xzář. světlo 4x36 1x 3x36 z 4 36 144 1656 2 O 331 1101 O 364 7 53 O 2 O 106 1101 O 116 7 247 9 118799Kč 

2xzář. světlo 4x36 1x 3x36 z 3 36 108 124 2 1 O 124 1101 O 136 7 26 O 1 O 026 1101 O 286 1081 518 03 Kč 
2x zář. světlo 4x36 z 4 36 144 165,6 2 0,331 1101,0 364,7 53,0 2 0,106 1101 ,0 116,7 247,9 1187,99 Kč 

žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1101,0 55,1 10,0 1 0,010 1101 ,0 11,0 44,0 211,01 Kč 
žárovka ž 1 50 50 50 1 0,050 1101,0 55,1 10,0 1 0,010 1 101,0 11,0 44,0 211,01 Kč 

5xzář. s. 1x36, 1xzář. s. 2x36 z 1 36 36 41,4 5 0,207 1101,0 227,9 17,0 5 0,085 1101 ,0 93,6 134,3 643,58 Kč 
5xzář. s. 1x36 1xzář. s. 2x36 z 2 36 72 82 8 1 O 083 1101 O 91 2 26 O 1 O 026 1101 O 286 625 299 63 Kč 

4x zářivkové s'Jětlo 4x18 z 4 18 72 82 8 4 O 331 1101 O 364 7 26 O 4 O 104 1101 O 114 5 250 1 1 198 54 Kč 
2x zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 1656 2 O 331 1101 O 364 7 53 O 2 O 106 1101 O 116 7 247 9 118799Kč 

2x zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 1656 2 O 331 1101 O 364 7 53 O 2 O 106 1101 O 116 7 247 9 118799Kč 

2x zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 1656 2 O 331 1101 O 364 7 53 O 2 O 106 1101 O 116 7 247 9 118799Kč 

LED žárovka LED 1 10 10 10 6 O 060 1101 O 661 30 6 O 018 1101 O 198 46 2 221 56 Kč 
zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 165,6 1 0,166 1101,0 182,3 53,0 1 0,053 1101 ,0 58,4 124,0 593,99 Kč 

3x zářivkové s\l'ětlo 4x18 z 4 18 72 82,8 3 0,248 1101,0 273,5 26,0 3 0,078 1101 ,0 85,9 187,6 898,90 Kč 
6x zářivkové s\l'ětlo 4x18 z 4 18 72 82,8 6 0,497 1101,0 547,0 26,0 6 0,156 1101 ,0 171,8 375,2 1 797,80 Kč 

žárovka ž 2 50 100 100 2 0,200 1101,0 220,2 17,0 2 0,034 1101 ,0 37,4 182,8 875,69 Kč 
žárovka ž 2 50 100 100 2 0,200 1101,0 220,2 17,0 2 0,034 1101 ,0 37,4 182,8 875,69 Kč 

zářivkové s'Jětlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 
žárovka ž 2 50 100 100 2 O 200 1101 O 220 2 170 2 0034 1101 O 37 4 182 8 875 69 Kč 

2x zářivkové s'Jětlo 2x36 z 2 36 72 82 8 2 O 166 1101 O 182 3 26 O 2 O 052 1101 O 57 3 1251 599 27 Kč 
zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 1656 1 O 166 1101 O 182 3 53 O 1 O 053 1101 O 584 124 O 593 99 Kč 

žárovka ž 1 50 50 50 1 O 050 1101 O 551 100 1 O 010 1101 O 11 O 44 O 211 01 Kč 
žárovka ž 1 50 50 50 1 O 050 1101 O 551 100 1 O 010 1101 O 11 O 44 O 211 01 Kč 

zářivkové s\l'ětlo 4x36 z 4 36 144 1656 1 O 166 1101 O 182 3 53 O 1 O 053 1101 O 584 124 O 593 99 Kč 
3x LED zář. Trubice 2x15 LED 2 15 30 30 3 0,090 1101,0 99,1 10,0 3 0,030 1101 ,0 33,0 66,1 316,51 Kč 
2x zářivkové s'Jětlo 2x36 z 2 36 72 82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101 ,0 57,3 125,1 599,27 Kč 
zářivkové s'Jětlo 2x36 z 2 36 72 82,8 1 0,083 1101,0 91,2 26,0 1 0,026 1101 ,0 28,6 62,5 299,63 Kč 

2x zářivkové světlo 2x36 z 2 36 72 82 8 2 O 166 1101 O 182 3 26 O 2 O 052 1101 O 57 3 1251 599 27 Kč 
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8 sv. ( 1sv. 2x Led žár. 10w), 3x 18 w ž 3 
8 sv. ( 1sv. 2x Led žár. 10w), 3x 18 w ž 2 
28xzářivkové světlo 4x18, 5xzář. 56 z 4 
28xzářivkové světlo 4x18 5xzář. 56 z 1 

15x zářivkové světlo 4x18 z 4 
LED strooni LED 1 

2x zářivkové světlo 4x18 z 4 
2x zářivkové světlo 4x18 z 4 

2xžárovka ž 2 
2x zářivkové světlo 4x18 z 4 
2x zářivkové světlo 2x36 z 2 
Bx zářivkové světlo 4x18 z 4 

4x LED žárovkv LED 1 
9x zářivkové světlo 4x18 z 4 
6x zářivkové světlo 4x18 z 4 
2x zářivkové světlo 4x18 z q 

CelkoyY součet 

Tabulka č. S: Harmonogram 

OBJEKTY 

Sportovní hala 

PODPIS SMLOUVY 
VERFIKACE 
PROJEKTOVÁ ČINNOST 
REALIZAČNÍ ČÁST 

Stavební opatření 

lnslatace FVE 

Výměna vnitřního osvětlení 

Systém měření a regulace 

Instalace destratifikátorů 

Instalace venkovních žaluzií 

Akumulace srážkové vody 

R/S a příprava TUV 

IRC a TRV 

CELKEM 

POČET DNŮ 

o 
90 

GARANCE ÚSPOR 10 -12 let 

18 54 
10 20 
18 72 
56 56 
18 72 
18 18 
18 72 
18 72 
50 100 
18 72 
36 72 
18 72 
10 10 
18 72 
18 72 
18 72 

li 

srpen září 

54 1 0,054 1101,0 59,5 10,0 1 0,010 1101,0 11,0 
20 8 0,160 1101,0 176,2 3,0 8 0,024 1101,0 26,4 

82,8 28 2,318 1101,0 2 552,6 26,0 28 0,728 1101,0 801 ,5 
64,4 5 0,322 1101 O 354,5 26,0 5 0,130 1101,0 143,1 
82,8 15 1,242 1101,0 1 367,4 26,0 15 0,390 1101,0 429,4 
18 1 0,018 1101,0 19,8 3,0 1 0,003 1101,0 3,3 

82,8 2 0,166 1101,0 182,3 26,0 2 0,052 1101,0 57,3 
82 8 2 O 166 1101 O 182 3 26 O 2 O 052 1101 O 57 3 
100 2 O 200 1101 O 220 2 170 2 O 034 1101 O 37 4 

82 8 2 O 166 1101 O 182 3 26 O 2 O 052 1101 O 57 3 
82 8 2 O 166 1101 O 182 3 26 O 2 O 052 1101 O 57 3 
82 8 8 O 662 1101 O 729 3 26 O 8 O 208 1101 O 229 O 
10 4 O 040 1101 O 44 O 30 4 O 012 1101 O 132 

82 8 9 O 745 1101 O 820 5 26 O 9 O 234 1101 O 257 6 
82 8 6 O 497 1101 O 547 O 26 O 6 O 156 1101 O 171 8 
82 8 2 O 166 1101 O 182 3 260 2 O 052 1101 O 57 3 

533,0 51,2 56 373,0 2 725,0 533,0 17,0 18 742,3 

Měsíc (1. měsícem v předběžném harmonogramu je chápan měsíc, ve kterém bude podpepsána smlouva. Předpokladem je 31.7.2023 

Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I li Ill 

I 

t 
I 

r I 

I 
I I 

I I I 

říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 

48,4 232,11 Kč 
149,7 717,43 Kč 

1 751,0 8 389,75 Kč 
2114 1 012,85 Kč 
938 1 4 494,51 Kč 
16,5 79, 13 Kč 
125,1 599,27 Kč 
125 1 599 27 Kč 
182 8 875 69 Kč 
125 1 599 27 Kč 
1251 599 27 Kč 
500 3 2 397 07 Kč 
30 8 147 71 Kč 
562 8 2 696 71 Kč 
375 2 1 797 80 Kč 
125 1 599 27 Kč 

37 630,6 180 300,5 

IV v 

listopad prosinec 

Nejzašší termín ukončení realizační části projektu je stanoven na 31.12.2025. Účastník navrhne vlastní harmonogram dle svých kapacitních možností. Zadavatel však preferuje, aby realizační část proběhla v co možná nejkratším termínu. 
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Příloha č. 11: Výpis z Usnesení Rady města 

Město Uherské Hradiště 

USNESENÍ 
18 . schůze Rady města 

konané dne 1 O. 7 .2023 

číslo usnesení 253/18/RM/2023/Veřejný 

Veřejná zakázka: Poskytování energetickÝ.ch služeb metodou EPC v objektu SP-Ortovní haly v majetku 

města Uherské Hradiště 

I. Rada města schvaluje 

1. Výsledek zadávacího řizení na služby "Poskytováni energetických služeb metodou EPC v objektu 

sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště" , provedeného podle zákona č . 134/2016 Sb., o 

zadáváni veřejných zakázek, v platném znění , jednací řízení s uveřejněním , nadlimitní veřejná 

zakázka. Vybraný účastník: ENETIQA a.s. , IČ: 49685490, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, 

s nabídkovou cenou 44 700 000 Kč bez DPH, 54 087 000 Kč s DPH. 

2. Uzavřeni smlouvy s vybraným účastníkem ENETIQA a.s., IČ : 49685490, v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění , a v souladu s návrhem smlouvy ze 

zadávací dokumentace. 

li. Rada města svěřuje 

Starostovi města rozhodování o uzavřen i případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným 

dodavatelem, dle bodu 1.2. tohoto usneseni, sjednaných v souladu se zákonem č . 134/2016 Sb. , o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Ill. Rada města ukládá 

1. vedoucí odboru investic 

1.1. Ing. Bronislavě Struhelkové, ve spolupráci s Ing. Vladimirem Mošťkem , vedoucím 

ekonomického odboru, předložit radě města návrh na zajištěni chybějících finančních 

prostředků ve výši 6 500 tis. Kč včetně DPH při nejbližší změně rozpočtu . 

Termín: 14.8.2023 

Výsledek hlasování 

Pro: 9 Proti: O Nehlasoval: O Zdržel se: O Usnesení bylo: PŘIJATO 
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Ing. Stanislav Blaha 

starosta města 

Vytvořeno dne 11.7.2023 07:39:18 

místostarostka města 
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