SMLOUVA O DILO

Ddle jen ,smlouva”

uzaviend ve smyslu § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjlich
predpis( (dale jen ,0b&z*)

Smiuvni strany

Objednatel:  Mésto Chabarovice
ICO: 00556912
DIC: CZ 00556912
se sidlem: Husovo namésti 183, 403 17 Chabarovice
jednajici: Mgr. Josef Kusebauch, starosta
zdstupce pro véci technické: Jifi Hanzlik (TDS), tel.: 731 506 202
e-mail: j.hanzlik@centrum.cz
koordinator BOZP: bude upfesnéno zapisem v SD
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 0882509369/0800

(ddle jen ,,objednatel”) na strané jedné

d

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
sidlo: Novy Svét 100, 400 07 Usti nad Labem
zastoupeny: Ing. Jaroslavem Strachalem, funkce: jednatel
bankovni spojen: Cesk4 spofitelna a. s., Usti nad Labem
islo uctu: 40272/0800
ICO: 00671533
DiC: C200671533

zastupce pro véci technické: Ing. Jifi Koranda - vyrobni feditel, tel. 475 258 044,
e-mail: koranda@insky.cz

zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddit C, vlozka 113
{dale jen ,zhotovitel“) na strané druhé
{spole¢né déle také jako ,smiuvni strany”)
Uzaviraji na zékladé vysledku zaddvaciho Fizeni k plnéni vefejné zakazky na stavebni prace realizované

zadavatelem ve zjednoduZeném podlimitnim fizeni s ndzvem ,Stavebni ipravy spojené se zménou
uivani pristavéné Easti objektu Husovo namésti 1, Chabafovice” tuto smiouvu o dilo
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l.
Predmeét smlouvy

Pfredmétem smlouvy jsou stavebni upravy spojené se zménou uZivani zadni pfistavéné ¢asti objektu
Husovo namésti 1. Do 1.NP je navrieno umisténi celkem 3 ambulantnich {ékaFskych ordinaci
(prakticky lékar, détsky lékal, stomatolog} se spoleCnym pfisluSenstvim a samostatné provozovny
odlouteného oddéleni pro vydej lé€ivych pripravkil a zdravotnickych prostiedk(. Prostory 2.NP jsou
bez vyuZiti. Soucasti stavebnich Gprav bude odstranéni ¢asti objektu £.p.1 na p.p.88/1 a 88/2. Dile
spolecné té7 jako ,dilo”.

Podrobny popis pfedmétu pinéni je uveden v projektové dokumentaci, kterd byla zpracovana
firmou Milo3 Dolnik se sidlem Kvétinovd 177, 403 22 UL - Svadov, IC0O: 16439716, pod nazvem
»Stavebni Upravy spojené se zménou uZivani zadni pristavéné Casti objektu Husovo ndm.1,
Chabarovice.” {dale jen Projektova dokumentace), ktera tvofi pfilobu £. 1 této smlouvy a neni pevné
spojena se smlouvou.

Objednatel se zavazuje dilo fédné a véas dodané zhotovitelem pievzit a zaplatit za néj sjednanou
cenu zpasobem a v terminu sjednaném touto smlouvou.

Objednatel nese zodpovédnost za spravnost a Oplnost projektové dokumentace.

I
Doba plnéni, misto pInéni a zplisob pfedani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje realizovat pfedmét smiouvy v souladu s casovym harmonogramem {vcetné
provedeni souvisejicich stavebnich praci a sluZeb), ktery objednateli pfeda pfi predani a pfevzeti
staveniité. Casovy harmonogram vytvofeny zhotovitelem musi vychazet a poadovanému terminu
dokonéeni dila. Zhotovitel se zavazuje celé dilo dokoncit a protokoldrné objednateli predat
nejpozdéji do 30. 6. 2018.

K protokoldrnimu predani a pfevzeti staveniité dojde do 5 dnii ode dne nabyti ulinnosti této
smlouvy. Pro vfasné zahajeni stavby pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci (v
grafické podobé) v pottu 2 ks, v dobé predani stavenisté. Potvrzeni o pfedani a pfevzeti Projektové
dokumentace bude uvedeno v zapise o predani a pirevzeti stavenisté.

Zhotovite! je povinen zahdjit prace na dile a FAdné& v nich pokrafovat nejpozdéji tii pracovnich dnii
ode dne protokolarniho predani stavenisté.

Misto provadéni stavby je specifikovano v &l 1. odst. 1.1. této smlouvy a v Projektové dokumentaci.
Objednatel neni povinen pievzit dilo s pravnimi nebo faktickymi vadami, a déle pokud nebude dilo
dodano v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy a Projektové dokumentace.

Mistem pinéni je sidlo objednatele. Mistem realizace stavebnich praci je Husovo ndmésti Ep. 1, 403
17 Chabarovice. Podrobné vymezeni viz. Projektovad dokumentace.

Clanek 1.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vias, a to na sviij naklad a nebezpedi, a to i v pfipadsé, ze
¢ast dila bude zhotovovana poddodavatelem zhotovitele.
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Zhotovitel pfeda po skonéeni dila objednateli doklady prokazujici ekologickou likvidaci viech
vzniklych odpadu. Zhotovitel je opravnén pfedavat tyto doklady objednateli i v pribé&hu provédéni
dila. ’

Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé dozor, pfipadné i urcit stavebné technicky dozor (ddle
téZ jako ,, TDS”), nad pIn&nim podminek této smlouvy a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda prace
zhotovitele jsou provaddény podle platné Projektové dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi.
Za timto Uelem ma kdykoli pfistup na staveni$té. Na nedostatky zjisténé v priibéhu praci musi
zhotovitele neprodlend upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu pro odstranéni
vzniklych vad.

Zhotovitel se zavazuje svou &innost pfi zhotovovani pfedmétu dila provadét v souladu s Projektovou
dokumentaci dila, vykazem vymeér, v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu {stavebni zakon), v platném znéni (déle jen stavebni zakon), ddle podle vyhladky. ¢.
268/2009 Sh., v platném znéni o technickych poZadavcich na stavby. Velkeré prace budou
provadény v souladu s pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami platnymi pro pfisludné
Casti a celek.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani ekologickych, hygienickych a
daldich platnych pFedpist vydanych pravnimi orgdny. Pfipadné sankce z nepinéni podminek
stanovenych témito pfedpisy, prokazateiné zptisobenych zhotovitelem, zaplati zhotovitel.
Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZovéni
predpistl bezpe&nosti prace a ochrany zdravi, pozarnich, ekologickych a dal3ich pfedpisti. Pfedanim
stavenisté zhotoviteli je tento odpovédny za dodriovéni pfedpish v oblasti bezpeZnosti prace a
pozarni ochrany v souvislosti s plnénim dila a2 do doby jeho pfedani objednateli. Opatfeni z hlediska
bezpenosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy
vlastnich praci, zajifuje na svém pracovidti zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy.
Technické a technologické provedeni dila odpovida soufasnym bezpecnostnim predpisim a
normam dle EN a {SN. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potfebnou soucinnost objednatelem
urfenému koordinatorovi BOZP na stavenisti po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pFed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze
informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, emailem nebo na kontrolnich dnech zapisem
do stavebniho deniku, minimalné 5 pracovnich dnii pfedem, k 0casti na zkouskach. Jestlize se
objednatel nedostavi, je zhotovitel opravnén provddét pfipravu a zkousky bez jeho Glasti. Pfi
kontrole konstrukci, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a TDS pisemné prokazateiné
3 pracovni dny pFed zakrytim konstrukei k fyzické prohlidce provedenych praci. Po prohlidce téchto
konstrukci a po pisemném odsouhlaseni jejich Fadného provedeni objednatelem mohou byt
konstrukce zakryty. Nedostavi-li se objednatel ve stanovené Ihiité k provéfeni praci, ackoliv k tomu
byl iddné vyzvan, je zhotovitel opravnén pokrafovat v provadéni praci i bez tohoto provéfeni.
Néklady pfipadné vyzddaného dodatetného odkryti zakrytych praci a konstrukci hradi:

e v pripadé neprokazani vadného provedeni objednatel,
e v pfipadé prokazani vadného provedeni zhotovitel.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provéteni zakryvanych praci a konstrukci a pfi jejich kontrole
objednatelem budou tyto nepfistupné, hradi naklady na jejich dodatecné odkryti zhotovitel, a to
i v pfipadé, Ze tyto prace nebyly provedeny vadné.“




3.8. Zhotovitel se zavazuje provadét prace s maximaini hospoddrnosti a ugelnosti. Zhotovitel je povine
oznamit véas pfipadnou neullelnost provadénych praci a soufasné navrhnout hospodarné
postup. ‘

3.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nebo TDS podklady o provedenych pracich
konzultovat s nim viechny postupy, které byly pfedem dohodnuty a odsouhlaseny objednateler
Soucéasné je zhotovitel povinen akceptovat jejich veskeré pfipominky, pfi pripadnych neshoda
bude rozhodujici stanovisko objednatele.

3.10. Zhotovitel se zavazuje aktivné se i¢astnit kontrolnich dnd pofadanych objednatelem a je povine
pro kontrolni den pfipravit nezbytné podklady o provedenych pracich, pfipadné zajistit ucast svy
poddodavatel(i. Kontrolni dny dle véty prvni budou pofddany nejméné 1x za tyden. Toto neplatip
obdobi, kdy stavba bude z diivodu klimatickych nebo jinych podminek zastavena.

3.11. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, Ze zajisti a obstard dovoz materidlu, odvoz stavebni sut
odpad(, zajilténi zazemi pro své zaméstnance apod. tak, aby nedochézelo k poskozeni pijezdovy
komunikaci ke stavbé&. Zejména zhotovitel zajisti pasport prijezdovych komunikaci ke stavbé a
dokonéeni stavby je uvede do plvodniho stavu.

3.12. Zhotovitel je povinen umoZnit vwkon TDS, autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP
stavenisti.

3.13. Zhotovitel je povinen realizovat dilo prostiednictvim nasledujicich osob (realizatniho tymu):
e stavbyvedouci - Ing. Jaroslav Strachal, 475 258 089

Zhotovitel je opravnén zménit tyto osoby pouze za ptedpokiadu, Ze budou nahrazeny osoban
jejichz zkuenosti by byly hodnoceny alespori stejnym poctem bodi jako zkuSenosti nahrazovany:
osob (viz ¢l. 7.1 zaddvaci dokumentace vefejné zakdzky). Tato Zména musi byt odsouhlase
pisemné Objednatelem.

3.14. Zhotovitel je opravnén pouZivat pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky pouze poddodavate
uvedené v priloze €. 4 této smiouvy. Jakdkoliv zména poddodavatele podléha pisemnému schvale
objednatele. V pFipadé, ze Zhotovitel prokazal &ast kvalifikace, ve vefejné zakazce na zdkladé, kte
je uzaviena tato smlouva, poddodavatelem, je povinen zménit osobu takovéhoto poddodavate
pouze za piedpokladu, Ze novy poddodavatel bude splfiovat poZadavky na kvalifikaci minimal
jako puvodni poddodavatel.

3.15. Zadné zmény dila nebudou zapo&aty ani provadény bez pisemného dodatku k této smlouvé
pouze v souladu s pfisluinymi ustanovenimi zékona o zaddvani vefejnych zakazek a podle podmin
rozhodnuti o pfidéleni dotace, které vyZaduji pfedchozi pisemny souhlas spravce dotalni
programu.

3.16. Objednatel poskytne zhotoviteli energie / elektfina, voda / pro realizaci dila a dohodne jeji
uhradu na zékladé méfeni skuteénych odbéru.

Clanek IV.
Cena za pInéni a platebni podminky

4.1.  Celkova cena dila je stanovena dle ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném zné
v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a €ini v konecné vy3i &astku 13 783 100,34
bez DPH, siovy: tfindct milion( sedm set osmdesat tfi tisic sto korun eskych, 34-hal, 2 894 451,
KC DPH, 16 677 551,41 K¢ vietné DPH.
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Smluvni cena uvedend v odst. 4.1 je cenou pevnou, maximélni a nepfekrocitelnou, a to za dilo
provedené v rozsahu a kvalité dle zavaznych podkladi pro jeho provedeni die této smlouvy. Cena
obsahuje vedkeré naklady zhotovitele na fadné zhotoveni dila vietné vedkerych vedlejsich nakladl
a priméreného zisku.

Narok na zaplaceni ceny nevznikd v pfipadé, Ze £innost nebyla provedena fadné, tj. v dohodnuté
kvalitg, v uréeném terminu a misté, vidy viak po vyjasnéni okolnosti, které fadnému provedeni
ginnosti branily. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni od jejich prokazatelného doruceni
objednateli na jeho adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.

Ucetni a darovy doklad - faktura, musi obsahovat viechny naleZitosti Fadného ucetniho a
datiového dokladu ve smyslu pfisludnych pravnich predpisl, zejména zékona ¢. 563/1991 Sb., o
Gcetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist, a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
zn&ni pozdéjsich predpisi.

V pfipads, ie faktura bude obsahovat vécné & formalni nespravnosti, popfipadé nebude
obsahovat viechny zakonné a smlouvou pozadované naleZitosti nebo pfilohu die odstavce 4.7, je
objednatel opravnén ji vratit ve Thiité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni &i opravé, aniZ se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina béZet znovu od opétovného doruceni
néleZité doplnéného & opraveného dokladu objednateli.

Objednatel si vyhrazuje prévo terminy prodiouZit, stavebni prace pierusit, pfipadné stavbu zcela
ukondit pred jejim dokon&enim, a to v zavislosti na vysi disponibilnich prostfedk( pro financovani
stavby. V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit veskeré provedené stavebni prace a
dodany material na dosud provedeném dile, p¥i nacefiovéni provedenych praci se bude vychazet
z rozpodtu a zapist ze stavebniho deniku podepsaného obéma stranami. Objednate! si vyhrazuje
pravo takto utinit bez sankci a bez U¢tovdni udlého zisku zhotovitele.

Objednatel neposkytuje zdlohy.

Soupisy provedenych praci a dodavek bude zhotovitel objednateli pfedkladat vidy jako pfilohu
faktury. Objednate! se zavazuje soupisy praci zhotovitele odsouhlasit do péti pracovnich dntl po
piedlozeni. Fakturovdny budou pouze préce a dodavky, které jsou pfedmétem smlouvy a jsou
provedeny v souladu s touto smlouvou. Price, které nebyly provedeny a materidi, ktery nebyl
zabudovan, nebudou uhrazeny. Fakturace praci a doddvek bude vézéna na poloZkovy rozpocet
nabidky dodavatele stavby. Jednotlivé prace nebo dodavky budou fakturovany teprve po
provedeni praci nebo zabudovéni materidli v rozsahu, ktery je stanoven jednotlivymi poloZzkami
polozkového rozpoctu dila. Pravo na fakturaci za provedené prace a zabudovany materidl vznika
dnem odsouhlaseni a potvrzeni mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek TDS objednatele.

Smluvni strany se v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni
dohodly, e Uhrada ceny dila bude uskuteériovdna postupné formou dil¢ich zdanitelnych pinéni
zhotovitele — dilgich faktur. Diléim pln&nim se rozumi rozsah a cena skuteéné provedenych praci
a dodavek uskute&nénych zhotovitelem. Zhotovitel je oprévnén vystavit na tyto prace a dodavky
provedené v uplynulém mésici diléi dafiovy doklad - dilci fakturu. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdaniteiného plnéni je posledni pracovni den uplynuiého mésice. Uhrady za provedené dilo budou
provedeny do vy3e 90 % z celkové ceny za dilo, zbyvajicich 10 % z ceny dila bude uhrazeno po
protokoldrim potvrzeni o odstran&ni viech vad a nedodélki. Konecna faktura musi obsahovat
vyaétovani viech predchozich plateb a dale soupis predchozich faktur. Zhotovite! je opravnén ji
vystavit po podpisu protokolu o piedani a pfevzeti dila objednatelem. V pfipadé prevzeti dila
svadami a nedodélky, které nebrani fadnému uZivani, bude konecna faktura konstatovat
pozastaveni zaplaceni zadriného ve wy$i 10 % celkové ceny aZ do jejich upiného a fadného
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odstran&ni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu na dhradu zédréného po podpisu opravnéného
z4stupce objednatele na protokolu potvrzujicim odstranéni téchtovad a qedodélkﬁ. '

Cena za dilo je zpracovana po poloZkach dle Nabidkového polozkového rozpottu zhotovitele, ktery '
tvori Pfilohu & 3 této smlouvy, v souladu s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci. Zhotovitel ;
bude samostatné hradit spotfebovanou energii, ktera bude vyiftovana objednatelem v
terminech a cendch podle vyiétovani poskytovatelem energii samostatnou fakturou se splatnosti §
30 dnl; Objednatel si vyhrazuje pravo zapocist tuto fakturu oproti uhrazeni faktury za cenu dila. :

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze jakékoliv jeho pohledavky viiéi objednateli, které vzniknou na zakladé
smlouvy, nebude moci postoupit ani zapoZitat jednostrannym pravnim ukonem.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty proti fakturované Eastce 2a provedeni dila.

Cena dila podle ¢l. IV. odst. 4.1. mGZe byt pfekrotena pouze v pfipadé, ze se po podpisu smlouvy 4
a pred terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106 §
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpis(, a neni veden v §
registru nespolehlivych platct DPH. Zhotovitel se déle zavazuje uvadét pro éely bezhotovostniho |
ptevodu pouze Géet & éty, které jsou spravcem dané zvefejnény zplsobem umoZniujicim délkovy i
pristup dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish. V §
pfipadé, e se zhotovitel stane nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skutecnost oznamit ::
objednateli nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl ode dne, kdy tato skuteénost nastala, pricemi §
ozndmenim se rozumi den, kdy 'objednatel pfedmétnou informaci prokazatelné obdriel.
Zhotovitel dale souhlasi s tim, aby objednatel proved! zaji§tovaci dhradu DPH pfimo na tcet ¢
piislu§ného finanéniho Ufadu, jestlize zhotovitel bude ke dni uskuteZnéni zdanitelného pinéni
veden v registru nespolehlivych platci DPH.

V pfipadé, Ze dojde ke sniZeni rozsahu praci, vyhrazuje si objednatel préavo zaplatit zhotoviteli cenu §
die odst. 4.1 tohoto &lanku, snienou o cenu neprovedenych praci ve vydi podle nabidkoveho |
rozpoétu zhotovitele a zhotovitel neni opravnén pozadovat zaplaceni téchto praci. Smbuvni strany |
se dohodly, 7e rozsah a cenu méné&praci uréi technicky dozor. '

V pfipadé, Ze dojde ke zvy3eni rozsahu praci, postupuje objednatel pouze v souladu se zakonem 1
o zad4dvéni vefejnych zakazek. '

Zhotovitel je povinen zménové listy pfedloZit objednateli do 14 dnd od schvaleni zmény. Soutasti §
zménového listu je rozpofet zmény, ktery zhotovite! objednateli piedlozi ve formatu *pdf a'
v elektronickém formatu typu .esoupis,. xc4, Excel VZ.

Clanek V.
Smiuvni sankce

Faktury na Ghradu viech smiuvnich pokut uvedenych v tomto €lanku jsou splatné do 30 dnil po§
jejich vyuctovani objednatelem. Objednatel je opravnén jakoukoli i nesplatnou smiuvni pokutu}
jednostranné zapo&itat proti jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem {v&etné pohledavky}
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo).

V pfipadé prodleni Zhotovitele s fadnym dodanim dila ve stanoveném terminu nebo v pFipadé
prodieni Zhotovitele s Fadnym dodanim &asti dila v souladu s ¢asovym milnikem uvedenym vi
harmonogramu praci se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % 7
ceny dila bez DPH dle &l. IV., odst. 4.1. této smiouvy, a to za kaZdy, i zapodaty den prodleni.



V pripadé prodieni objednatele s Uhradou ceny dila, resp. jeji ¢asti, ve splatnosti dle clanku iV.
muzZe byt objednateli i¢tovan Urok z prodleni ve vysi 0,5 % 2a kaZdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele pfi plnéni povinnosti, uvedené v odst. 4.14. smiouvy zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapodaty
den prodleni.

V piipadé nesplnéni povinnosti (zavazk() vyplyvajicich z této smiouvy, vznika strané opravnéné
pravo Gctovat strané povinné tyto smluvni pokuty:
* 7a nenastoupeni zhotovitele na odstranovani kaidé vady dle ¢&l. VI. odst, 6.2 nebo ¢l. Xl
odst. 12.10 0,05 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodieni.
* Za prodleni zhotovitele s odstrafiovanim zdvad v zaruéni dobé dle €l. VI, odst. 6.2 0,05 %
z ceny dila za kaZdy i 2zapodaty den prodleni s odstranénim zavad.
e 7a neodstranéni vad nedodélk(t podle ¢l. XH odst. 12,10 v terminech vzajemné
dohodnutych; 1.000 K¢ za kaZzdou vadu a den.
* za nepfedani bankovni zaruky v terminu dle €l. Vil odst. 7.2 1000 K¢ za kaidy den prodieni.
® Za nevyklizeni stavenisté dle ¢l. IX odst. 9.49.8 v dohodnutém terminu 0,05 % ze sjednané
ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel se vzdava prava namitat nepiiméfenost vyse smluvni
pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského 2dkoniku.
Nedohodnou-li se strany jinak, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé se nerusi
povinnost strany zavazek splnit, ani pravo strany opravnéné vedle smluvni pokuty poZadovat i
nahradu $kody pfesahujici uhrazenou smluvni pokutu.
Pokud Zhotovitel price na dile nezahaji ani ve 1h(té deseti dni ode dne, kdy mél prace na dile
zahgjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ¢l. 3.15, tedy povinnosti nechat si schvalit
zménu v osobé realizatniho tymu objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vy3i 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z €l. 3.16, tedy povinnosti nechat si schvalit
zménu poddodavatele nebo pfipadné rozsifeni poddodavatell, je zhotovitel povinen uhradit
smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- KE 2a kaZdy jednotlivy pfipad poruseni.
Vyse smluvni pokuty neni omezend.

€lanek vI.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Zhotovitel dava zaruku na bezvadny stav dila po dobu 60 mésicl. Zaruc¢ni doba pocina béZet dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze odstrafiovani zavad reklamovanych objednatelem v zéruéni
Ihité bude zahdjeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od nahlaseni vady objednatelem, a to
zpusobem a v rozsahu dle charakteru zavady tak, aby odstranéni zavad bylo provedeno nejpozdéji
do 2 tydni od dorudeni reklamace zdvady zhotoviteli, nebude-li smluvnimi stranami pisemné
dohodnut jiny termin k odstranéni vady. V pfipadé nedodrieni téchto termini je objednatel déle
opravnén nedostatky nechat odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele bez pfedchoziho
upozornéni na tuto skutecnost. V pfipadé havarie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranéni
vady do 24 hodin od pfijeti opravnéné reklamace objednatele, pfiemZ co se rozumi havarii,
stanovuje zavazné objednatel. Pokud nelze z technologickych ddvod( vady odstranit v dohodnuté
Ihaté, dohodnou strany novy termin odstranéni vady. | pfes odstranéni vady jinym zhotovitelem
neni dotéena sjednana zaruka za jakost.
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Zhotovitel odpovids za kvalitu, funk&nost a Gpinost zhotoveného dila v rozsahu &1. |. této sm
a zarutuje se, Ze dilo provede v souladu s podminkami této smlouvy a v parametrech urée
projektovou dokumentaci stavby a jejim popisem, v jakosti, kterd bude odpovidat ob
zavaznym predpisim CSN platnym v CR v dob& realizace, standardim a jinym predpisi
smeérnicim vyrobc a dodavatell materidld a technickych zaFizeni platnym v €R v dobé
realizace.

KaZda prokazana zdvada zavinéni zhotovitelem, ktera se projevi béhem zaruéni doby, |
odstranéna zhotovitelem zcela na jeho ndklady. Ziruka za jakost se prodluZuje o dobu, po kt
bude trvat odstrafiovéni vad zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za pfipadné drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které ma stavebni d
Case predani objednateli. Jejich odstranéni provede zhotovitel na své naklady, v termir
vzajemné dohodnutych v zapise z pfedani a prevzeti dila.

Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislugi
pravnim predpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popfip
pokud neumozni ufivéni, k némus bylo uréeno a zhotoveno.

Ze zdrucni povinnosti jsou vylouéeny zévady zpusobené nespravnym provozovénim dila, j
po3kozeni, nevhodnym pouZivanim & Zivelnou uddalosti.

Povinnosti a prava ze zaruky za jakost upravuje pIné ob¢ansky zakonik.

lestliZe se v zarucni dobé vyskytnou vady, je objednatel povinen kaZdé zjisténi vady u zhotovit
pisemné reklamovat, a to bezodkladné PO jejim zjisténi.

Pro Fadné a véasné odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit pracovnik
zhotovitele pfistup do prostor( pfedaného dila. Povéfeny zéstupce objednatele po ukonéeni pr
pisemné potvrdi odstranéni vad.

Pokud objednatel neumozni zhotoviteli ve sjednané dobé& pfistup k odstranéni reklamovany
vad, je povinen zhotovitel zaplatit naklady (zejména dopravné) a smluvni strany jsou povin
sjednat novou thiitu pro iejich odstranéni. V p#ipade opakovaného neumoznéni pristu,
zhotovitele k odstranéni vad z ddvod(i na strané objednatele, povinnost zhotovitele odstranit va
zanikd a rovné? zanika pravo objednatele z téchto vad dila.

Clanek viI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen nechat vystavit ve prospéch objednatele bankovni zaruky. Zhotovitel
povinen nechat si vystavit bankovni zéruku bankou, kters byla zfizena a provozuje Einnost pod
zékona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjdich predpist, a to bankovni zaruku 2ajistuji
naroky objednatele na realizaci diia za podminek stanovenych touto smiouvou, ve sjednanér
terminu a zajiStujici naroky objednatele v zaruéni dobé vyplyvajici z této smiouvy (dsle je
»bankovni zéruka”).

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli origindlem zarugni listiny vystaven
bankou ve prospéch objednatele jako opravnéného, a to pred podpisem této smlouvy.
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Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna a bezpodminelna, zejména bez
moinosti banky uptatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti vyzvy véfitele (objednatele) dané
dluznikovi (zhotoviteli} k pinéni jeho povinnosti v pfipadé nespinéni kterékoliv povinnosti
zhotovitele stanovené touto smlouvou, pfiéemz banka je povinna plnit bez namitek a na zédkladé
prvni vyzvy objednatele jako oprdvnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vys$i 5 % smluvni ceny dila uvedené v
¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy, s platnosti po celou dobu realizace dila a zarovefi po celou dobu
zaruéni lhiity s tim, Ze bankovni zaruka musi byt platna je$té 2 mésicd po konci zaruéni lhity pro
pfipad uplatnéni vad na konce zarucni Ihity. Objednatel umoiiiuje, aby dodavatel pfedlozil
bankovni garanci postupné na jednotlivd obdobni. Nova bankovni garance viak musi byt
pfedloZena vidy nejméné 2 tydny pfed koncem puivodni bankovni garance.

V pfipadé prodlouZeni thity provedeni dila nebo zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost
bankovni zaruky prodiouZit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila i po celou dobu béhu
zarutni doby. Zhotovitel se zavazuje predioiit objednateli doklad o prodiouZeni bankovni zaruky
(ve stejném znéni a vy3i) nejpozdéji do 14 kalendéfnich dnd ode dne uskuteénéni pfisludného
prodlouZeni thity. Pokud by zhotovitel nepfedloZil novou & prodliouZenou bankovni zaruku dle
tohoto odstavce, je objednatel opravnén bankovni zdruku Cerpat a ponechat si penéini
prostiedky z této bankovni zaruky jako zddriné ke stejnym uceltim jako bankovni zéruku.

Objednatel je oprdvnén Cerpat bankovni zaruku ve vysi, kterd odpovida vysi splatné smluvni
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele vii objednateli, nakladll nezbytnych k
odstranéni vad dila, nakladd nahradniho zhotovitele, $kod zplsobenych plnénim zhotovitele v
rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd podie vycisleni objednatele odpovida nahradé
vadného plnéni zhotovitele.

Zaroven s uplatnénim plnéni z bankovnich zaruk oznami objednatel jako opravnény pisemné
zhotoviteli vy3i pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje
dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni a vy3i shodné s predchozi zarucni listinou vidy
nejpozdéji do 14 kalendafnich dnll od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepiedloZil novou bankovni zéruku dle tohoto odstavce, je objednatel
opravnén bankovni zaruku ¢erpat a ponechat si penéZni prostiedky z této bankovni zaruky jako
z4drzné ke stejnym Uéelim jako bankovni zaruku.

NepfedloZi-li zhotovitel nové zaruéni listiny (bankovni zaruku) die bodu 7.5 a 7.7 tohoto ¢lanku
nebo predd zarutni listiny (bankovni zaruku) odporujici ujednanim této smiouvy, bude takova
skute¢nost povaZovana za podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi sjednané hodnoty bankovni zaruky.

Original listiny bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadriné v&. urokd die tohoto ¢lanku bude
objednatelem vraceno zhotoviteli na adresu a (éet zhotovitele do 30 dnl od uplynuti zarucni
doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichZ odstranéni jej v souladu s
touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnii od podpisu protokolu o odstranéni téchto vad
obéma smluvnimi stranami.

¢
Vlastnicka prava a nebezpedéi vzniku $kod

Zhotovitel se zavazuje, k tomu, Ze jakakoliv ¢ast a/nebo soucast dila jim zhotovend piejde pfimo
do vlastnictvi objednatele, a to okamiikem zhotoveni (zpracovdni). Nebezpeli Skody na
zhotovované véci viak do doby upiného pfedani celého dila objednateli ponese zhotovitel.
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Zhotovitel je viastnikem vech véci, stroji a mechanism(, které vnesi na stavenisté, po celou
dobu zhotovovéni dila, u materialt a konstrukci jen do doby jejich zapracovani nebo zabudovani
do dila. ‘

Smluvni strany berou na védomi, Ze postup a dusledky pfi uplatfiovani ndhrady skody, dodatecné
hemoZnosti plnéni a zmafeni ugelu smlouvy upravuji § 2909 a nasl., § 2006 a nasl. obé&anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu proti pfipadnym Skodam zpusobenym jeho
ginnosti véetns $kod pracovnikl zhotovitele. Na poZadani objednatele je zhotovitel povinen kopii
platné pojistné smlouvy objednateli pfediofit, a to nejpozdéji do 5 dnt ode dne doruéeni vyavy
objednatele k jejimu predioZeni. Vy3e pojistného pinéni musi Cinit minimalné 15.000.000,- korun
¢eskych. Zhotovitel se déle zavazuje udrZovat pojistnou smlouvu platnou a udinnou po celou dobu
trvani této smiouvy.

Zhotovitel uhradi vedkeré gkody, prokazatelné zpsobené svou ¢innosti na stévajicich objektech,
komunikacich nebo uvede vie potkozené do plivodniho stavu. Konkrétni zplsob nahrady Skody
bude dohodnut smluvnimi stranami.

Zhotovite! je v piné mife odpovédny za 3kody zplsobené svoji Zinnosti i tietim stranam.
Skute¢nost, e tyto gkody byly nahrazeny, zhotovitel prokaze pfi pfedani dila pisemnymi doklady
potvrzenymi odpovédnymi zastupci dotCenych tretich stran.

&1oax.
Stavenisté

Stavenidtém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveni3té urleny zapisem o predani a
pievzeti staveniété. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté tak, aby objednateli
nevznikly #4dné 3kody pfi jeho provozovani.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniité pro provedeni pfedmétu dila, v souladu s
projektem stavby a podminkami této smiouvy. Z piejimky staveni3té pofidi smluvni strany zépis,
ktery se po podpisu opravnénymi zdstupci stran.

Z obsahu zapisu musi byt jednoznacné:
- pfedani stavenisté zhotovitele ve stavu umoiiujicim zahajeni praci na dile,
- vytyéeni hranice stavenisté,
- p¥edani piipojnych bodd inZenyrskych siti uvniti staveniité zhotoviteli — NN
- urleni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provad&ni praci na stavbé.

Zafizeni a odstranéni staveniété si zabezpetuje zhotovitel véetné zajisténi elektrické energie a
napojeni na inzenyrské sité a jejich ndklady jsou sougasti smiuvni ceny dle ¢l. IV. odst. 4.1. Zafizeni
staveni$té bude oploceno.

Po prevzeti staveniité je zhotovitel povinen seznamit se s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni na staveniti a tyto bud vhodnym zplisobem pfeloZit, nebo chranit tak, aby
v prib&hu provadéni praci na pfedmétu dila nedodlo k jejich poskozeni (viz Zadavac
dokumentace a Stavebni povoleni).

Zhotovitel odpovida za istotu a pofadek na staveniiti. Déle se zhotovitel zavazuje, Ze pfevezme

na sebe odpovadnost plivodce odpaddl, vyplyvajicich za zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech z
vyhlasky €. 383/2001 Sb., a odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti, odstrani na své naklady
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v souladu se zakonem &s. 185/2001 Sb. Dale bude t¥idit vznikly odpad die vyhlasky MZP CR &
381/2001 Sb. na odpad ostatni a nebezpeény, zajisti Fadny svoz, skladovani a zneskodnovani
odpad( vzniklych z jeho €innosti v rozsahu zajisténi pfedmétu dodavky.

Pted piedénim dila objednateli je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni 2afizeni, zbyly
material a odpady na staveniiti tak, aby bylo moino dilo fadné prevzit a bezpedné provozovat.

Zhotovitel vyklidi staveniété do 14 dnli po dokoneni dila a pieda je protokoldrné objednateli. Po
uplynuti této thity miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, zafizeni, popfipadé
materialy potiebné k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd zji§ténych objednatelem pfi
piejimce dila. Po jejich odstranéni je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 5 dnl a piedat je
objednateli ve stavu prostém jakychkoliv piekazek.

¢l X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157
stavebniho zakona, a to ode dne pfevzeti staveni§té. B&hem pracovni doby musi byt denik na
stavbé trvale pfistupny.

Do deniku se zapisuji viechny skutegnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Udaje o
gasovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provddénych praci od Projektové
dokumentace, tdaje dileZité pro posouzeni hospodarnosti a ddaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisum pfipojovat své
stanovisko do tii pracovnich dnli ode dne zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu
zhotovitele souhlasi.

Denni zéznamy se do deniku zapisuji Citelné a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou piredmétem zapisu.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mbze provadét potfebné zaznamy v deniku TDS, zodpovédny
projektant stavby, déle statni orgény stavebniho dozoru, popfipadé koordinator BOZP a jiné
pfisluné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a poddodavatelib.

Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele nebo jim
provéienym zéstupcem, popfipadé se zaznamem utinénym zodpovédnym projektantem stavby,
je povinen pfipojit k zdiznamu do tfi pracovnich dnil ode dne zapisu, své stanovisko, jinak se ma
za to, e s obsahem zdznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

&1 X,
Dozor nad pinénim podminek smiouvy

Pov&Feny pracovnik objednatele nebo TDS je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k
pferugeni prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena
bezpe&nost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé, nebo hrozi-li vazné
nebo hospodarské $kody, &i vyrazné zhordeni kvality zhotovovaného dila. Neni viak opravnén
zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na provéFovani svych praci a dodévek, jejichZ kvalitu a rozsah provedeni
kontroluje povéieny pracovnik objednatele, zabezpe&it G¢ast svych pracovnikd a {init neprodleng
opatieni k odstranéni ptipadnych zjisténych zavad a odchylek od Projektové dokumentace.




11.3  Zhotovite! je bez zbyteného odkladu povinen vyrozumét objednatele o pfipadném ohro
doby pinéni a o viech skutecnostech, které mohou pfedmét pinéni znemoznit.

<L oxn
Pfedani a pfevzeti pfedmétu dila

12.1  Zhotoveni stavby je ukonéeno pfedanim a prevzetim dila ve smysiu pfislunych norem podpise
protokolu o predani a prevzeti dila ze strany objednatele, uvedenim terénu dotéenéh
provadénim dila do pivodniho stavu, pfeddnim dokladd o predepsanych zkougkdch a revizic

geodetickym zaméreni stavby a pfedanim projektové dokumentace skuteZného provede
stavby.

12.2 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli, nejméné 7 dni pfedem, kdy bude pfedmd
dila nebo jeho ¢4st pFipravena k pfedani a pfevzeti. Na zakladé navrhy zhotovitele jsou nasledn
smluvni strany povinny dohodnout Casovy pracovni harmonogram tak, aby zajisfoval plynulé
souhrnné a hospodarné pfedani a prevzeti a moznost pfizvani pfisluSnych organizaci.

123 Spinénim dila se rozumi UpIné dokonéeni stavby, tj. provedeni viech stavebnich a jinych praci
dle Projektové dokumentace a smlouvy. Dale se tim rozumi vyklizeni stavenidté a podepsan
posledniho zépisu o pFedani a prevzeti dila, predani dokladd o pfedepsanych zkougkach ;
revizich, dodani doklad{i o ekologické likvidaci vzniklych odpadt, odstranéni viech pripadnyct
vad a nedodélké branicich uzivani dila a pfedani projektové dokumentace o skuteném staw

provedeni dila. Dilo se povaiuje za dokonéené a predané podpisem protokolu o predani 2
pfevzeti dila obéma smiuvnimi stranami.

12.4  Objednatel je povinen pfipravit pro pfejimaci Fizeni vegkeré své doklady tak, aby jejich
porovnéanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni a Uplné provedeni tohoto fizeni.

12.5 K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit a objednateli predat:

- vedkerou dokumentaci souvisejici s provadé&nim dila

- certifikdty a provést zagkoleni obsluhy. Vie wyluéné v éeském jazyce a podle predpisii
platnych v CR, pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2 pare. U vykrest, kde nedoglo ke zméné, bude
vyznaceno ,beze zmén”. V3echny vykresy budou oznaceny jménem a pfijmenim osoby,
kterd odpovida za vykres;

- stavebni denik{y);

- 2apis o pfedéni a prevzeti inZenyrskych siti, které byly stavbou dotéeny;

- technické listy, atesty, dokiady o poZadovanych vlastnostech pouiitého materislu a
vyrobk{ (dle zak. ¢. 22/1997 Sb., v platném zné&ni — prohlageni o shodé);

- @ ostatni doklady, osv&déujici jakost a spolehlivost provedeni stavby, které si objednatel
vyZada a kterymi bude prokézéno dosaZeni pfedepsané kvality a parametru, |

12.6 V pfipadé, je objednatel fidné dokon&eny predmét smlouvy — dilo nepfevezme, uvede v |
protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky
sepidi smluvni strany dodatek k protokolu o pfedani a pFevzeti dila, v ném objednatel prohlasi, .
Ze stavebni dilo nebo jeho dohodnutou ¢3st od zhotovitele piejima. Protokol o piedani a prevzeti

dila je pak sestaven vzajemnym podpisem dodatku protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran,

12.7  Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném fizeni na opravnénosti & neopravnénost
nepfevzeti dila ve Ihité 21 dnd od zahdjeni opétovného pfedavaciho Fizeni, vznikly spor bude |
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12.8

131

13.2

133

134

13.4

14.1

pfeddn k rozhodnuti pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni
strany zavazné.

Zhotovitel odpovida za to, e zhotovené a objednateli pfedané dilo v rozsahu &L. 1. této smlouvy
je kompletni, Ze ma vlastnosti uréené projektem stavby, platnymi CSN a touto smlouvou a e
dodané mnoistvi se shoduje s Gdaji v privodnich dokladech.

CLoxin.
Zména smlouvy, odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu ize zménit pouze Eislovanym pisemnym oboustranng potvrzenym smiuvnim
ujednanim nazvanym ,Dodatek” a podepsanym oprdvnénymi zastupci stran. Nastanou-li u
nékteré ze stran skute¢nosti branici Fadnému plné&ni smlouvy, je dotycna smluvni strana povinna
tuto skutecnost bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl
opravnénych ke zméné a podpisu smlouvy.

Hodla-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ustanoveni § 2001 obtanského
zdkoniku, je povinna pisemné doruéit druhé strané divody svého odstoupeni, které ji k takovému
kroku opravriuji, s uvedenim terminu, k nému3 od smlouvy odstupuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Smluvni strany se podle § 2002 ob¢anského zakoniku dohodly, Ze za divod k odstoupeni od

smlouvy v disledku zavaZnych a podstatnych porudeni smluvnich povinnosti pokl4daji zejména,

ale nejen:

- nedodrZeni koneéného terminu dokonéeni die &. H odst. 2.1.3.1. této smlouvy, prokdzanym
zavinénim zhotovitele;

- prodieni objednatele s dhradou ceny dila deléi nez 30 dnu, pfedanim stavenisté v délce 5 dnd,

- pfi neodivodnéném pferuleni praci v pribéhu vystavby del$im neZ 2 mésice, z divodd na
strané objednatele,

- pfi neodivodnéném prerudeni praci v pribéhu provadéni dila nebo odstranéni vad &i
nedodélkd deldi ne? 14 dndl, z divodu na strané zhotovitele,

- prodleni zhotovitele se zahdjenfm provadéni dila deldi nez 10 kalendafnich dnii od predéni
stavenisté,

- opakované nedodrieni (alespof 3x) pisluinych €SN a EN a technologickych predpist na
strané zhotovitele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze realizace dila je podminéna pinénim podminek stanovenych

poskytovatelem dotace. V pfipadé jejiho kraceni si zadavatel vyhrazuje pravo odstoupit od

smlouvy o dilo nebo zmensit rozsah dila bez sankei ze strany zhotovitele.

Pro ndroky vznikié odstoupenim od smiouvy plati pfisludna ustanoveni ob&anského zakoniku.
ClLxv.

Zavérecna ujednani

Smiouva se bude fidit ¢eskym pravem, zejména zakonem &. 89/2012 Sh., obtansky zakonik,
v platném znéni a pfipadné spory budou Fedit ceské soudy. Rozhod¢i Fizeni je vylouéeno.




14.2  Nedilnou soucdsti smlouvy jsou nebo se stanou:
PFiloha €. 1 - Projektova dokumentace — voind pfiloho nespojend se smiouvou
Pfiloha €. 2 - Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele; (prediozf ucastnik ve své nabidce}
Pfiloha ¢. 3 — Seznam poddodavateli (tcastnik predioZi ve své nabidce)

143  Prdva a povinnosti neupravené touto smlouvou se fidi pfisludnymi ustanovenimi ob&anskéhg
zdkoniku CR v platném znéni a ostatnich pravnich predpisi platnych v dobé realizace predmétu
dila.

14.4  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed Jejim podepsdnim preletly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podie jejich pravé a svobodné vile urCité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a jeji autentiénost stvrzuji
svymi podpisy.

14.5  Tato smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupcl smluvnich stran a Géinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv podle zakona & 340/2015 Sb., o registru smiuyv,

14.6  Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuiji platnost svych jednatelskych opravnéni

14.7  Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichi kaida strana obdrdi po dvou
vyhotovenich.

14.8  Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a této smlouvy, vietné
dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na védomi, Je text smlouvy je vefejné pFistupnou listinou ve
smyslu zdkona ¢.106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisti a Ze objednatel jako povinny subjekt ma povinnost na fadost adatele poskytnout
informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti kopie smlouvy.

V Chabaftovicich dne V Usti nad Labem dne
/. 17. 2017 2.0 fy
Za objednatele: Za zhotovitelg.

Mgr. Josef Kusebauch Ing. Jaroslav Strachal
starosta mésta jednatel spole&nosti

MESTO CHABAROVICE
Husove mamestr 183
403 17 CHABAROVICE

_-5_ 408 07 Ueti nad l.abem
L2l 475 258 031
D:C: CZUO671533 ~11-
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