 <small>Energie pro udržitelnou budoucnost</small>	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

**Příkazní smlouva**  
**na**  
**výkon funkce technického dozoru investora**  
uzavřená dle ust. § 2430 – 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


**Příkazce** : **C-energy s.r.o.**  
Sídlo : Průmyslová 748, 39102 Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
Zastoupená : Ivo Nejdlem, jednatelem  
IČ : 25106481  
DIČ : CZ25106481  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice  
Číslo účtu : 5761482/0800

**Příkazník** : **TEMI engineering, s.r.o.**  
Sídlo : Bratrská 375, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec  
Zastoupená : Stanislavem Janotou, jednatelem  
IČ : 26081598  
DIČ : CZ26081598  
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu : 193563490/0300

### 1.1. Identifikační údaje stavby<sup>1</sup>

Název akce : EVO Planá – energie z odpadu Táborska  
Místo stavby : Areál C-energy s.r.o.  
Investor : Příkazce

<sup>1</sup> Realizace stavby je výsledkem veřejné zakázky „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“, evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2024-027617 realizované postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

 <small>Energie pro udržitelnou budoucnost</small>	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

Zhotovitel stavby a kontaktní osoba : Informace budou Příkazníkovi sděleny po  
Zhotovitele stavba dokončení zadávacího řízení na zakázku EVO  
Planá – energie z odpadu Táborska, evidenční  
číslo ve VVZ: Z2024-027617

## 2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce **technický dozor investora** (dále jen „TDI“) stavby

### „EVO Planá – energie z odpadu Táborska“


jejímž předmětem je vybudování zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu a odpadní dřevní hmoty, které zajistí využití energie obsažené v odpadech, redukcí objemu odpadů ukládaných na skládky a snížení závislosti na dodávkách fosilních paliv (dále „**Stavba**“).

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat **další dohodnuté služby, činnosti a práce**, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

2.3. Účelem činnosti TDI je **dozor nad včasným a kvalitním provedením díla** prováděného zhotovitelem Stavby tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, případně s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnost TDI, který je **dozorem stálým**, bude **zahájena** jeden (1) měsíc po podpisu smlouvy se zhotovitelem Stavby a trvá **po celou dobu provádění Stavby** až do předběžného převzetí (PAC) díla Příkazcem, jak je tento milník definován ve smlouvě o dílo na Stavbu. Příkazník prohlašuje, že má odbornou **způsobilost** požadovanou stavebním zákonem pro činnost technického dozoru investora.

2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti **zaplatit Příkazníkovi odměnu** dohodnutou v této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

2.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně **jménem a na účet Příkazce**, přičemž:


 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

- 2.5.1. bude obstarávat běžné **záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací Stavby**. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude **předem projednávat s Příkazcem**, bude-li to s ohledem na postup realizace Stavby možné,
- 2.5.2. **právní úkony** bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního **zmocnění**, uděleného mu pro ten případ Příkazcem. V ostatních případech bude Příkazci připravovat kvalifikované návrhy k provedení právních úkonů a rozhodovacích aktů.
- 2.6. V souladu s ustanovením odstavce 2.5. tohoto článku **zmocňuje** tímto **Příkazce Příkazníka**, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval **záležitosti spojené s přípravou a realizací Stavby**, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn činit jménem a na účet příkazce **veškeré běžné záležitosti a úkony** spojené s přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
- Místem plnění je: staveniště v areálu Příkazníka na adrese Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí.
- 2.7. Příkazník a členové jeho realizačního týmu ve smyslu čl. 4 této smlouvy musí být po celou dobu plnění smlouvy osobami personálně a majetkově oddělenými od zhotovitele Stavby (dále jen „**Zhotovitel Stavby**“). Příkazníkem ani členem realizačního týmu Příkazníka nesmí být osoba ovládaná Zhotovitelem Stavby nebo ovládající Zhotovitele Stavby, ani osoba podléhající ovládnutí, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel Stavby. Pokud se kdykoli v průběhu plnění smlouvy Příkazník nebo kterýkoliv člen realizačního týmu Příkazníka stane osobou ovládanou Zhotovitelem Stavby nebo ovládající Zhotovitele Stavby či osobou podléhající ovládnutí, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel Stavby, je Příkazník povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti Příkazce, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nebo do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl, že tato skutečnost má nastat.

### 3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDI

#### 3.1. Před zahájením provádění díla:


- 3.1.1. převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými **podklady pro realizaci díla**, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací (příloha č. 4 této smlouvy), veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla (zejména se smlouvo o dílo se Zhotovitelem Stavby) apod. Ve spolupráci s Příkazcem kontroluje a připomínkuje realizační dokumentaci Stavby zpracovávanou Zhotovitelem Stavby a prověřuje správnost navržených technických řešení. Příkazník je **povinen Příkazce upozornit** na případné **nesrovnalosti** v projektové dokumentaci či v technických řešeních a navrhuje Příkazci řešení zjištěných vad. Zhodnotí navržený detailní harmonogram postupu prací (Časový a prováděcí plán realizace díla) a případně navrhne jeho úpravy za účelem zajištění úspěšné realizace Stavby,

 <small>Energie pro udržitelnou budoucnost</small>	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

- 3.1.2. jménem Příkazce plní povinnosti dle ust. § 160 odst. 2 stavebního zákona,
- 3.1.3. organizuje **předání staveniště** Zhotoviteli Stavby a podílí se na vypracování **zápisu o předání a převzetí** staveniště do stavebního deníku, pořizuje nezbytnou fotodokumentaci a videozáznamy lokality Stavby a příslušného okolí,
- 3.1.4. zajistí **předání napojovacích míst** na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
- 3.1.5. zkontroluje, zda Zhotovitel Stavby zavedl **stavební deník** a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda Zhotovitel Stavby zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se na kontrolním zaměření terénu prováděného Zhotovitelem Stavby před zahájením prací přímo účastní,
- 3.1.6. před zahájením Stavby stanoví ve spolupráci s Příkazcem **termíny kontrolních dnů** (dále také jen „**KD**“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Příkazník **organizuje, vyhotovuje zápisy** a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému **harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři** a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,


### 3.2. V průběhu provádění díla:

- 3.2.1. účastní se kontrolních dnů organizovaných Příkazcem a v rámci těchto dnů informuje o zjištěných nedostatcích,
- 3.2.2. odpovídá za **soulad průběhu prací** zejména s:
- 3.2.2.1. **smlouvou o dílo** na Stavbu
  - 3.2.2.2. **dokumentací** pro stavební povolení, a dokumentací pro provádění stavby,
  - 3.2.2.3. **schváleným harmonogramem** postupu prací,
  - 3.2.2.4. podmínkami **dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury**,
- 3.2.3. kontroluje postup prací Zhotovitele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje Příkazce,
- 3.2.4. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu energetického zdroje Příkazce, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu Stavby a kontroluje rozsah použití staveniště, zejména nezasahování do ploch mimo staveniště,
- 3.2.5. **sleduje obsah stavebního deníku** a dbá na jeho řádné každodenní **vedení a úplnost zápisů** Zhotovitele Stavby, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námítky, do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

kněmu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,

- 3.2.6. provádí dohled, kontrolu a oponenturu Zhotovitelem Stavby navrhovaných stavebních a montážních metod, následně průběžně kontroluje dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na Stavbu, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
- 3.2.7. dohlíží a schvaluje systém a plán zajištění jakosti prací Zhotovitele Stavby, kontroluje a schvaluje systém přejímek, materiálových a funkčních zkoušek zařízení a testů; podle potřeby tyto přejímky, zkoušky a akceptační testy vykonává v součinnosti s Příkazcem a Zhotovitelem Stavby,
- 3.2.8. upozorňuje Zhotovitele Stavby ústně a zápisem ve stavebním deníku na **nedostatky** zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
- 3.2.9. prověřuje části dodávek, které se stanou **nepřístupnými**, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
- 3.2.10. spolupracuje s pracovníky Zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelními událostmi,
- 3.2.11. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby,
- 3.2.12. v případě potřeby navrhuje Příkazci dodatky a **změny projektové dokumentace**, navrhuje způsob vypořádání odchylek ve stavebních a montážních pracích a u nárokovaných víceprací podává Příkazci doporučení na jejich vyřešení,
- 3.2.13. zajišťuje týdenní fotodokumentaci stavebních a montážních prací jak na staveništi, tak i při externí kontrole kvality dodávek v rozsahu požadovaném Příkazcem,
- 3.2.14. ve spolupráci s Příkazcem se podílí na zpracování tzv. změnových listů, které jsou soupisem víceprací, tj. prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů Stavby nebo změny oproti projektovému řešení, popř. méněprací, a to za příslušné časové období (většinou jeden (1) kalendářní měsíc),
- 3.2.15. provádí průběžnou **kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací**, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem Stavby,
- 3.2.16. spolu s Příkazcem provádí **kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů** a jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvě o dílo na Stavbu,
- 3.2.17. spolu s Příkazcem vyhotovuje **podklady pro účtování smluvních pokut** v případě porušení smluvních závazků Zhotovitele Stavby,

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

3.2.18. informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla,

3.2.19. jednou za měsíc zpracovává průběžnou zprávu, jejímž obsahem je zejména:


- i. detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu atd.;
- ii. stav plnění a případné potvrzení splnění milníků ze strany Zhotovitele Stavby;
- iii. stav plnění fyzických ukazatelů včetně odpovídajícího finančního plnění;
- iv. stav financování Stavby, obdržených faktur a jejich financování;
- v. popis činností dodavatelů;
- vi. výčet činností plánovaných pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za minulý měsíc;
- vii. výsledky testů a měření k dodržení jakosti;
- viii. problémy, které se při realizaci díla vyskytly;
- ix. rekapitulace vydaných opatření správce stavby;
- x. je-li třeba, komentář ke vztahu objednatel-správce stavby;
- xi. fotografie ukazující postup prací na staveništi.

### 3.3. Při předání a převzetí díla:

- 3.3.1. kontroluje, přebírá od Zhotovitele Stavby a předloží Příkazci **doklady** připravené **k převzatí díla**, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,
- 3.3.2. účastní se převjímacího řízení a zajišťuje **soupis vad a nedodělků** zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění, zajistí zpětnou vazbu pro Příkazce v případě vad v technickém řešení a předkládá návrhy způsobů odstranění zjištěných vad,
- 3.3.3. vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě **porušení smluvních závazků** Zhotovitelem Stavby v souvislosti se závěrečným hodnocením Stavby,
- 3.3.4. kontroluje **vyklizení staveniště** Zhotovitelem Stavby.


### 3.4. Je oprávněn jménem Příkazce:

- 3.4.1. činit **zápisy do stavebního deníku** o zjištěných skutečnostech a vyzývat Zhotovitele Stavby ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
- 3.4.2. dát Zhotoviteli Stavby **příkaz k přerušení práce**, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo Zhotovitel Stavby nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo na Stavbu,
- 3.4.3. **spolupracovat** s autorským dozorem, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, dále spolupracovat s koordinátorem BOZP, který působí na Stavbě.

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

#### 4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI DLE TÉTO SMLOUVY

- 4.1. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat **profesionálně**, s potřebnou **odbornou péčí** a veškeré záležitosti vyřizovat **řádně a včas**. Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se může Příkazník **odchýlit, jen když je to v zájmu Příkazce** a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
- 4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá **upřesňující stanovisko** Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.
- 4.3. Příkazník je povinen zachovávat **mlčenlivost** o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
- 4.4. Při zajišťování činností v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek Zhotovitele Stavby při respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti Zhotovitelem Stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen **informovat Příkazce** a navrhnout vhodná opatření k nápravě. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
- 4.5. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou **bez právních vad**, nebudou jakkoli porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
- 4.6. Příkazník ve spolupráci s Příkazcem posuzuje změny navržené Zhotovitelem Stavby a o těchto změnách pořizuje zápis do stavebního deníku.
- 4.7. Příkazník je oprávněn poskytovat plnění dle této smlouvy sám nebo s využitím poddodavatelů (příloha č. 1 této smlouvy), a to za těchto podmínek:
- a) Příkazník je povinen písemně informovat Příkazce o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které části plnění a v jakém rozsahu dle smlouvy pro něj, jaký z poddodavatelů poskytuje). Případná změna poddodavatele vyžaduje předchozí písemný souhlas Příkazce. V případě, že Příkazník neobdrží předchozí písemný souhlas Příkazce dle předchozí věty, není oprávněn poddodavatele do plnění této smlouvy zapojit. Příkazník je povinen Příkazci předložit k odsouhlasení změnu poddodavatele nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.
  - b) Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Příkazník prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr TDI (dále jen „**Veřejná zakázka**“) kvalifikaci, je Příkazník povinen

	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

předložit Příkazci doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána v rámci zadávacího řízení dle ust. § 83 ZZVZ. Uvedené doklady je Příkazník povinen Příkazci předložit k odsouhlasení nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.

c) Zadání provedení části plnění dle smlouvy poddodavatelí Příkazníka nezavazuje Příkazníka jeho výlučné odpovědnosti za řádné poskytování plnění dle smlouvy vůči Příkazci. Příkazník odpovídá Příkazci za plnění, které svěřil poddodavatelí, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

4.8. Příkazník bude činnosti dle této smlouvy provádět zejména prostřednictvím realizačního týmu Příkazníka, který podléhá řízení a odpovědnosti Příkazníka (dále jen „**Realizační tým**“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Příkazník prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky (dále jen „**Kvalifikované osoby**“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá.

4.9. V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jiného důvodu, kvůli kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této smlouvy, zajistí Příkazník plnění příslušných činností dle této smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodloužením s poskytováním činností dle této smlouvy.


4.10. V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Příkazník povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Příkazce, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Příkazník povinen Příkazci doložit odpovídajícími dokumenty.

4.11. Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Příkazníka, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky (dále jen „**Hodnocené kvalifikační předpoklady**“), a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Minimální kvalifikační předpoklady**“). U každé Kvalifikované osoby je v příloze č. 2 této smlouvy uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Kvalifikační body**“). Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.

4.12. Příkazník se v této souvislosti zavazuje, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem Hodnocených kvalifikačních předpokladů, budou osobami odpovědnými za vedení příslušných činností.


4.13. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav Kvalifikačních bodů, Příkazce není povinen Příkazníkovi nárůst odborné kvalifikace jakkoli



 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

- 4.14. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Příkazníkem, nebo sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedenému v příloze č. 2 této smlouvy, je Příkazník povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění smlouvy náhradní Kvalifikovanou osobou (dále jen „**Náhradní kvalifikovaná osoba**“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Příkazce o této skutečnosti.
- 4.15. Příkazník nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Příkazci, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byl přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud Příkazce nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na Příkazníkově její výměnu za jinou osobu do patnácti (15) pracovních dnů po doručení žádosti Příkazce o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění smlouvy prováděno prostřednictvím původní Příkazníkem navržené Náhradní kvalifikované osoby.
- 4.16. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Příkazce není povinen Příkazníkově nárůst odborné kvalifikace jakkoli kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.
- 4.17. Jakékoli náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Příkazník.
- 4.18. Příkazník je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Příkazce potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.
- 4.19. Příkazník je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Příkazce v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Příkazce, nebo způsobil Příkazci újmu.
- 4.20. Ustanovení čl. 4 odst. 4.8 až 4.17 této smlouvy se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako Kvalifikovaná osoba.

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

4.21. Příkazník podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění smlouvy, tedy že zajistí po celou dobu plnění smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené zajistí i u svých poddodavatelů. Vůči svým poddodavatelům je Příkazník povinen zajistit srovnatelnou úroveň Příkazcem určených smluvních podmínek s podmínkami této smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

4.22. Příkazník se konkrétně zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění této smlouvy

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Příkazník i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění smlouvy, a to vždy do pěti (5) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění.

4.23. Požadavky na plnění povinností uvedených v čl. 4.22 této smlouvy Příkazník zajistí ve stejném rozsahu i ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce.

## 5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

5.1. Příkazce uzavře smlouvu na realizaci Stavby po ukončení zadávacího řízení na projekt EVO Planá – energie z odpadu Táborska. O termínu uzavření smlouvy bude obratem informovat Příkazníka.

5.2. Příkazce bude průběžně předávat Příkazníkovi veškeré nezbytné podklady pro realizaci služeb dle této smlouvy.


## 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v období:

**od:** třiceti (30) dnů od podpisu smlouvy o dílo na Stavbu

**do:** předběžného převzetí (PAC) díla Příkazcem, jak je tento milník definován ve smlouvě o dílo na Stavbu, tj. do třiceti (30) měsíců od podpisu smlouvy o dílo na Stavbu.


6.2. Příkazník bere na vědomí, že termín zahájení provádění činností dle této smlouvy je závislý na průběhu zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby a na termínech smlouvy o dílo na Stavbu.

 <small>Energie pro udržitelnou budoucnost</small>	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

- 6.3. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace Stavby, resp. prodloužení termínu PAC dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo na Stavbu, má Příkazce právo na přiměřené prodloužení doby plnění této smlouvy, a to o dobu, o kterou doba realizace PAC bude přesahovat dobu realizace uvedenou v příloze č. 4 smlouvy o dílo na Stavbu. Příkazce si tedy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost využití vyhrazené změny závazku spočívající v prodloužení doby plnění dle této smlouvy, bude-li toto prodloužení nezbytné v důsledku prodloužení doby realizace PAC dle smlouvy o dílo na Stavbu. Dojde-li k prodloužení doby plnění dle této smlouvy bez zavinění Příkazníka, vznikne Příkazníkovi právo na poskytnutí měsíční odměny podle čl. 7.1 této smlouvy, a to za každý započatý měsíc, o který bude překročena doba realizace PAC.
- 6.4. V případě, že dojde ke zkrácení doby realizace Stavby, resp. zkrácení termínu PAC dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo na Stavbu, doba plnění v délce třiceti (30) měsíců bude o tuto dobu zkrácena. Příkazce si tedy v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost využití vyhrazené změny závazku spočívající ve zkrácení doby plnění dle této smlouvy, dojde-li ke zkrácení doby realizace Stavby dle smlouvy o dílo. V takovém případě dojde rovněž k nevyplacení měsíční odměny podle čl. 7.1 této smlouvy, a to za každý měsíc, o který bude doba plnění dle této smlouvy zkrácena.

## 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na měsíční odměně za výkon technického dozoru dle článku 3 této smlouvy ve výši: **580.000,- Kč bez DPH** za odpracovaný měsíc (slovy: pětsetosmdesát tisíc korun českých) tak, jak je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
- 7.2. Sjednaná cena bude fakturována měsíčně, vždy zpětně za uplynulý odpracovaný měsíc na základě pracovního výkazu odsouhlaseného Příkazcem.
- 7.3. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné Příkazníkem a související náklady podle této smlouvy po stanovenou dobu.
- 7.4. Předpokladem zaplacení sjednané ceny (faktury), je řádné a včasné plnění povinností Příkazníka.
- 7.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury splňující požadavky tohoto odstavce smlouvy.
- 7.6. Příkazník v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Příkazce riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle ust. § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Příkazci by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Příkazníkem na základě této smlouvy vzniknout

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

ručitelská povinnost ve smyslu ust. § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Příkazce právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Příkazníka postupem podle ust. § 109a zákona o DPH. Příkazníkovi bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Příkazce zavazuje Příkazníkovi řádně a včas oznámit, a to nejpozději do čtrnáct (14) dnů od provedení úhrady daně.

## 8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

8.1. Příkazník **odpovídá** za **řádné, včasné a kvalitní** provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

8.2. **Příkazník zejména odpovídá:**

- 8.2.1. za řádnou a včasnou součinnost s Příkazcem při plnění činností koordinátora a TDI dle této smlouvy,
- 8.2.2. za **dohled nad koordinací a kompletací** prováděných dodávek na Stavbě,
- 8.2.3. za řádné **přijímání** dodávek na Stavbě jménem Příkazce,
- 8.2.4. za **včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů**, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro Stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání Stavby nárok.


8.3. Příkazník je **spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek**, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídicí a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.

8.4. Pojištění

Bez ohledu na další povinnosti dle této smlouvy nebo na základě zákona Příkazník zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění v níže uvedeném rozsahu:

- a) Pojištění **odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě**; toto pojištění bude kryt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpené třetími stranami (včetně zaměstnanců Příkazce) a ztráty, poškození nebo škody na zdraví či majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla dle smlouvy o dílo na Stavbu. Pojistná smlouva bude uzavřena před zahájením poskytování služeb a bude platná a účinná po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy; Příkazník je povinen předložit Příkazci pojistnou smlouvu podle tohoto článku 8.4. (a) nejpozději tři (3) dne před zahájením poskytování služeb. Pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě musí být nejméně 20 000 000 Kč.
- b) Předložení pojistné smlouvy dle čl. 8.4 (a) smlouvy je možné nahradit předložením pojistného certifikátu, a to za podmínky, že z něj budou seznatelné veškeré požadavky Příkazce. Příkazce si zároveň vyhrazuje právo požádat v průběhu smlouvy i o předložení pojistné smlouvy.

8.5. Příkazník nebude odpovědný za prodlení při plnění této smlouvy, pokud budou splněny následující podmínky:


 <small>Energie pro udržitelnou budoucnost</small>	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

- a) prodlení bylo způsobené vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly být předvídané žádnou ze smluvních stran před podpisem smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli smluvní strany);
- b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a
- c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Příkazník informoval Příkazce písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Příkazník.

## 9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je **Příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy** v případech:

- 9.1.1. kdy Příkazník poruší tuto smlouvu podstatným způsobem anebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené Příkazcem v písemné výzvě k nápravě doručené Příkazníkovi, kde bylo specifikováno příslušné porušení, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než deset (10) dní; za podstatné porušení smlouvy se rozumí porušení povinností stanovených v čl. 3.2.5, 3.2.18, 3.2.19, 4.7 a/nebo 4.19 smlouvy;
- 9.1.2. Příkazník z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky vyplývající ze smlouvy;
- 9.1.3. realizace Stavby, či jakékoli části Stavby byla zastavena a další pokračování v realizaci Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování realizace Stavby nebo její části, rozhodnutí úřadů);
- 9.1.4. Příkazník postoupí tuto smlouvu na třetí osobu bez požadovaného souhlasu Příkazce;
- 9.1.5. nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Příkazník vstoupí do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Příkazníka ve smyslu ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“); nebo (iii) Příkazník podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu ust. § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Příkazníkovi a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Příkazník přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splnutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Příkazníka;
- 9.1.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Příkazníka, nebo převodem jeho

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

závodu (části závodu), kdy právní nástupce Příkazníka, na kterého má přejít činnost dle této smlouvy, nesplňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávacím řízení Veřejné zakázky;

9.1.7. Příkazník se stal osobou ovládanou Zhotovitelem Stavby nebo ovládající Zhotovitele Stavby či osobou podléhající ovládaní, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel Stavby, případně nastala některá z uvedených situací u člena Realizačního týmu a Příkazník v rozporu s čl. 4.14 smlouvy ne zahájil neprodleně provádění plnění smlouvy Náhradní kvalifikovanou osobou.

9.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je **Příkazník oprávněn odstoupit od** této smlouvy v případech:

9.2.1. kdy Příkazce je v **prodlení s úhradou faktury delším než třicet (30) dnů**;

9.2.2. kdy Příkazce **odepře** Příkazníkovi **poskytnout** dohodnutou **součinnost**, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost výpovědi písemně upozorněn;

9.2.3. kdy **přerušení prací** na Stavbě na základě rozhodnutí Příkazce trvá déle než šest (6) měsíců.

9.3. Odstoupení je **platné a účinné** ke dni jeho doručení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. **dokončit nezbytné úkony**, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.


9.4. Příkazník má nárok na **odpovídající část sjednané odměny**, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

9.5. V případě jakéhokoliv ukončení této smlouvy připraví Příkazník nejpozději do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení **celkové vyúčtování své činnosti dle této smlouvy**, včetně všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě Příkazci.

## 10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě

- a) porušení povinností Příkazníka ve vztahu k povinnostem TDI spočívajícím v řádné organizaci a vedení kontrolních dnů Stavby v požadované četnosti a podobě, včetně zajištění zápisů z těchto kontrolních dnů, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti;
- b) porušení povinnosti Příkazníka dle čl. 4 smlouvy zajistit zapojení Kvalifikovaných osob, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení u každé Kvalifikované osoby;
- c) porušení povinností Příkazníka zajistit přítomnost dotčeného člena Realizačního týmu v stanovenou dobu na staveništi dle této smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení;
- d) porušení povinnosti Příkazníka dle čl. 4 této smlouvy zajistit kvalifikaci Realizačního týmu,

 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení;

- e) prodlení Příkazníka s nahrazením Kvalifikované osoby Náhradní kvalifikovanou osobou dle čl. 4.14 nebo s prokázáním skutečností dle čl. 4.15 této smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- f) prodlení při poskytnutí součinnosti Zhotoviteli Stavby nebo při prodlení při plnění termínovaných úkolů TDI sjednaných v zápisech z kontrolních dnů Stavby, v zápisech ve stavebním deníku nebo jinak prokazatelně sjednaných termínů, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a den prodlení;
- g) porušení povinností týkajících se využití poddodavatele uvedených v čl. 4 této smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení;
- h) porušení povinnosti mít po dobu platnosti této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu za podmínek uvedených v čl. 8.4 této smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to za každý i započatý den, v němž nebude mít uzavřenu pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

10.2. Příkazce je povinen Příkazníka bez zbytečného odkladu písemně **upozornit na porušení** povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje její porušení.

10.3. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty **do třiceti (30) dnů** ode dne obdržení faktury. **Příkazce je oprávněn** smluvní pokutu **jednostranně započíst** oproti odměně Příkazníka.

10.4. Zaplacením smluvní pokuty Příkazníkem není **dotčen nárok Příkazce na náhradu škody ve výši** přesahující **smluvní pokutu**.

10.5. V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktury je Příkazník oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky až do zaplacení za každý i započatý den prodlení.

## 11. SPORY


11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody **do třiceti (30) dnů**, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud Příkazce.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky, a to za podmínek ZZVZ. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

12.2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

12.3. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně

	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

12.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody účastníků v souladu s občanským zákoníkem.

12.5. Účastníci této smlouvy tímto souhlasí, že se tato smlouva a ustanovení v ní obsažená budou řídit a vykládat dle práva České republiky.

12.6. Příkazce si v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě dodavatele (tj. Příkazníka) v průběhu plnění Veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy. Příkazce si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup Příkazce může uplatnit i opakovaně. Příkazce v tomto případě uzavře smlouvu s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako další v pořadí, v podobě a v rozsahu smlouvy, jež byla součástí nabídky tohoto dodavatele, upravené v důsledku skutečnosti, že část předmětu plnění této smlouvy byla provedena původním Příkazníkem. Nový dodavatel tak bude realizovat pouze ty zbývající části plnění této smlouvy, jež nebyly realizovány původním/předchozím Příkazníkem. Příkazce si zároveň vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodavatelem, který neprokáže splnění podmínek účasti zadávacího řízení Veřejné zakázky; v tomto případě je Příkazce oprávněn přistoupit k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako další v pořadí.

12.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou **(2) vyhotoveních** v české verzi, z nichž po jednom stejnopise obdrží Příkazce a Příkazník. Pokud bude smlouva opatřena zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran, platí, že je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém originále.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **přílohy**.

12.8.1. Příloha 1 Seznam poddodavatelů (příloha č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky)

12.8.2. Příloha 2 Realizační tým


12.8.3. Příloha 3 Formulář pro stanovení nabídkové ceny (příloha č. 7 zadávací dokumentace Veřejné zakázky)

12.8.4. Příloha 4 Projektová dokumentace (příloha č. 11 zadávací dokumentace Veřejné zakázky)

12.8.5. Příloha 5 Závazný návrh smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Příkazce uvádí, že ke dni podpisu této smlouvy zadávací řízení s názvem „EVO Planá - Energie z odpadu Táborska“, evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2024-027617 dosud probíhá a nelze tak vyloučit, že příloha č. 5 této smlouvy dozná



 Energie pro udržitelnou budoucnost	<b>PŘÍKAZNÍ SMLOUVA</b>		Evidenční číslo
	Příkazce:	<b>C-energy s.r.o.</b>	AP-2024-209
	Příkazník:	<b>TEMI engineering, s.r.o.</b>	24206

V Plané nad Lužnicí, dne dle elektr. podpisu

V Jindřichově Hradci, dne dle elektr. podpisu

Za Příkazce

Za Příkazníka

\_\_\_\_\_  
Ivo Nejd, jednatel

\_\_\_\_\_  
Stanislav Janota, jednatel

změn. Pakliže smlouva o dílo se Zhotovitelem Stavby bude s tímto Zhotovitelem uzavřena v odlišné podobě od podoby, která tvoří přílohu č. 5 smlouvy, bude o tom Příkazník bezodkladně informován.