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[bookmark: _Hlk211871163][bookmark: _Hlk211871185]A. Požadované doklady v průběhu zadávacího řízení 
(A.1) Zadavatel požaduje, aby účastníci v rámci svých nabídek kromě specifikace ceny rovněž konkretizovali u níže uvedených částí Díla konkrétního výrobce a doložili hodnověrnými doklady, že daná komponenta splňuje technické parametry, které předepisuje příloha 9(a) zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o následující dílčí materiálové komponenty:
· Předizolované potrubí (zde včetně doložení materiálového certifikátu dle EN 10204 – 3.1)
· Ostatní potrubí (opět včetně doložení materiálového certifikátu dle EN 10204 – 3.1)
· Tepelné izolace na ostatní potrubí vč. izolace armatur
· Akumulační nádrže 
· Oběhová čerpadla
· Předávací stanice tepla (budou-li dodány jako kompletní výrobek) 
· Software systému ASŘ/IACS 
· Ocelové konzole 
· Potrubní mosty 
· Výparník a kondenzátor čpavku (k umístění do strojovny JCI)  
· Suchý chladič (mazacího oleje chladících strojů ve strojovně EGC1) 
(A.2) Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění výše uvedeného přehledu, pokud to shledá jako odůvodněné. Zadavatel si dále vyhrazuje právo požadovat po účastnících úpravu technické úrovně dané komponenty, pakliže ji řádně odůvodní.   
(A.3) Konkretizace výše uvedených komponent ze strany dodavatele v rámci konečné nabídky je neměnná a stane se závaznou specifikací díla upravenou smlouvou o dílo. 
B. Požadované doklady v rámci předání realizační projektové dokumentace
(B.1) Po účinnosti smlouvy bude dodavatel vázán do 3 měsíců vyhotovit a zadavateli/objednateli předložit projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a případných podmínek dotačního titulu, který zhotovitel hodlá na kofinancování nákladů Díla využít ((Zadavatel poskytne nezbytnou součinnost k zapracování případných podmínek dotačního titulu). V ní rozpracuje a zpřesní pojetí Díla tak, aby jej bylo možné provést, a to při respektování již vyhotovené dokumentace a vydaného pravomocného povolení záměru včetně podmínek dotčených institucí uvedených v závazných stanoviscích. Zadavatel/objednatel si vyhrazuje právo na úpravu dokumentace, pokud konkrétní řešení nebude z technických či jiných důvodů vyhovující. Jestliže to bude znamenat dodatečné náklady, smluvní strany s podporou technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) se dohodnou na úpravě výkazu výměr objektivním způsobem.       
(B.2) Součástí DPS bude aktualizovaný výkaz výměr obsahující kromě aktualizovaných technických jednotek i jednoznačnou konkretizaci všech komponent (materiálů), které budou použity pro realizaci Díla. Objednatel si přitom vyhrazuje právo na výměnu konkrétního výrobku, pokud bude přesvědčen, že existuje jiný technicky či jinak vhodnější model, a tato změna se příslušným způsobem promítne do výkazu výměr. 
(B.3) Změna některé z komponent uvedené v odst. A.1 není v rámci přípravy DPS přípustná, pakliže k tomu nebudou objektivní důvody, které nemohl dodavatel v době předložení nabídky znát či tušit. 
C. Požadované doklady v rámci průběhu realizace Díla
(C.1) Při každé dodávce potrubí určeného k zabudování je dodavatel objednateli a současně TDS povinen předložit - ke kontrole a odsouhlasení - úplné a správné materiálové certifikáty vztahující se ke konkrétní dodané šarži nebo tavbě (certifikáty 3.1. dle EN 10204).  Tento požadavek se vztahuje jak na bezešvé, tak na svařované trubky vyráběné podle příslušných norem. Každý kus potrubí musí být jednoznačně identifikovatelný prostřednictvím čísla tavby a dalších údajů umožňujících ověření původu a vlastností materiálu. Obdobným způsobem je toto požadováno také na všechny ostatní komponenty potrubních tras, pakliže k nim výrobce materiálový certifikát standardně vydává (tj. např. na kolena, redukce, odbočky, příruby, uzavírací ventily, zpětné klapky, kompenzátory ad.). Každá komponenta bude doložena certifikátem, v němž budou výrobcem deklarovány údaje o materiálu, ze kterého je vyrobena, čísle tavby a normě, podle které je vyrobena, aby byla zajištěna dohledatelnost v rámci systému řízení kvality.
(C.2) Materiálové certifikáty musí být dodavatelem předány k dispozici v tištěné i digitální podobě ve formátu PDF, a to v přehledné adresářové struktuře, která odpovídá členění jednotlivých druhů komponent (např. potrubí, armatury, příruby a ostatní). Každý certifikát musí obsahovat identifikaci výrobce, číslo tavby nebo šarže, chemické složení a mechanické vlastnosti, odkaz na normu výroby a potvrzení o souladu s požadavky objednávky. Certifikace musí být provedena v souladu s požadavky normy EN 10204; certifikáty typu 3.1 musí být ověřeny autorizovanou osobou výrobce. Neúplné, chybně označené nebo nečitelné certifikáty nebudou uznány.
(C.3) V průběhu montáže je dodavatel povinen udržovat a spravovat materiálové certifikáty tak, aby byla kdykoli doložitelná úplná sledovatelnost jednotlivých komponent. Certifikáty musí být provázány s DPS tak, aby bylo možné jednoznačně určit, které komponenty byly použity na konkrétních pozicích potrubních tras a k nim přiřazené certifikáty. 
(C.4) Objednatel sám a/nebo TDS je oprávněn provádět kontrolu certifikátů i samotných komponent v průběhu montážních prací. V případě zjištění nesouladu mezi certifikátem a dodaným komponentem nebo v případě neúplné dokumentace je dodavatel povinen zjednat nápravu nebo komponent vyměnit. Porušení těchto povinností je považováno za porušení smluvních podmínek, bude předmětem smluvní pokuty a dotyčný materiál bude muset být demontován a nahrazen za nový, odpovídající výše uvedeným podmínkám. 
D. Požadované doklady k dokončení a předání Díla
(D.1) V rámci procesu řádného dokončení díla vyhotoví dodavatel dokumentaci skutečného provedení (dále jen „DSP“). V ní budou zaznamenány veškeré odchylky či změny oproti DPS. Součástí DSP budou i doklady o veškerých použitých komponentách v rozsahu, jak je specifikováno výše. Objednatel obdrží od zhotovitele kompletní složku v písemné i elektronické podobě pro možné zdárné provedení kolaudačního řízení a budoucí archivaci. 
(D.2) Dalšími podklady, které dodavatel pro objednatel vyhotoví a v rámci procesu předání Díla objednateli v písemné a elektronické podobě předá, pak dále budou pro každé dílčí plnění základní instrukce řádného provozu („Provozní řád“) a plán předepsaných preventivních prohlídek a servisních úkonů (dále jen „Servisní plán“). Dodavatel pro jmenované pracovníky Objednatele zorganizuje opakované školení, v němž podrobnosti Provozního řádu a Servisního plánu představí. 
(D.3.) Proces předání Díla bude podmíněn úspěšným provedením provozních zkoušek (dále jen „Funkční zkoušky“). Jejich rozsah upravuje příloha zadávací dokumentace č. 9(c). O každé Funkční zkoušce bude pořízen písemný protokol, který se stane příslušnou přílohou smlouvy o dílo. V případě, že některá část Díla bude vykazovat závažné nedostatky, bude předepsána náprava a provedení zkoušky nové. Vady, které neovlivňují významnějším způsobem funkci dané části Díla, budou do protokolu Funkční zkoušky zaznamenány a konkretizován termín jejich odstranění. O tom, že se tak skutečně stalo, bude opětovně proveden písemný záznam odsouhlasený oběma smluvními stranami. 
(D.4) Posledním klíčovým dokladem bude doklad o řádném provedení kolaudačního řízení (dále jen „Kolaudační rozhodnutí“). Dodavatel bude povinen kolaudační řízení vést jménem Objednatele a zajistit, že výsledek řízení bude kladný, a tedy že bude vydáno Kolaudační rozhodnutí. Existence pravomocného Kolaudačního rozhodnutí bude společně s úspěšně dokončenými Funkčními zkouškami prostými závažných nedostatků podmínkou předání Díla (dále jen „Předávací protokol“). 
(D.5) Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami a od data podpisu obou smluvních stran započne záruční doba, jejíž délka je upravena smlouvou o dílo a nabídkou dodavatele.
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