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[bookmark: _Hlk211871163]A. Stručné základní informace o důvodech, účastnících a průběhu organizace PTK
[bookmark: _Hlk211871185](A.1) Zadavatel se rozhodl k organizaci PTK s cílem vyjasnit si optimální způsob výběru dodavatele předmětného projektu, a to z důvodu zrušení původního jednacího řízení.
(A.2) K účasti v PTK byly adresně osloveny celkem dvě následujících organizace, u nichž zadavatel měl informace, že dlouhodobě působí na tzv. relevantním trhu, tedy v oblasti výroby, dodávky, montáže a servisu průmyslových chladících strojů a tepelných čerpadel využívajících jako chladivo čpavek:
(i) Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00, IČO 078 68 82 
(ii) GEA Czech Republic s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 3153/8, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO 275 74 946 
(A.3) Pozvánky k účasti na PTK byly na základě nejprve telefonického oslovení a poté emailem odeslány ve společný den (17. 3. 2025) a každému účastníkovi byly poskytnuty totožné informace o projektu, dále byl navržen konkrétní termín jednání a účastník byl vyzván k potvrzení emailem. Pozvánky a navazující komunikace s účastníky jsou zadavatelem archivovány pro možnou pozdější kontrolu.
(A.4) PTK měly podobu osobních setkání případně setkání kombinujících osobní a vzdálené spojení a konaly se ve dnech 24. 3., 27. 3. a 1. 4. 2026. Z každého setkání zadavatel a jeho odborný poradce pořizoval písemné poznámky. Jelikož se jedná o citlivé informace, které by mohly ovlivnit průběh následných ZŘ, zadavatel se níže omezuje jen na souhrn diskutovaných témat:
(i) Které zadávací podmínky v původním řízení byly zvoleny zadavatelem nepřesně či nesprávně
(ii) Úprava kterých zadávacích podmínek může vést k ekonomicky výhodnější nabídce ze strany účastníků
(iii) Jakým způsobem je vhodné či potřebné zpřesnit ověřovací zkoušky FAT a SAT 
(iv) Jak lépe konkretizovat odpovědnost dodavatele za dodaná zařízení, pokud jejich instalaci bude provádět jiná osoba (jako součást navazujícího plnění, které je předmětem samostatného zadávacího řízení).
V průběhu PTK bylo současně ze strany obou relevantních účastníků potvrzeno, že u vybraného stroje (konkrétně u vysokoteplotního tepelného čerpadla o jmenovitém tepelném výkonu alespoň 0,8 MW) je možné uvažovat s venkovním provedením, tj. s jeho umístěním do kontejneru, který bude dislokován na k tomu určené místo před objekt strojovny chlazení nebo na nosném rámu obsahujícím všechny základní komponenty, a poté by byl opatřen opláštěním. 
C. Závěry a další postup 
(C.1) Zadavatel na základě výsledků uvedených jednání hodlá provést úpravy zadávací dokumentace v míře, která napomůže k technické a ekonomické optimalizaci Díla a zajistí transparentní a férové podmínky pro všechny účastníky.
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