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SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovitele stavby Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Obec Staré Město 
Sídlo:   Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek Místek  
IČ:  005 76 948 
DIČ:  CZ-00576948 
zastoupené:   Mgr. Bc. Jiřím Roškou, starostou 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1682043319 / 0800 
Profil zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00576948 
URL adresa veřejné zakázky:  https://smart.ezak.cz/profile_display_186.html 
Telefon, e-mail:  +420 558 624 042, starosta@stare-mesto.cz  
 
na straně Objednatele 
 
a 

 
2. ……………………………………………………………………… 

Sídlo: …………………………….  
IČ: ……………………………. 
DIČ: ……………………………. 
Jednající: ……………………………. 
Bankovní spojení: ……………………………. 
Číslo účtu: ……………………………. 
Kontaktní osoba: ……………………………. 
Telefon, email: ……………………………. 
 
na straně Zhotovitele 

 
uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 
 

smlouvu o dílo 
 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu  
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 
Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy 
má veškerá potřebná oprávnění. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy.  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00576948
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1.4 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou 
částkou odpovídající minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen 
kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj nálad a nebezpečí a za podmínek 

stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této 
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: Kanalizace Staré Město, ul. 
Pode Břehy a U Chodníčku  (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace 
z 09/2019 zpracované Ing. Milošem Kopeckým, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, 
IČ 136 40 241, se sídlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy 
(dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem 
výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v 
počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na 
jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků 
Objednatele nebo těch prací a dodávek, které nebyly součástí zpracované Projektové 
dokumentace a Rozpočtu, které budou projednány a smluvními stranami písemně 
odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení: číslo 
jednací MMFM 158127/2020, spisová značka MMFM_S 23126/2019/OŽPaZ/KliR, stavební 
povolení ze dne 12. 11. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního 
povolení (dále jen „Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i 
s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a 
tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech 
(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové 
změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, 
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu 
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů 
o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout 
Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny 
v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Zhotovitel je povinen při provádění 
Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 
kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění 
Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na 
bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých 
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materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, 
předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na 
jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 
jako stok splaškové kanalizace, konkrétně pro odvádění splaškových vod ze stávající zástavby 
rodinných domů podél ul. Pode Břehy a U Chodníčku gravitačním způsobem. Zhotovitel je 
v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména 
pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby 
Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních 
prostředků Objednatele. 

 
III. 

Cena 
3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: ………. Kč (slovy …….. 

korun českých a haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní 
strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento 
Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 
zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 
této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 
3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný 
materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly 
provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 
nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či 
materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany 
pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 
Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla 
zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 
prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí 
písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 provedení prací či dodávek materiálu v případech, kdy tyto práce a dodávky 
materiálu nebyly obsažené v Projektové dokumentaci nebo Rozpočtu a jsou 
nezbytné pro řádné a úplné dokončení Díla.  

3.4.4 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě dohodou 
smluvních stran. 

 
IV. 

Termín a místo provedení Díla 
4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději v těchto lhůtách: Splašková 
kanalizace – Stoky A, A1, A2 – celková doba realizace v délce 5 měsíců, přičemž v rámci 
realizace splaškové kanalizace – Stoky A, A1, A2 bude přeložka vodovodního řadu činit 2 
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měsíce, Splašková kanalizace – Stoky B1, B2, B3 – realizace v délce 5 měsíců a Splašková 
kanalizace – Stoky C1, C2 – realizace 3 měsíce, vždy od data předání a převzetí staveniště 
(termín provedení Díla). Nejzazší termín pro dokončení díla včetně všech technologických 
přestávek – 05/2023, kdy budou dokončeny asfaltové povrch a ostatní terénní úpravy 
pozemků dotčených stavbou. Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 
této smlouvy. DALŠÍ PODMÍNKY PRO HARMONOGRAM PLNĚNÍ JSOU OBSAŽENY V ČL. 8 ODST. 2 ZADÁVACÍ DOKUMETNACE  

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů od data zaslání a převzetí písemné výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel je 
povinen na základě této výzvy Objednatele od Objednatele staveniště převzít. O předání 
bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), 
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat 
některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat 
za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Zhotovitel v této souvislosti bere na 
vědomí, že každá splašková kanalizace bude předána samostatně.  

4.3 Místem plnění je obec Staré Město a v rámci této obce katastrální území Staré Město u 
Frýdku Místku (754498). Konkrétní místo plnění je dále specifikováno v projektové 
dokumentaci citované v čl. II odst. 2.2 této smlouvy.   

 
V. 

Platební podmínky 
5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 

vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními 
stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle 
kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního 
měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě 
maximálně deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis 
s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, 
pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného 
Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny 
jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně 
provedených prací. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky ……..DOPLNÍ ZHOTOVITEL DLE SVÉ NABÍDKY 
Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této 
smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části 
jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši …….. DOPLNÍ ZHOTOVITEL DLE SVÉ NABÍDKY 
Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této 
smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na 
základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 
této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti 
Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna 
tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 
vystavení. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 
adresu Objednatele.  
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5.6  Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, 
nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo 
faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této 
smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není 
Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.  

 
VI. 

Kontaktní osoby 
6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici hlavního 

stavbyvedoucího čl. 6 odst. 2 kvalifikační dokumentace: 
………………………………………………………., telefon: +420 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke 
všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. 
koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů 
do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.  
 
V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího přecházejí práva a povinnosti vymezená v 
přechozím odstavci na zástupce stavbyvedoucího čl. 6 odst. 2 kvalifikační dokumentace: 

………………………………………………………., telefon: +420 
 
Zhotovitel stanovuje na pozici osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik po 
celou dobu provádění Díla čl. 6 odst. 2 kvalifikační dokumentace: 

………………………………………………………., telefon: +420 
 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  
………………………………………………………., telefon: +420  

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, 
kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah 
skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla, přičemž se musí jednat o 
takové změny a doplňky, které nemají vliv na výši ceny díla. Změny a doplňky mající vliv na 
celkovou cenu díla jsou v kompetenci pouze osob oprávněných jednat jménem nebo za 
Objednatele. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat 
písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo 
zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve 
věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární 
orgány nebo členové jejich statutárních orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy 
vyžadující uzavření písemného dodatku. 

6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba 
prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci 
požadované v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v 
uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat 
požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel 
tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 
VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 
7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy 

v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  
7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd 
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a výjezd na místo plnění, pokud to nevyplývá přímo z podmínek Projektové dokumentace. 
7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 

staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve 
vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných 
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 
oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 
s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními 
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci 
za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a 
napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto 
připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení 
činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové 
připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo 
napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli 
umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje 
se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel 
poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro 
provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické 
energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav 
bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na 
elektrickou energii a odběr vody budou započteny proti poslední faktuře vystavené 
Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto 
náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny 
při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své 
náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele 
na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s 
Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování 
povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní obuv a používání 
ostatních nutných ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-li 
v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle 
odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 
a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení 
kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na 
jeho žádost seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně prokázání skutečnosti, v jakém 
pracovně právním vztahu jsou tyto osoby vůči Zhotoviteli. V případě porušení této povinnosti 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), 
a to za každé porušení této povinnosti.  

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně 
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aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. 
Všichni pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelé uvedení v poddodavatelském systému na 
staveništi budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této 
povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další 
porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 
prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a 
jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení 
předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 
Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 
způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP 
(tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od 
této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení 
prováděných prací úplný úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností 
svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených 
prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu 
vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů tak, aby 
nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku 
škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou 
povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 
povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě 
výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při 
provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu 
provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na 
cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu 
s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně 
označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně 
upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 
strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy 
v pracovní dny vždy maximálně od 6:30 hodin do 17:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně 
nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin 
pracovního dne. O sobotách je Zhotovitel oprávněn provádět práce dle této smlouvy vždy od 
9:00 hodin do 15:00 hodin. V neděli a o státních svátcích není Zhotovitel oprávněn provádět 
práce dle této smlouvy, přičemž platí, že musí místo plnění o nedělích a státních svátcích 
zabezpečit tak, aby vůbec nezatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) 
v obci Staré Město, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku 
Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a 
majetek Objednatele (movitý i nemovitý) v obci Staré Město a po přístupových 
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komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku 
Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 
7.13 této smlouvy. 

 
VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve 

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na 
Díle, pokud tento okamžik nastane později, 
(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude 

provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 
dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných 
podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních 
předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude 
mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, 
jinak účelu obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému. 
Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 
práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této 
smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i 
nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této 
smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční 
době vymezené následovně: 
(i) záruka kanalizaci v délce šedesáti (60) měsíců, 
(ii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 
Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce 
související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených 
bodů ad (i) a (ii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce 
provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, 
jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla a vydání kolaudačního souhlasu, 
a to podle toho, která skutečnost nastane později. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k 
protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda 
se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak 
záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během 
kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny 
vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby 
určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, 
který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu 
odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 
8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-
li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od 
smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího 
materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za 
materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 
lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn 
dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez 
poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 
na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, 
nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude 
zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému 
užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je 
vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle 
okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. 
Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být 
Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 
nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, 
jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení 
části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný 
způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po jejím nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ 
nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, 
že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit 
alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení 
takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího 
nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková 
situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy třetích osob, jejich majetek nebo 
majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady 
existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení 
stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese 
odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 
s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a 
včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si 
odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to 
podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, 
ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce 
na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 
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7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady 
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň 
takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení 
takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění 
vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných 
pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění 
vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok 
Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. 
V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada 
odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady 
určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky 
za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla 
podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, 
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. 
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní 
přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele starosta@stare-mesto.cz v ten 
samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli.  

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy 
oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu …….. DOPLNÍ ZHOTOVITEL nebo prostřednictvím 
datové zprávy a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto 
změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 
doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 
starosta@stare-mesto.cz nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má 
za to, že vada byla nahlášená ve 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se 
neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla 
nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 
automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto 
způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 
16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže 
se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel 
zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele …….. DOPLNÍ ZHOTOVITEL nebo na jiné číslo, 
které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); 
v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti minut po 
takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení 
se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti minut. 
Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na 
Havarijní lince dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto 
svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. 
Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve 
které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl 
v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po 
odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o 
vyměněnou část Díla. 

mailto:starosta@stare-mesto.cz
mailto:starosta@stare-mesto.cz
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8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této 
smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na 
Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 
provádění Díla. 
 

IX. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a 
množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové 
dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před 
předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za 
Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit 
až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany 
se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo 
v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 
výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 
zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné 
místo pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně 
by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. 
Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 
zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního 
prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. 
zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy, dřevní porosty nebo 
majetek třetích osob (např. oplocení, příjezdovou komunikaci k rodinným domům apod.), je 
povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu. Pro 
vyloučení všech pochybností o odpovědnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen pořizovat 
v průběhu plnění fotodokumentaci, a to vždy před zahájením a následně i po ukončení 
jednotlivých stavebních činností.  

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel 
oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným 
způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění 
prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že 
v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 
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9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
smluvní pokutu 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, 
bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat 
dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. 
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 
v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i 
tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými. 

9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla 
uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
(dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 
vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její 
provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 
10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 
předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a 
geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání 
kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch 
Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán 
v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle 
odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, 
co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských 
sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré inženýrské sítě 
v prostoru staveniště a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.  

9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 
určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č.5 této smlouvy. 
Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou část kvalifikace 
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.  Každá změna poddodavatele uvedeného v Příloze 
č.5 této smlouvy musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, jinak se jedná o 
podstatné porušení smlouvy, jejíž platnou a nedílnou součástí je i uvedená Příloha č. 5. 
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X. 
Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky. Dokud 
Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) 
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 
zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a 
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 
smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 
a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 
důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami 
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této 
smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dní od 
předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší 
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a 
převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu 
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7   Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost 
Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to 
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a 
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. 
Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do šesti (6) 
měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy. 

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

 pořízenou fotodokumentaci ve smyslu čl. 9 odst. 9.8 této smlouvy na CD nosiči, 

 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 
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 záruční listy, 

 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně. 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby 
vyklidit do 3 (tří) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V 
téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených 
stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma 
změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro 
zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 
XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody 
11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají 
smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany 
v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit 
způsobenou škodu. 

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této 
smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní 
den prodlení. Povinnost řádně a včas provést Dílo se vztahuje rovněž na dílčí termíny 
uvedené v čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a 
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy 
sto tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností 
odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve 
lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy. 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za 
každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 
této smlouvy. 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
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11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 
nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za 
každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 
vady. 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto 
článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 
nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku 
takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez 
ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez 
ohledu na své zavinění. 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle 
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 
povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami 
Zhotovitele, bude-li toto započtení možné. 

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. 

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to 
bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním 
předpisem. 

 
XII. 

Bankovní záruka 
12.1 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel 

je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku 
zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve 
sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“). 

12.2 Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy. 

12.3 Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména 
bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) 
dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv 
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povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez 
námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

12.4 Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% sjednané ceny díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.1 této smlouvy s platností po celou dobu realizace díla. 

12.5 V případě prodloužení lhůty k provedení díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, 
je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

12.6 Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 
plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení 
Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

12.7 Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje 
doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou 
vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

12.8 Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení 
nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná 
po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení Objednateli, pokud Zhotovitel 
do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma 
smluvními stranami. 
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby.  

12.9 Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby) dle odst. 12.5, 12.7 a 12.8 této smlouvy nebo předá záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

12.10 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této 
smlouvy. 

12.11 Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně 
ve výši 5% sjednané ceny díla bez DPH uvedené v odst. 3.1 této smlouvy s platností po celou 
dobu záruční doby. 

12.12 Odst. 12.1 až 12.3. a 12.5 až 12.7 této smlouvy ustanovení se pro bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně. 

12.13 Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné 
vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet 
zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil 
veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 
dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 
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XIII. 

Závěrečná ujednání 
13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími 

zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho 
zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, 
včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

13.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 20 mil. 
Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, 
a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli 
škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli 
nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet 
Objednatele. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém 
instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

13.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 
zhotovení Díla dle této smlouvy, 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
13.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Kanalizace Staré Město – 
ul. Pode Břehy a U Chodníčku, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této 
smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace 
tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její samostatná část. V ostatním, co není ve smlouvě ani 
v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky uvedeno, se na smluvní vztah použijí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů. 

13.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí 
lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že 
tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

 Příloha č. 2: Rozpočet – oceněný výkaz výměr, 

 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

 Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla 

 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu. 

13.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení. 

13.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
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po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

13.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy. 

13.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky. 

13.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 
13.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 
13.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 
13.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Obcí Staré Město, a to 
pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou, 

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 
13.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel. 

13.19 Doložka platnosti právního úkonu: uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Obce 
Staré Město vedené pod č.j. …………. 
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Mgr. Bc. Jiří Roško, starosta     …………………………………………………. 
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