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Obchodní podmínky zpracované jako součást  
zadávací dokumentace formou návrhu smlouvy o dílo 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. OBJEDNATEL:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
sídlo:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
zastoupený:  Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
 a Lukáš Volánek, DiS.,  člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
IČ:  49458892 
DIČ:  CZ49458892 
bankovní spojení (číslo účtu):  1358131309/0800 
e-mail:  koch@svazekivancice.cz 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

2. ZHOTOVITEL:  [...doplní uchazeč...]  
sídlo: [...doplní uchazeč...]  
zastoupený:  [...doplní uchazeč...]  
IČO:  [...doplní uchazeč...]  
DIČ:  [...doplní uchazeč...]  (případně informace, že není plátcem DPH) 

zapsán v [...doplní uchazeč...] (např. v obchodním rejstříku) vedeném [...doplní uchazeč...] (např. 
Krajským soudem v …) pod sp. zn. [...doplní uchazeč...]  
bankovní spojení (číslo účtu): [...doplní uchazeč...]  
e-mail:    [...doplní uchazeč...]  
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky  
s názvem „Lukovany – kanalizace a ČOV“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-023993 (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 
a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.  

 

2.2 Dílo by mělo být spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Národního programu životního prostředí 
(NPŽP) s možností převodu do Operačního programu životního prostředí (OPŽP), název projektu „Lukovany – 
kanalizace a ČOV“ rozhodnutí ministra č. 1190400058 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo 
realizováno v souladu s pravidly dotačního programu. 

 

2.3 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami 
pro poskytnutí dotace z NPŽP s možností převodu do OPŽP. 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 
specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Lukovany – kanalizace a ČOV“, a to dle dále specifikované 
projektové dokumentace a dle podmínek stanovených příslušnými stavebními povoleními či ohlášeními 
vydanými stavebními úřady (dále jen „Stavební povolení“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně 
všech souvisejících prací, dodávek a služeb, viz popis v bodě 4.4. 

 

4.2 Dílo je blíže specifikováno v zadávací projektové dokumentaci označené „Lukovany – kanalizace a ČOV“ – 
zadávací dokumentace, zpracované v 02/2021 společností Vodárenská akciová společnost a.s., 
Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ: 49455842, (dále též „Projektová dokumentace“ a „Projektant stavby“). 

 

4.3 Dílo bude sloužit k následujícím účelům: odvádění a čištění odpadních vod v obci Lukovany 
 

4.4 Součástí Díla je zejména: 
4.4.1  výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla; 
4.4.2  zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla včetně umožnění přístupů obyvatel k nemovitostem v místech 
provádění stavby; vše v těsné koordinaci s Objednatelem; 

4.4.3  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních příjezdových 
cest na staveniště s podmínkou zajištění bezpečnosti na nich; 

4.4.4  zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro řádné provádění 
a dokončení Díla; 

4.4.5  průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, a to 
včetně předání veškerých dokladů o hospodaření s odpady Objednateli; 

4.4.6  zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními 
pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před znečištěním  
a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla 
do původního stavu; před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem 
zdokumentovány; 

4.4.7  ostraha Díla a staveniště; 
4.4.8  zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zpracování hodnocení rizikových faktorů  

a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, respektování požadavků koordinátora BOZP; 
4.4.9  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Díla); 
4.4.10  zajištění a uhrazení dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné 

odstranění, a to včetně rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, kde to bude vyžadováno; 
4.4.11  provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu; 
4.4.12  zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
4.4.13    zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky; 
4.4.14  provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného Díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení; 
4.4.15  provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo (viz 

Plán kontrol, jako vzor v příloze ZD) včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli 
v písemné formě ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. USB nebo CD); Součástí plnění jsou také příslušné revize, kalibrace a případná 
rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami během stavby pro snižování hladiny spodní vody; 

4.4.16  zajištění zimních opatření; 
4.4.17  zajištění základního archeologického výzkumu na dotčeném území; 
4.4.18  zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla 

(např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, nakládání s vodami apod.); 
4.4.19  zajištění geodetického vytýčení Díla a vytýčení veškerých inženýrských sítí včetně aktualizace 

potřebných vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během provádění Díla a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou; 
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4.4.20  zpracování povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby včetně odsouhlasení příslušným 
úřadem; 

4.4.21  zpracování provozních řádů pro zkušební i trvalý provoz, které budou předány k připomínkování 
Objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného provozu Díla; následně budou zapracovány 
připomínky předané Objednatelem.  
 

Všechny dokumenty dle odstavce 4.4.20 a 4.4.21 budou Objednateli předány v písemné formě ve 3 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. USB nebo CD). 

 

4.4.22  geodetické zaměření skutečného provedení Díla včetně geometrických plánů (rozdělení pozemků  
a změna hranice, vymezení věcného břemene – služebnosti), které bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně  
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
standardu Objednatele v písemné formě v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. USB nebo CD); 

4.4.23  zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením případných změn oproti Projektové dokumentaci  
a její předání Objednateli v písemné formě ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. USB nebo CD) ve formátu PDF a DWG; 

4.4.24  účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na Díle v záruční době. 
 

4.5  Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími  
a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími 
podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

4.6 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady 
nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání Díla (dále jen „Kolaudační souhlas“), 
vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 

4.7  Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem 
plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby 
mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by 
mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen před započetím prací 
na Díle zkontrolovat technickou část Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace 
odpovídá Objednatel. 

 

4.8  Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání Kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení 
Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, 
zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání Kolaudačního 
souhlasu pro Dílo, provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat 
Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla. 

 

4.9 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 
odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo Technickému dozoru 
objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů 
vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla.  

 

4.10  Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět 
důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu 
Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 

4.11  Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové 
příkazy udělí. 

 

4.12 Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za 
podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke 
Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných 
změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla 
sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. 
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V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí "[...bude doplněno uchazečem..]"  Kč bez DPH (slovy 
"[...bude doplněno uchazečem..]" . 
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr – dále 
jen „Položkový rozpočet“).  
 

5.2 Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro vymezené množství. 

 

5.3  Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava 
Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě nebo 
projednáno v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

 

5.4  V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
5.4.1  náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na ostrahu a úklid 
staveniště; 

5.4.2  poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle 
včetně případných poplatků či nájemného za zvláštní užívání komunikací; 

5.4.3  náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy, vlastní provozování zajišťuje 
Objednatel; 

5.4.4  dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu; 
5.4.5  náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
5.4.6  náklady na základní archeologický výzkum na dotčeném území; 
5.4.7  cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 10.4 Smlouvy; 
5.4.8  náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné 

a kompletní provedení Díla dle Smlouvy. 
 

5.5. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného 
odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle následujícího odstavce 
Smlouvy, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem 
schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného soupisu víceprací formou 
dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zejména je nutno respektovat ustanovení § 222 
zákona, které řeší i jiné změny závazků ze smlouvy. 

 

5.6.  Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
5.6.1  v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen 

uvedených v Položkovém rozpočtu; 
5.6.2  v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny následovně (vše v Kč bez DPH): 
   

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐í, 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑒𝑘 č𝑖 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 = 𝑘 ∙  𝐶𝑛 
 

Kde koeficient k se vypočte: 
 

𝑘 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑙𝑒 𝑡é𝑡𝑜 𝑠𝑚𝑙𝑜𝑢𝑣𝑦 𝑘𝑒 𝑑𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑢 𝑠𝑚𝑙𝑜𝑢𝑣𝑦

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑦
 

 

Přičemž platí, že koeficient k musí být menší nebo maximálně roven 1, jinak bude použit k=1. 
 

Cn = cena nových prací, dodávek či služeb dle ceníku RTS Brno v cenové úrovni 2021. 
  

   
5.6.3  pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel 

ceny v místě a čase obvyklé. 
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

 

5.7 Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude 
zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny 
plnění Díla. Při změnách do 10 % rozsahu Díla se termín plnění nebude měnit. V případě, že vliv na termíny plnění 
Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny. 
 

5.8  Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle 
Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak.  
Dojde-li v průběhu provádění Díla ke zmenšení rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo v celém původním 
dohodnutém rozsahu, má Zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části Ceny Díla.  
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur 
– daňových dokladů (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou 
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky  
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

6.2 Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), včetně informace, že provedení Díla 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není 
plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 
Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace ze SFŽP ČR – uvedení 
názvu a čísla projektu dle rozhodnutí ministra o podpoře. 
 

6.3 Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých 
prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude 
obsahovat rozsah všech prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, 
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena 
až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 

 

6.4  Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li 
Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté 
předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis. 
 

6.5  Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem. 

 

6.6 Splatnost každé jednotlivé Faktury stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

6.7  Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
 

6.8  Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude-li chybně 
stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 

 

6.9 Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavení Faktur poskytovatele 
dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených 
k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je 
povinen takovou Fakturu, příp. její přílohy, opravit dle pokynů Objednatele. Nedílnou součástí Faktury bude 
název a přidělené registrační číslo projektu. 

 
VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 

 

7.1  Místem plnění je obec Lukovany, konkrétní místo je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 
 

7.2 Dílo bude prováděno v následujících termínech: 

• Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele 
(písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí emailu či poštovní služby). 

• Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do 24 měsíců 
od převzetí staveniště Zhotovitelem.  

• Termín zkušebního provozu: 12 měsíců 
 

7.3  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci 
nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
příkazu, který mu Objednatel dal.  
 

7.4  Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 7.2 Smlouvy, 
je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
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7.5 Termíny dle odstavce 7.2 Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po 
dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

7.6  Zhotovitel se zavazuje do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy předložit Objednateli harmonogram plnění včetně 
finančního plánu (dále jen „Harmonogram“) ke schválení. Objednatel sdělí připomínky k Harmonogramu 
Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předložení Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram 
přepracovat dle připomínek Objednatele a upravený návrh Harmonogramu předloží Zhotovitel Objednateli ke 
schválení, dokud nebude Harmonogram Objednatelem schválen.  
Při vypracování Harmonogramu je Zhotovitel povinen dodržet termíny dle odstavce 7.2 Smlouvy. Zhotovitel musí 
s Objednatelem, dle jeho předpokladu a aktuální situace předem dohodnout omezení provozu obce. 

 
VIII. STAVENIŠTĚ 

 

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 7.2 Smlouvy.  
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

 

8.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

8.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště 
Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií  
a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do 
stavebního deníku. 
 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště oprávněnou osobou. 
 

8.5 Zhotovitel je povinen jako součást zařízení staveniště zajistit standardně vybavený kancelářský prostor pro 
činnost TDS, autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „AD“) a koordinátora BOZP. Zhotovitel vytvoří 
podmínky pro efektivní pohyb účastníků výstavby po staveništi (povolení vjezdu apod.) 

 

8.6 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění 
Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně 
při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí 
Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 

8.7 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel, a to v souladu s platnými 
právními předpisy.  

 

8.8 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště 
tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky 
výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 

8.9 Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve 
vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení 
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání  
s majetkem bez vlastního poškození věci.  

 

8.10 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob 
a také s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky 
vyplývajícími ze Smlouvy.  

 

8.11 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, 
případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního 
souhlasu pro Dílo.  

 

8.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace, nebo stavební materiál, 
nebyl umísťován mimo staveniště. 

 

8.13 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi 
tuto škodu odstranit. 
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8.14 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat je Objednateli nejpozději do 30 dnů od převzetí Díla 
Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání  
a převzetí staveniště zpět Objednateli.  
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení 
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

9.1  Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:  
9.1.1  Stavbyvedoucí:  [...doplní uchazeč...] , 
9.1.2 Zástupce stavbyvedoucího  [...doplní uchazeč...] , 
9.1.3 Technik pro montáž technologie  [...doplní uchazeč...] . 

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). 

 

9.2 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je 
jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy: 

9.2.1 kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 
uspokojivé; 

9.2.2 kvalita prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
9.2.3 nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS, koordinátora BOZP nebo AD vydané podle Smlouvy; 
9.2.4 bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 
Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační 
předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu 
stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu dle odstavce 9.3 Smlouvy. 

 

9.3  Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze  
s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  

9.3.1  nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen 
realizačního týmu nebo 

9.3.2  po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

9.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do dvou pracovních 
dnů. 

 

9.5 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během 
provádění Díla.  

 

9.6 Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatele, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou 
způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 
Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu 
Smlouvy. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích informovat vlastníky  
a uživatele dotčených pozemků. Po provedení prací zhotovitel zpětně písemně předá stavební pozemky jejich 
vlastníkům a uživatelům. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména 
vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),  
a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.  
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9.9 Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude 
k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je 
oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

9.10 Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele ve věcech 
technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou 
oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem  
a k zápisům připojit své stanovisko. 

 

9.11 Zhotovitel je povinen předat plán kontrol a zkoušek pro celé Dílo odsouhlasený TDS, a to nejpozději při předání  
a převzetí staveniště. Plán kontrol a zkoušek dle předchozí věty musí být sestaven dle vzoru v zadávací 
dokumentaci. 

 

9.12 Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí 
TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle Smlouvy. 

 

9.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách  
a kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy  
z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, zajistit požadované podklady 
pro jednání. 

 

9.14 Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol a zkoušek 
dle odstavce 9.11 Smlouvy. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky 
pro řádné provedení zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na 
zkouškách prováděných Zhotovitelem a Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednateli nebo 
TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou Objednatelem nebo TDS 
zjištěn nevyhovující výsledek a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je Objednatel nebo 
TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již 
provedené části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly 
prováděné Zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také 
Zhotovitel. 

 

9.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku 
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.  

 

9.16 Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 9.23 Smlouvy nebo 
mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle typu 
zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení výstupu z tohoto měření je 
mimo jiné podmínkou nutnou k fakturaci.  

 

9.17 Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 9.15 Smlouvy bez reakce nedostaví  
a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla 
pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí 
provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  

 

9.18 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může 
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména: 

9.18.1  kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

9.18.2  upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny 
a způsob jejich odstranění; 

9.18.3  kontrolovat zakrývané konstrukce; 
9.18.4  kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

 

9.19 Osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu Smlouvy označeni 
jako TDS) je taková osoba, kterou Objednatel specifikuje zápisem do stavebního deníku. 
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9.20 Objednatel jmenuje koordinátora BOZP, pokud budou naplněny podmínky dle platných a účinných právních 
předpisů, se kterými je spojena povinnost stanovit koordinátora BOZP.  

 

9.21 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD a poskytnout součinnost osobám pověřeným výkonem funkce 
TDS, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla. 

 

9.22 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD 
prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne 
dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD. Nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dne 
předání Díla Objednateli. 

 

9.23 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den i v dny pracovního volna v době od 7:00 hod. do 20:00 
hod. Ve dnech pracovního volna a klidu je oprávněn provádět Dílo v tomto čase jen za dodržení minimalizace 
hluku a prašnosti.  Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 

9.24 Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě 
požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 

9.25 Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez 
zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen 
předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního souhlasu v ucelené 
podobě, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele a TDS o termínu předání Díla alespoň 15 dní předem. 
 

10.2 Objednatel zajistí pozvání TDS, případně AD, k účasti na předání a převzetí Díla. 
 

10.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli 
včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení 
Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním povolením  
a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
10.3.1 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem  

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
10.3.2 spolupráce s Objednatelem odstraňování případných vad Díla; 
10.3.3 doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy; 
10.3.4 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení; 
10.3.5 dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání Kolaudačního souhlasu, 

kterou si zajistí sám Objednatel; 
10.3.6 stavební deník; 
10.3.7 protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek; 
10.3.8 manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby 

v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy; 
10.3.9 fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací 

zakryté; 
10.3.10 doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky či uživateli, popř. doklady o vypořádání 

případných škod; 
10.3.11 geodetické zaměření dokončeného Díla ve 3 vyhotoveních, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě 

ve formátu DGN; 
10.3.12 zpracovaní geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí včetně služebností, ověřeného 

katastrálním úřadem; 
10.3.13 dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, a 1 x v datové formě  

(na USB nebo CD) ve formátu PDF a DWG. 
 

10.4 Dokumentace skutečného provedení stavby dle odstavce 10.3.13 Smlouvy bude provedena podle Stavebního 
zákona a příslušné prováděcí vyhlášky ke dni zpracování. 

 

10.5 V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy, vyjádření orgánů 
veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit 
jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

 



 
 

Stránka 10 z 17 

 

10.6 Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční,  
a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

 

10.7 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat prohlášení o předání 
a převzetí Díla, zhodnocení prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla 
(dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Objednatel. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu 
stanoveném v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v Předávacím protokolu Díla stanoven, 
je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol. 

 

10.9 Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, 
je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré 
jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která Objednateli vznikla, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

 

10.10 Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením 
Občanského zákoníku. 

 
XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické 
právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze 
Smluvních stran. 
 

11.2 Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla 
nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku 
smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště 
Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po 
odstranění všech vad, pokud bylo Dílo předáno s vadami v souladu s odstavcem 10.6 Smlouvy. 

 

11.3 Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, 
kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace, nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává 
dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je povinen je vydat do 10 
dnů od doručení výzvy Objednatele spolu s doklady, které měl od Objednatele poskytnuty. V tomto případě 
přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu 
neuhrazených nákladů. 
 

11.4 Ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se použijí. 

 
XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele nebo třetích osob. 

 

12.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít 
právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí na stavební část 
60 měsíců a na technologickou část 36 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 
Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad. V případě, že Dílo 
bylo předáno s drobnými vadami v souladu s odstavcem 10.6 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění takových vad. 

 

12.3 Dílo bude vadné, nebude-li: 
12.3.1 při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou, 
12.3.2 vydán Kolaudační souhlas, 
12.3.3 kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou, 
12.3.4 kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou, 
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12.3.5 při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

12.4 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 
pozornosti poznat již při převzetí Díla. 

 

12.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo 
takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele. 

 

12.6 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele 
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

12.7 Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

12.8 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

12.9 Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 

12.10 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční 
doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. 

 

12.11 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli. 
 

12.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí  
u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 

12.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo: 
12.13.1 zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
12.13.2 na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
12.13.3 od Smlouvy odstoupit. 

To neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou 
slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 

12.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli 
jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 12.13.1 Smlouvy za odstranění vady. 

 

12.15 Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit  
v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem 
Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle 
vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. 
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 

 

12.16 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se 
však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním 
vady. 

 

12.17 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

12.18 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění 
vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 

12.19 Záruční doba u reklamované vady se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

12.20 Objednatel nebo jím pověřená osoba bude evidovat písemně či elektronicky reklamované vady. 
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XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

13.1 Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5% z ceny 
díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen „Bankovní záruka za provedení“).  
Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli 
z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, 
včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti  
s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

 

13.2 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po uzavření Smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky 
za provedení vystavené bankou. 

 

13.3 Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce 
kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke 
skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel 
předložit Objednateli Bankovní záruku za provedení, která bude platná a účinná nejméně do konce 25. měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena Smlouva. V případě, že Dílo bude převzato Objednatelem až po 
skončení doby uvedené v předchozí větě, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti 
Bankovní záruky za provedení předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude 
prodloužena tak, aby trvala do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
Objednatel převezme Dílo. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce 13.1 Smlouvy. 

 

13.4 Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 3 % z ceny díla bez 
DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka 
za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné 
či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
13.4.1 za vady Díla, 
13.4.2 za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

13.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při převzetí Díla 
Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli dle předchozí 
věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. 

 

13.6 Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí  
1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby za technologii. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí 
věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za 
jakost, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 37 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

 

13.7 Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli  
z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 
13.7.1 za vady Díla; 
13.7.2 za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

13.8 Bude-li Záruční doba za technologii trvat déle než 36 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel 
povinen nejpozději 14 dní před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou nebo 
prodlouženou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než 
prodloužená Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena dle odstavce 13.4 Smlouvy. 

 

13.9 Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Bankovní 
záruka“. 

 

13.10 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. 
 

13.11 Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku. 
 

13.12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou 
Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit 
do původní sjednané výše. 

 

13.13 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 14 dnů po 
skončení její platnosti. 

 
XIV. SANKCE 

 

14.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 7.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení. V případě prodlení 
s předáním dohodnuté dílčí části plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % 
z Ceny Díla za každý den prodlení. 
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14.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle 
předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 12.13.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 

14.3 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 12.15 Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun českých) za každý den 
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 
12.15 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 

14.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

 

14.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle odstavce 13.2 nebo 
odstavce 13.5 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun 
českých) za každý den prodlení. 

 

14.6 Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu: 
14.6.1 ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun českých) za každé zastavení provádění Díla z důvodu přímého 

ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící  
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

14.6.2 ve výši 5 000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo 
možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

14.6.3 ve výši 500 Kč (slovy Pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

14.6.4 ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, 
která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na 
závadu až do dne jejího odstranění. 

 

14.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 
 

14.8 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 

14.9 Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty straně povinné. 

 

14.10 Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů, nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

 
XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

15.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

 

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
15.2.1 bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dní; 
15.2.2 ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 16.1 Smlouvy nebo 

ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
15.2.3 jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od výzvy dle odstavce 7.2 Smlouvy; 
15.2.4 jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních 

prací odstavce 7.2 Smlouvy; 
15.2.5 jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
15.2.6 jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem; 

15.2.7 jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 9.1 Smlouvy; 
15.2.8 jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 17.1 Smlouvy; 
15.2.9 jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude významně krácena. Případně nebude 

poskytnut finanční podíl příslušné obce k financování vlastních zdrojů Objednatele 
 

15.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za 
vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
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15.4 Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli 

písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti 
stavebních prací, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 10.3 
Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny 
předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla.  
Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel 
uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před 
zahájením stavby, nepřísluší Zhotoviteli žádná úhrada ani náhrada škody. 

 
XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo 
zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 

16.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

16.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností 
obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 

 

16.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
16.4.1 poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou 

součinnost; 
16.4.2 řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů  

a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících 
s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
nejméně do roku 2033; 

16.4.3 umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům 
subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem 
k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy. 

 

16.5 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že 
osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv 
omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 

16.6 Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní 
strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 

16.7 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, 
odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v  souvislosti 
s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 
XVII. POJIŠTĚNÍ 

 

17.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí 
Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20 000 000 Kč (slovy Dvacet milionů korun 
českých). V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti 
apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

17.2 Zhotovitel je povinen uzavřít na Dílo majetkové pojištění ve výši Ceny Díla, a toto pojištění se zavazuje mít po 
celou dobu provádění Díla, minimálně však od převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Pojištění dle tohoto odstavce musí krýt standardní pojistná rizika respektující 
stavbu v daném území. 

 

17.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti 
Zhotovitele dle odstavců 17.1 a 17.2 Smlouvy do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli  
v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

17.4 Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
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XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

18.1 Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, 
že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za 
trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak 
stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě 
od Smlouvy odstoupit. 
 

18.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

18.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů. 
 

18.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a dalších zákonem požadovaných 
skutečností na profilu zadavatele Objednatele nebo v registru smluv.   
 

18.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv 
na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně 
náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

18.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákonné předpisy o ochraně o ochraně osobních údajů, povinnost zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů. 
 

18.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

18.8 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 

18.9 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za 
Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné  
i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 

18.10 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm  
a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel 
při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za 
uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu 
takové škody. 

 

18.11 Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu  
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění 
povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

18.12 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu projektu při realizaci Díla dle 
«Grafického manuálu NPŽP» a níže popsaného. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu 
zástupců SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím 
stranám.   
Zhotovitel je dále povinen zejména: 
18.12.1. Umístit v místě realizace Díla informační panel s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu 

s povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou 
viditelná a doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  Plocha vyhrazená 
pro informaci o spolufinancování Fondem musí tvořit alespoň 25 % z celkové plochy informačního 
panelu a musí obsahovat úplný název projektu, povinné sdělení výše uvedené, loga MŽP a SFŽP ČR. 
Plocha informačního panelu by měla být alespoň 1 m2. Informační panel bude umístěn na dobře 
viditelném a veřejnosti přístupném místě bezprostředně po zahájení fyzické realizace Díla a musí být 
zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace Díla. Po ukončení projektu bude po výzvě 
Objednatele informační panel Zhotovitelem demontován; 
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18.12.2. Nejpozději do 2 měsíců od ukončení fyzické realizace Díla umístit v místě realizace Díla stálou pamětní 
desku obsahující povinné sdělení dle čl. 19 bod c, loga MŽP a Fondu, úplný název projektu, celkové 
způsobilé výdaje projektu, výši příspěvku Fondu, výši příspěvku žadatele a termín zahájení a ukončení 
realizace projektu. Pamětní deska bude umístěna na dobře viditelném a veřejnosti přístupném místě. 
Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm.   

 

18.13 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, datová zpráva 
doručená do datové schránky, nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 

19.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osobu uvedenou v  nabídce 
Zhotovitele nebo písemně odsouhlasenou Objednatelem (dále jen „Poddodavatel“). Pomocí poddodavatele 
nelze plnit funkci stavbyvedoucího. 

 

19.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Zhotovitel bude pro své Poddodavatele 
používat platební podmínky dle této Smlouvy nebo výhodnější.  

 

19.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit 
újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, 
jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty 
přijímá. 

 

19.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se 
budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky. 

 

19.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména 
v případech, kdy: 
19.5.1 bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo 
19.5.2 bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
19.5.3 se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
19.5.4 bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
19.5.5 bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
 

19.6 Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel 
musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním 
nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních 
předpokladů.  

 

19.7 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 
Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
19.7.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci  

a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel 
nebo 

19.7.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 
XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

20.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

20.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České 
republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 

20.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou, jsou 
vyloučeny. 

 

20.4 Smlouva je sepsána a podepsána v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit potřebný počet 
konvertovaných tištěných verzí. 

 

20.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí 
Objednatel. 
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20.6 Tato Smlouvu schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne………………… 
 

 
 
 
 
V Rosicích dne (viz el. podpis)                              V ________________ dne (viz el. podpis) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 


