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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2 

 
 
 

v zadávacím řízení 
 

„ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO 
DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V 

CHÝNI II.“ 
 
 
ZADAVATEL: Svazek obcí Chýně – Hostivice 

Sídlem:    Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice 

Zastoupený:  Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně 
IČ:    09873546 

 
Ve Chýni dne 27.12.2021 

 

Vážení, 

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se 
k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 

„ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO 
DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ 
V CHÝNI II.“. 

 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Obracím se na vás s žádostí o vysvětlení funkce "Project controlling – dohled staveb pro 
veřejnou správu či bankovní instituce " jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Rádi 
bychom získali objasnění o významu pojmu Project controlling, jelikož v zadávací 
dokumentaci není pojem přímo vysvětlen. Není nám jasné, jaký rozsah činnosti tato funkce 
zastává a tím pádem, jaké mají být doloženy referenční zakázky. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

Pod pojmem projekt controlling si zadavatel představuje vyšší nadstavbu práce 
projektového manažera, a to skloubením detailní práce projektového manažera se znalostí 
činnosti TDI, BOZP a externího cenového manažera. Mezi jednotlivé vykonávané úkony 
patří kontrola a upozorňování investora na veškerých změny v projektové dokumentaci a 
kontrola samotné dokumentace ve všech stupních i při realizaci. Kontrola, dodržování 
veškerých smluvních dokumentů souvisejících s realizací akce (Smlouva o dílo s projekční 
kanceláří, Smlouva o dílo k realizaci, Smlouva o poskytnutí dotace – rozsah těchto 
dokumentů a jejich příprava bude předána po zahájení realizace), dále pak součinnost a 
veškerých relevantních dokladů a rozhodnutí nutných pro výstavbu svazkové školy, 
podávání pravidelných měsíčních zpráv zadavateli. 
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S pozdravem  

 
 

--------------------------------------------------- 
Mgr. Ivana Šilhanová,  

administrátor veřejné zakázky 


		2021-12-27T17:07:06+0100
	Mgr. Ivana Šilhanová




