Příloha č. 1
Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
„Výměna rozvodu teplé vody v bytových domech č.p. 439-442 na ul. Bezručova,
Frýdek-Místek“
Popis stávajícího stavu
Z předávací stanice PS 05 vystupuje potrubní rozvod TV/CIR do domu č.p. 439 v provedení PEX 75/140 – PEX 63/125. Ležatý rozvod TV/CIR prochází suterénem čtyř na sebe navazujících bytových domů (č.p. 439-442). Rozvody TV/CIR jsou v materiálovém provedení FRIATHERM. V každém z bytových domů je napojovací uzel, jehož součástí je patní měřidlo teplé vody (PMTV) z nějž jsou napojeny jednotlivé stoupačky v obytných domech (jedná se vždy o tři stoupačky). Rozvod od PMTV není předmětem výměny.
Každý z bytových domů má 23 bytových jednotek.
Páteřní rozvod TV/CIR, procházející domy č.p. 439-442, se v č.p.442 rozděluje do dvou větví, z nichž na jednu je napojen dům č.p. 444, na druhou domy č.p. 451 a č.p. 1461-1463. Domy č.p. 444 a č.p. 451 mají po 23 bytových jednotkách, č.p. 1461-1463 má v součtu 33 bytových jednotek.
Stávající rozvody v provedení FRIATHERM jsou v suterénu uloženy na kovové konzoly.
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Výměna rozvodu teplé vody v bytových domech č.p. 439-442 na ul. Bezručova,
Frýdek-Místek
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou specifikovány v samostatné příloze č. 2 této výzvy - projektová dokumentace s názvem „Výměna rozvodu teplé vody v bytových domech č.p. 439-442 na ul. Bezručova, Frýdek-Místek.
Zadavatel požaduje dodržení postupu montáže, který je uveden v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ projektové dokumentace na straně 3 v článku Postup montáže a je nadepsán „Postup by mohl být následující:“.
Provádění díla
Stavební práce budou probíhat za přítomnosti nájemníků a majitelů objektů, tudíž je třeba zvýšené tolerance od pracovníků zhotovitele.
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do soukromých i společných prostorů v suterénech uvedených objektů a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
Nedílnou součástí je jednání a domlouvání přístupu k potrubí vedoucímu společnými prostorami nebo soukromými kójemi s nájemníky nebo majiteli domů.
Zhotovitel si bude sám zajišťovat přístup do prostor pro výměnu rozvodů teplé vody vedoucími soukromými i společnými sklepními prostorami a technickými suterény jednotlivých vchodů (čísel popisných) uvedených bytových domů a nebytových a komerčních objektů - zajišťování klíčů od vstupů vedoucích na pracoviště, uvolnění prostoru pracoviště atd. Toto bude zhotovitel zajišťovat jednáním se zástupci majitele nebo správce domu nebo nebytového či komerčního objektu nebo přímo s uživateli uvedených prostor.
Zhotovitel si sám dohodne přesné časové termíny zpřístupnění prostorů pracoviště a provádění prací se zástupci majitele nebo správce domu nebo nebytového či komerčního objektu nebo přímo s uživateli uvedených prostor.
Objednatel před započetím provádění prací toto oznámí zástupci dotčeného objektu telefonicky a formou vývěsky - oznámení - přímo v místě pracoviště. Oznámení bude obsahovat identifikaci objektu a přibližný termín provádění díla udaný zhotovitelem.
Zhotovitel před započetím provádění stavebních prací, které budou mít za následek přerušení dodávky teplé vody do objektů toto projedná s objednatelem a po odsouhlasení oznámí formou vývěsky - oznámení - přímo v místě pracoviště. Oznámení bude obsahovat identifikaci objektu a přesný termín přerušení dodávky teplé vody.
Všechny úpravy budou průběžně projednávány se zadavatelem.
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