
S M L O U V A   O   D Í L O
Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Chabařovice
Sídlo:

Husovo náměstí 1893, 403 17 Chabařovice
zastoupen: 
Mgr. Bc. Alena Vaněčková
IČ:  

00556912
DIČ:  

CZ00556912
Bank. spojení:    0882509369/0800
Telefon:   
+420 475 225 396
Zhotovitel:
……………………….
Sídlo:

……………………….
zapsaný v OR vedeném ……………… soudem v …………, oddíl ………, vložka ………
zastoupen: 
……………………….
IČ:  

……………………….
DIČ:  

……………………….
Bank. spojení :
……………………….
Telefon:   
……………………….
(společně také dále jen „smluvní strany“)
uzavírají na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v Chabařovicích“, smlouvu následujícího znění: 
II. Předmět smlouvy
2.1 
Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí jsou stavební práce spojené s návrhem a dodávkou herních prvků včetně montáže dětského hřiště u Ždírnického potoka ve městě Chabařovice. Dětské hřiště se nachází na parcele č. 1541 v k. ú. Chabařovice. Jedná se o soustavu nejrůznějších dětských herních prvků uspořádaných v zájmovém území tak, aby tvořily výrazný (originální) komplex a nerušily vzhled okolí. Každý herní prvek musí být vybaven odpovídající dopadovou plochou. Seznam herních prvků, technická specifikace a detailní výčet všech stavebních prací spojených s vybudováním dětského hřiště je uveden v Příloze číslo 1 této smlouvy. 
2.2. 
Místem plnění díla je prostor stávajícího dětského hřiště na p.p. 1541 v katastrálním území Chabařovice. 
2.3. 
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.
2.4. 
Zhotovitel osvědčí splnění povinnosti provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami.
2.5.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem objektů a je si vědom toho, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem staveniště (pracoviště).
2.6.  Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení předmětu díla, který celkově nesmí přesáhnout 25% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.
2.7.   Víceprací se rozumí pro účely této smlouvy změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele a pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky.   Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.  
Článek III.
Doba plnění a způsob předání staveniště
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do konce května 2024.
3.2 Předání a převzetí staveniště bude do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště min. 3 dny předem. 
3.3 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek –nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.) Za vyšší moc se nepovažuje nedostatek pracovní síly v důsledku válečného konfliktu na území Ukrajiny.
Článek IV.
Podmínky provádění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
4.2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
4.3. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené technické zprávy stavby, výkazu výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebního deníku, provádění kontrolních měření a zkoušek dle příslušných technologických pravidel.
4.4. Při realizaci díla budou použity obvyklé materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
4.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
4.6. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
4.7. Objednatel jmenuje v případě potřeby dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
4.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. 
4.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ní všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
4.11. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za měsíc.
4.12. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele/poddodavatelů:
………………………………………………………………………..…
4.13. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
4.14. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v průběhu výstavby.
4.15. Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího bude zastávat :
· Stavbyvedoucí:………………………………..…
· Jméno: ………………………………..…
· Telefon: ………………………………..…
· Email: ………………………………..…
              Zástupcem stavbyvedoucího je : 
· Zástupce stavbyvedoucího:………………………………..…
· Jméno: ………………………………..…
· Telefon: ………………………………..…
· Email: ………………………………..…
Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu nahrazení jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v čl. 3. odst. 3.1.3 bod 3. zadávací dokumentace. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osoby pouze s výslovným souhlasem objednatele.  
Článek V.
Cena za dílo a platební podmínky
5.1. Celková cena za dílo je sjednána dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku
· ………………………………………………….,- Kč bez DPH (slovy: ……………………………………………………………………………………………………………………….. korun českých), 
· …………………………………….,- Kč včetně DPH (slovy: …………………………………………….....................................................…………………….… korun českých). 

Celková cena za dílo je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je 
Přílohou č. 2 této smlouvy.
5.2. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektu, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a předpokládaný vývoj cen alespoň do konce stavby.
5.3. Celkovou cenu za dílo je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
5.4. Zhotovitel má právo na průběžnou úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele, který vystaví vždy dle stavu k poslednímu dni příslušného měsíce. Fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
5.5. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
· označení faktury a její číslo,
· název a sídlo zhotovitele,
· bankovní spojení zhotovitele,
· předmět smlouvy,
· jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
· vyjmenování období, za které je fakturováno,
· označení dotačního titulu, v rámci kterého se fakturuje,
· účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
· rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli. 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
5.9. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
5.10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
a)
 s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
b)
pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni,
c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.
Článek VI.
Smluvní sankce
6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
6.3. Smluvní pokuta za prodlení se splněním sjednaného termínu pro provedení díla dle článku 3.1. činí  0,1%  z ceny za dílo spolu s DPH za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
6.4.  Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla a nad tuto pokutu uhradit veškerou újmu, tímto mu způsobenou, včetně nákladů na dokončení díla třetí osobou.
6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.4 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v záruční lhůtě v termínech dle čl. VII. odst. 7.4  smlouvy nebo v termínech sjednaných,  ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad, a to za každou vadu a den.
6.6.3 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6.6.4 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých nebo stanovených dle  čl. XII. smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
        6.6.5  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.14, že nebude zabezpečen přístup  
                  k nemovitostem v průběhu výstavby ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
                   podmínky.
6.7 
Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
6.8   Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
6.9.  Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací      

         v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za                

         každý započatý den po 14-tém dni.
Článek VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
7.1.   Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
7.2.    Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě ve vztahu k části díla dílčího kolaudačního souhlasu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
7.3.    Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.
7.4.    Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 
7.5. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
7.6.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí, nesprávným provozováním díla nebo jeho poškozením živelnou událostí.
7.7.    Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.
7.8. V případě, že neodstraní zhotovitel vady ve sjednaném termínu nebo nenastoupí na odstranění vady nebo odstranit vadu odmítne je oprávněn zhotovitel nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 
Čl. VIII
Vlastnická práva a  nebezpečí vzniku škod
8.1 
Vlastnictví díla přechází na objednatele jeho převzetím. Tímto dnem přechází i nebezpečí škody na zhotoveném díle.
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení  občanského zákoníku.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ………………………………………………………………………………….., pojistná smlouva č………………………………………………… na částku: …………….... (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 7.000.0000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
8.4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.
Čl. IX.
Staveniště
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

· předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
· vytýčení hranice staveniště,
· určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám a jeho náklady jsou součástí ceny z dílo. 

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona o odpadech,  a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s obecně závaznými předpisy Dále se zavazuje třídit vzniklý odpad dle obecně závazného předpisu na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu plnění.
9.7 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. Pro případ prodlení se splněním této povinnosti se sjednává smluvní pokuta 10.000,--Kč za každý den prodlení.
Čl. X.
Stavební deník
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů.
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
Čl. XI.
Dozor nad plněním podmínek smlouvy
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit
Čl. XII
Předání a převzetí předmětu díla
12.1 Provedení díla je deklarováno jeho předáním a převzetím díla v protokolu o předání a převzetí díla. Před předáním a převzetím díla je povinen zhotovitel zajistit uvedení terénu do původního stavu, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání  dokumentace skutečného provedení stavby, pokud to vyžaduje Objednatel, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
12.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme. 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Přílohou tohoto oznámení bude i provozní dokumentace a dokumentace o skutečném provedení stavby dle čl. 2.1. smlouvy, v případě předání částí uvedené dokumentace týkající se předávané části.  Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
12.4 Splněním povinnosti k provedení díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedení všech stavebních a jiných prací dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat: 
· provozní dokumentaci(e) související s prováděním díla, obsahující předpisy a návody na obsluhu, provoz a opravy a údržbu jednotlivých zařízení a samostatných provozních celků, manipulační řády, provozní řády, certifikáty, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje provést zaškolení obsluhy;
· osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
· stavební deník(y);
· zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
· technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
· provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla a případné zaškolení obsluhy, to vše dle příslušných předpisů
· a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má vlastnosti určené projektem, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech. 
Čl. XIII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Na základě dále sjednaných důvodů pro odstoupení od smlouvy lze od smlouvy odstoupit teprve tehdy, pokud je strana porušující povinnosti ze smlouvy na závadný stav upozorněna a neodstraní-li jej ani v době k tomu jí poskytnuté. 
13.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
· nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
· prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
· při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
· při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
· nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
· opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
· zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění (financování ceny za dílo).
Čl. XIV.
Závěrečná ujednání
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. S místní příslušností dle sídla Objednatele.  
14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1 – Technická dokumentace; (bude přiložena před podpisem smlouvy)
· Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a výpis materiálů
· Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací;
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
14.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.  Smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
14.5 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. Tato smlouva je rovněž považována za veřejně přístupnou v souladu s obecně závaznými předpisy.
V Chabařovicích  ……………………


V ………………………… dne ……………………
Za objednatele:



Za zhotovitele:
………………………




………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………
Mgr. Bc. Alena Vaněčková


[podpis osoby oprávněné jednat 
starostka




jménem zhotovitele]


