
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEGAspol 
 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

tel. 549 247 183, 608 711 413 

e-mail: vegaspol@vegaspol.cz                       url:   www.vegaspol.cz 

IČ       60700220       DIČ    CZ60700220      IDS: zd39dea 

VEGAspol v.o.s. 

Jiráskova 219/12, 602 00 Brno 

Banka  KB a.s.,     č.ú. 1094680207/0100 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5663 

Hlavní projektant stavby: ing. Jan Gallus 
Datum: 

leden 2025 

Stavba  

Rozšíření ČOV Střelice 

Stupeň PD  

Projektová dokumentace pro zadání stavby 
Oddíl  Revize: 

B Souhrnná technická zpráva 

 

Paré 

 

 

mailto:vegaspol@vegaspol.cz
http://www.vegaspol.cz/


Rozšíření ČOV Střelice 
projektová dokumentace pro zadání stavby 

 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 / 2025 
 2 / 45 

B.1   Popis území stavby 3 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku 3 
b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím 4 
c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 4 
d)  vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 4 
e)  podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 4 
f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 6 
g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 8 
h)  poloha vzhledem k záplavovému území 8 
i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 9 
j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 10 
k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 10 
l)  územně technické podmínky 11 
m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 11 

Doporučený postup výstavby 11 
n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 12 
o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, ochranná pásma 15 

B.2   Celkový popis stavby 19 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 19 
b) účel užívání stavby 19 
c) trvalá nebo dočasná stavba 20 
d) vydaná rozhodnutí o povolení výjimek na technické požadavky a bezbariérové užívání stavby 20 
e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 20 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 20 
g) navrhované parametry stavby 20 

Bilanční hodnoty pro povolení k vypouštění odpadních vod 26 
h) základní bilance stavby 26 
i) základní předpoklady výstavby 27 
j) orientační náklady stavby 27 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 29 

b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 30 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 40 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na 
provádění stavby apod. 40 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 44 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozšíření ČOV Střelice 
projektová dokumentace pro zadání stavby 

 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 / 2025 
 3 / 45 

B.1   Popis území stavby 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku 

charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Rozsah stavby je Rozšíření stávající ČOV Střelice, v provozu od r.2004, pro požadované zvýšení její kapacity ze 
současných 2.850EO na 6.500EO. Navýšení kapacity zohledňuje nárůst počtu připojených obyvatel napojených obcí. 
Stávající ČOV Střelice je umístěna na jednotné kanalizaci, cca 275m východně od obce, na katastrálním území Střelice 
u Brna [757438]. Vjezd do areálu ČOV je ze silnice III/15267, Troubsko-Střelice-Ořechov. Recipientem je Střelický 
potok. IDVT vodní linie je 10198819. 

Stavba rozšíření řeší navýšení kapacit obce Střelice, pro celkem 4.500EO, napojení části obcí Troubsko, Popůvky 
s kapacitou 1.000EO a napojení obce Nebovidy s kapacitou pro 1.000EO. 

Rozsah stavby plně respektuje uspořádání objektů stávající ČOV, a v maximální možné míře jejich využití pro navýšení 
kapacit. Výstavba rozšíření a její rozsah je řešen způsobem, aby funkce ČOV byla při výstavbě zachována. Dalším 
limitujícím faktorem výstavby je hranice pozemků v majetku obce a svazku. 

Stávající vjezd do areálu bude zrušen s posunutím o cca 30m směrem k obci. Stávající rozsah vůči silnici III/15267, 
zůstane zachován. Nové napojení vjezdu do ČOV respektuje uvažovanou šířku silnice III/15267, 6,5m. 

Zásadním rozsahem stavby, je vybudování 2 kompletních nových linek biologické části ČOV, stávající biologická 
jednotka bude zrušena, v provozu bude pouze při výstavbě 1. části nové biologické linky. 

Na přítoku odpadních vod bude osazen sdružený objekt vertikálního vírového lapáku písku s předřazenými hrubými 
strojními česlemi ve vyhřívaném provedení, s lisem na shrabky, průlina 15mm. Bude osazen separátor písku a pračka 
písku. Česle i lapák písku jsou s možností obtokování. Stávající ruční česle budou sloužit jako havarijní obtok 
sdruženého objektu. Kapacita pro dešťový i maximální splaškový přítok z obcí Střelice, Troubsko, Popůvky. Odlehčení 
do dešťové zdrže ze žlabu za odtokem z lapáku písku, Qdešť, odtok do čerpací stanice, Qmax dešť. 

Čerpací stanice bude vystrojena čerpadly s požadovanou kapacitou, se schopností práce s obnaženým elektromotorem, 
se schopností čerpání „do dna“. 

Z čerpací stanice bude nátok výtlakem do gravitační kanalizace a na stávající jemné strojní česle Fontána, průlina 6mm, 
s obtokem na ruční česle, umístěné v provozní budově. 

Na přepadu z dešťové zdrže bude osazen žlab měření množství vody na přepadu ze zdrže. Osazen bude měrný 
Parshallův žlab P5. 

Předčištěné odpadní vody budou přes nový rozdělovací objekt rozděleny na dvě biologické linky, budované postupně ve 
2 etapách, z důvodu výstavby za provozu. 

Součástí 2. etapy výstavby bude podzemní armaturní komora, kam budou mj. přesunuta dmychadla z provozního 
objektu. V provozním objektu bude umístěno nové strojní odvodnění kalu, strojní zahuštění přebytečného kalu bude 
instalováno v ISO kontejneru. 

Je instalován 3. stupeň čištění odpadních vod. Odběr vody na 3.stupeň je přes regulační armatury. Přítok do 3.stupně, 
do koagulačního reaktoru, je regulován frekvenčním měničem čerpadla s vazbou na zvolený průtok indukčních 
průtokoměrů. Odtok z koagulačního reaktoru je před rozdělovací objekt na dosazovací nádrže. Technologie 3.stupně 
vychází z obdobné vodárenské technologie koagulace. Produktem je vysoce kvalitní voda s významnou redukcí 
nutrientů, nutná pro kvalitu odtoku, i pro kvalitu možného následného využití takto upravené vody jako zdroje pro potřeby 
provozní, nebo užitkové vody. 

V kalovém hospodářství navrhujeme řešení s aerobní termofilní stabilizací kalu čistým kyslíkem, se současnou 
hygienizací kalu, OSS-Oxyterm sludge system®. Dvě stávající uskladňovací nádrže budou využity jako vyrovnávací 
nádrže systému na vstupu (N1) a výstupu stabilizovaného kalu (N3). Nově by byla přistavěna 1 nádrž reaktoru (N2) a 
armaturní komory pro propojení systému nádrží. 
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Toto řešení vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č.437/2016Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě. 

Jako možnost zdroje elektrické energie pro vykrytí spotřeby 3.stupně čištění odpadních vod, uvažujeme na střeše 
provozního objektu instalovat fotovoltaickou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 9,2 kWp. 

Rozsah stavby je v souladu s PRVK Jihomoravského kraje, a rovněž splňuje podmínky dané platným nař. vl. č. 
401/2015Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových …, v platném znění. 

Vyústění vyčištěných odpadních vod je stávající, do toku Střelický potok, IDVT 10198819, ČHP 4-15-03-010, vodní tok 
ve správě Povodí Moravy, s. p. 

Přístup do místa ČOV je po stávajících komunikacích. 

Navrhované řešení ČOV je plně v souladu s platným vládním nařízením č. 401/2015 Sb., v platném znění, se zákonem 
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění, zák. č. 541/2020Sb., zákon o odpadech v platném znění, ve znění 
ostatních souvisejících platných zákonů, prováděcích vyhlášek, předpisů a platných norem. 

b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím 

údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem 

Rozsah stavby je plně v souladu s vydaným územním rozhodnutím stavby, č.j.: STRE-1353/2021-SU ze dne 
5.3.2021, nabytí právní moci dne 13.4.2021. 

c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Rozsah stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, zde s Územním plánem Střelice. 

d)  vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nejsou požadavky na výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e)  podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace plně respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, daných ve vydaném 
územním rozhodnutí. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, je uvedeno především v 
textové části projektové dokumentace, části B. Souhrnná technická zpráva, některá doporučení provozovatele 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., jsou zohledněny v části D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení. 

Dodržení závazných stanovisek: 

OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE 
stavební úřad 
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice 

Výzva ze dne 13.1.2021 pod č.j. STRE-232/2021- SU, o odstranění nedostatků: 

1. Nové připojení na silnici III. třídy podléhá rozhodnutí o připojení, které vydává MěÚ Šlapanice, silniční správní 
úřad. Doložte rozhodnutí na nové připojení nemovitosti. 

Splnění podmínky: 
Rozhodnutí na nové připojení nemovitosti bylo doloženo. 
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2. V souhrnné technické zprávě se uvádí, že nově budou ochranným pásmem 150 m, (původně 100 m) dotčeny 
další pozemky. Doplňte situaci s vyznačením původního a nově navrhovaného ochranného pásma, aby 
stavební úřad mohl řádně vymezit účastníky řízení. 

Splnění podmínky: 
Bylo doplněno do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, v části dokumentace B. Souhrnná technická 
zpráva, a příloha C.2 Katastrální situační výkres. 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „111/15267, obec Střelice Rozšíření ČOV Střelice” k územnímu 
rozhodnutí (souhlasu), k připojení ke krajské silnici a technické podmínky pro realizaci stavby, ze dne 2.11.2020, 
zn. 14572/2020/SKJA: 

- Ve stanovisku jsou uvedeny podmínky pro realizaci sjezdu k připojení ke krajské silnici a obecné technické 
podmínky pro realizaci stavby. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k umístění 
a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání územního rozhodnutí (souhlasu), k připojení 
ke krajské silnici. 

Splnění připomínky: 
V projektové dokumentaci budou splněny veškeré podmínky, dané stanoviskem ze dne 2.11.2020, zn. 
14572/2020/SKJA. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
divize Brno-venkov 
Soběšická 820/156, 638 00 Brno 

Připomínky z vyjádření ze dne 7.8.2020 pod č.j. BV/3558/2020-MV: 

- Doporučujeme v rámci prostoru a s ohledem na předpoklad další recirkulace přes DN také z případného Ill.st. 
čištění ještě mírné navýšení plochy dosazovacích nádrží - na průměr alespoň 10,6-11,0m. 

Splnění připomínky: 
Navržené dosazovací nádrže Ø10,2m jsou dostatečné, hydraulicky zohledňují recirkulaci i III. stupeň čištění. 

- Vlastní navržený třetí stupeň čištění není s pohledu současné legislativy nezbytný. Realizaci doporučujeme 
zvážit podle případně přísnějších požadavků na životního prostředí. 

Splnění připomínky: 
Z výhledových důvodů a garancí parametrů Nc a Pc na odtoku z ČOV, bude III. stupeň čištění realizován. 

- Doporučujeme z transportních důvodů umístění kompletu zahušťování kalu do bloku kalových nádrží s 
hygienizací. 

Splnění připomínky: 
Komplet zahušťování kalu, ISO kontejner, je umístěn u bloku kalových nádrží s hygienizací v nejbližší možné 
vzdálenosti, která nebrání potřebnému propojení a provozování tohoto technologického celku. 

- Není uvedeno řešení a popis dopravy odvodněného kalu na deponii. 

Splnění připomínky: 
Dokumentace na úrovni pro územní rozhodnutí neřeší technologické detaily, nicméně způsob dopravy kalu na 
deponii je dostatečně zřejmý z výkresové dokumentace (příloha D.1.2 Půdorys a D.1.1 Technologické schema). 
Podrobněji bude samozřejmě řešeno v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Toto platí i pro 
všechny ostatní připomínky nebo doporučení. 

- U systému ASŘ (automatizovaný systém řízení) a přenosu dat je uvedeno jen jeho doplnění a odesílání 
poruch přes SMS + jednodenní odesílání dat provozovateli. Stávající ASŘ je třeba nahradit novým systémem, 
s trvalou komunikací dle standardů VAS, a.s. na dispečink přes kompatibilní protokol. Naznačený rozsah 
řízení odpovídá požadavkům. 

Splnění připomínky: 
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Systém ASŘ a přenos dat, v rámci Měření a regulace, přenos na dispečink (PS17), bude řešeno dle Standardů 
VAS, a.s.). 

Stanovisko provozního dispečera a útvaru energetiky 

- Ve stanovisku jsou připomínky, doporučení a požadavky, týkající se systému ASŘ a přenosu dat. 

Splnění připomínky: 
Jak je uvedeno v předchozím odstavci, systém ASŘ a přenos dat, v rámci Měření a regulace, přenos na dispečink 
(PS17), bude řešeno dle Standardů VAS, a.s.). 

Vyjádření elektro a vyhrazených technických zařízení (útvar enerqetiky) 

- Ve vyjádření tohoto útvaru VAS, a.s. jsou obšírně vyjmenovány obecné požadavky na projektovou 
dokumentaci dle Standardů VAS, a.s., které je požadováno dodržet. 

Splnění připomínek z vyjádření: 
Část projektové dokumentace, týkající se jak stavební, tak i technologické elektroinstalace, bude zpracována podle 
platných předpisů a norem, se zohledněním požadavků dle Standardů VAS, a.s.). 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod. 

Na základě objednávky R-O/31/24 Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko, Litostrovská 1062, 665 01 
Rosice u Brna, ze dne 8.11.2024, byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v rámci akce“ 
„Intenzifikace ČO Střelice“. 

Odborné inženýrskogeoologické posouzení vypracoval RNDr. Vratislav Minol, držitel odborné způsobilosti MŽP ČR 
provádět, projektovat a vyhodnocovat geologické práce č.j. 2376/630/13844/01,  poř. číslo 1442/2001 ze dne 28.6.2001, 
a oprávnění Státní báňské správy - OBÚ v Brně k provádění geologických prací č.j. 08-6268/96-415.2, pořadové číslo G 
31, člen České asociace inženýrských geologů a znalec pro obor těžba, odvětví geologie se specializací inženýrská 
geologie, mechanika zemin a  poruchy staveb. 

Geologický průzkum byl prováděn dle ČSN 73 0090 „Geologický průzkum pro stavební účely“. Závěrečná zpráva byla 
vypracována dle ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1997-2  „ Navrhování geotechnických konstrukcí“ a ČSN 73 6133 „Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. 

V rámci inženýrskogeologického průzkumu byly, dle požadavku objednatele, vyhloubeny tři geologické vrty hloubky á 
7,0 m, označených jako V 1 – V 3. 

V areálu stávající ČOV byla vlastními vrty zastiženy vrstvy navážek a sprašových hlín.                      

Ve vrtech V1 a V2  byly zastiženy vrstvy navážek, o zjištěné mocnosti  0,7 – 1,1 m. 

Pod vrstvami navážek, a ve vrtu V3 hned z povrchu byly ve zbývajícím profilu vrtů zjištěny vrstvy sprašových hlín, tuhé 
až měkké konzistence, jejichž ověřená mocnost činí 5,9 až 7,0 m. 

Hydrogeologické poměry. 

Území, ve kterém leží ČOV, se nachází v údolní nivě Střelického potoka. Hladina podzemní vody byla zastižena všemi 
vrty, kdy naražená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 5,5 – 6,0 m pod povrchem stávajícího terénu a 
ustálená hladina podzemní vody ve vrtech byla změřena v hloubce 3,6 – 5,3 m pod povrchem stávajícího terénu. 
Zvodněná poloha se nachází v písčitějších vložkách v polohách sprašových hlín. 

Hladina podzemní vody komunikuje s hladinou Střelického potoka, kdy bude kolísat v obdobích s intenzivnějšími 
srážkami, v závislosti na ročním období, hladině blízkých toků a dle propustnosti jednotlivých vrstev. 

V průběhu vrtných prací byl z  vrtu V1 byl odebrán vzorek podzemní vody k laboratornímu zjištění případné agresivity  
na stavební hmoty (příl. č. 4). 

Vzorek podzemní vody charakterizujeme jako slabě agresivní, kdy bude nutné použít odpovídající ochranu betonových 
konstrukcí. Z celkového hlediska chemického působení podzemní vody na beton se jedná, dle ČSN EN 206–1 
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„Klasifikace chemického působení vody na beton“ tab. 2, o slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je 
hodnoceno stupněm XA1. 

Dle ČSN 03 8375 „Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi“ tvoří voda vůči kovovému 
potrubí a neliniovému zařízení uloženému v zemi prostředí s velmi vysokou agresivitou (IV.). 

Inženýrskogeologické zhodnocení 

I když se základová půda v rámci trasy kanalizace výrazně nemění a jednotlivé vrstvy budou mít přibližně stálou 
mocnost, bude podzemní voda místy ovlivňovat průběh výkopových prací. Proto hodnotíme základové poměry jako 
složité.  

Uvažované objekty ČOV hodnotíme jako konstrukci náročnou. Proto doporučujeme při návrhu základových konstrukcí 
použít výpočtů podle mezních stavů. 

Hladina podzemní vody byla během průzkumných prací v prostoru ČOV všemi vrty geologického průzkumu zastižena a 
proto s jejím vlivem na základové konstrukce bude nutno, i vzhledem k bezprostřední blízkosti potoka, uvažovat. Stejně 
tak je nutno uvažovat s trvalým odvodněním výkopů, jelikož hladina podzemní vody komunikuje s hladinou Sřelického 
potoka. 

V prostoru ČOV budou výkopy prováděny ve vrstvách sprašových hlín, cca v metráži 5,0 – 6,5m zvodněných.  

Z hlediska inženýrskogeologického jsou zeminy charakteru spraší až sprašových hlín popisovány jako polygenetické 
hlíny eolického původu. Sprašové hlíny mohou být slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan 
vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se 
rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se 
stávají prosedavými. Navíc jsou spraše a sprašové hlíny při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až 
nebezpečně namrzavé. 

Vzhledem k nepravidelné prosedavosti spraší a sprašových hlín, může dojít až k deformacím objektů. Proto lze uvažovat 
s provedením takových opatření, která budou schopna vykompenzovat případné nepravidelné prosedání zemin. Lze 
uvažovat s provedením hutněného podsypu makadamem či hrubým kamenivem (popř. lze použít i betonový recyklát) 
nejdříve hrubé frakce 63 – 120 mm, popř. i 120 – 300 mm o mocnosti hutněné vrstvy cca 0,4 – 0,6 m, kdy hrubá 
frakce kameniva bude částečně nebo zcela zatlačena do podložní zeminy tak, aby se zlepšily fyzikálně-mechanické 
vlastnosti podložní zeminy. Na tyto vrstvy by měla být následně hutněna jemnější frakce 16 – 32 mm o mocnosti 
cca 0,3 – 0,5 m. Mocnost hutněných vrstev by měla vycházet ze statického výpočtu. Hutnění jednotlivých vrstev musí 
být prováděno o mocnosti max. 0,2 m. 

Doporučuji provedení zkušební plochy, na které budou jednotlivé vrstvy kameniva zhutněny a provést zatěžovací 
zkoušku ke kontrole zhutnění o předepsané únosnosti. 

Pokud bude proveden hutněný podsyp, bude nutno kolem objektů ČOV provést také obvodovou drenáž, aby 
bylo možné odvést veškerou zasáknutou dešťovou vodu, popř. podzemní vodu bezpečně mimo objekty ČOV. 
Pro přehlednost uvádíme hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R dt (kPa) pro základové půdy při šířce základů  >  3,0 
m a hloubce založení 0,8 až 1,5 m : 

a)  F6 CI       R dt  =  100 kPa – při měkké konzistenci 
b)  F6 CI       R dt  =  100 kPa – při tuhé konzistenci 
c)  F8 CH        R dt  =    80 kPa – při tuhé konzistenci 
d)  F8 CH     R dt  =    80 kPa – při měkké konzistenci 

Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro základové, krátkodobě otevřené konstrukce, 
prováděny ve sklonu 2 : 1, a to do maximální hloubky 3,0 m, popř. stěny výkopu zabezpečit pažením proti případné 
destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně nahutnit a chránit před klimatickými vlivy. 

Pro pažení výkopů ČOV doporučujeme, vzhledem ke zvodněným vrstvám sprašových hlín s písčitými polohami, 
provedení larsenové stěny vetknuté do pevnějšího, nezvodněného podloží, při průběžném odvodňování 
stavební jámy. 

V průběhu výstavby bude proto nutno uvažovat s trvalým odvodněním v prostoru ČOV po celou dobu výstavby. 
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Dokumentace vrtů 

V 1 
RT 263,35m 

0,0 – 0,2    navážka – písčitá hlína, hnědá, humózní, tuhá 
0,2 – 0,7    navážka – písčitá hlína, šedohnědá, úlomky horniny do průměru 2,0 cm, tuhá 
0,7 – 1,1    sprašová hlína, tmavě hnědá, tuhá 
1,1 – 2,0    sprašová hlína, žlutohnědá, tuhá                                      
2,0 – 5,5    sprašová hlína, světle hnědá, vlhká, měkká 
5,5 – 5,9    sprašová hlína, světle hnědá, slabě písčitá, s úlomky horniny do 1,0 cm, zvodněná 
5,9 – 7,0    sprašová hlína, světle hnědá, měkká až tuhá  

                  Naražená hladina podzemní vody 5,5 m. 
                  Ustálená hladina podzemní vody 3,6 m. 

V 2 
RT 263,75m 

0,0 – 0,2   navážka – písčitá hlína, hnědá, humózní, tuhá 
0,2 – 1,1    navážka – písčitá hlína, šedohnědá, úlomky horniny do průměru 2,0 cm, tuhá 
1,1 – 2,5    sprašová hlína, hnědá, tuhá                                      
2,5 – 5,6   sprašová hlína, světle hnědá, vlhká, měkká 
5,6 – 6,8   sprašová hlína, světle hnědá, slabě písčitá, s s úlomky horniny do 1,0 cm, zvodněná 
6,8 – 7,0   sprašová hlína, světle hnědá, měkká až tuhá  

                 Naražená hladina podzemní vody  5,6 m. 
                 Ustálená hladina podzemní vody   4,3 m. 

V 3 
RT 264,75m 

0,0 – 0,2  sprašová hlína, žlutohnědá, humózní, tuhá 
0,2 – 2,8   sprašová hlína, žlutohnědá, tuhá 
2,8 – 6,0   sprašová hlína, světle hnědá, vlhká, měkká 
6,0 – 6,7   sprašová hlína, světle hnědá, slabě písčitá, s s úlomky horniny do 1,0 cm, zvodněná 
6,7 – 7,0   sprašová hlína, světle hnědá, měkká až tuhá  

               Naražená hladina podzemní vody  6,0 m. 
                Ustálená hladina podzemní vody    5,3 m. 

Ochrana proti radonu z podloží. Na lokalitě bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Zjištěná 
hodnota 3,05kBq/m3 při střední propustnosti zemin odpovídá kategorii nízkého rizika a proto nejsou zapotřebí žádná 
speciální opatření proti pronikání radonu z podloží. 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nejsou požadavky na ochranu území podle jiných právních předpisů. 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Výškové umístění stavby respektuje výškovou úroveň stávajících objektů, na které je stavba vázána. Území ČOV se 
nenachází v záplavové oblasti. 
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i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Jedná se o stavbu rozšíření stávající ČOV, vlivy na území se nezhorší, stavba bude významně eliminovat zdroje 
možného zápachu i zvýšené hladiny hluku, vhodným uspořádáním provozních celků. Zde, osazení dezodorizačních 
filtrů, a přemístění dmychadel do podzemních prostor. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba ČOV nemá nároky na stanovení ochranného pásma. Stavbou nejsou nově dotčena žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. Níže uvádíme platná ochranná pásma, vztahující se ke stávající ČOV: 

Pásmo ochrany prostředí ČOV 

Stavba ČOV nemá nároky na stanovení ochranného pásma. Stavbou bude ovlivněn rozsah stávajícího pásma ochrany 
prostředí. Stavba čistírny odpadních vod navržené velikosti, má Pásmo ochrany o poloměru 150m. Stávající Pásmo 
ochrany je 100m. Dle TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení, je pásmo ochrany prostředí mezi 
objekty čistírny a zástavbou pro čistírny s návrhovou kapacitou nad 30m3/d maximálního přítoku, zde při výpočtové 
kapacitě 800 až 15.000m3/d, 150m pro čistírnu mechanicko-biologickou, s pneumatickou aerací, s kalovým 
hospodářstvím. 

Vzdálenost nejbližší obytné budovy od ČOV je cca 290m. 

Definice dle TNV 75 6011, Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení: 

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení, pásmo ochrany prostředí, je prostor vymezený vzdáleností 
mezi kanalizačním zařízením (zde objekty čistírny odpadních vod, vybavené technologií, jinak i součásti 
kanalizace, které slouží k akumulaci, odvádění a čištění odpadních vod, tj. i stoky a přípojky kanalizace a 
objekty na nich) na jedné straně a bytovou zástavbou, občanskou vybaveností, průmyslovými provozy a 
zařízeními vyžadujícími zvýšenou ochranu prostředí (tj. školská, zdravotnická, tělovýchovná, lázeňská a 
rekreační zařízení), na straně druhé. 

Na stanovení velikosti pásma ochrany prostředí má vliv: 
vodotěsnost zařízení 
druh a koncentrace závadných látek 
vlastnosti ovlivňovaného prostředí (hladina spodní vody, propustnost půdy, atd.) 
koncentrace a škodlivost pachotvorných látek v ovzduší u kanalizačního zařízení 
koncentrace mikroorganismů v aerosolu u čistícího zařízení 
hlučnost strojně-technologického zařízení 

Pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou vymezuje přímá vzdálenost od okraje 
souvislé zástavby k vnějšímu líci kanalizačního zařízení nebo technologického objektu čistírny. 

V pásmu ochrany prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby, v nichž je zařízení nebo 
materiál, který nebude kanalizačním zařízením nebo odpadními produkty kanalizace ohrožován. Pozemky 
v pásmu ochrany prostředí je možno zemědělsky využívat. 

Shrnuto: 

Uvnitř hranice pásma ochrany prostředí hrozí možnost překročení povolených limitů ohrožení prostředí ať už 
z hlediska hlukového, pachového nebo šíření mikroorganismů. 

Vně hranice pásma ochrany prostředí výše uvedené negativní vlivy nehrozí. 

Ochranné pásmo silnice III/15267 

Stávající vjezd do areálu bude zrušen s posunutím o cca 30m směrem k obci. Stávající rozsah vůči silnici III/15267, 
zůstane zachován. Nové napojení vjezdu do ČOV respektuje uvažovanou šířku silnice III/15267, 6,5m. 
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Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 

Ochranné pásmo objektu SO20-Aktivační nádrže od nadzemního vedení VN bude 3,0m a vjezdový oblouk ze strany od 
Nebovid je částečně veden pod přípojkou nadzemního vedení VN, přičemž vlastní komunikace je již vedena mimo toto 
nadzemní vedení. 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky na zásadní demolice, kromě stávajícího objektu SO08-Biologická jednotka a SO07-Lapák písku, na 
kácení dřevin požadavky nejsou. 

k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba rozšíření ČOV bude mít nároky na zábor zemědělského půdního fondu, jelikož některé pozemky umístění 
stavby, vně stávajícího oplocení ČOV, jsou v ZPF. Nároky na pozemky, určené k plnění funkce lesa, nemá stavba 
nároky. Rozšíření celkového trvalého záboru o pozemky ZPF, v prostoru mezi stávajícím a novým oplocením, je o níže 
jmenované pozemky, a je 298+107+47+875+128m2=1.455m2. 

Nároky na trvalý zábor - ZPF 

parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

6879/1 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 281m2 
25800 - 17m2 

trvalý travní 
porost 

298 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/2 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 107m2 

trvalý travní 
porost 

107 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/3 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 29m2 
25800 - 18m2 

trvalý travní 
porost 

47 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6887 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 830m2 
25800 - 45m2 

trvalý travní 
porost 

875 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6883 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 84m2 
25800 - 44m2 

trvalý travní 
porost 

128 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 



Rozšíření ČOV Střelice 
projektová dokumentace pro zadání stavby 

 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 / 2025 
 11 / 45 

l)  územně technické podmínky 

územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

napojení na dopravní infrastrukturu 

Stávající. Napojení ČOV na dopravní infrastrukturu je po stávajících místních komunikacích, vlastní příjezd na ČOV je 
po silnici silnice III/15267. 

napojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizace: stávající jednotná kanalizace obce Střelice 
jednotná kanalizace, výtlak, z čerpací stanice Troubsko-Popůvky (záměr) 
splašková kanalizace z obce Nebovidy (napojení za dešťovou zdrž) 

Elektrická energie: Stávající trafostanice 100kVA nevyhovuje. Bude osazena nová trafostanice 22/0,4kV–250kVA 
výměnou v místě stávající, vedle nového vjezdu v areálu ČOV. Nová přípojka NN kabelem do 
provozního objektu. 

Vodovod: napojení na stávající vodovod areálu ČOV. 

bezbariérové užívání stavby 

Stavba není veřejně přístupná, navíc, s ohledem na vybavení stavby nelze zajistit bezbariérový přístup. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné vazby jsou dány napojením nových kapacit příslušných obcí na intenzifikovanou ČOV. Časové vazby budou dány 
podmínkami použitého dotačního titulu. 

Doporučený postup výstavby 

Při výstavbě objektů budou prováděny průběžně potřebná trubní propojení, strojně technologická vybavení objektů a 
silnoproudé rozvody. 

1. Výměna stávajícího trafa za nové, 250kVA, SO16, a provedení nové kabelové přípojky nn, SO14, do rozvodny 
ČOV. 

2. Vedle stávající čerpací stanice výstavba kalové čerpací stanice, SO02. 

3. Vybavení objektu stávající čs, SO03, novými čerpadly. Po dobu prováděných úprav na čs, budou v nové kalové čs 
osazena čerpadla pro provizorní čerpání odpadních vod na stávající předčištění. 

 Napojení jímky na fekálie, SO05, do vstupní čerpací stanice přes uzávěr vypouštění jímky. 

4. Vybudování rozdělovacích šachet na přítoku odpadních vod, pro řešení přítoku s možností obtoku sdruženého 
objektu strojních česlí a lapáku písku. 

5. Vybudování nového sdruženého objektu vírového lapáku písku, SO07, a hrubých strojních česlí, likvidace 
stávajícího lapáku písku. 

 Nadbetonování stěn stávající dešťové zdrže, SO04, na novou úroveň koruny nádrže. 

6. Zprovoznění trasy hrubého předčištění: 

 strojní hrubé česle → vírový lapák písku → čerpací stanice → mechanické předčištění (jemné strojní česle). 

7. Provedení nového napojení ČOV na silnici III/15267. 

8. Výstavba nové 1. linky aktivačních nádrží, AN1, SO20, a s tím souvisejících vedení. 

 Provedení rozdělovacího objektu na odtoku ze stávajícího mechanického předčištění na aktivační nádrže a 
budování trasy přítoku do AN1. 

 Souběžně provedení nového odtoku DN500 z přepadu dešťové zdrže, včetně žlabu měření množství odpadních vod 
z DZ, Parshall P5. 
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9. Výstavba nové dosazovací nádrže DN1, SO21, souběžně výstavba rozdělovacího objektu AN-DN, zatím bez 
železobetonové šachty. 

 Odtok vyčištěné vody z DN1 v trase budoucího odtoku jako částečné provizorní vedení, část trasy bude v konečném 
uspořádání. Provizorní vedení vratného a přebytečného kalu, vzduchu do AN1 a odtoku z nové nádrže DN1, včetně 
potřebného čerpání. 

10. Zprovoznění nové 1 linky biologické části ČOV. 

11. Souběžně s výše uvedenou výstavbou, lze provádět práce na části kalového hospodářství, SO25-Kalové 
hospodářství. 

12. Likvidace stávající biologické jednotky, SO08. 

13. Výstavba nové 2. linky aktivačních nádrží, AN2, SO20, a s tím souvisejících vedení. 

14. Objekt měření množství odpadních vod na odtoku, Parshall P4, jako součást objektu SO10-Kanalizace v ČOV. 

15. Výstavba nové dosazovací nádrže DN2, SO21. 

 Výstavba SO27-3. stupeň čištění odpadních vod. 

16. Armaturní komora, SO22, včetně odtokové šachty z DN a šachty rozdělovacího objektu z AN na DN. 

 Vystrojení armaturní komory. 

17. Příslušné komunikace a terénní úpravy. 

18. Provedení úprav ve stávajícím SO06-Provozní budova: 

- V části stávající dmychárny bude osazeno strojní zahuštění kalu. 
- Bude provedena výměna stávajícího odvodnění kalu za nové, s potřebnou kapacitou. 

19. Zprovoznění části kalové hospodářství. 

20. Zprovoznění kompletní biologické části ČOV. 

21. Příslušné komunikace, terénní úpravy, oplocení ČOV. 

22. Zprovoznění kompletní ČOV. 

23. Připojení nových obcí bude možné po zprovoznění kompletní biologické části ČOV!!! 

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Trvalý zábor 

parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

6879/1 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 281m2 
25800 - 17m2 

trvalý travní 
porost 

298 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/2 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 107m2 

trvalý travní 
porost 

107 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6879/2 1317 

manipulační plocha 

ostatní plocha 12 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 
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parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

6880/1 2767 

manipulační plocha 

ostatní plocha 236 

1/2 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/3 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 29m2 
25800 - 18m2 

trvalý travní 
porost 

47 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6887 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 830m2 
25800 - 45m2 

trvalý travní 
porost 

875 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6881 1317 

manipulační plocha 

ostatní plocha 1888 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6882 1317 

budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního 

zastavěná 
plocha 
a nádvoří 

107 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6883 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 84m2 
25800 - 44m2 

trvalý travní 
porost 

128 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5215 10001 

ostatní komunikace 

ostatní plocha 26 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6870/1 10001 

koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené vodní plocha 8194 

Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Omezení vlastnického práva: 
Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6871/1 60000 

silnice 

ostatní plocha 14516 

Česká republika 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 
12800 Praha 2 

Omezení vlastnického práva: 
Věcné břemeno zřizování a 
provozování vedení 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

 

 



Rozšíření ČOV Střelice 
projektová dokumentace pro zadání stavby 

 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 / 2025 
 14 / 45 

Dotčené pozemky 

parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

6879/1 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 281m2 
25800 - 17m2 

trvalý travní 
porost 

298 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/2 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 107m2 

trvalý travní 
porost 

107 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6879/2 1317 

manipulační plocha 

ostatní plocha 12 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6880/1 2767 

manipulační plocha 

ostatní plocha 236 

1/2 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6880/3 1912 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 29m2 
25800 - 18m2 

trvalý travní 
porost 

47 

1/2 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

1/2 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

Střelice u Brna 
[757438] 

6887 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 830m2 
25800 - 45m2 

trvalý travní 
porost 

875 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

6881 1317 

manipulační plocha 

ostatní plocha 1888 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6882 1317 

budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního 

zastavěná 
plocha 
a nádvoří 

107 
Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice 
Kounická 1598/78, 66491 Ivančice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6883 10001 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 84m2 
25800 - 44m2 

trvalý travní 
porost 

128 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 
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parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

5215 10001 

ostatní komunikace 

ostatní plocha 26 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6870/1 10001 

koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené vodní plocha 8194 

Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice 

Omezení vlastnického práva: 
Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

6871/1 60000 

silnice 

ostatní plocha 14516 

Česká republika 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 
12800 Praha 2 

Omezení vlastnického práva: 
Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 

5310 467 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
25800 - 213m2 

orná půda 213 
Šafránek Petr 
Nebovidská 7/27, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, ochranná pásma 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba rozšíření ČOV svým pásmem ochrany 150m zasáhne do následujících nových pozemků. V pásmu ochrany 
prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby, v nichž je zařízení nebo materiál, který nebude 
kanalizačním zařízením nebo odpadními produkty kanalizace ohrožován. Pozemky v ochranném pásmu je možno 
zemědělsky využívat. 

Nové dotčené pozemky pásmem ochrany 150m 

parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

5198 382 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 4375m2 
25800 - 70m2 

orná půda 4445 
Konicar Vít Ing. 
Ant. Smutného 750/91, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5199 383 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 2328m2 
25800 - 39m2 

orná půda 2367 
Vykoukal Jaroslav 
Ve Dvoře 167/2, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5200 1193 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 1821m2 
25800 - 31m2 

orná půda 1852 
Pokorný Pavel 
Švermova 600/23, Bohunice 
62500 Brno 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

1757 680 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
25800 - 483m2 

orná půda 483 
Lišková Zdeňka 
Pod Lesem 667/1, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 
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parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

1758 1270 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20810 - 1m2 
25800 - 815m2 

zahrada 816 
Holešovský Jan 
Pod Lesem 666/11, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

1759/1 568 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20810 - 12m2 
25800 - 438m2 

orná půda 450 
Holešovský Jan 
Nebovidská 25/73, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

1759/2 568 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20810 - 26m2 
25800 - 452m2 

orná půda 478 
Holešovský Jan 
Nebovidská 25/73, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

1760 593 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20810 - 92m2 
25800 - 1284m2 

orná půda 1376 
Jáger Jan 
U Kostela 163/5, 66447 Střelice 

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5224 536 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
20200 - 3003m2 
25800 - 26m2 

orná půda 3029 
Kuchyňková Hana Bc. 
Višňová 632, 66482 Říčany  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5305 1674 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
25800 - 798m2 

orná půda 798 
ZEVO Střelice, a.s. 
Za Humny 728/25, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5292 1667 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
25800 - 1892m2 

orná půda 1892 
Švejkarová Blanka 
Nebovidská 12/39, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

5293 2106 

zemědělský půdní 
fond 
BPEJ 
25800 - 2073m2 

orná půda 2073 
Ferdusová Bohuslava 
Nebovidská 16/47, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

Střelice u Brna 
[757438] 

7482 10001 

ostatní komunikace 

ostatní plocha 1810 
Obec Střelice 
nám. Svobody 111/1, 66447 Střelice
  

Střelice [583910] 

není 
Střelice u Brna 
[757438] 
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parcelní 
číslo 

číslo 
LV 

způsob využití 

druh pozemku 
výměra 

(m2) 
vlastnické právo 

obec 

způsob 
ochrany 

nemovitosti 

katastrální 
území 

7473 2012 
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa 

lesní pozemek 419880 

1/16 
Deym Constantin 
Osterlehen 5, 83134 Prutting 
Spolková republika Německo 

Střelice [583910] 

1/16 
Deym Richard 
Osterlehen 5, 83134 Prutting 
Spolková republika Německo 

1/16 
Deym Yasmin 
Osterlehen 5, 83134 Prutting 
Spolková republika Německo 

2/5 
Hensel-Deym Isabella 
Lucile-Grahn Str. /22, 81675 Mnichov 
Spolková republika Německo  

Střelice u Brna 
[757438] 

7/20 
Lamberg Astrid 
Nordbahnstrasse 52-54, 1020 Wien 
Rakouská republika 

1/16 
Stahl Philippa 
Mainzer Str. 4, 80538 München 
Spolková republika Německo 
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B.2   Celkový popis stavby 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

účel užívání stavby 

Rozsah stavby je Rozšíření stávající ČOV Střelice, v provozu od r.2004, pro požadované zvýšení její kapacity ze 
současných 2.850EO na 6.500EO. Navýšení kapacity zohledňuje nárůst počtu připojených obyvatel napojených obcí. 
Stávající ČOV Střelice je umístěna na jednotné kanalizaci, cca 275m východně od obce, na katastrálním území Střelice 
u Brna [757438]. Vjezd do areálu ČOV je ze silnice III/15267, Troubsko-Střelice-Ořechov. Recipientem je Střelický 
potok. IDVT vodní linie je 10198819. 

Stavba rozšíření řeší navýšení kapacit obce Střelice, pro celkem 4.500EO, napojení části obcí Troubsko, Popůvky 
s kapacitou 1.000EO a napojení obce Nebovidy s kapacitou pro 1.000EO. 

Rozsah stavby plně respektuje uspořádání objektů stávající ČOV, a v maximální možné míře jejich využití pro navýšení 
kapacit. Výstavba rozšíření a její rozsah je řešen způsobem, aby funkce ČOV byla při výstavbě zachována. Dalším 
limitujícím faktorem výstavby je hranice pozemků v majetku obce a svazku. 

Stávající vjezd do areálu bude zrušen s posunutím o cca 30m směrem k obci. Stávající rozsah vůči silnici III/15267, 
zůstane zachován. Nové napojení vjezdu do ČOV respektuje uvažovanou šířku silnice III/15267, 6,5m. 

Zásadním rozsahem stavby, je vybudování 2 kompletních nových linek biologické části ČOV, stávající biologická 
jednotka bude zrušena, v provozu bude pouze při výstavbě 1. části nové biologické linky. 

Na přítoku odpadních vod bude osazen sdružený objekt vertikálního vírového lapáku písku s předřazenými hrubými 
strojními česlemi ve vyhřívaném provedení, s lisem na shrabky, průlina 15mm. Bude osazen separátor písku a pračka 
písku. Česle i lapák písku jsou s možností obtokování. Stávající ruční česle budou sloužit jako havarijní obtok 
sdruženého objektu. Kapacita pro dešťový i maximální splaškový přítok z obcí Střelice, Troubsko, Popůvky. Odlehčení 
do dešťové zdrže ze žlabu za odtokem z lapáku písku, Qdešť, odtok do čerpací stanice, Qmax dešť. 

Čerpací stanice bude vystrojena čerpadly s požadovanou kapacitou, se schopností práce s obnaženým elektromotorem, 
se schopností čerpání „do dna“. 

Z čerpací stanice bude nátok výtlakem do gravitační kanalizace a na stávající jemné strojní česle Fontána, průlina 6mm, 
s obtokem na ruční česle, umístěné v provozní budově. 

Na přepadu z dešťové zdrže, bude osazen žlab měření množství vody, osazen bude měrný Parshallův žlab P5. 

Předčištěné odpadní vody budou přes nový rozdělovací objekt rozděleny na dvě biologické linky, budované postupně ve 
2 etapách, z důvodu výstavby za provozu. 

Součástí 2. etapy výstavby bude podzemní armaturní komora, kam budou mj. přesunuta dmychadla z provozního 
objektu. V provozním objektu bude umístěno nové strojní odvodnění kalu, strojní zahuštění přebytečného kalu bude 
instalováno v ISO kontejneru. 

Je instalován 3. stupeň čištění odpadních vod. Odběr vody na 3.stupeň je přes regulační armatury. Přítok do 3.stupně, 
do koagulačního reaktoru, je regulován frekvenčním měničem čerpadla s vazbou na zvolený průtok indukčních 
průtokoměrů. Odtok z koagulačního reaktoru je před rozdělovací objekt na dosazovací nádrže. Technologie 3.stupně 
vychází z obdobné vodárenské technologie koagulace. Produktem je vysoce kvalitní voda s významnou redukcí 
nutrientů, nutná pro kvalitu odtoku, i pro kvalitu možného následného využití takto upravené vody jako zdroje pro potřeby 
provozní, nebo užitkové vody. 

V kalovém hospodářství navrhujeme řešení s aerobní termofilní stabilizací kalu čistým kyslíkem, se současnou 
hygienizací kalu, OSS-Oxyterm sludge system®. Dvě stávající uskladňovací nádrže budou využity jako vyrovnávací 
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nádrže systému na vstupu (N1) a výstupu stabilizovaného kalu (N3). Nově bude přistavěna 1 nádrž reaktoru (N2) a 
armaturní komory pro propojení systému nádrží. Toto řešení vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č.437/2016Sb., o 
podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

Jako možnost zdroje elektrické energie pro vykrytí spotřeby 3.stupně čištění odpadních vod, uvažujeme na střeše 
provozního objektu instalovat fotovoltaickou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 9,2 kWp. 

Rozsah stavby je v souladu s PRVK Jihomoravského kraje, a rovněž splňuje podmínky dané platným nař. vl. č. 
401/2015Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových …, v platném znění. 

Vyústění vyčištěných odpadních vod je stávající, do toku Střelický potok, IDVT 10198819, ČHP 4-15-03-010, vodní tok 
ve správě Povodí Moravy, s. p. 

Přístup do místa ČOV je po stávajících komunikacích. 

Navrhované řešení ČOV je plně v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění, zák. č. 
541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění, ve znění ostatních souvisejících platných zákonů, prováděcích 
vyhlášek, předpisů a platných norem. 

Výstupní hodnoty na odtoku z ČOV jsou plně v souladu s platným nařízením vlády č. 401/2015Sb., v platném znění, a v 
souladu s hodnotami nejlepších dostupných technologií dle přílohy č.7 k nařízení vlády č. 401/2015Sb. 

(Dle nařízení vlády č.401/2015Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, je dle 
Přílohy č. 7 k tomuto nařízení vlády pro kategorii ČOV 2.001-10.000EO, jako nejlepší dostupná technologie ČOV nízko 
zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním srážením fosforu, mikrosíta, či jiná filtrace. Zde nahrazeno 
3.stupněm čištění odpadních vod). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) vydaná rozhodnutí o povolení výjimek na technické požadavky a bezbariérové užívání 
stavby 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dodržení technických požadavků je v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, včetně 
platných změn. Stavba není veřejně přístupná, navíc, s ohledem na vybavení stavby, nelze zajistit bezbariérový přístup. 
Rozhodnutí o povolení výjimek nebyla vydána, nejsou požadovány. 

e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Uvedeno v části B.1, e). 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů (jako např. „o památkové péči“). 

g) navrhované parametry stavby 

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod. 

Zastavěná a užitná plocha. 

Celková užitná plocha rozšířené ČOV je 3 723,3 m2. 
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Celková zastavěná plocha rozšířené ČOV je 1.352,7 m2. 

Obestavěný prostor. 

Celkový obestavěný prostor nových objektů rozšíření ČOV je celkem 9 054 m3. 

z toho: 
SO02 -  66m3 
SO07 -  79m3 
SO20 -   4.022m3 
SO21 - 3.215m3 
SO22 -  749m3 
SO23 -  6m3 
SO25 -  742m3 
SO27 -  175m3 

Bilance kapacit ČOV 

Množství odpadních vod 
  

Počet ekvivalentních obyvatel 6 500 EO 

Počet napojených obyvatel   

Střelice 4 500 obyvatel 

Troubsko, Popůvky 1 000 obyvatel 

Nebovidy 1 000 obyvatel 

celkem 6 500 obyvatel 

z toho gravitační přítok   

Střelice 4 500 obyvatel 

celkem 4 500 obyvatel 

z toho výtlaky   

Troubsko, Popůvky 1 000 obyvatel 

Nebovidy 1 000 obyvatel 

celkem 2 000 obyvatel 

Množství odpadních vod   

Produkce odpadních vod 150,0 l/obyv.den 

celkem (dle bilance) 975,00 m3/d 

v tom balastní vody: 20,0 % 

 195,00 m3/d 

Celkem Q24 (z průměru ze 6 500EO) 975,00 m3/d 

 
40,6 m3/h 

 
11,3 l/s 

Celkem Q24 (zohlednění výtlaků) 975,0 m3/d 

 40,6 m3/h 

 27,8 l/s 

z toho gravitační přítok 675,0 m3/d 

 28,1 m3/h 

 7,8 l/s 

z toho výtlaky 300,0 m3/d 

 12,5 m3/h 

 20,0 l/s 

splaškové odpadní vody  celkem Qr 355 875 m3/r 

Koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4  
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Denní maximum Qd max (z průměru ze 6 500EO) 1 287,0 m3/d 

 
53,6 m3/h 

 
14,9 l/s 

celkem Qd max (zohlednění výtlaků) 1 300,0 m3/d 

 54,2 m3/h 

 30,4 l/s 

z toho gravitační přítok 900,0 m3/d 

 37,5 m3/h 

 10,4 l/s 

z toho výtlaky 400,0 m3/d 

 16,7 m3/h 

 20,0 l/s 

Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti 2,0  

Hodinové maximum Qh (z průměru ze 6 500EO) 1 755,0 m3/d 

 
73,1 m3/h 

 
20,3 l/s 

celkem Qh (zohlednění výtlaků) 1 787,5 m3/d 

 74,5 m3/h 

 34,3 l/s 

z toho gravitační přítok 1 237,5 m3/d 

 51,6 m3/h 

 14,3 l/s 

z toho výtlaky 550,0 m3/d 

 22,9 m3/h 

 20,0 l/s 

Koeficient max. průtoku 3,6 
 

Maximální průtok Qmax max (z průměru ze 6 500EO) 3 003,0 m3/d 

 125,1 m3/h 

 
34,8 l/s 

celkem Qmax max (zohlednění výtlaků) 3 087,5 m3/d 

 128,6 m3/h 

 44,7 l/s 

z toho gravitační přítok 2 137,5 m3/d 

 89,1 m3/h 

 24,7 l/s 

z toho výtlaky 950,0 m3/d 

 39,6 m3/h 

 20,0 l/s 

Množství dešťových vod na ČOV 166,7 l/s 

Objem dešťové zdrže (20 minut) 200,0 m3 

Čerpané množství z dešťové zdrže 6,9 l/s 

Maximální průtok za deště  Qmax dešť. 186,1 m3/h 

(tj. Qmax max + vypouštění zdrže) 51,7 l/s 

   

   

   



Rozšíření ČOV Střelice 
projektová dokumentace pro zadání stavby 

 

 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 / 2025 
 23 / 45 

   

Znečištění odpadních vod   
 

BSK5 na obyvatele 60 g/obyv*d 

Celkem 390,0 kg/d 

Průměrná koncentrace 400 mg/l 

Počet EO celkem 6 500 EO 

CHSK na obyvatele 120 g/obyv*d 

Celkem 780,0 kg/d 

Průměrná koncentrace 800,0 mg/l 

NL na obyvatele 55 g/obyv*d 

Celkem 357,5 kg/d 

Průměrná koncentrace 366,7 mg/l 

Nc na obyvatele 11 g/obyv*d 

Celkem 71,5 kg/d 

Průměrná koncentrace 73,3 mg/l 

Pc na obyvatele 2,5 g/obyv*d 

Celkem 16,3 kg/d 

Průměrná koncentrace 16,7 mg/l 

Aktivační nádrže + nitrifikace   
 

BSK5-zatížení 390,0 kg/d 

Koncentrace 400,0 mg/l 

Nc zatížení 71,5 kg/d 

Pc  zatížení 16,3 kg/d 

Zatížení kalu 0,05 kg BSK5/ 

  /kg sušiny 

Množství kalu 7 800,0 kg sušiny 

Koncentrace kalu 3,5 kg/m3 

Potřebný objem nádrží 2 228,6 m3 

Objem nádrží AN 2 292,0 m3 

Plocha nádrží 432,5 m2 

Dimenze 
  

Navrženy aktivace V=2.292m3 (2x1.146m3),   

koncentrace kalu 3,5kg/m3, hloubka 5,3m   

Doba zdržení pro Qd max 42,3 h 

Doba zdržení pro Qh 30,8 h 

Doba zdržení pro Q24 56,4 h 

Produkce přebytečného kalu (0,05kg/obyv.d) 325,0 kg/d 

Stáří kalu 24,0 d 

Navržená recirkulace (KI=171,4) 100,0 % 

Požadavky na kyslík 
  

Nitrifikace 226,7 kg O2/d 

Celkem 1 195,4 kg O2/d 

 
58,5 kg O2/h 

alfa 0,70 
 

Oxygenační kapacita OCd 1618,6 kgO2/d 

                     OCh 67,4 kgO2/h 
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 kh 1,5   

                     OChm 101,2 kgO2/h 

Pneumatická aerace jemnobublinná   

Hloubka aerace 5,3 m 

Přenos kyslíku na 1m hloubky 10,0 g/m3*m 

Předpokládané množství vzduchu celkem 2 292,0 m3/h 

Předpokládané množství vzduchu / 1 nádrž (1m3/1m3 AN) 1 146,0 m3/h 

Dosazovací nádrže   
 

Koncentrace v aktivační nádrži 5,0 kg/m3 

Index kalu 150,0 ml/g 

Maximální přítok do DN (=Qh+Qdmax+1,5Qd) 189,6 m3/h 

Požadovaná plocha nádrží 158,0 m2 

Počet nádrží 2 ks 

Plocha nádrží pro ø10,2m 163,4 m2  

Objem nádrží 572,0 m3 

2 vertikální kruhové nádrže, 2x ø10,2m   

Recirkulace 100,0 % 

Hydraulické zatížení pro Qd max 0,33 m3/m2*h 

                          Q24 0,25 m3/m2*h 

                          Qh 0,4 m3/m2*h 

                          Qmax max 0,8 m3/m2*h 

Látkové zatížení pro  Qd max 497,1 l/m2*h 

                          Q24 372,8 l/m2*h 

                          Qh 683,5 l/m2*h 

                          Qmax max 1 180,6 l/m2*h 

Zatížení plochy nerozpuštěnými látkami    

 Qd max 5,2 kg/m2*h 

                          Q24 3,7 kg/m2*h 

                          Qh 5,8  kg/m2*h 

                          Qmax max 5,8 kg/m2*h 

Účinnost dosazovací nádrže 0,5 
 

Doba zdržení pro            Qd max 5,3 h 

                          Q24 7,0 h 

                          Qh 3,8 h 

                          Qmax max 1,5 h 

Množství vratného kalu - max. 60,9 m3/h 

 
16,9 l/s 

Množství kalu   
 

Přebytečný kal  325,0 kg suš/d 

Koncentrace 10,0 kg/m3 

Množství kalu 1% 32,5 m3/d 

Množství kalu zahuštěného na sušinu 4% 6,5 m3/d 

Množství odvodněného kalu na sušinu 33% 1,2 m3/d 
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OSS - Oxyterm sludge systém® 
  

Stávající objem nádrží N1 a N3 160,0 m3 

nádrž N1 80,0 m3 

 nádrž N3 80,0 m3 

Kapacita  systému (ČOV pro 6 500EO) 7 500 EO 

Produkce biologického kalu 375 kg/den 

Produkce chemického kalu 62 kg/den 

Koncentrace zahuštěného kalu (4,5 - 6,0 %), průměr (v N1) 5,0 % 

Produkce zahuštěného kalu maximálně 9,7 m3/den 

Objem aktivace (směšovací - prosté schéma), orientační 2 170 m3 

Objem kalojemu N1 (s aerací), minimální 50 m3 

Objem reaktoru OSS – oxyterm, nádrž N2 220 m3 

Objem mechanicky míchané nádrže N3 minimálně (doporučeno) 60 m3 

Výkon dmýchadla pro nádrž N1 (+/- 10 %), dle objemu nádrže 50 m3/hod 

Výkon dmýchadla pro reaktor N2 (+/- 10 %) 170 m3/hod 

Denní produkce odvodněného kalu, přibližně 1,7 m3/den 

Spotřeba kyslíku (92 %) maximální, běžný tlak 4,0 bar 408 kg/den 

Maximální provozní objem kyslíku Nm3/h 12,1 Nm3/h 

Oběhové, sytící čerpadlo (přetlak 0,6 - 0,8 bar) 35 l/s 

Plnící, objemové čerpadlo zahuštěného kalu – minimální výkon 2,7 l/s 

Podávací čerpadlo kalu k odvodnění (doporučení) 1 l/s 

Minimální provozní výška hladiny v reaktoru N2 5 m 

Maximální provozní výška hladiny v reaktoru N2 7,3 m 

Výkon odvodňovacího zařízení max. 3 m3/hod 

Výkon zahušťovacího zařízení – sání z aktivace, 24 hod/den 24,6 kg/hod 

Výkon zahušťovacího zařízení – sání z aktivace, 24 hod/den 8,2 m3/hod 

Minimální pracovní objem flotace 13 m3 

Kapacita deponie odvodněného kalu (doporučení) 130 m3 

* Hodnoty uvedené červeně je nutné bezpodmínečně dodržet nebo mají klíčový význam. 

 

Odtok z ČOV 
    

v souladu s nař. vl. č. 401/2015Sb.   

 
p m 

BSK5 18,0 mg/l 25 mg/l 

 
17,6 kg/den   

 
6,4 t/rok   

CHSK 70 mg/l 120 mg/l 

 
68,3 kg/d 

  

 
24,9 t/rok 

  
NL 20 mg/l 30 mg/l 

 
19,5 kg/den 

  

 
7,1 t/rok 

  
Nc 14 mg/l 25 mg/l 

 
13,7 kg/den 

  

 
5,0 t/rok 
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Pc 2 mg/l 5 mg/l 

 
2,0 kg/den 

  

 
0,7 t/rok 

  
     

Odtok ze 3.stupně     

Nc 11,0 mg/l 18 mg/l 

 10,7 kg/den   

 3,9 t/rok   

Pc 0,8 mg/l 1,5 mg/l 

 0,8 kg/den   

 0,3 t/rok   

 

Bilanční hodnoty pro povolení k vypouštění odpadních vod 

Profil: odtok z ČOV do toku Střelický potok, Parshall P4 
Měření: množství a jakost 

Pozn.: Hlavní odtok z ČOV, stávající výustní objekt do toku Střelický potok. 
 Střelický potok, IDVT 10198819, Povodí Moravy, s.p. 

Množství vypouštěných odpadních vod 

průměr 27,8 l/s     

maximum 51,7 l/s     

maximum 138 460 m3/měsíc     

maximum 430 000 m3/rok     

Jakost vypouštěných odpadních vod 

 p m bilance 

CHSKCr 70 mg/l 120 mg/l 21,5 t/rok 

BSK5 18 mg/l 25 mg/l 4,6 t/rok 

NL 20 mg/l 30 mg/l 5,1 t/rok 

 
průměr m bilance 

N-NH 4¯ 8 mg/l 15 mg/l 3,5 t/rok 

P celk 1,5 mg/l 3 mg/l 0,65 t/rok 

h) základní bilance stavby 

základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Údaje o spotřebě energií 

El. energie stávající rozšířená 
fotovoltaická 

elektrárna 

 Pi (kW) Pp (kW) Pi (kW) Pp (kW) Pi (kW) Pp (kW) 

Instalovaný výkon    60  250  17,4  

z toho stavba, vzt 7,3  35    

z toho technologie 52,7  215    

Výpočtové zatížení    40  170  17,4 

z toho stavba, vzt  3  20   

z toho technologie  37  150   
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Bilance odpadů - odvodněný, hygienizovaný kal 

1,2 m3/d = 438 m3/rok 

Bilance odpadů - shrabky z česlí 

39 t/rok 

Bilance odpadů - odpady z lapáků písku 

73 t/rok 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Odvodnění ploch kolem objektů ČOV je vždy zasakováním do zelených ploch. 

i) základní předpoklady výstavby 

základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Jelikož se jedná o stavbu, kde se předpokládá financování z některého dotačního programu, budou termíny výstavby 
vymezeny podmínkami příslušného dotačního titulu. 

Postup výstavby je nutné přizpůsobit budování stavby za provozu stávající ČOV, což je limitující faktor. 

j) orientační náklady stavby 

orientační náklady stavby (CÚ 01/2025) 

- STAVEBNÍ OBJEKTY - SO 
- PROVOZNÍ SOUBORY - PS 

cena bez 
DPH 
Kč 

sazba 
DPH 

DPH 
Kč 

cena celkem 
vč. DPH 

Kč 

 STAVEBNÍ OBJEKTY celkem 140 000 000 21% 29 400 000 169 400 000 

     

PROVOZNÍ SOUBORY celkem 55 000 000 21% 11 550 000 66 550 000 

          

celkem ČOV, ZRN 195 000 000 21% 40 950 000 235 950 000 

celkem ČOV, VRN 11 500 000 21% 2 415 000 13 915 000 

celkem ČOV, ZRN+VRN 206 500 000 21% 43 365 000 249 865 000 
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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatelskou dokumentací se rozumí zejména: 

- Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečí zhotovitel v rámci své výrobní přípravy. Jsou to hlavně konstrukční, 
dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů, konstrukcí, výrobků přidružené stavební výroby, výrobků vnitřního 
zařízení a vybavení, vyzdívek, izolací potrubí, nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů. Dále jsou to 
výkresy pomocných konstrukcí (lešení, závěsné konstrukce), výkresy výtahů, jeřábových drah, apod. 

- Dokumentace řeší podrobnosti osazení strojů a zařízení, která mají jiné dispoziční, prostorové a připojovací nároky, 
než ta, která jsou uvedena a osazena v předložené projektové dokumentaci. 

- Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečuje zhotovitel jako součást své dodávky a jedná se o dokumentaci pro 
prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a komplexní vyzkoušení, apod.), pro správné a 
bezpečné uvedení do provozu, provozování a odstavování, pro správnou a včasnou údržbu (návody k obsluze a 
údržbě strojů a zařízení v českém jazyce, apod.), a dále dokumentace uživatelského programového vybavení pro 
automatizaci řízení všech úrovní. Výše uvedená dokumentace bude předána vždy při předběžném předání 
příslušných částí provozních souborů. 

Dozor stavby má právo vyžadovat dodavatelskou dokumentaci ke schválení. Takto vyžádaná dodavatelská 
dokumentace bude předána nejpozději 14 dnů před zahájením prací. 
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b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou 
představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších 
překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením. 

V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků Zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném 
znění, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo  poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Základní požadavky na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“) 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“) je dokument obsahující údaje, informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby 
„Rozšíření ČOV Střelice“, jejíž realizace je plánována v termínu 01/2026 – 12/2027. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracoval Ing. Jindřich Wolf, nositel Osvědčení k činnosti 
koordinátora BOZP, Reg. č. ITI/520/KOO/2016. 

V plánu se uvádí potřebná opatření z hlediska způsobu provedení prací a při zahájení stavby je nutno doplnit plán i z 
hlediska časové potřeby (po zpracování detailního harmonogramu prací). 

Plán BOZP pro stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. 

a) Předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu  

b) Při výstavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha 5. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických zařízení technického vybavení 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných 

určených pro trvalé zabudování do staveb 
- Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 m až 10 m 

Plán byl zpracován na základě předložené projektové dokumentace a platné legislativy na úseku BOZP. 

Plán BOZP na staveništi musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli a je závazný pro všechny zhotovitele a jiné 
osoby podílející se na realizaci stavby. 

V plánu BOZP na staveništi se uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Plán musí 
být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Běžná rizika vztahující se k jednotlivým prováděným pracím a profesím, které jsou pro tyto typické, jsou součástí 
prevence rizik jednotlivých zaměstnavatelů (dodavatelů), a jejich povinností je tyto rizika hodnotit a přijímat - například 
pokyny, OOPP stavební postupy, atd.. 

Použité zkratky: 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky  
SP/TP  stavební postup / technologický postup  
VÚBP  Výzkumný ústav bezpečnosti práce  
NCHL  Nebezpečná chemická látka  
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PD  Projektová dokumentace  
VVN/VN/NN  Velmi vysoké napětí / Vysoké napětí / Nízké napětí 

Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Rozšíření ČOV Střelice 
Místo stavby: Obec Střelice [583910], Jihomoravský kraj, k. ú. Střelice u Brna [757438], okres Brno-venkov 
Katastrální území: k. ú. Střelice u Brna [757438], okres Brno-venkov 
Druh stavby: Vodohospodářská stavba 
Investor (Stavebník): Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
 IČ 49458892 
Projektant: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ 60700220 
Koordinátor: není dosud určen 
Dodavatel: není dosud vybrán 

Účel vydání 

Plán je zpracován pro účel dokumentace pro vydání stavebního povolení, a musí být před počátkem provádění stavby 
aktualizován. 

Stručný popis stavby 

Rozsah stavby je rozšíření stávající ČOV Střelice, v provozu od r.2004, pro požadované zvýšení její kapacity ze 
současných 2.850EO na 6.500EO. Navýšení kapacity zohledňuje nárůst počtu připojených obyvatel napojených obcí. 
Stávající ČOV Střelice je umístěna na jednotné kanalizaci, cca 275m východně od obce, na katastrálním území Střelice 
u Brna [757438]. Vjezd do areálu ČOV je ze silnice III/15267, Troubsko-Střelice-Ořechov. Recipientem je Střelický 
potok. IDVT vodní linie je 10198819. 

Stavba intenzifikace řeší navýšení kapacit obce Střelice, pro celkem 4.500EO, napojení části obcí Troubsko, Popůvky 
s kapacitou 1.000EO a napojení obce Nebovidy s kapacitou pro 1.000EO. 

Rozsah stavby plně respektuje uspořádání objektů stávající ČOV, a v maximální možné míře jejich využití pro navýšení 
kapacit. Výstavba intenzifikace a její rozsah je řešen způsobem, aby funkce ČOV byla při výstavbě zachována. Dalším 
limitujícím faktorem výstavby je hranice pozemků v majetku obce a svazku. 

Stávající vjezd do areálu bude zrušen s posunutím o cca 30m směrem k obci. Stávající rozsah vůči silnici III/15267, 
zůstane zachován. Nové napojení vjezdu do ČOV respektuje uvažovanou šířku silnice III/15267, 6,5m. 

Zásadním rozsahem stavby, je vybudování 2 kompletních nových linek biologické části ČOV, stávající biologická 
jednotka bude zrušena, v provozu bude pouze při výstavbě 1. části nové biologické linky. 

Na přítoku odpadních vod bude osazen sdružený objekt vertikálního vírového lapáku písku s předřazenými hrubými 
strojními česlemi ve vyhřívaném provedení, s lisem na shrabky, průlina 15mm. Bude osazen separátor písku a pračka 
písku. Česle i lapák písku jsou s možností obtokování. Stávající ruční česle budou sloužit jako havarijní obtok 
sdruženého objektu. Kapacita pro dešťový i maximální splaškový přítok z obcí Střelice, Troubsko, Popůvky. Odlehčení 
do dešťové zdrže ze žlabu za odtokem z lapáku písku, Qdešť, odtok do čerpací stanice, Qmax dešť. 

Čerpací stanice bude vystrojena čerpadly s požadovanou kapacitou, se schopností práce s obnaženým elektromotorem, 
se schopností čerpání „do dna“. Čerpání na nový vírový lapák písku se separátorem písku a pračkou písku. 

Na přepadu z dešťové zdrže, bude osazen žlab měření množství vody, osazen bude měrný Parshallův žlab P5. 

Předčištěné odpadní vody budou přes nový rozdělovací objekt rozděleny na dvě biologické linky, budované postupně ve 
2 etapách, z důvodu výstavby za provozu. 

Součástí 2. etapy výstavby bude podzemní armaturní komora, kam budou mj. přesunuta dmychadla z provozního 
objektu. V provozním objektu bude umístěno nové strojní odvodnění kalu, strojní zahuštění přebytečného kalu bude 
instalováno v ISO kontejneru. 

Je instalován 3. stupeň čištění odpadních vod. Odběr vody na 3. stupeň je přes regulační armatury. Přítok do 3. stupně, 
do koagulačního reaktoru, je regulován frekvenčním měničem čerpadla s vazbou na zvolený průtok indukčních 
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průtokoměrů. Odtok z koagulačního reaktoru je před rozdělovací objekt na dosazovací nádrže. Technologie 3. stupně 
vychází z obdobné vodárenské technologie koagulace. Produktem je vysoce kvalitní voda s významnou redukcí 
nutrientů, nutná pro kvalitu odtoku, i pro kvalitu možného následného využití takto upravené vody jako zdroje pro potřeby 
provozní, nebo užitkové vody. 

V kalovém hospodářství navrhujeme řešení s aerobní termofilní stabilizací kalu čistým kyslíkem, se současnou 
hygienizací kalu, OSS-Oxyterm sludge system®. Dvě stávající uskladňovací nádrže budou využity jako vyrovnávací 
nádrže systému na vstupu (N1) a výstupu stabilizovaného kalu (N3). Nově bude přistavěna 1 nádrž reaktoru (N2) a 
armaturní komory pro propojení systému nádrží. 

Toto řešení vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č.437/2016Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě. 

Jako možnost zdroje elektrické energie pro vykrytí spotřeby 3. stupně čištění odpadních vod, uvažujeme na střeše 
provozního objektu instalovat fotovoltaickou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 9,2 kWp. 

Rozsah stavby je v souladu s PRVK Jihomoravského kraje, a rovněž splňuje podmínky dané platným nař. vl. č. 
401/2015Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových …, v platném znění. 

Vyústění vyčištěných odpadních vod je stávající, do toku Střelický potok, IDVT 10198819, ČHP 4-15-03-010, vodní tok 
ve správě Povodí Moravy, s. p. 

Přístup do místa ČOV je po stávajících komunikacích. 

Navrhované řešení ČOV je plně v souladu s platným vládním nařízením č. 401/2015Sb., v platném znění, se zákonem č. 
254/2001Sb., zákon o vodách v platném znění, zák. č. 541/2020Sb., zákon o odpadech v platném znění, ve znění 
ostatních souvisejících platných zákonů, prováděcích vyhlášek, předpisů a platných norem. 

Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích 
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i 
prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP. 

Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících 
technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 

Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností 
dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlány č. 591/2006 Sb. 

a) V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby: 

- Přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě 
- Informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
- Další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

b) Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud již byl určen, popřípadě jiné osobě veškeré 
další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

c) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a 
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti: dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
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realizovatelné, a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavateli stavby, ekonomicky přiměřené. 

d) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací, nebo činností, se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby. 

e) Zabezpečuje, aby plán BOZP, obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. 

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby vyplívají ze zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlány č. 591/2006 Sb. 

a) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na 
povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 
povolání.  

b) Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost 
ochranu zdraví při práci, v potřebných intervalech, minimálně jedenkrát za týden.  

c) Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projedná s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.  

d) Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.  

e) Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně 
upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. Nebyla-li 
zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy oznamuje zadavateli stavby. Toto 
oznámení provádí vyhotovením urgentního listu koordinátora. V tomto záznamu po dohodě s příslušnou odpovědnou 
osobou stanoví II. termín realizace nápravného opatření, avšak bude již neprodleně informovat investora o nesplnění 
opatření.  

f) Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací.  

g) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje 
jejich konání.  

h) Na vyžádání zhotovitele dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, 
které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou navazovat.  

i) Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným 
fyzickým osobám.  

j) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního předpisu – zákon č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon)  

k) Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými 
organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.  

l) Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zjištěných skutečnostech písemné záznamy – deník koordinátora. 

Povinnosti zadavatele stavby 

Povinnosti zadavatele stavby vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. 

a) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci víc než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Koordinátor)  
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b) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla 
jejich vzájemné spolupráce. 

c) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o 
fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost.  

d) Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

e) Zadavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát 
práce Oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví příloha č.4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

f) Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě na adresu: 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně  
Adresa:  Milady Horákové 3, 658 60 Brno 
Tel.: +420 950 179 900 
Fax.: +420 950 179 901 
Email:  brno@suip.cz 

Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelné místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, může být 
označena jiným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Zajištění BOZP na staveništi 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti 
k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich 
vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to 
v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti. 

Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora BOZP o všech okolnostech znemožňujících dodržení 
plánu. Každý zhotovitel je mimo jiné povinen dle §16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 

Koordinátor BOZP poté informuje dotčené zhotovitele stavby, podle §18 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Rovněž seznámí zhotovitele s plánem BOZP. 
Všichni zhotovitelé poté seznámí všechny své pracovníky s těmito riziky a s plánem BOZP. 

Porušení §16 zákona č. 309/2006 Sb., ze strany zhotovitele stavby, je považováno za hrubé porušení na úseku BOZP 
na stavbě a za nedostatečné poskytnutí součinnosti a podkladů koordinátorovi BOZP. 

Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance stavby 
(stavbyvedoucí, mistři): 

a) Prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými nebo pracovními postupy. 

b) Vybavit všechny pracovníky a osoby potřebnými OOPP před nástupem na stavbu. 

c) Spolupracovat s koordinátorem BOZP při zajištění BOZP na staveništi, poskytnout mu součinnost (plnit jeho 
doporučení). 

d) Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimořádnou událost. 

e) Vést evidenci pracovníků a osob od jejich nástupu na staveniště až po opuštění staveniště. 

f) Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, mimořádné události, při hrozícím vzniku pracovního úrazu do doby, než 
bude nebezpečí odstraněno. 

mailto:brno@suip.cz
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g) Zaučit pracovníky k bezpečnému, provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným 
nářadím, nástroji, pomůckami. 

h) Kontrolovat dodržení BOZP na staveništi. 

i) Plnit všechny požadavky a nařízení stanovené právními předpisy (kontrola pažení, kontrola zábran, zábradlí, kontrola 
požadavků bezpečnosti práce provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.) 

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce 

a) Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit – informovat o nich neodkladně 
nadřízeného. 

b) Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 

c) Dodržovat protipožární opatření (při svařování, při práci s otevřeným ohněm nebo tam, kde dochází k odletu žhavých 
pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasících přístrojů). 

d) Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci 
(svářeč, jeřábník, vazač, aj.). 

e) Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

f) Každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho. 

g) Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o BOZP a 
předepsané pracovní postupy. 

h) Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, se nesmí 
v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 

i) Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů. 

j) Zřízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, musí být umístěna 
tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

k) Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 

l) Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se 
zvýšeným rizikem. 

m) Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a zabezpečeno podle 
bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění. 

n) Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spouštěním zařízení se obsluha musí 
přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 

Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. 

Zakázané činnosti 

a) Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, 
bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní technická vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na 
staveništi. 

b) Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků. 

c) Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

d) Kouření je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených! 

e) Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod kryty, dokud není 
zařízení odstaveno a a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění. 
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f) Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

g) Skladovat nebo přemísťovat předměty bez předchozího zajištění proti pádu. 

Rizikové práce a činnosti 

Vyhodnocení rizik  

- Analýza rizik systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a odhadu rizika pro jednotlivce nebo 
pro obyvatelstvo.  

- Nebezpečí zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Identifikace nebezpečí je proces rozpoznání, že existuje 
nebezpečí, a definování jeho charakteristik.  

- Riziko kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výtisku specifikované nebezpečné události a jejich následků.  

Základním podkladovým materiálem pro provedení analýzy rizik byla projektová dokumentace. 

Výsledky provedené analýzy rizik uvádí příloha č.1 Plánu – Informace o rizicích. Informace o rizicích uvádí přehled 
činností/prací, které budou v rámci výstavby prováděny současně nebo v těsné návaznosti, které byly předmětem 
posouzení rizik. U jednotlivých činností je uveden: 

- Stavební objekt  
- Vykonávaná činnost  
- Soupis stavebních prací  
- Výpočet nebezpečí, která v sobě obnáší  
- Úroveň rizika stanovená empirickým výpočtem  
- Ochranné, koordinační opatření s ohledem na úroveň rizika  
- Řídící právní předpisy  
- Odpovědnost  

Na základě provedené analýzy rizik musí být při fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru 
rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve fázi realizace musí být rizika upřesněna a doplněna o rizika 
jednotlivých zhotovitelů a plán musí být aktualizován. 

Rizikové práce definované dle přílohy č.5, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.  

Ochranné opatření: 

- Zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, ČSN 331500, ČSN 331600, 
ČSN 332000-4-41 až ČSN 332000-4-482, ČSN 332000-3 

-  Zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle ČSN EN 50110-
1, ČSN 332000-4-41 až ČSN 332000-4-482, ČSN 332000-3 

-  Zajištění ochrany při práci na plynových zařízení, na zařízení smí provádět opravy a úpravy pouze organizace 
mající potřebná oprávnění viz. Nařízení vlády č. 406/2006 Sb. 

-  Při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený výrobcem ČSN 
386405, ČSN 386420 

-  Další opatření – viz. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, dřevěných 
určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Ochranné opatření: 

-  Pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup 
-  Pro jeřáby, pohyblivé plošiny a ostatní zdvihací zařízení, musí být zpracovány Systémy bezpečné práce dle ČSN 

ISO 12480-1 
-  Je třeba dbát v maximální míře všech předpisů bezpečnosti práce. 
-  Pracovníci musí mít příslušné kvalifikace. 
-  Další opatření – viz. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
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Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které budou 
prováděny na staveništi 

- Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 m až 10 m.  

Ochranné opatření:  

-  Zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (předepsané kolektivní zajištění – zábradlí) nebo zdvihací plošinou, 
žebříky používat do výšky 5m, při individuálním zajištěním (použití OOPP), bude před započetím prací informován 
koordinátor BOZP  

-  Pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce  
-  Další opatření – viz. Nařízení vlády č. 362/2006 Sb.  

- Souběžná práce více zhotovitelů  

Ochranné opatření: 

-  Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatření zhotovitelů  
-  Seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů  
-  Používání OOPP – ochranné pomůcky  
-  Další opatření – viz. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce 
větší než 5m 

Ochranné opatření: 

-  Prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury  
-  Před  zahájením výkopových prací zajistit u všech správců vedení vtyčení jejich zařízení v terénu 
-  Určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů  
-  Zajištění výkopů proti pádu osob 
-  Všechny osoby pracující ve výkopech musí nosit ochrannou přilbu, výstražnou vestu a příslušné OOPP 
-  Další opatření – viz. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

- Vedení evidence přítomnosti osob 

Každý zhotovitel musí vést podle §3 zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o přítomnosti všech zaměstnanců a 
dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení na části staveniště, která mu byla předána a tuto 
evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP. 

Denní evidence o přítomnosti všech zaměstnanců musí být vedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č.5, písm. B ve 
stavebním deníku (platné znění). 

Při vedení denní evidence o přítomnosti všech zaměstnanců je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho 
nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu povinností pro zaměstnavatele a není proto 
povinen tuto evidenci vést. 

- Zajištění staveniště, označení hranic staveniště. 

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí osoby ze staveniště, 
nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. Přístupy a příjezdy budou označeny tabulkami se zákazem vjezdu a 
vstupu nepovolaným osobám. 

Zadavatel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveniště o výskytu dopravních prostředků a omezení 
pohybu osob na nezbytně nutnou míru. 

- Prozatímní vedení energií 

Všechna elektrická zařízení musí být chráněna proti mechanickému poškození, v místech křížení s kanalizací musí 
být vyvěšena do plastových úchytů připevněných na sloupech nebo stěnách. 

Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na staveništi. 
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- Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při nahřívání živic v tavných nádobách, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí dodržení podmínek 
požární bezpečnosti dle vyhl. 87/2000 Sb. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. V případě 
akutního ohrožení osoby nadýcháním, požitím, … , následuje okamžité poskytnutí první pomoci. 

Další opatření – viz. Zákon č. 356/2003 Sb., NV č. 591/2006 Sb. , vyhl. č. 87/2000Sb., a ostatní. 

Požadavky na práce se stroji a mechanizmy na zemní a stavební práce 

Všechny stroje a zařízení budou podrobovány pravidelným zkouškám a revizím jak jim stanovuje předpis. 

Při manipulaci, pracovní činnosti stroje je stanoven ohrožený prostor (ochranné pásmo), tento prostor bude vymezen 
vhodnou zábranou nebo přenosným dílcovým zábradlím a bezpečnostní značkou "Zákaz vstupu", anebo dozorem 
náležitě poučenou osobou po celou dobu pracovní činnosti. 

U strojů a zařízení se bude nacházet předepsaná dokumentace (např. Návod na používání, provozní deník, průvodní 
dokumentace atd.) a jejich obsluha bude mít doklad o odborné způsobilosti (např. jeřábnický průkaz). 

Požadovaná dokumentace u vybraných strojů: 

- Jeřáb – práci s tímto strojem bude provádět osoba odborně způsobilá (jeřábník) a bude mít platný jeřábnický průkaz, 
vazačský průkaz, provozní deník, předpis výrobce nebo místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné 
práce. Manipulace s břemeny je řešena podle ČSN ISO 12480-1. Veškeré činnosti s jeřábem jsou navrženy tak, aby 
se prováděli bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Zdvih zajišťuje pověřená osoba s vazačským 
průkazem. Zajištění bezpečnosti provozu jeřábu zahrnuje používání, údržbu, opravy a výměnu bezpečnostních 
zařízení a zaškolení příslušných pracovníků, včetně stanovení konkrétní zodpovědnosti pro dané zařízení. Vazač 
řídící zdvih si vyjasní s jeřábníkem signály. 

- Zemní stroje pro výkopové práce – práci se strojem bude provádět odborně způsobilá osoba (strojník) a bude mít 
platný strojnický průkaz nebo platné potvrzení o oprávnění k manipulaci s tímto strojem; předpis výrobce nebo místní 
provozní bezpečnostní předpis. 

- Zdvíhací plošiny – manipulaci s tímto strojem bude provádět osoba, která byla prokazatelně proškolena s návodem na 
používání a tento dokument bude mít u sebe, dále bude mít předpis výrobce nebo místní provozní bezpečnostní 
předpis, provozní deník. 

- Manipulační vozík – řízení manipulačních vozíku je povoleno pouze k tomu vyškoleným a pověřeným řidičům. Řidič 
musí být odborně, tělesně a duševně způsobilý a musí vlastnit oprávnění k řízení motorových vozidel. Motorový vozík 
musí být vybaven provozní dokumentací a musí být používán k účelům a za podmínek, pro které je určen, v souladu s 
provozní dokumentací. 

- Hutnící pěchy a vibrační desky - manipulaci s tímto strojem bude provádět osoba, která byla prokazatelně proškolena 
s návodem na používání a tento dokument bude mít u sebe, dále bude mít předpis výrobce nebo místní provozní 
bezpečnostní předpis. Při práci s tímto strojem budou používány OOPP (ochrana sluchu, antivibrační rukavice) pokud 
předpis výrobce nestanový jinak. 

- Rozbrušovačka - manipulaci s tímto strojem bude provádět osoba, která byla seznámena s návodem na používání. Při 
práci s tímto strojem budou používány OOPP (ochrana zraku) pokud předpis výrobce nestanový jinak. 

- Na komunikaci procházejících stavbou bude omezena rychlost 

- Komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály 

- Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je kaţdý řidič vozidla povinen očistit vozidlo 
tak, aby komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady 

- Doporučuje se, aby vozidla a stavební stroje pohybující se po staveništi byla vybavena zvukovou signalizací zpětného 
chodu 
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Seznam dokumentace 

- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků  
- Stavební deník  
- Technologické pracovní postupy  
- Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) pro prováděné činnosti na stavbě  
- Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)  
- Kniha úrazů  
- Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány  
- Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě vznikají  

Staveniště musí být označeno na vstupu v souladu se stavebním povolením. Štítek s identifikačními údaji o povolené 
stavbě a oznámení o zahájení prací musí být vyvěšeny na viditelném místě u vstupu nebo mohou být uvedené údaje 
součástí tabule umístěné na staveništi.  

Zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným počtem záchodů (mobilních/suchých) a zdrojem vody pro umývání, 
s ohledem na předpokládaný počet osob pracujících na staveništi. V předstihu stavebních prací si musí dodavatel 
vybudovat hygienické zázemí. Zařízení staveniště musí být vybaveno kapacitně dostačujícím sociálním zázemím, je 
plánováno jako dočasné, ze sestavy dostatečného počtu stavebních buněk, které budou řádně označeny (název 
stavební firmy /logo/, jméno a příjmení + kontakt na stavbyvedoucího, účel využití stavební buňky /sklad, šatna, kancelář 
vedoucího stavby/, aj). 

! Na staveništi musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci! 

Školení BOZP 

Zhotovitel zodpovídá, že při realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací s platným 
školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon práce zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni 
s příslušnými předpisy BOZP a jejich znalosti byly ověřeny. 

Pro práce vyžadující zvláštní odborné kvalifikace zodpovídá zhotovitel, že pracovníci mají platné průkazy nebo 
osvědčení. 

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě školení BOZP, se zaměřením na rizika vyskytujících se na 
stavbě a s plánem BOZP. Účelem je seznámit pracovníky s místními podmínkami. 

Vstupní školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP. 

Závěr 

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s 
tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. 

S tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích 
zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizace stavby. Plán BOZP musí být odsouhlasen 
investorem/zadavatelem a podepsán všemi zhotoviteli. Přičemž koordinátor seznámí odpovědné zástupce zhotovitelů, a 
ti s plánem seznámí všechny pracovníky, kteří se budou na staveništi nacházet. 
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c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 
nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba ČOV nemá nároky na stanovení ochranného pásma. Stavbou nejsou nově dotčena žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. Níže uvádíme platná ochranná pásma, vztahující se ke stávající ČOV. 

Ochranné pásmo ČOV – Pásmo ochrany prostředí 

Stavbou rozšíření nejsou nově dotčena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Níže uvádíme platná ochranná pásma, 
vztahující se ke stávající i nové ČOV: 

Pásmo ochrany prostředí ČOV 

Stavba ČOV nemá nároky na stanovení ochranného pásma. Stavbou bude ovlivněn rozsah stávajícího pásma ochrany 
prostředí. Stavba čistírny odpadních vod navržené velikosti, má Pásmo ochrany o poloměru 150m. Stávající Pásmo 
ochrany je 100m. Dle TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení, je pásmo ochrany prostředí mezi 
objekty čistírny a zástavbou pro čistírny s návrhovou kapacitou nad 30m3/d maximálního přítoku, zde při výpočtové 
kapacitě 800 až 15.000m3/d, 150m pro čistírnu mechanicko-biologickou, s pneumatickou aerací, s kalovým 
hospodářstvím. 

Vzdálenost nejbližší obytné budovy od ČOV je cca 290m. 

Definice dle TNV 75 6011, Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení: 

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení, pásmo ochrany prostředí, je prostor vymezený vzdáleností 
mezi kanalizačním zařízením (zde objekty čistírny odpadních vod, vybavené technologií, jinak i součásti 
kanalizace, které slouží k akumulaci, odvádění a čištění odpadních vod, tj. i stoky a přípojky kanalizace a 
objekty na nich) na jedné straně a bytovou zástavbou, občanskou vybaveností, průmyslovými provozy a 
zařízeními vyžadujícími zvýšenou ochranu prostředí (tj. školská, zdravotnická, tělovýchovná, lázeňská a 
rekreační zařízení), na straně druhé. 

Na stanovení velikosti pásma ochrany prostředí má vliv: 
vodotěsnost zařízení 
druh a koncentrace závadných látek 
vlastnosti ovlivňovaného prostředí (hladina spodní vody, propustnost půdy, atd.) 
koncentrace a škodlivost pachotvorných látek v ovzduší u kanalizačního zařízení 
koncentrace mikroorganismů v aerosolu u čistícího zařízení 
hlučnost strojně-technologického zařízení 

Pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou vymezuje přímá vzdálenost od okraje 
souvislé zástavby k vnějšímu líci kanalizačního zařízení nebo technologického objektu čistírny. 

V pásmu ochrany prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby, v nichž je zařízení nebo 
materiál, který nebude kanalizačním zařízením nebo odpadními produkty kanalizace ohrožován. Pozemky 
v pásmu ochrany prostředí je možno zemědělsky využívat. 

Shrnuto: 

Uvnitř hranice pásma ochrany prostředí hrozí možnost překročení povolených limitů ohrožení prostředí ať už 
z hlediska hlukového, pachového nebo šíření mikroorganismů. 

Vně hranice pásma ochrany prostředí výše uvedené negativní vlivy nehrozí. 

Ochranné pásmo toku - Střelický potok 

Beze změn. 
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Ochranné pásmo silnice III/15267 

Stávající vjezd do areálu bude zrušen s posunutím o cca 30m směrem k obci. Stávající rozsah vůči silnici III/15267, 
zůstane zachován. Nové napojení vjezdu do ČOV respektuje uvažovanou šířku silnice III/15267, 6,5m. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 

Ochranné pásmo objektu SO20-Aktivační nádrže od nadzemního vedení VN bude 3,0m a vjezdový oblouk ze strany od 
Nebovid je částečně veden pod přípojkou nadzemního vedení VN, přičemž vlastní komunikace je již vedena mimo toto 
nadzemní vedení. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

napojení na dopravní infrastrukturu 

Stávající. Napojení ČOV na dopravní infrastrukturu je po stávajících místních komunikacích, vlastní příjezd na ČOV je 
po silnici silnice III/15267. 

Příjezdové a přístupové trasy na staveniště musí být v maximální možné míře po místních a státních komunikacích, 
popřípadě po pozemcích, určených k trvalému a dočasnému záboru. Musí být respektovány místní podmínky, včetně v 
maximální možné míře zachování stávajícího provozu na komunikacích. 

Veškeré výkopové a ostatní stavební práce budou vymezeny příslušným dopravním značením. Přístup na staveniště po 
místních komunikacích. 

napojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizace: stávající jednotná kanalizace obce Střelice 
 jednotná kanalizace, výtlak, z čerpací stanice Troubsko-Popůvky (záměr) 
 splašková kanalizace z obce Nebovidy (napojení za dešťovou zdrž) 

Elektrická energie: Stávající trafostanice 100kVA nevyhovuje. Bude osazena nová trafostanice 22/0,4kV–250kVA 
výměnou v místě stávající, vedle nového vjezdu v areálu ČOV. Nová přípojka NN kabelem do 
provozního objektu. 

Vodovod: Napojení na stávající vodovod areálu ČOV. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště a úpravy staveniště - obecné zásady 

Podzemní voda. 

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. Stavba ČOV bude prováděna v prostoru stávající 
ČOV. 

Převzetí staveniště. 

Zhotovitel stavby přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení 
příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících 
rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí Zhotovitel musí uvědomit 
správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení. 

Oplocení staveniště. Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 
zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení 
výkopů, osvětlení…). 

V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení včetně vstupních bran popsána ve 
smlouvě, provede Zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších prací. 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště včetně bran a bez prodlení 
opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých 
pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale 
nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 
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Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje Zhotovitel stavby 
před zahájením prací na příslušných plochách. Současně Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu 
prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních 
předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto a 
odsouhlaseno technickým dozorem a hlavním projektantem stavby v dostatečném předstihu před použitím ploch. 

Provoz strojních zařízení. 

Bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, 
výložník, pás, apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 

Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými 
požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou. 

Deponie a mezideponie. 

Zřízení deponií a mezideponie lze pouze na pozemcích, které lze užívat v rámci této stavby. Zřízení deponií vytěženého 
materiálu a ornice lze pouze se souhlasem investora stavby nebo majitele pozemku, na předem zajištěných pozemcích. 
Povinnost Zhotovitele bude tato zařízení písemně dokladovat. 

V místě výstavby bude možné zřízení mezideponií. 

V případě výstavby ČOV, lze pro deponie a mezideponie použít pouze pozemek trvalého a dočasného záboru stavby. 

Materiál z bouracích prací a materiál nevhodný, získaný z výkopů liniových staveb, musí být likvidován v souladu se 
zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech, v platném znění. 

Ochrana proti poškození. Budou zajištěna veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, 
správců silnic a cest nebo dalších stran. 

Pokud budou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, 
vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí Zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a 
provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv 
ohrožení, a který zajistí nepřerušený provoz. 

V případě výskytu průsaků nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí být okamžitě informována 
příslušná veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčený vlastník a musí být poskytnuty veškeré služby na 
opravu nebo náhradu poškozeného zařízení. 

Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným povrchem a 
přístupových cest včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede Zhotovitel společně se zástupcem investora a 
projektantem. 

Stavbou musí být zajištěno, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny i vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, 
malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady Zhotovitele se souhlasem investora. 

Bez předchozího písemného souhlasu investora nebo pověřeného technického dozoru stavby zbourat nebo odstranit 
žádnou konstrukci, strom, keř, atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude 
podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video záznamem pořízenými na náklady Zhotovitele a dohodou s 
vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny ke spokojenosti vlastníka a investora 
stavby. 

Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou Zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu platnosti smlouvy v 
souladu s ČSN DIN 18 920. 

Obecně platí, že stromy a keře Zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění kořenové zóny, kmenů a 
větví proti mechanickému poškození. 
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V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, Zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit před poškozením 
stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa úvazků Zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. 

Žádné stavební materiály nebude Zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Stávající 
úrovně terénu Zhotovitel musí zachovat. 

Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkostí stromů, aby zabránil 
poškození jejich kořenového systému. 

V případě, že následkem nedbalosti Zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 
náklady Zhotovitele nahrazeny. 
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e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Obecné podmínky. 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena 
nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu 
nadměrného hluku, pachu, vibrací, atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena i 
podél přepravních tras. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí 
během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se 
zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - viz ČSN DIN 18920. 

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 

Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikátem, osvědčujícím soulad s požadavky normy ISO 14001. 

Nebezpečné látky. 

Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud Zhotovitel nedostal v 
předstihu písemné povolení Inženýra stavby a pokud nemá nezbytná oprávnění. 

Poloha každého skladu a zásobárny nebezpečných látek na staveništi, musí být písemně schválena investorem stavby. 

Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména v souladu se zákonem o odpadech. 

Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 

Z důvodu ochrany prostředí Zhotovitel musí: 

Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k 
demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 

Zajistit čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich 
výjezdem ze staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v prostorech  výjezdu ze staveniště. 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami 
nebo foliemi. 

Při realizaci stavby bude Zhotovitel hlavně na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou v 
okolí obytných částí města překračovat hladinu akustického tlaku (hluku), 50dB přes den a 40dB v noci. 

Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 

Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek 
zastavovat motory strojů. 

Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 

Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti, apod.). 

Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
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Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 

Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

Udržovat pořádek na staveništi. 

Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. 

Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel, apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. 

V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 

Ochrana proti znečišťovaní podzemních a povrchových vod. 

Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních vod (ovlivnění povrchových i podzemních vod ze stavebních 
materiálů a stavební činnosti). Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími 
látkami. 

Zhotovitel zpracuje plán opatření, pro případ havarijního zhoršení jakosti vod  a nechá ho schválit investorem. 


