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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 1. 7. 2022 

Žádost č. 1 ze dne 28. 6. 2022: 

Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr pro objekt „36-1/2021 – SO 01 – VTL plynovodní přípojka“ dle našeho názoru 

chybí obsyp pro část potrubí s FZM-N ochranou. Dle poznámky u položky č. 28 je uvažováno 

s obsypem 1205 m potrubí, otevřeným výkopem se však bude pokládat 1253 metrů. Prosím 

o prověření a případnou opravu výměry (i u souvisejících položek). 

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že potrubí s FZM-N ochranou se nepískuje, tedy je bez obsypu. 

Zadavatel: 
C-Energy Planá s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 

IČO: 251 06 481 

 
Veřejná zakázka: 

VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor  
 

zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 



 

Stránka 2 z 3 

Dotaz č. 2: 

Ve výkazu výměr pro objekt „36-4/2021 – SO 04 – Umístění VTL RS a její oplocení“ chybí 

kompletní zemní práce pro VTL vstup, VTL výstup a STL výstup. Prosíme o doplnění těchto 

položek. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel doplnil zemní práce pro VTL vstup, VTL výstup a STL výstup byly doplněny. 

Upravený dokument 02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006 tvoří přílohu 

č. 1 tohoto Vysvětlení. 

Dotaz č. 3: 

Ve výkazu výměr pro objekt „36-4/2021 – SO 04 – Umístění VTL RS a její oplocení“ chybí zemní 

práce související s vyhloubením jamek pro plotové sloupky. Prosíme o doplnění. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel doplnil zemní práce související s vyhloubením jamek pro plotové sloupky. 

Upravený dokument 02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006 tvoří přílohu 

č. 1 tohoto Vysvětlení. 

 

Zadavatel s ohledem na provedenou změnu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato 
nově končí dne 27. 7. 2022 v 10:00 hod. 

Přílohy 

1 - 02a_C-E_VTL_PlynovodníPřípojkaTTA_P02a_VV_uprav3006 
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V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu 

 

 
C-Energy Planá s.r.o. 

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na 
základě plné moci 

Mgr. Michaela Machálková 

(podepsáno elektronicky) 
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