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B Souhrnná technická zpráva 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované 
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). Požadavky pro vypracování 
dodavatelské dokumentace budou na základě výběrového řízení, kde výběr doda-
vatele bude určovat příslušné stavební a konstrukční materiály. Dodavatelská do-
kumentace a následná realizace bude splňovat projektové a montážní návody jed-
notlivých dodavatelů na příslušný stavební či konstrukční materiál. Dodavatel 
stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby (DPS), dle které 
dopracuje realizační dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele). 

Dodavatelská dokumentace musí být schválena generálním projektantem stavby. 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné 
vypracovat dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní 
náklady vyhotovit v případě potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotli-
vým částem stavby, kterou opět schvaluje generální projektant.. Vybraná firma na 
základě soutěže, se postará o výkresy, které budou potřebné k provedení díla z 
hlediska firmou používaných materiálů a technologií konkrétně neuvedených ve 
stupni DPS. 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 

Základními právními dokumenty, které je dodavatel povinen dodržovat při realizaci 
stavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveniš-
tích 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkou-
šek z odborné způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na praco-
vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

V návaznosti na výše uvedené zákony a nařízení vlády bude mít dodavatel stavby 
interně propracovaný systém BOZP. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy a ustanoveními ČSN. 

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat zemním pracím 
(ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zemin). 

Při práci v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v 
ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je 
nutné dodržovat ustanovení zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, zveřejněného Vy-
hláškou č.458/2000 Sb.  
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Investor stavby zřídí pro realizaci stavby funkci koordinátora bezpečnosti práce. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpeč-
nostních pásmech jiných staveb, 

V daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a to 
elektrické energie, vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu a datové sítě. 
Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší obezřetností za podmí-
nek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. 

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

Vzhledem k tomu, že jsou hranice staveniště prakticky lemovány komunikacemi, 
je dodavatel povinen zajistit, aby nedocházelo k znečištění okolních komunikací. 
Je třeba provádět pravidelnou kontrolu komunikací a nevyhnutelné znečistění 
komunikací neprodleně odstraňovat. U vjezdů na veřejné komunikace zabezpe-
čit čistění kol (případně i podvozků) dopravních prostředků a strojů.  

Na okolní pozemky  mimo hranice staveniště nelze skladovat materiál pro reali-
zaci stavby. 

 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební čin-
nosti na životní prostředí.  

Dodavatelské firmy jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu opat-
řené předepsanými kryty pro snížení hluku; 

- provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů; 

- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného po-
čtu dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory 
stavebních strojů; 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech; 

- v maximální míře omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě; 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečisťoval dopravní trasy v areálu 
a vjezd do něj (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.); 

- omezit pojíždění a stání vozidel mimo vyhrazené zpevněné plochy; 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa; 

- zamezit znečistění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel). 

Předpokládá se jako samozřejmá nutnost neprovádět hlučné stavební práce v noč-
ních hodinách (21:00 - 7:00) a o víkendech! 
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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavě-
nost území, 

Západní část areálu BVV bude uvolněna pro stavbu nového multifunkčního spor-
tovního a kulturního pavilonu, proto je nutné přesunout stávající odpadové hospo-
dářství a areál BVV uzavřít. Přesunuty budou brány 9, 8 a 7 do nových pozic. Nově 
bude přesunuta i spedice se skladovým zázemím.  

Plochy pro stavbu dnes leží uvnitř areálu BVV 

Území je dnes volné – nezastavěné, z větší části tvořené volnými zpevněnými plo-
chami, s jedním likusovým objektem, který bude demolován.  

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. 

b)  údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo ve-
řejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhla-
sem, 

Navrhovaná stavba je v souladu s vydaným společným rozhodnutím. 

 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Dotčené parcely v k.ú. Pisárky jsou v platném Územním plánu města Brna součástí 
funkční plochy návrhové – ostatní zvláštní plocha typ N – který vymezuje areály 
celoměstského nebo nadměstského významu. Stavba je v souladu s územně pláno-
vací dokumentací i cíly a úkoly územního plánování. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poža-
davků na využívání území,  

Nejsou vydána 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-
mínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny jak v části 
architektonicjo - stavební, tak i v části profesí tzn. vytápění, zdravotechnika, 
elektroinstalace,  SLP, atd. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hyd-
rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Inženýrsko geologický průzkum 

- inženýrsko geologický průzkum, zpracovatel Geostar, spol. s r.o., 12/2019 

V rámci IG a HG průzkumu byly realizovány 4 HG vrty hloubek 5,0 - 7,0 m, 13 IG vrtů 
hloubek 3,0 – 5,0 m a 6 jádrových vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek. Dále byla 
provedena rešerše 18 archivních vrtů z databáze Geofondu ČGS.  

Realizované i archivní sondy potvrdily přítomnost kvartérních sedimentů tvořených 
převážně ze štěrkopísků a povodňových hlín, neogenních, paleozoických a prote-
rozoických sedimentů. Graficky jsou geologické poměry znázorněny v geologic-
kých řezech (příloha 2).  
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V realizovaných a archivních sondách byl většinou zastižen následující sled zemin:  

• Navážka (GT 0) do hloubek 0,8 – 2,4 m;  

• Kvartérní jílovité sedimenty (GT 1) do hloubek 1,8 – 5,0 m;  

• Kvartérní písčito-štěrkovité sedimenty (GT 2) do hloubek 4,0 – 4,8 m;  

• Neogenní sedimenty (GT 3) s ověřenou hloubkou 2,5 - 5,0 m;  

• Paleozoické slepence a arkózy (GT 4) v hloubce 2,8 – 5,0 m;  

• Proterozoické granodiority a diority (GT 5) – hloubka 2,5 – 5,0 m.  

Hladina podzemní vody  

byla naražena v rozmezí hloubek 1,5 – 6,1 m pod terénem (198,06 - 204,46 m n.m.) 
a ustálila se v hloubkách od 1,3 - 5,8 m (198,36 - 204,66 m n.m.). Jednalo se o volnou 
až mírně napjatou hladinu podzemní vody. V archivních vrtech byla hladina pod-
zemní vody naražena v rozmezí od 3,60 do 6,00 m, ustálená hladina podzemní vody 
byla dokumentována v hloubkách od 1,80 do 3,40 m.  

Při provádění zemních prací, resp. vrtání pilot a pažících konstrukcí, bude průběžně 
sledován geologický profil a porovnáván s výše uvedenými předpoklady. 

Radonový průzkum 

Radonový průzkum provedla firma GEOTOP v 04/2020.  

Na staveništi byl stanoven střední radonový index pozemku 

 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů1 ),  

Území leží v ochranném pásmu MPR Brno. Ochranná pásma inženýrských objektů 
jsou respektována. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-
kové poměry v území,  

Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky a nebude mít zásadní vliv na životní 
prostředí tak, aby bylo třeba zvláštních opatření.  

Na objektech jsou navrženy zelené střechy s vysokou retenční schopností, pře-
bytečné vody jsou sváděny do retenční a akumulační nádrže, do kanalizace 
jsou odváděny řízeně s nastaveným max. povoleným odtokem. Vzhledem ke 
stávajícímu stavu (velké zpevněné plochy s přímým odtokem) dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů z území. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   

V rámci přípravy území dojde v prostorách budoucí spedice a odpadového hos-
podářství k demolici likusového objektu SO33 (samostatné řízení 
MCBS/2020/0110794/KOMA) a rozebrání zpevněné plochy mezi odstraňova-
ným objektem SO33 a sousedním objektem dílen H088 BVV. Zpevněné plochy 
mají výměru cca 5000m2 
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V souvislosti s budováním spedice bude skáceno celkem 33 ks stromů. 
Jedná se převážně o vysazené dřeviny dle projektu, část stromů je náleto-
vého původu. 

Stromy č. 1-7 byly vysazeny do zpevněné plochy, ostatní dřeviny rostou v 
nezpevněné zatravněné nebo ruderální ploše. Fyziologicky se jednáno 
mladé aklimatizované jedince (č. 1-7) a dospívající nebo dospělé stromy. In-
ventarizace zeleně je součástí dokladové části projektu. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Pozemky dotčené stavbou nejsou vedeny jako součást zemědělského půdního 
fondu ani určeny k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající do-
pravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navr-
hované stavbě, 

Stavba bude napojena na stávající areálovou technickou a dopravní infrastruk-
turu.. 

Dopravní napojení 

Areál je napojen stávajícím sjezdem na ulici Bauerova. Severojižní komunikace 
před všemi branami i spedicí navazuje na ulici Bauerovu, po úpravě VMO bude 
přes kruhový objezd napojena na prodloužení ulice Křížkovského. 

Nově je vybudováno 20 venkovních stání pro osobní automobily a 17 stání 
pro kamiony a 4 stání pro nákladní automobily. 

Elektro 

Napojení bude provedeno na stávající vedení areálových rozvodů. V rámci are-
álu, je proveden kabelový rozvod pomocí kabeláže AYKY 4x240. Stávající i nové 
areálové rozvody jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci.  

Voda 

Potřebné množství vody pro navrhované objekty budou zajišťovat nová vodo-
vodní napojení na stávající areálové rozvody. Navržený materiál vodovodu je 

HDPE100 SDR11. Stávající i nové areálové rozvody jsou zakresleny ve výkre-
sové dokumentaci.  

Plyn 

Nově budovaný areálový rozvod bude napojen na stávající areálový rozvod STL 
plynovodu a bude řešen jako STL plynovod. Uvažuje se s materiálem PE (např. 
HDPE100 SDR11). Stávající i nové areálové rozvody jsou zakresleny ve výkresové 
dokumentaci.  

Kanalizace 

Nově budovaná areálová kanalizace bude napojena na stávající areálovou jed-
notnou kanalizaci, případně na nově budovanou jednotnou kanalizační přípojku 
D204.01. 

Všechny nově budované objekty mají zelené střechy s vysokou retenční schop-
ností, u každého objektu je navíc vybudována podzemní retenční nádrž. Stáva-
jící i nové areálové rozvody jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci 

Bezbariérový přístup k navrhovaným stavbám je zajištěn. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Zahájení výstavby lI/2021 

Ukončení výstavby lI/2022 

Předpokládaná doba výstavby 12 měsíců 

Podmiňující investicí je demolice likusového objektu SO33 (samostatné řízení). 
Vyvolanou investicí je přeložka areálového vodovodu pod novou branou č.7, 
související investicí je výstavba multifunkčního sportovně-kulturního pavilonu. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Parcela č. Vlastník 

24/1 Veletrhy Brno a.s. 

24/76 Veletrhy Brno a.s. 

24/77 Veletrhy Brno a.s. 

24/78 Veletrhy Brno a.s. 

24/79 Veletrhy Brno a.s. 

24/80 Veletrhy Brno a.s. 

24/81 Veletrhy Brno a.s. 

124/5 Veletrhy Brno a.s 

124/7 Veletrhy Brno a.s. 

124/8 Veletrhy Brno a.s 

124/10 Veletrhy Brno a.s 

124/11 Veletrhy Brno a.s 

150/1 Veletrhy Brno a.s 

150/2 Veletrhy Brno a.s 

150/3 Veletrhy Brno a.s 

151/17 Veletrhy Brno a.s 

153/1 Veletrhy Brno a.s) 

153/2 Veletrhy Brno a.s 

153/3 Veletrhy Brno a.s 

153/4 Veletrhy Brno a.s 

154/1 Veletrhy Brno a.s 

154/2 Veletrhy Brno a.s 

154/3 Veletrhy Brno a.s 

154/4 Veletrhy Brno a.s 

154/5 Veletrhy Brno a.s 

156/1 Veletrhy Brno a.s 

156/3 Veletrhy Brno a.s 

 

DLE STAVEB: 

D 101 - BRÁNA č.9         – p.č. 24/1 

D 102 - BRÁNA č.8         – p.č. 24/1 

D 103 - BRÁNA č.7         – p.č. 24/1 

                                         - p.č. 24/76 
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p.č. 24/77 

                                             p.č. 154/2 

                                             p.č. 154/3 

                                                p.č. 154/4 

                                                p.č. 154/5 

                                                p.č. 151/17 

D 104 - SPEDICE              – p.č. 150/2 

                                                 p.č. 150/3 

                                                 p.č. 153/1 

                                                 p.č. 154/1 

                                                 p.č. 154/5 

                                                 p.č. 124/7 

D 105 - SKL. SPEDICE     – p.č. 150/1 

                                                 p.č. 124/8 

D 106 - ODPAD. HOSP.  – p.č. 150/1 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

1, 2/2, 2/7, 16, 12/3,  24/1, 24/74,24/75, 24/76, 24/77, 24/78, 24/79, 24/80, 24/81, 
86/32, 124/5, 124/7, 124/8, 124/10, 124/11, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1,  151/17, 153/1, 
153/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 156/1, 156/3 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

Záměrem investora je vybudování nová vstupní a vjezdové zóny v západní části 
výstaviště včetně nového odpadového hospodářství a spedice. Vytvoření důstoj-
ného nástupu do areále ze západní strany ve vazbě na nové plochy kolem MFSKP. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-
davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-
vání stavby 

Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-
mínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny jak v části 
architektonicjo - stavební, tak i v části profesí tzn. vytápění, zdravotechnika, 
elektroinstalace,  SLP, atd. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Území leží v ochranném pásmu MPR Brno. Ochranná pásma inženýrských objektů 
jsou respektována. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha (m2)   Obestavěný prostor (m3) 

SO 101 Brána 9      430   3200   

SO 102 Brána 8      385   2423 

SO 103 Brána 7      246   1450 

SO 104 Spedice     360   1410  

SO 105 Sklady spedice    705   5400  

SO 106 Odpadové hospodářství   1250   8750 

Celkem     3376   22 633 

 

h) Základní bilance stavby 

SPOTŘEBA PLYNU   EL. ENERGIE    ROČNÍ POTŘ.    ROČNÍ POTŘ.   
          Q (M3/HOD)              Ps(kW)             VODY (M3)        ODP.VODY (M3)         

SO 101 Brána 9    3  18,6  176  176  

SO 102 Brána 8    3  12,8  128  128 

SO 103 Brána 7    3  12,8  48  48 

SO 104 Spedice   6  24,0  496  496 

SO 105 Sklady spedice  0  viz.104 0  0 

SO 106 Odpad. hospod.  3  23,0  224  224 

Celkem   18  70,2  1072  1072 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby: II/2021 

Ukončení stavby: II/2022 

Předpokládaná doby výstavby: 12 měsíců 

Termíny zahájení a ukončení stavby stejně jako lhůta výstavby budou upřesněny na 
základě výsledků zadávacího řízení zakázky na stavební 
práce. 
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j) Orientační náklady stavby 

Celková výše investičních nákladů byla na základě propočtu nákladů odhadnuta na 
100 mil. Kč bez DPH. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Bainar + specialisté 

 


