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SEZNAM ZKRATEK  

Zkratky/ 
pojmy  

Význam zkratky/pojmu 

A  

AI Analog Input - Analogový vstup 

AO Analog Output - Analogový výstup 

AS Automatizační stanice 

ASŘTP Automatizovaný systém řízení technologického procesu 

B  

BAT Best Available Techniques - Nejlepší dostupná technika 

BO Běžná oprava 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C  

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CPU Central Processing Unit – Procesorová jednotka 

CZT Centrální zásobování teplem 

Č  

ČR Česká republika 

ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 

ČSN Česká technická norma 

D  

DCS Distributed Control System - Distribuovaný řídící systém 

DI Digital Input - Digitální vstup 

DN Diameter Nominal - Jmenovitý průměr 

DO Digital Output - Digitální výstup 

DPS Dílčí provozní soubor 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

E  

EN Evropská norma 

EPS Elektrická požární signalizace 
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Zkratky/ 
pojmy  

Význam zkratky/pojmu 

F  

FAT Factory Acceptance Test - Zkoušky u ZHOTOVITELE  

FM Frekvenční měnič 

G  

GO Generální oprava 

GP Garantované parametry 

GPS Globální polohovací systém 

H  

HMI Human Machine Interface - Rozhraní člověk – stroj 

HPŠ Hlavní parní šoupě 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

HVB Hlavní výrobní blok  

HVS Hlavní výměníková stanice 

HW Hardware (fyzicky existující technické vybavení) 

I  

IO Inženýrský objekt 

IPV Impulsní parní ventil 

I/O Vstup/výstup 

IT Institut Technické inspekce 

IZ Individuální zkoušky 

K  

KKS Kraftwerk - Kennzeichensystem - Elektrárenský a energetický kódovací systém 

k.ú. Katastrální území 

L  

LF Látkový filtr 

L Ložový materiál 

M  

MaR Měření a regulace 

N  

NB Napojovací bod / přípojné místo 

ND Náhradní díly  

nn Nízké napětí 

NOx Oxidy dusíku 
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Zkratky/ 
pojmy  

Význam zkratky/pojmu 

NTP Network Time Protocol - Protokol pro synchronizaci času v počítačové síti 

NV Nařízení vlády 

O  

O2 Kyslík 

OK Ocelové konstrukce 

OS Operátorská stanice 

P  

PC Personal computer - Osobní počítač 

PBŘ Požárně bezpečností řešení 

PD Projektová dokumentace 

PE Ochranný vodič; eventuelně polyetylen 

PLC Programovatelný automat pro řízení technologických procesů 

PM Přípojné místo / napojovací bod 

PN Pressure Nominal - Jmenovitý tlak 

PO Požární ochrana 

PP Polypropylen 

PS Provozní soubor 

PTD Průvodní technická dokumentace 

PTN Přístrojový transformátor napětí 

PTP Přístrojový transformátor proudu 

PVC Polyvinylchlorid 

Ř  

ŘS Řídící systém 

S  

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition, Systém pro nadřazené řízení a sběr dat  

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

SI Mezinárodní soustava jednotek fyzikálních veličin 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKŘ Systém kontroly a řízení 

SNTP Simple Network Time Protocol - Jednoduchý protokol pro synchronizaci času v 
počítačové síti 

SO Stavební objekt 

SW Software (programové vybavení) 
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Zkratky/ 
pojmy  

Význam zkratky/pojmu 

T  

Teplárna Teplárna C-Energy Planá nad Lužnicí 

TP Technický předpis 

TZB Technická zařízení budov 

TZL Tuhé znečisťující látky 

U  

UPS Uninterruptible Power Supply - Nepřerušitelný zdroj energie 

V  

vn Vysoké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

VZT Vzduchotechnika 

Z  

ZD Zadávací dokumentace 

ZS Zařízení staveniště 

ZTI Zdravotně technické instalace 

žb. Železobeton 
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1. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

1.1 ÚVOD 
Stavba s názvem „Konec uhlí v Plané n. Lužnicí“ řeší rekonstrukci stávajících kotlů K5 a K6 a 
související infrastruktury skladování, přípravy a transportu paliva potřebné pro náhradu 
stávajícího spalování hnědého uhlí v těchto kotlích spalováním biomasy.  
Realizace stavby je nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce dle zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a je v rozsahu a za podmínek blíže popsaných 
ve SMLOUVĚ a jejích přílohách předmětem DÍLA ZHOTOVITELE.  
DÍLO bude realizováno formou dodávek „na klíč“. 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:  Konec uhlí v Plané n. Lužnicí  

OBJEDNATEL:  C-Energy Planá s.r.o. 

 Průmyslová 748, 391 02 Planá n. Lužnicí  

Identifikační číslo osoby: 25106481 

DIČ: CZ25106481 

1.3 UMÍSTĚNÍ DÍLA 

1.3.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA 

DÍLO bude realizováno v areálu Teplárny v Plané nad Lužnicí. Areál je situován 
v zastavitelném území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu v příměstské oblasti 
města Planá nad Lužnicí na jeho severním okraji. Teplárna je součástí rozsáhlé průmyslové 
zóny mezi městy Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Průmyslový komplex je kompletně 
oplocen. 

1.3.2 LOKALIZACE DÍLA UVNITŘ AREÁLU TEPLÁRNY 

Úpravy na kotlích i dotčených zařízeních a objektech budou realizovány ve stávající kotelně, 
resp. stávajících objektech zákotlí K5 a K6. Nová skládka biomasy bude umístěna v prostoru 
stávající skládky uhlí situované jihovýchodně od kotelny. 

1.3.3 DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

V blízkosti západně od průmyslové zóny se nachází silnice I. třídy č. I/3, která spojuje Prahu 
a České Budějovice, podél této silnice je veden železniční koridor Praha – České Budějovice 
(č. tratě 220, koridor IV.). Východně od průmyslové zóny se nachází dálnice D3. 
Areál Teplárny je propojen vlastní vlečkou do železniční sítě. 
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Uvnitř areálu bude hlavní přístupovou cestou pro stavbu vymezený koridor přes 
předpokládané plochy zařízení staveniště, vlastní staveniště a systém stávajících 
komunikačních areálových tras přes stávající vjezd jižní vedlejší vrátnice. Průjezdná výška v 
těchto přístupech je omezena pouze stávajícími nadzemními konstrukcemi potrubních a 
kabelových tras (s minimální podjezdnou výškou 4,10m dle požadavků PO) jinak není 
omezena. Transport rozměrnějších nákladů hlavně po areálu musí být řešen individuálně, po 
dohodě s provozem vlastní Teplárny i ostatních uživatelů, využívajících společně oplocený 
komplex průmyslové zástavby, pomocí hlavního i vedlejších vstupů do zajištěné zóny. 

1.3.4 GEOLOGICKÉ A SEISMICKÉ PODMÍNKY 

Podle geomorfologického členění náleží zájmové území k Táborské pahorkatině, která je 
součástí Středočeské pahorkatiny v rámci českomoravské soustavy (podle B. Balatky et al. 
1972). 
Výchozím útvarem území je parovinný reliéf, který je výsledkem denudační činnosti, 
probíhající od mladšího paleozoika do staršího terciéru. Na dnešní morfologii reliéfu se 
významnou měrou podílely klimatické změny v kvartérním období, projevující se zejména 
periglaciálními procesy, které postihly staré zvětralinové pláště postižené fosilním 
zvětráváním. Konečná modulace reliéfu je výsledkem erozní činnosti vodních toků během 
neogénu. 
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území k jednotvárné série českého 
moldanubika. Převládají biotitické a silimanit biotitické pararuly středně zrnité s polohami 
drobnozrnných pararul, které lemují západní okraj středočeského plutonu a biotitické 
pararuly migmatitické. 
Předkvartérní podklad tvoří žlutohnědý až rezavě-žlutý zvětralinový plášť pararul, který má 
povahu jílovito-písčité zeminy až hlinitého štěrkopísku. 
Kvartérní sedimenty mají podobný charakter jako eluvia. Jsou tvořeny deluviálními zeminami 
z místního materiálu a to převážně písčito-jílovitými hlínami, místy s úlomky. Povrch 
zájmového území je v téměř celé ploše areálu Teplárny překryt navážkou. 

Hydrogeologické poměry: 
Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území k oblasti na podzemní vodu poměrně 
chudou. Krystalické horniny postrádají průlinovou propustnost a k živějšímu oběhu podzemní 
vody dochází pouze po puklinách, puklinových zónách a zlomových liniích, případně se 
vyskytuje vázána v rozložených částech skalního podloží. Živějšímu oběhu podzemní vody 
brání také produkty zvětrávání matečných hornin, které jsou převážně jílovitého charakteru, 
kolmatují puklinové systémy a brání větší infiltraci srážkových vod. Výraznější horizont 
podzemní vody proto nacházíme v pásmu podpovrchového rozpukání a rozvolnění hornin. V 
tomto pásmu se vytváří hydrogeologicky jednotný zvodnělý systém, propustnost je smíšená 
průlinově - puklinová, s narůstající hloubkou pak výhradně puklinová. Zvodnění takto 
vymezeného kolektoru je přímo závislé na infiltraci vody z atmosférických srážek. 
Místní odvodňovací bázi tvoří bezejmenný pravobřežní přítok a řeka Lužnice, s číslem 
hydrologického pořadí 1-07-04-050. Hydrogeologický rajón č. 6320 - Krystalinikum v povodí 
střední Vltavy. 
Bližší geologické a hydrogeologické poměry lze získat rešerší z hojných stávajících 
geologicky dokumentovaných objektů (vrty, sondy, lomy, jeskyně, studně, …) provedených 
nebo se vyskytujících v zájmovém prostoru a jeho těsném okolí, spravované ČGS.  
V rámci přípravy stavby je nutné ověřit doplňkovým průzkumem geotechnické poměry 
v podloží projektovaných objektů, stanovit hladinu podzemní vody a zatřídit zeminy půdního 
profilu dle ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - obecná pravidla a ČSN 
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73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (dříve ČSN 73 
1001 Základová půda pod plošnými základy), a do tříd těžitelnosti ve smyslu normy ČSN P 
73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum a norem řady ČSN EN 16907 Zemní práce (dříve 
již neplatná ČSN 73 3050 Zemní práce). Jako pomocný materiál je možné použít inženýrsko-
geologický průzkum z již realizovaného projektu (EVECONT) 

Seismicita 
Zemětřesení, podle Eurokódu 8 - ČSN EN 1998-1 Část 1, odpovídá oblasti s velikostí 
referenčního špičkového zrychlení podloží do agR=0,04g (5 ballů podle MSK-64 dle staré 
ČSN 73 00 36). Oblast není v poddolovaném území ani se zde nenacházejí jiná díla důlního 
charakteru ani nepatří do oblasti nestability nebo sesuvů půdy. 

1.3.5 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Pro podnebí Jihočeského kraje je rozhodující poloha v mírném klimatickém pásmu Střední 
Evropy, geomorfologická členitost území a expozice terénu vůči převládajícímu západnímu 
proudění vzduchu. patří zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti – MT 11.  
Lokalita stavby, Planá nad Lužnicí má následující klimatické podmínky: 
Okolní min. / max. teplota -34°C / +35°C 
Teplota vnitřní instalace min. / max. +5°C / +40 °C 
Jmenovité zatížení větrem 0,45 kPa 
Výchozí základní rychlost větru dle ČSN EN 1991-1-4 vb0=25 m/s  
Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 ed.2 charakteristická hodnota  sk=0,85 kPa 
Nadmořská výška (Bpv) ±0,0=415,30 m.n.m 
Zařazení podle klimatologické rajonizace (Quitt, E., 1971) – mírně teplá klimatická oblast MT 
11. 
Srážkové a teplotní poměry v Plané nad Lužnicí: 

Měsíc 

Měsíční 
normál 
Teplotní 
v °C 

Měsíční 
normál 
srážkový 
v mm 

I. -3,2 32 

II. -1,9 33 

III. 2,2 27 

IV. 7,3 39 

V. 12,5 65 

VI. 15,9 81 

VII. 17,6 87 

VIII. 16,8 71 

IX. 13,1 45 

X. 7,6 50 

XI. 2,9 33 

XII. -1,2 35 
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Roční 
normál 7,5° C 599 mm 

 
Normály teplot a srážek uvedené v tabulce jsou za období 1961-1990 z meteorologických 
záznamů ze stanice ÚKZUZ v Měšicích. 
Dostupné klimatické charakteristiky této oblasti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Parametr Klimatická 
charakteristika 

Počet letních dní 40 - 50 

Počet dní s průměrnou teplotou 
10°C a více 140 - 160 

Počet dnů s průměrnou denní 
teplotou 0° C a vyšší 280-290 

Počet dní s mrazem 110 - 130 

Počet ledových dní 30 - 40 

Průměrná lednová teplota (°C) -2 až -3 

Průměrná červencová teplota (°C) 17 až 18 

Průměrná dubnová teplota (°C) 7 až 8 

Průměrná říjnová teplota (°C) 7 až 8 

Průměrný počet dní se srážkami 1 
mm a více 90 - 100 

Suma srážek ve vegetačním 
období (mm) 350 - 400 

Suma srážek v zimním období 
(mm) 200 - 250 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet zatažených dní 120 - 150 

Počet jasných dní 40 - 50 
 
Na území převládá severozápadní větrné proudění (17,9 %), dále jihovýchodní (13,9 %). 
Naopak proudění východní (5,5 %) a jižní (7,1 %) vykazuje nejnižších hodnot. 
Klimatické a imisní podmínky v oblasti odpovídají středoevropskému klimatickému pásmu a 
nevyžadují zvýšené nároky na dodávané zařízení. Je potřebné zohlednit případné 
skladování komponentů DÍLA na otevřeném venkovním prostranství před jejich montáží. 
Stupeň korozní agresivity atmosféry: 
Podle posledních dostupných údajů hydrometeorologického ústavu je v posuzované lokalitě 
průměrná roční úroveň znečištění SO2 8 μg/m3.  
Tomuto znečištění odpovídá podle ČSN EN ISO 9223 stupeň korozní agresivity: C3. 

1.3.6 PROJEKTOVÁ OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POLOHY STAVBY 

Technické řešení DÍLA a způsob jeho realizace musí respektovat veškerá omezení daná 
umístěním DÍLA uvnitř areálu provozované Teplárny, zejména pak omezení vyplývající: 
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− Z dispozičních omezení vyplývajících z umístění a řešení stávajících budov a prostor 
Teplárny a existujících sítí v areálu Teplárny. 

− Z existujícího řešení navazujících technologií (vč. elektro, ASŘTP a dalších 
slaboproudých rozvodů, jako je požární signalizace, telefonní rozvody, kamerové systémy 
apod.). 

− Z existujících ochranných pásem. 
− Z existujících klimatických a seismických podmínek v místě realizace DÍLA. 
− Z existujících nebo plánovaných komunikací a přístupových cest. 
− Z nutnosti realizovat DÍLO bez omezení provozu Teplárny mimo určených časů pro 

připojení DÍLA na stávající technologie. Nesmí proto dojít k situacím, kdy bude OBJEDNATEL 
nucen poruchově odstavovat zařízení nebo snižovat produkci vlivem nevhodných činností 
ZHOTOVITELE. Během výstavby nebude přerušen provoz stávajících zařízení. Veškeré 
propojení nové a stávající technologie bude provedeno v plánovaných odstávkách 
stávající technologie. 

− Z nutnosti zamezit prašnost z výstavby nové technologie a propojování stávající a nové 
technologie.  

− Z pravidel souvisejících s bezpečností a vyplývajících z platných norem a předpisů 
a relevantních řídících aktů OBJEDNATELE,  

− Z podmínek stanovisek k dokumentaci pro územní a stavební řízení a závěrů zjišťovacích 
řízení s tím, že tam, kde jsou v této specifikaci uvedeny přísnější podmínky, platí hodnoty 
uvedené v této specifikaci.  

− Z dalších podmínek, které existují v místě realizace DÍLA vč. možnosti výskytu azbestu. 
− Z podmínek ze změny IPPC 
Podrobnější údaje o výchozích a omezujících podmínkách v místě instalace, rozměrových, 
časových, kapacitních, organizačních, legislativních a technických omezeních jsou uvedeny 
dále v této specifikaci, zejména pak v kapitole 14 (Použité normy, právní a jiné předpisy) 
a v kapitole 15 (Údaje o STAVENIŠTI). 

1.4 TECHNICKÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU TEPLÁRNY 
Výchozím neboli stávajícím stavem je tímto míněn stav před započetím prací ZHOTOVITELE 
Teplárna byla postavena v šedesátých letech minulého století. V průběhu devadesátých let 
byla modernizována, proběhla instalace nového kondenzačního turbogenerátoru TG3 
(1999). Mezi léty 2014 až 2016 byla Teplárna ekologizována výstavbou nových uhelných 
kotlů, výstavbou kogeneračního zdroje na plyn a horkovodní stanice. Na plyn byl současně 
upraven i záložní kotel K4. V roce 2015 byla rekonstruována průtočná část TG3 za 
současného snížení výkonu. 
V letech 2018 až 2020 byly v rámci hlavního areálu Teplárny postupně instalovány nové 
technologie (Zařízení na energetické využití plastových odpadů) a rozšiřovány stávající 
kapacity zdroje (bateriové úložiště a rozšíření kogeneračního zdroje na plyn). Mimo hlavní 
areál byl vybudován solární zdroj. 
V současné době tak hlavní palivovou základnu Teplárny tvoří hnědé uhlí a zemní plyn. 
Základní technologické schéma Teplárny AA15000R1001 je uvedeno v Doplňcích této 
Přílohy 1 SMLOUVY.  
Přehledové schéma Teplárny AA15000R1003 je uvedeno v Doplňcích této Přílohy 1 
SMLOUVY. Rozsah vyznačený na výkresu v revizních obláčcích nebyl do konce 12/2020 
realizován. 
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1.4.1 STAVEBNÍ ČÁST 

1.4.1.1 Stávající komín (souvisí s SO 03) 
Jedná se o tvárnicový betonový komín typu MONNOYER, kruhového půdorysu, výšky 100 
m. Vnější průměr dříku v patě komínu je 7,44 m, vnější průměr dříku v koruně komínu je 4,66 
m. Tloušťka dříku v patě komínu je 600 mm, tloušťka dříku vyzděného z betonových tvárnic 
je 340 mm a postupně přechází v tloušťku 180 mm v úrovni koruny komínu. V úrovni +31,20 
m se nachází nepoužívaný železobetonový ochoz, nad kterým je o 200 mm výše proveden 
nový ocelový ochoz s podlahou z pororoštů. Další dva funkční železobetonové ochozy jsou v 
úrovni +67,25 m a +97,10 m. Na ochozech v úrovni +31,40 m a +67,25 m jsou instalovány 
anténní systémy. 
Komín je opatřen ochranným keramickým pouzdrem s izolací a dvojitou výsypkou. Výsypky 
jsou umístěny v železobetonové desce v úrovni +3,95 m, opatřeny keramickou vyzdívkou. 
Ochranné pouzdro je vyzděno od výsypek v úrovni +3,95 m a pokračuje ke koruně komínu. 
Po výšce je ochranné pouzdro rozděleno do 13 etáží, jednotlivé etáže jsou odděleny 12 
dilatačními spárami. Dilatační spáry jsou od sebe vzdáleny cca 8,5 m, vzdálenost mezi 
korunou a první dilatační spárou je atypická cca 14,6 m a rovněž vzdálenost mezi druhou a 
třetí dilatační spárou je atypická cca 4,5 m (počítáno od koruny komínu). Keramické pouzdro 
je provedeno v tloušťkách (od úrovně +3,95 m směrem ke koruně komínu) 250, 200 a 150 
mm, izolace mezi pouzdrem a dříkem je provedena v tloušťkách 100 a 50 mm. Od výsypek 
do výšky +10,3 m je průřez komínu rozdělen na poloviny tahovou příčkou vedenou od SV k 
JZ. Tahová příčka je založena na klenbě nad výsypkami komínu, provedena z cihel 
pravoúhlého formátu, šířky 250 mm. 
Komín je opatřen v úrovni paty vstupem pod železobetonovou desku výsypky o rozměrech 
2,0 x 2,0 m, vstup je orámován železobetonovým monolitickým blokem. 
Dřík a ochranné pouzdro jsou v koruně komínu kryty betonovým věncem. Šířka věnce je 620 
mm, výška věnce je 200 mm. Na betonovém věnci je proveden kryt koruny komínu z 
nerezového plechu tř. 17.348, tloušťky 2 mm. 
Komín je nyní využíván zejména pro odvod spalin plynového kotle K4 a současně jako 
najížděcí a havarijní trasa uhelných kotlů.  
Poslední dostupná revizní zpráva komína – viz Doplňky této Přílohy 1 Smlouvy. 
Stávající překážkové osvětlení komína již nevyhovuje současným předpisům. 

1.4.1.2 Stávající kotelna (souvisí s SO 04) 
Požární bezpečnostní řešení kotelny bylo řešeno podle bývalé normy ČSN 730760 a 
odpovídá době realizace. V roce 2014 byly prostory kotelny modifikovány, v souvislosti s 
instalací nových kotlů K5,6 (za původní K2,3), v souladu s platnými normami ČSN 73 5120 
(kotelny), ČSN 07 0703 (Plynové kotelny) a ČN 73 0834 (Změny staveb) a prostor kotelny 
byl z hlediska PBŘ vyčleněn jako samostatný požární úsek v objektu původního uhelného 
HVB. 
Zauhlovací bunkry jsou řešeny na jednotlivých podlažích ve střední části kotelny spolu 
s nádržemi na vodu a příslušnými obslužnými plošinami. Bunkry jsou železobetonové 
vyložené čedičovými deskami 20/20/3 (v částech navazujícími plechy výsypky) bez stropu. 
Základy - nosnými prvky pod uhelnými bunkry jsou železobetonové pasy – systém 
průvlakové konstrukce přecházející do komolé násypky a začleněné do nosné žb. stavby. 
Vstup do vlastních uhelných bunkrů je umožněn pouze spouštěním z otevřené násypné 
horní plochy pod zauhlovacími pasy, takže nejsou zřízena žádná stupadla ani žebříky. 
Původní zastřešení nad kotelnou je řešeno ocelovými plnostěnnými vazníky. Na ocelových 
vaznících je umístěn dřevěný střešní plášť (bednění na krokvích). Dřevěný podhled byl 
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původně 2x natřen betogenem. Nad kotelnou byl průběžný větrací světlík dřevěné 
konstrukce opatřen regulačními klapkami. V roce 2014 – 2015 došlo nad částí kotelny 
(instalace kotle K5 - 6) k rekonstrukci střechy včetně střešního pláště a jeho nosné dřevěné 
konstrukce, včetně světlíku. Nad původním K1 zůstala původní střecha včetně zbytku 
původního podélného světlíku dřevěné konstrukce s postranními odvětrávacími žaluziemi. 
Konstrukce nové části střechy nad K5,6 je obdobná původní skladbě. Jedná se o plochou, 
pultovou jednoplášťovou střechu skládané konstrukce ve spádu 5,5 % k podokapnímu žlabu. 
Střecha je navržena jako lehká, jednoplášťová, skládané konstrukce. Nosnou částí pláště 
jsou dřevěné stropnice 100/120 mm á=1,0 m s prkenným záklopem tl.25 mm. Dřevěné 
stropnice jsou kotveny k hornímu líci ocelových vaznic, resp. i k hornímu líci hlavních 
průvlaků pomocí platlí 5/90/100 (Ic.200) resp. 5/135/100 (IPE 270). Platle jsou k ocelovým 
vaznicím, resp. průvlakům přivařený koutovým oboustranným svarem c.5. Dřevěné vaznice 
jsou svorníkem Ø8mm dl. 150 mm spojeny s navařenou platlí. V místě spoje dvou dřevěných 
vaznic je ocelová platle uprostřed, spojení svorníkem Ø8mm dl. 250 mm. Ve skladbě je dále 
parotěsná fólie, tepelná izolace z desek z minerálních vláken ISOVER S 2x tl. 50 mm 
(křížem). Tepelná izolace je kotvená pozink. vruty do teleskopické kotvy. Hydroizolační 
vrstva je tvořená jednovrstvou membránou ze syntetické pryže FIRESTONE TL. 1,14mm. 
Hydroizolační vrstva je kotvena dle kotevního plánu výrobce FIRESTONE.  
V půdorysu střechy jsou vyznačeny pochůzné/komunikační trasy, provedené položením 
navíc pásu krytiny, odlišné barvy oproti ostatní ploše střechy. Trasy navazují na stávající 
lávku dřevěné konstrukce (tvaru palet), která je nad nerekonstruovanou částí střechy 
ponechána (nad kotlem č. 1 – K1).  
Větrací světlíky sedlového tvaru nad kotlem K5 i 6 jsou nové ocelové konstrukce, kotvené do 
střešních vaznic. Opláštění (štítové stěny a částečně i podélné) je navrženo ze stěnových 
sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny tl. 80 mm, střecha světlíku je ze střešních 
sendvičových panelů, s vlnami/žebry v horním povrchu. Jejich tloušťka je 100 mm. Z 
exteriéru jsou panely opatřeny povrchovou úpravou PLASTIZOL 200 (200  µm) v barevném 
odstínu RAL 7030-Kamenná šeď (vč. spojovacích prvků a doplňků). Na straně interiéru je 
POLYESTER (25 µm) v barevném odstínu RAL 9002 – Šedobílá.  
Sendvičové panely jsou k ocelové konstrukci světlíku kotveny samořeznými šrouby a 
dokompletovány pomocí systémových prvků a typových lemování. 
Střechou světlíku (u K5,6) prostupuje technologická konstrukce tlumiče odfuku páry o 
průměru cca 1800 mm, která je od stavebních konstrukcí zcela oddilatována. Oplechování v 
oblouku je řešeno vějířovitým nastřiháváním lemu, detail je doplněn natavením asfaltového 
pásu, zajištěného nerezovým páskem. 
V nejvyšším místě každého větracího světlíku je ve štítové stěně (co nejblíže k hřebenu) 
proveden trvale otevřený otvor (ø80 mm s mřížkou) z důvodu zabránění hromadění plynu 
pod stropem. Ze stejného důvodu jsou ve střeše podél bunkrové stavby v jednotlivých polích 
mezi hlavními vazníky čtyři odvětrávací hlavice, každá o průměru 150 mm, jen v úrovni K5,6.  
Větrací světlík nad K5,6 je v podélných stěnách osazen celkem 12 ks vzduchotechnických 
klapek 1000/1250 mm (hl.=250 mm), před každou je protidešťová žaluzie. Klapky jsou od 
sebe v takové rozteči, aby bylo možné mezi ně situovat pákový mechanismus jejich otevírání 
(případně servopohon). Pomocné profily pro uchycení žaluzií a opláštění podélných stěn 
jsou součástí ocelové konstrukce světlíku.  
Podlaha v prostorách kotle K1 je zachována původní, s včleněným kanálem pro odběr 
popelovin od všech tří kotlů, procházejícím celou kotelnou. Je složena z betonové mazaniny 
B 105 tl. 15 cm, na ní v 5 cm betonová mazanina B 135 na zavadlém povrchu cem. a 
zatřena ocelovým hladítkem. Kolem stěn je betonový podžlábek. V prostorách K5,6 byly 
povrchy rekonstruovány při instalaci těchto kotlů v duchu původních obdobných 
ponechaných povrchů u K1, včetně kanálu odvodu popelovin. Kanál je krytý rýhovaným 
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plechem v lemování a je vyveden východní stěnou kotelny do přesypu na vzestupné 
dopravní pasy vedoucí do věže popelovin (související s SO 13 a zahrnující i popelové cesty 
mimo prostor vlastní kotelny). Povrchy podlah u K1 jsou poměrně porušené se zbytky 
dřívějších ponechaných a zřejmě nefunkčních prvků kolejiště, popřípadě jiných již 
odstraněných nadzemních částí zařízení. 
Při jihozápadním rohu kotelny je přilehlý stávající ocelový přístřešek se zpevněnou bet. 
plochou, vybavenou záchytnou vanou a dorazy pro ustavení přívěsu, využívaný dříve pro 
nouzový odvoz popelovin.  
Bližší dispoziční, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh (viz 
Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). 
V prostorách kotelny K5 a K6 je instalováno nevyhovující osvětlení, které bylo zprovozněno v 
70. letech minulého století, s výjimkou osvětlení plošin kotle K5 a K6, které bylo zprovozněno 
s uvedením kotlů K5 a K6 do provozu. 
V prostorách kotelny K1 je stávající osvětlení zprovozněné v cca 70. letech minulého století 
a je určené k demontáži. 

1.4.1.3 Stávající uhelná skládka (souvisí s SO 07) 
Plocha v prostoru systému dopravníkových mostů, podzemního zásobníku a garáže 
buldozerů, určená momentálně ke skládce paliva-uhlí, je ze dvou stran lemována obslužnou 
komunikací (na západě až za přilehlým instalačním nadzemním vedením a na severu 
v těsném sousedství). Plochy skládky by měly být (dle dostupné dokumentace) lemovány 
betonovou zídkou, plochy upraveny ve spádu k vnějšímu okraji se škvárovým válcovaným 
povrchem v tl. 100 mm na vrstvě válcovaného štěrku v tl.200 mm. Obvod by měl být v 3 m 
pruhu zalit vápenným mlékem. Po obvodu původní skládky by měla být sběrná trubní drenáž 
DN200, která byla pro možnost čištění a vybírání kalu opatřena systémem šachet z prostého 
betonu zakrytých prefa prvky. Systém byl sveden přes sedimentační jímky do přilehlých částí 
příslušné nejbližší kanalizace přípojkami DN250 až 300. Stav drenáže je dnes asi nefunkční. 
Přízemní části staveb zauhlovacích cest jsou chráněny proti mechanickému poškození, ve 
formě zvýšených žb. patek ocelových podpor dopravníkových mostů nebo ve formě 
ochranných betonových stěn u přesypné věže a vyústění pasů z hlubinného zásobníku. 
Výška ochrany je cca až 5 m. Plocha původní skládky je v severozápadním cípu omezena 
nově zrealizovaným zařízením na energetické využití plastových odpadů, které vykazuje 
z hlediska PO 14 m odstupovou vzdálenost (požárně nebezpečné pásmo). U vlastní uhelné 
skládky je toto pásmo 45,1 m.  
Návrhová plocha původní uhelné skládky je cca 10 000 m2. Skládka je zajištěna systémem 
požárního rozvodu vody s hydranty a osvětlena VO odpovídající úrovně současnému 
provozu skládky. 
Bližší dispoziční poměry, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh 
(viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY) 
V prostoru uhelné skládky a v souvisejících prostorách je stávající osvětlení, tj. jak svítidla, 
tak kabeláž a kabelové trasy z cca 70. let minulého století, a neodpovídá současným 
požadavkům. Napájení osvětlení je ze stávajícího rozváděče RES1 umístěného ve velínu 
zauhlování. 

1.4.1.4 Stávající komunikace a zpevněné plochy (souvisí s SO 08, SO 16 a IO 04, 
05) 

V areálu Teplárny je ucelený komunikační systém obslužných komunikací s přiléhajícími 
funkčními zpevněnými plochami. Stav živičných povrchů je uspokojivý, udržovaný průběžně 
rekonstruován a doplňován v rámci běžné údržby nebo v souvislostí s novou výstavbou a 
instalací nových zařízení. Pro pěší komunikaci jsou plochy komunikací doplněny přilehlými 
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chodníky nebo vodorovným značením komunikačních pruhů v ploše vozovky nebo 
zpevněných ploch. Konstrukce souvrství vozovek a zpevněných ploch jsou dimenzovány na 
připravené zemní pláni s příčným sklonem min. 3 % a s modulem přetvárnosti podloží Edef,2 
min. 35 respektive 45 MPa a jsou systémově odvodněné dešťovou kanalizační sítí 
vyvedenou z areálu do vnější kanalizační sítě.  
Bližší dispoziční poměry jsou zřejmé z výkresových příloh – viz Doplňky této Přílohy 1 
SMLOUVY. 

1.4.1.5 Obálka pasových doprav (souvisí s SO 09) 
Systém pasových doprav začíná cca v polovině hlubinného zásobníku přesypem 
z vyhrnovacích zařízení zásobníku na kolmou dvojici pasových dopravníků přecházejících 
ve vzestupném směru přes přilehlý objekt pasových vah na opláštěnou konstrukci 
dopravníkového ocelového mostu. Most je vyveden na přesypnou věž obdobně opláštěnou. 
Nosná OK věže je do výše cca 4,5m vyzděna. Na vyzdívku již navazuje opláštění. Opláštění 
svislých stěn mostu a věže je z prolisovaných plechů, téměř plně nahrazujících původní 
osinkocementové desky, osazených v profilech pro beztmelé zasklívání. Ve stěnách na boku 
jsou vsazeny prosvětlovací pruhy (u mostu cca v horní třetině stěny) ze vsazených vitráží 
z drátoskla (určitá část výplní je otvírací) a dále u věže výplně montážních otvorů a vstupů – 
ocelové dveře a vrata. Střechy jsou z trapézových plechů. Podlaha u mostů je z dřevěných 
fošen s pochůzným pruhem vedeným mezi pasy. Pruhy pod pasy jsou z vnější strany 
podloženy plechy. Podlahy – stropy v přesypné věži jsou betonové do ztraceného bednění 
z trapézových plechů osazených na OK. V přízemí věže je prostor rozvodny oddělený od 
ocelového komunikačního schodiště k přístupu na jednotlivé úrovně věže. Ve věži jsou další 
přesypy jednak na vodorovný dopravníkový pas, s vyhrnovacím zařízením na plochu 
skládky, umístěný na ocelové opláštěné mostové konstrukce, uložené na zvýšené betonové 
podpory-základy, s podjezdnou výškou cca 5,8m (z původní ložné plochy skládky) a jednak 
na vzestupné dopravníkové pasy uložené na ocelové mostové opláštěné konstrukce 
vyvedené až nad bunkry zauhlování kotlů v HVB. Vzestupný most má dvě ocelové mezilehlé 
podpory, postavené na zvýšených betonových základech. Oba mosty jsou orientovány kolmo 
na vynášecí pasy z hlubinného zásobníku a jsou obdobné ocelové konstrukce i opláštění 
jako u vynášecího dopravníkového mostu z hlubinného zásobníku. K celému zauhlovacímu 
systému patří i objekt hlubinného zásobníku, ve kterém je vykládka uhlí ze železničních 
vagónů. Objekt je z velké části žb. zemní stavba s nadzemním přístřeším nosnou ocelovou 
konstrukcí krytý trapézovými plechy. Zásobníkem vede v úrovni terénu železniční kolej 
vedená po konstrukci s ocelovými rošty pro propad vykládaného paliva na vyhrnovací 
zařízení, které uhlí přehrnuje na vzestupné zauhlovací dopravníkové pasy. 
Prostory dopravních mostů, včetně přesypné věže i hlubinného zásobníku, jsou vybaveny 
odpovídajícím profesním zařízením – vybavením jako jsou rozvody ZT, případného lokálního 
vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a rozvody el. komunikace a příslušnými 
zabezpečovacími systémy (výbuch, EPS, …). 
Bližší dispoziční poměry, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh 
- viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 

1.4.1.6 Velín zauhlování (souvisí s SO 10) 
Objekt stávajícího velína zauhlování je situovaný při východním konci uhelného hlubinného 
zásobníku. Velín zaujímá plochu cca 6,5x12,4 m s celkovou výškou cca 8,2 m z celého 
vícepodlažního přiléhající původního objektu výklopníku s rozšířenou plochou cca 8,5x18 m 
a celkovou výškou cca. Konstrukce prolíná respektive vychází z podzemních konstrukcí 
hlubinného zásobníku. Větší část objektu není využívána a v současné době je ve stavu holé 
hrubé stavby. Konstrukce objektu je žb. skelet vyzdívaný s plochou střechou. 
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V části zaujímající prostor velína je včleněno žb. schodiště vedoucí až na dno hlubinného 
zásobníku. Část je tedy vícepodlažní, ale velín provozně využívá jen dvě podlaží (+0,9, + 
4,5m). Vlastí podlaha místnosti velínu má zdvojenou žb. podlahu. Ve využívané dispozici je i 
zázemí se sanitou a šatnami. Nově jsou vyměněny vnější výplně (za plastová okna a dveře) 
a zřízen vlastní vstup na mezipodestu vnitřního žb. schodiště (na +2 m) s venkovním 
přístupovým ocelovým schodištěm (z úrovně terénu) s plechovou krycí stříškou. 
Prostory jsou vybaveny běžným profesním zařízením – vybavení jako jsou rozvody ZT, 
vytápění (zrekonstruované na el. registry), el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a 
rozvody el. komunikace. 
Bližší dispoziční poměry, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh 
- viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 
Ve velínu zauhlování je osazen rozváděč osvětlení označený RES1, který byl zprovozněn 
v roce 2010 a již odpovídá současným normativním požadavkům. Avšak kabelové rozvody, 
kabelové trasy, svítidla a zásuvkové skříně, které jsou z něj připojené, zůstaly stávající, tj. 
poplatné 50 létům minulého století. Rozváděč RES1 je napojen z rozváděče RES2, který je 
umístěn v suterénu objektu velínu zauhlování, a který nebyl obnoven, a je poplatný době 
uvedení do provozu, což je dle dokumentace rok 1958/1959. 

1.4.1.7  Rozvodna zauhlování (souvisí s SO 11) 
Tento stávající objekt je též nazýván stykovna. 
Prostor rozvodny se nachází v přízemní části přesypné věže zauhlovacích cest – dopravních 
pasů zauhlování. Plocha rozvodny je cca 8,15 x 8,4 m se světlou výškou cca 4 m a zaujímá 
téměř celou plochu přízemí věže (plocha je omezena jen vstupem a výstupním schodištěm 
do vyšších úrovní). Samostatný vstup do rozvodny je umožněn rovnou z exteriéru ocelovými 
vraty a dveřmi v protilehlých obvodových stěnách. Stěny jsou do úrovně betonového stropu 
rozvodny (ve ztraceném bednění z tr. plechů na nosné OK) zřejmě dodatečně dozděny a 
omítnuty do původní nosné OK. Podlaha je z betonové mazaniny se systémem kanálků 
krytých rýhovaným plechem v lemování. Stav povrchů je zanedbaný. El. rozvody 
neodpovídají platným normám. 
Prostory jsou vybaveny běžným profesním zařízením – vybavení jako jsou rozvody ZT, 
případného odvětrání a vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a rozvody el. 
komunikace 
Bližší dispoziční poměry, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh 
- viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 
V rozvodně zauhlování se nachází stávající kromě technologického rozváděče BJZ (dříve 
RM1) hlavní rozváděč osvětlení zauhlování označený RS1, který má dva přívody, první 
z hlavního rozváděče osvětlení 1BFS02 a druhý z technologického rozváděče BJZ (RM1). 
Uvedení rozváděče osvětlení do provozu je cca v roce 1992. Rozváděč neodpovídá 
požadavkům současně platných předpisů. 
V rozvodně zauhlování se nachází též rozváděč nouzového osvětlení RS2N, který je na 
napětí 220 VDC a je napájen z hlavního stejnosměrného rozváděče BUA04. Rozváděč byl 
uveden do provozu ve stejné době jako ostatní rozváděče v rozvodně, tj. v roce 1992. 
Stávající koncepce napájení nouzového osvětlení neodpovídá současným požadavkům, 
které jsou kladené na nouzové osvětlení, a navíc zbytečně zatěžuje stávající 
akumulátorovou baterii 220 VDC, která je primárně určená k napájení technologického 
zařízení.  
Osvětlení v prostoru rozvodny zauhlování je zářivkové, poplatné době uvedení do provozu, 
pravděpodobně rok 1992. 
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1.4.1.8 Stávající administrativní budova (souvisí s SO 12) 
Administrativní budova je plně funkční doposud využívaný objekt pro vedení a provoz 
Teplárny. Budovou prolíná a zároveň navazuje i prostor rozvoden a transformátorů vyvedení 
el. energie.  
Prostory jsou vybaveny běžným profesním zařízením – vybavení jako jsou rozvody ZT, VZT 
– klimatizace, vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a rozvody el. komunikace. 
Prostor pro umístění nového velína bude v předstihu dispozičně a stavebně upraven mimo 
rozsah tohoto DÍLA na základě samostatné PD a připraven tak pro instalaci vybavení ASŘTP. 

1.4.1.9  Stávající objekt popelovin (souvisí s SO 13) 
Vlastní objekt popelovin (nazývaný odpopílkovací věž) je žb. skelet rozkročený nad kolejí 
vlečky (podjezd výšky cca 5,35m) s včleněnými žb. zásobníky. Objekt zaujímá půdorysnou 
plochu rozměru cca 7,2 x 28,45 m a dosahuje výšky cca 13,21 m. Na horní část objektu je 
vyveden opláštěný dopravníkový most pro dva pasy pro popeloviny vedoucí z přesypu vedle 
východní stěny kotelny uhelného HVB (vyústění redlerových dopravníků popelovin 
z podélného kanálu kotelny). Vzestupný dopravník mimo konstrukce HVB je veden 
v opláštěném ocelovém mostu s ocelovými podporami. Opláštění svislých stěn je 
z prolisovaných plechů, téměř plně nahrazujících původní osinkocementové desky, 
osazených v profilech pro beztmelé zasklívání. Cca 1/3 je ve stěnách na boku s průběžným 
prosvětlením ze vsazených vitráží z drátoskla (některé výplně jsou otvírací). Střechy jsou z 
trapézových plechů. Podlaha je betonová s pochůzným pruhem vedeným mezi pasy. 
Prostory vedení popelovin jsou vybaveny odpovídajícím profesním zařízením – vybavením 
jako jsou rozvody ZT, případného vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a 
rozvody el. komunikace. 
Bližší dispoziční poměry, konstrukční a materiálové skladby jsou zřejmé z výkresových příloh 
- viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY 

1.4.1.10  Stávající stav inženýrských sítí (souvisí s IO 01, IO 06) 
Areál je vybaven funkčními komplexy rozvodů inženýrských sítí, jako jsou systémy 
odkanalizování (dešťové a splaškové), vodovodní, rozvodů elektrické energie, elektronické 
komunikace, vnějšího uzemnění spolu se systémy ochrany proti atmosférickým výbojům. 
Sítě doplňují technologické trubní a kabelové rozvody (plynu, horkovodu, …) vedených 
vesměs po nadzemních mostních konstrukcích. Stav sítí a rozvodů je optimalizován na 
současný stav provozu Teplárny. 
Průběhy jednotlivých linií jsou zřejmé z dispozice závodu (viz Doplňky této Přílohy 1 
SMLOUVY) 

1.4.1.11 Stávající konstrukce nadzemních vedení (souvisejí s IO 02) 
Stávající objekty a zařízení jsou dle současných potřeb propojeny nadzemními instalacemi 
vedenými jako samonosné konstrukce nebo po mostních konstrukcích na ocelových 
podporách.  
Průběhy jednotlivých linií jsou zřejmé z dispozice závodu (viz Doplňky této Přílohy 1 
SMLOUVY). Kapacitní vytíženost je nutné posoudit individuálně dle předpokládaného úmyslu 
dalšího využití. 

1.4.1.12  Stávající venkovní osvětlení (souvisí s IO 03) 
Areál je kompletně vybaven systémem VO odpovídající rozsahem a intenzitou současnému 
provozu Teplárny. 
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Průběhy jednotlivých linií a osazení osvětlovacích těles stožárů jsou zřejmé z dispozice 
závodu viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY.  

1.4.1.13 Stávající železniční vlečka (souvisejí s IO 07) 
Průmyslový areál, ve kterém je Teplárna situována, je vybaven odbočnou železniční vlečkou 
ze stanic Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí na železniční trati č. 202 (koridor IV. - směr 
České Budějovice, Tábor, Praha). Vlečka pro Teplárnu je dvojkolejná. Jedna kolej prochází 
nad vykládkovým podzemním - hlubinným zásobníkem uhlí až do prostoru zákotlí HVB. 
Druhá kolej vede souběžně a dál až do prostoru objektu popelovin. Jde o běžnou kolejovou 
trať z kolejí tvaru T na dřevěných pražcích - rozdělení podkladnice rozponové na štěrkovém 
kolejovém svršku, v místě vykládkového podzemního - hlubinného zásobníku uhlí jsou koleje 
vedeny po konstrukcích zásobníku. 
Bližší dispoziční poměry jsou zřejmé z výkresových příloh (viz doplňky této Přílohy 1 
SMLOUVY). 
V prostoru železniční vlečky a v souvisejících prostorách je stávající osvětlení, tj. jak svítidla, 
tak kabeláž a kabelové trasy z 50. až 70. let minulého století a neodpovídá současným 
požadavkům. Napájení osvětlení je ze stávajícího rozváděče RES1 umístěného ve velínu 
zauhlování. 

1.4.1.14 Stávající EPS (souvisí s IO 08) 
Stávající EPS pro hlavní výrobní blok zahrnuje 2x ústředny Zettler MX4 a 2x ústředny LOOP 
500 Zettler. Stávající systém obsahuje 65 skupin s 331 hlásiči. 

1.4.2 STROJNÍ TECHNOLOGIE 

Teplárna vyrábí elektrickou energii, teplo ve formě vodní páry a horké vody pro mnoho 
subjektů v přilehlém průmyslovém areálu a jeho blízkém okolí včetně vytápění měst 
Sezimovo Ústí a Tábor. 

1.4.2.1 Kotelna 
Kotelna zdroje byla budována v letech 1961 až 1969.  
V kotelně se nachází neprovozovaný původní uhelný kotel K1 s granulačním topeništěm. 
Kotel K1 byl instalován v roce 1961 a je od roku 2015 demobilizován odpojením od 
veškerých médií.  
Od roku 2016 jsou v kotelně instalovány 2 parní kotle INVELT SERVIS á 40 t/hod se 
stacionárními rošty s prvky fluidní techniky (INVELTFLUID). V roce 2014 byl osazen kotel K5 
a v roce 2015 následoval kotel K6.  

Kotel K1 
Hlavní parametry kotle K1: 
Typ topeniště  ......................................................................................granulační č.65/3,8 
Typ kotle  .............................................................................................parní 
Jmenovitý tepelný výkon ......................................................................52,3 MWt 
Jmenovitý parní výkon ……………………………………. ......................65 t/h 
Jmenovitý přetlak páry  ........................................................................3,8 MPa 
Jmenovitá teplota páry  ........................................................................445 °C 
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Základní palivo ……………………………………….. .............................hnědé uhlí (13,5 
MJ/kg) 
Pomocné palivo ……………………………………… ..............................LTO (42,3 MJ/kg) 
Rok výroby ……………………………….. ..............................................1958 
 
K1 je proveden jako práškové s granulační výsypkou, strmotrubný jedno bubnový s 
přirozenou cirkulací vody a s přímým vháněním uhelného prášku pomocí ventilačního účinku 
mlýnů do ohniště. Zadní stěna vytváří nos pro lepší stabilizaci hoření v spalovací komoře. 
Varný systém je složen z varných trubek průměr 60/3 mm - přední stěna 60/5 mm. Ve spodní 
části jsou trubky zavařeny do spodních zavodňovacích komor průměr 219/14 mm. V horní 
části jsou varné trubky pomoci spojovacích vidliček zaválcovány do bubnu kotle.  
Pro zvětšení výparné plochy je v ohništi umístěno dalších 6 ks varných šotů - trubek průměr 
60/3 mm zavěšených v přední části spalovací komory. Dolní komory a varné šoty jsou 
spojeny s bubnem zavodňovacími trubkami průměr 108/4 mm, vedenými vně oplechování 
kotle (27 kusů).  
Trubkové stěny jsou opatřeny vnitřním oplechováním / plech 3 mm /, zality pyroplastem / 
žárobetonem / do +8 m, obloženy čedičovou vatou a pokryty zvnějšku pozinkovaným 
plechem. Materiál všech trubek varného systému je třídy 12022.1. dle ČSN 42 0002  
Základním palivem bylo v mlýnech upravované hnědé prachové uhlí dodávané Sokolovskou 
uhelnou společností z dolu Jiří a Družba s nízkým obsahem síry a popelovin a dále hnědé 
uhlí z dolu Bílina. Pro najíždění a stabilizaci hoření byl používán lehký topný olej. 
Předpokládané hmotnosti zařízení kotle K1: 
Tlakový celek   88.000 kg (vč. parního bubnu) 
Vzduchovody   26.000 kg 
LUVO    35.000 kg 
Armatury   7.000 kg 
Zazdívka   68.000 kg 
Garnitura, ostatní zařízení 22.000 kg 
Nosná konstrukce  35.000 kg 
Galerie, plošiny  21.000 kg 
Uhelné mlýny   36.000 kg (za 2 ks) 
Podavače paliva vč. přísl. 5.000 kg (za 2 ks) 
Vzduch. ventilátor vč. přísl. 4.000 kg (za 2 ks) 
Spalinovody   14.000 kg 
Izolace, oplechování  36.000 kg 
Kabeláž   10.000 kg (vč. kabelových tras, osvětlení a PI) 
Celkem   407.000 kg 
Předpokládané množství materiálu s možným výskytem azbestu v rámci zařízení kotle K1 je 
150 kg v objemu asi 3 m3. Jedná se o odhadované množství, přesná hodnota není k 
dispozici. 
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Kotle K5, K6 
Hlavní parametry kotlů K5, K6: 
Typ topeniště  ............................................................................... fluidní (BFBC) 
Typ kotle  ...................................................................................... parní 
Jmenovitý tepelný výkon ............................................................... á 32,9 MWt 
Jmenovitý parní výkon ……………………………………. ............... á 40 t/h 
Jmenovitý přetlak páry  ................................................................. 4,5 MPa 
Jmenovitá teplota páry  ................................................................. 486 °C 
Základní palivo ……………………………………….. ...................... hnědé uhlí (16,9 MJ/kg) 
Pomocné palivo ……………………………………… ....................... zemní plyn (36,3 MJ/Nm3) 
Rok výroby ……………………………….. ....................................... 2014 (K5); 2015 (K6) 
Kotle od svého uvedení do provozu neprošly žádnou generální opravou, jejich technický stav 
odpovídá jejich pravidelnému využívání. 
Kotel je jednobubnový, s přirozenou cirkulací, podtlakový, čtyřtahový. Dva rošty jsou 
umístěny ve spodní části spalovací komory. Jsou to pevné, stacionární rošty, které jsou 
tvořeny rovnoběžně vedle sebe položenými roštnicemi ze žáruvzdorné litiny, které jsou 
vyspádovány k odpouštěcímu otvoru. Příslušenství roštu obsahuje zavzdušňovací komory, 
vypouštěcí potrubí vrstvy a odsávací potrubí. Na rošty je přiváděno palivo. 
Do prostoru pod rošty je přiváděn primární spalovací vzduch, který průchodem skrz rošt 
fluidizuje palivo (fluidizační vrstva). Nad rošty je do ohniště přiváděn dýzami sekundární, 
terciální a dohořívací spalovací vzduch pro dohoření hořlavých plynů z vrstvy a úletového 
podílu odcházejícího z ní. 
Spalovací komora je tvořena membránovými stěnami. Je ve spodní části vyzděna lehčenými 
šamotovými cihlami (tvarovkami) a kryta šamotovým omazem, který kryje i spodní části 
membránových stěn tlakového systému. Spodní část vyzdívky komory je doplněna lehkou 
vyzdívkou ze žárobetonu, která na cihlovou část navazuje. Do spalovací komory jsou 
zaústěny dva najížděcí monoblokové plynové hořáky.  
V horní části spalovací komory je umístěn sálavý přehřívák tvořený šesti deskami (šoty). 
Spaliny následně přecházejí obratem pod stropem kotle přes trubkovou mříž do prázdného 
druhého tahu. 
V spodní části dohořívacího druhého tahu je umístěn žaluziový odlučovač. Odloučený 
popílek propadá do výsypky, pod kterou jsou instalovány šneky. Ty vrací zachycenou hrubou 
frakci zpět do ohniště kotle. Popílek je dopravován zpět do prostoru roštů šnekovými 
dopravníky. Dopravníky jsou navrženy pro teplotu popela 600°C. Dopravník je poháněn přes 
čelní převodovku motorem. V této části až k odlučovači proudí spaliny stále v kanálu 
tvořeném membránovými stěnami výparníku. V něm dojde k vychlazení spalin na teploty, 
které umožňují plechové provedení obratové výsypky. 
V třetím membránovém tahu jsou umístěny další výhřevné plochy kotle. Jde o čtyři svazky 
přehříváku páry. 
Ve čtvrtém plechovém tahu je umístěno pět svazků ohříváku vody. Za ním je výstupní 
kouřovod kotle, který je napojen na stávající kouřovod. 
Všechny konvekční svazky ve 3. a 4. tahu jsou konstruovány s ohledem na snížení jejich 
abraze a zanášení. Jde zejména o navržení vhodných rychlostí spalin a krytování abrazi 
vystavených částí tlakového systému. 
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Kotel není z důvodu pozitivního vlivu neohřívaného spalovacího vzduchu na tvorbu emisí 
dusíku a se zřetelem na vyšší teploty rosného bodu spalin vlivem vyššího obsahu síry 
vybaven ohřívákem vzduchu. Tlakový systém je tvořen pěti bloky ohříváku vody, do kterého 
vstupuje voda z dvojité napájecí hlavy (2x100%), které jsou využívány i při najíždění kotle. 
Napájecí hlava je tvořena regulačními a uzavíracími armaturami včetně zpětné klapky. Z ní 
je voda zavedena do regulačního trojcestného ventilu. Voda buď proudí do předehřívače 
vody, který je umístěn v bubnu kotle nebo přímo do vstupního bloku ohříváku vody. Průtok 
vody je regulován tak, aby byla dodržena požadovaná teplota vody před vstupem do kotle v 
závislosti na množství SOx ve spalinách. To zabrání kondenzaci vody obsažené ve spalinách 
na povrchu vstupních trubek ohříváku vody z důvodu vyšší teploty rosného bodu spalin 
vlivem vysokého obsahu síry v palivu. Voda je pak vedena do komory vstupního bloku 
ekonomizéru a pokračuje hadovitými plochami přes výstupní komoru převáděcími trubkami 
do dalšího stejného bloku a tak dále až do bubnu kotle. Trubkové hady ohříváku vody jsou 
uspořádány „vystřídaně“ s příčnou roztečí 70 mm a výškovou 100 mm. Krytování je 
provedeno z plechu. 
Všechny bloky ohříváku vody jsou neseny v nosné konstrukci kotle. Výhřevné plochy 
výparníku jsou tvořeny membránovými stěnami spalovací komory, druhého a třetího tahu 
kotle. Membránové stěny spalovací komory mají rozteč mezi osami trubek 98 mm, stěny 
dalších tahů 110 mm. Voda je z bubnu svedena zavodňovacím potrubím do rozdělovacích 
komor membránových stěn. V nich dochází k tvorbě parovodní směsi, která je přes sběrné 
komory a převáděcí potrubí zavedena zpět do bubnu kotle. Výparník je zavěšen v nosné 
konstrukci kotle. Sytá pára prochází v bubnu přes vestavby, které zajišťují její požadovanou 
vodivost a dále je převáděcím potrubím přes rozdělovací komoru zavedena do konvekčního 
svazku vstupního dílu přehříváku páry v třetím tahu. Konvekční díl přehříváku páry je tvořen 
čtyřmi svazky, které jsou z trubkových hadů s příčnou roztečí 110 mm a výškovou 60 mm, 
obdobně jako hady ekonomizéru jsou krytovány a neseny v nosné konstrukci. Pára projde 
hady bloku, sběrnou komorou a převáděcím potrubím do dalšího svazku. Mezi třetím a 
čtvrtým blokem přehříváku páry je umístěna regulační komora jako první stupeň regulace 
teploty přehřátí. Regulace je provedena vstřikem napájecí vody. Zchlazená pára pokračuje 
do výstupního dílu konvekčního přehříváku páry a následně prochází druhým stupněm 
regulace přehřátí – třemi paralelními regulačními komorami. Regulace teploty je opět 
provedena vstřikem napájecí vody. Dále pára proudí do sálavého přehříváku, který je tvořen 
třemi paralelními vstupními a třemi výstupní díly s roztečí trubek 60 mm umístěnými pod 
stropem spalovací komory kotle, a převáděcím potrubím pak vstupuje do výstupní komory 
kotle. Uzavírací a regulační armatury vstřikové hlavy jsou umístěny na pravém boku kotle 
pod regulačními komorami. Přehřátá pára vystupuje z kotle výstupní komorou, která je 
umístěna na pravém boku kotle a je vybavena povinnou výstrojí, jako je hlavní parní šoupě 
(HPŠ) s obtokem, impulsním pojistným ventilem (IPV), najížděcím ventilem (polnice) a 
podobně. Kotel je částečně nesen a částečně zavěšen v nosné konstrukci, která je vyrobena 
z válcovaných profilů. K ní jsou zároveň připojeny obslužné plošiny kotle a pochozí stropy. V 
místě plošin jsou umístěny průlezy do kotle, které umožňují přístup ke každé výhřevné ploše. 
Odpouštěná pára z pojistných ventilů a najížděcího ventilu je zavedena do tlumiče hluku, 
který částečně prostupuje střechou kotelny. Povinná výstroj je umístěna i na bubnu, jde 
zejména o vodoznaky a hlídače hladiny. Buben je osazen také hrdlem dávkování chemikálií 
včetně potrubí, odluhem, odvodněním vestaveb, rychloodpouštěním a odvzdušněním s 
potřebnými armaturami. Tlakový systém je plně vypustitelný a spodní komory výparníku jsou 
osazeny odkalováním. Potrubí rychloodpouštění, odkalů a vypouštění je osazeno potřebnými 
armaturami a je svedeno do expandéru odkalu. Obdobně je vybaveno potrubí odluhu a 
odvodnění vestaveb, které je však svedeno do expandéru odluhu. 
Kotel je izolován tepelnou izolací, která je přichycena k dílům kotle a kryta pozinkovaným 
plechem. 
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Pro najíždění a stabilizaci kotle jsou instalovány dva monoblokové plynové hořáky 
(Weishaupt typ G60/2-A ZM-NR) s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným 
ventilátorem a motorem. Palivem je zemní plyn. 
Spaliny z kotlů jsou vedeny do elektrostatických filtrů. Popílek z elektrofiltrů je dopravován 
gravitačně do zásobníku, odkud je v souladu s požadavky zákona o odpadech odvážen na 
úložiště nebo využíván prostřednictvím vhodných odběratelů (výrobců ekologického zásypu).  
Pára z kotlů je vedena do společné sběrny. Ze sběrny je napojena parní turbína TG3 a dále 
vyvedena přes redukční stanici RSCH 1 dodávka tepla v páře 0,3 MPa do parních rozvodů, 
přes redukční stanici RCHS 4 dodávka tepla v páře 1,0 MPa a přes RCHS 5 dodávka tepla 
v páře 2,0 MPa. 

Nosná konstrukce kotle 
Je částečně šroubována a částečně svařována z válcovaných profilů. Je tvořena osmi 
sloupy, které jsou vzájemně propojeny vodorovnými nosníky, ke kterým jsou napojeny nosné 
profily. Přední čtyři sloupy zůstanou zachovány a budou prodlouženy na potřebnou výšku. 
Nosné profily mezi těmito sloupy budou dle potřeby doplněny. Zadní čtyři sloupy budou nové. 
Ke zvýšení stability je nosná konstrukce zavětrována. Je provedena z uhlíkového materiálu. 
Nosné profily konvekčních svazků, které jsou omývány spalinami s vyšší teplotou, jsou 
vyrobeny z nízkolegovaného materiálu 16Mo3 případně z 13CrMo4-5. 
Nosníky nosné konstrukce je možno dočasně přitížit v rámci montáží, demontáží a oprav 
silou 35 kN, v případě nosníků N4, N10 a N11 (viz výkres dispozice kotelny) až 100 kN. Je 
třeba respektovat současnost přitížení, vždy pouze od jedné dočasné síly. 

Galerie, schody, podlahové mříže 
Jsou provedeny v obslužných místech po obou stranách kotle. Galerie jsou opatřeny vně, 
příp. i uvnitř, ochranným zábradlím a lištami. Jsou z válcovaných profilů uchycených na 
nosnou konstrukci kotle a pokryty PORO rošty. 

Spalinový kanál kotle 
Tvoří plechový kanál v oblasti obratové výsypky a čtvrtého tahu kotle. Je z plechů síly 5 
respektive 4 mm z uhlíkového materiálu, je opatřeno potřebnými dilatacemi a výztuhami. V 
prostoru vyšších teplot spalin je provedeno z nízkolegovaného materiálu 16Mo3 případně z 
13CrMo4-5. 

Pevný rošt 
Je složen z roštnic, nosného rámu, hrdla odpouštění s čočkou, svodkou a pneumatickým 
pohonem, vzduchovou skříní. Pevné roštnice jsou vyspádovány k jedné straně do středu 
roštu, kde je v nejnižším místě umístěno odpouštění popele do chlazených odškvárovacích 
cest. Díly odpouštění a roštnice jsou provedeny ze žáruvzdorné chromové litiny. Pod roštem 
je umístěna zavzdušňovací komora, která je opatřena výsypkou. Proti odpouštěcímu hrdlu a 
na jeho výstupu jsou umístěny kontrolní otvory. 
Odpouštění popela z fluidní vrstvy každého reaktoru je dodatečnou úpravou realizováno přes 
svodku s dvojicí nožových uzávěrů ovládaným pneupohony. Obdobně je upraven odvod 
propadu roštu svodkou ze vzduchové komory. 

Výparník 
Varný systém je tvořen buben ø 1 400 mm s tloušťkou stěny 45 mm, délka válcové části 6 
500 mm z materiálu P295GH, který vyroben dle ČSN EN 10028-2. Buben je opatřen 
vnitřními vestavbami pro docílení předepsané čistoty páry. Do bubnu ústí varné trubky ze 
spalovací komory, napájecí a zavodňovací trubky, hrdlo pro vodoznaky, odluh, manometr, 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 31 / 189 

impulzní potrubí pojistného ventilu atd. Poměr zavodňovacích resp. převáděcích trubek a 
varných trubek je 1 : 3. Stěny spalovací komory jsou zhotoveny z trubek 60,3 x 4 mm s 
roztečí 98 respektive 110 mm. Komory, zavodňovací a převáděcí trubky jsou z materiálu 
P265GH, varné trubky z P235GH, které jsou vyrobeny dle ČSN EN 10216-2. Plechové díly 
jsou vyrobeny z materiálu P265GH - ČSN EN 10028-2. 

Přehřívák páry 
Přehřívák páry je tvořen čtyřmi konvekčními svazky a jedním sálavým blokem o šesti 
svazcích. Součástí dodávky je potrubí vstřiku s armaturami. 
Konvekční díl je zhotoven z ohýbaných hadů s příčnou roztečí 110 mm a výškovou 60 mm, 
je vodorovný, odvodnitelný, z trubek 44,5 x 4 a 4,5 mm, materiál P235GH, 16Mo3 a 
13CrMo4-5 - ČSN EN 10028-2. Je uložen v rozpěrných plocháčích z materiálu 16Mo3 a 
13CrMo4-5. Komory jsou provedeny z materiálu P265GH, 16Mo3 případně 13CrMo4-5 - 
ČSN EN 10216-2. Plechové díly jsou vyrobeny z materiálu P265GH, 16Mo3 a 13CrMo4-5 - 
ČSN EN 10028-2. 
Provedení sálavého přehříváku je z jednotlivých ohýbaných trubek 38 x 4 mm, materiál 
10CrMo9-10 - ČSN EN 10216-2, v rozteči 60 mm, které dohromady tvoří šest desek 
přehříváku. Komory a převáděcí potrubí jsou provedeny z materiálu 13CrMo4-5 - ČSN EN 
10216-2. Plocha sálavého přehříváku se u každého kotle liší. 

Ohřívák vody včetně napájecího a převáděcího potrubí 
Ohřívák vody (ekonomizér) je konvekční a skládá se z pěti bloků. Voda vstupuje do 1. bloku 
buď přímo z dvojité napájecí hlavy nebo přes předehřívač vody a pokračuje přes další bloky 
do bubnu. Hady jsou zhotoveny z ohýbaných hadů s příčnou roztečí 70 mm a výškovou 100 
mm, je vodorovný, odvodnitelný, z trubek 31,8 x 4. materiál P235GH - ČSN EN 10028-2. Je 
uložen v rozpěrných plocháčích z materiálu 16Mo3 a S235. Komory a potrubí jsou 
provedeny z materiálu P235GH - ČSN EN 10216-2. Plechové díly jsou vyrobeny z materiálu 
P235GH - ČSN EN 10028-2. Uvedené zařízení slouží i k plnění ekonomizéru a výparníku 
vodou. 

Tlumič hluku najíždění a IPV 
K utlumení vývodů je použit tlumič o rozměru ø1500 výšce cca. 5 000 mm s dvěma vstupy, 
odvodněním, hmotnost 3200 kg. Těleso je svařeno z plechu. Vnitřní výplně jsou z 
absorbčního materiálu kryté teplotě odolnými tkaninami a děrovaným nerezovým plechem. 
Zařízení je vyrobeno z materiálu 16Mo3, 1.4541. 

Garnitura – hrubá výzbroj 
Sestává se ze vstupních dvířek, kukátek, explozních klapek, závěsů a držení komor, stěn, 
bandáží, dilatací. 

Armatura kotle – jemná výzbroj 
Obsahuje veškeré zákonité přístroje nutné pro provoz kotle, přímé vodoznaky, potrubí 
odkalu, odluhu a vypouštění včetně komor a uzavíracích, odkalovacích a odluhovacích 
ventilů, včetně ventilu najíždění. Jde o standardní uzavírací armatury typu V46, V45 a V40, 
případně šoupátka typu S38 a S43 s ručním ovládáním nebo servopohonem. 

− Armatury dvou paralelních větví napájecí hlavy jsou světlosti DN 100, jedná se o uzavírací 
armatury s pohonem i ručním ovládáním, regulační armatury s pohonem a zpětné klapky 

− Třícestný regulační ventil (světlost DN 100) s pohonem pro zajištění vhodné teploty spalin 
k zabránění koroze ploch ekonomizéru na výstupu spalin z kotle. 
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− Odluhovací ventil DN 25 s pohonem a odkalovací ventily DN 40 s ručním ovládáním. 
− Armatura rychloodpouštění z bubnu je světlosti DN 50, ovládaná pohonem. 
− Odvodnění vestaveb je osazeno odvaděči kondenzátu DN 25. 
− K regulaci přehřátí páry jsou použity dva regulační ventily vstřiku DN 25 s pohonem ve 

dvou stupních vstřiku, vstřikována je napájecí voda. 
− Najížděcí potrubí je osazeno uzavíracím a regulačním ventilem o světlosti DN 80 s 

pohonem. 
− HPŠ o světlosti DN 200 s pohonem a zdvojeným obtokem, v obtoku jsou uzavírací 

armatury velikosti DN25 – jedna s ručním ovládáním, druhá s pohonem. 
− Impulsní pojišťovací ventil – kotel je vybaven jedním IPV, který je umístěn na výstupní 

komoře kotle. Průtočné množství je v souladu s požadavky ČSN EN 12952. Jde o ventil 
SiZ 1508 DN 100/150, d=63 s průtokem při max. otevření (6% nad po) 52 500 kg/h. 

Vzorkovače a chladiče vzorků 
Pro sledování kvality vody a páry jsou odebírány vzorky napájecí vody, kotelní vody (odluhu), 
syté a přehřáté páry. Součástí panelu vzorkovačů jsou chladiče odebíraných vzorků a 
vyhodnocovací jednotky, z nichž jednotlivé signály vstupují do řídícího systému kotle. 
Kontinuálně probíhá vyhodnocení specifické a katexované vodivosti, resp. pH. 
Odběrná místa pro vyhodnocení jsou: 

− potrubí napájecí vody před napájecí hlavou 
− potrubí odluhu z bubnu 
− výstup syté páry z bubnu 
− přehřátá pára z výstupní komory kotle 
Sekce jednotlivých vzorkovačů tvoří celistvý panel, který je umístěn na podlaží +6,0 m na 
čele kotle. 

Expandér odluhu 
Do expandéru odluhu je zaústěn odluh z bubnu kotle a odvodnění vestaveb bubnu. 
Kondenzát z expandéru odluhu je možno havarijně přepouštět přes ruční armaturu do 
najížděcího expandéru odkalu. Expandér je vybaven obtokovým stavoznakem a pojistným 
ventilem. Vnější plášť nádoby je izolován a kryt pozinkovaným plechem. 
KKS    HAD60 BB010 
Objem    0,23 m3  
Průměr tělesa   400 mm 
Výška tělesa   2550 mm 
Celková výška  3220 mm 
Max. pracovní přetlak  0,3 MPa 
Max. pracovní teplota  110 °C 
Expandér odkalu 
Do najížděcího expandéru odkalu je zaveden odkal kotle. Expandér je atmosférický. 
Expandér je vybaven obtokovým stavoznakem. Vnější plášť nádoby je izolován a kryt 
pozinkovaným plechem. 
KKS    HAN50 BB010 
Objem    1,5 m3  
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Průměr tělesa   1000 mm 
Výška tělesa   2350 mm 
Celková výška  3060 mm 
Max. pracovní přetlak  0,045 MPa 
Max. pracovní teplota  100 °C 

Vnitřní vracení popílku 
Vnitřní vracení popílku tvoří žaluziový odlučovač vestavěný ve spodní části II. tahu kotle. 
Odloučený popílek je z obratové výsypky pomocí spirálových dopravníků a svodek 
dopravován zpět do spalovací komory. 

Žaluziový odlučovač 
Pro zmenšení koncentrace popílku do dodatkových ploch kotle je instalován žaluziový 
odlučovač, sběrné výsypky a oddělovací potrubí. Součástí vracení je podávací potrubí spalin 
a potrubí odloučeného popílku. Zařízení je zhotoveno z trubek a plechu tř. 17 a 15. Potrubí 
spalin je již provozně nevyhovující a v rámci DÍLA se požaduje jeho výměna (všech tras 
z odlučovače do spalinového tahu pod EKO). 

Spirálové dopravníky popílku 
Odloučená hrubá frakce ze žaluziového odlučovače je třemi spirálovými dopravníky vracena 
zpět do spalovací komory kotle. 
Nerezová vyztužená spirála je uložena v tubusu z nerezové trubky průměr 204 mm, která je 
vyložena vložkou RATAMID. Vstup do dopravníku je nerezovou vstupní násypkou a výstup 
tvoří nerezový výpadový otvor. Zařízení je osazeno čelní převodovkou s elektromotorem, 
příkon motoru je 2,2 kW, 50 Hz. 
Dopravníky pracují přerušovaně. Zapínají časovačem v ŘS kotle a vypínají se automaticky 
od hlídačů minimální hladiny ve výsypce. 

Izolace a oplechování kotle 
Izolace kotle a potrubí na kotli je z minerální, resp. struskové vlny, je přichycena ke stěnám 
systému a je kryta pozinkovaným plechem. Tloušťka izolace je navržena tak, aby teplota na 
povrchu oplechování splňovala požadovanou hodnotu. Oplechování kotle je provedeno do 
pozinkovaného plechu síly 0,6 mm instalace uvnitř kotelny a 0,8 mm pro venkovní provedení 

Zazdívka 
Zazdívka je v prostoru průlezů, kukátek, krabic najížděcích hořáků, svodek paliva, od spodní 
části varných trubek spalovací komory až po úroveň terciálních vzduchů a v místech 
prostupů trubek membránovou stěnou. Rošt je vyzděn lehčenými cihlami, kryt omazem a 
tvoří tak prostor fluidního reaktoru. Použitý materiál je Zircast S18AGR (spodní část), 
MEBET1550 (střední část) a NOVOBET1300 (horní část). 
Na kotli byla instalována dodatečná vyzdívka ještě i nad úroveň terciální vzduchů. formou lité 
vyzdívky. Tato dodatečná vyzdívka je u obou kotlů různého provedení. Pro kotel K5 
představuje vyzdívka navýšení 4000 mm v tloušťce 70 mm (100 mm od praporku) 
z materiálu LOCAST V30; pro kotel K6 je navýšení 2700 mm v tloušťce 50 mm (80 mm od 
praporku) z materiálu SICAST V20F. 
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Redlerový dopravník odtahu popelovin 
V podkotlí kotelny je umístěn dopravník odvádějící strusku propadu a ložový popel z fluidní 
vrstvy obou kotlů. Dopravník je umístěn v kanále kotelny pod úrovní 0,0 m. 
Jedná se o uzavřený redlerový dopravník, dno redleru vyloženo čedičovými dlaždicemi. 
Horní víko redleru je utěsněno, materiál krytování je ocelový plech tl. 4 mm. 
Rozměry dopravníku: 
šířka – 340 mm 
výška – 580 mm 
délka 50 m 
Redler je smontován pomocí přírub, délka dílů 2,4 m. 
Pohon dopravníku: 
převodovka Al 125+845x180-3AN31304 
motor příkon 2,1 kWe 
vidlicový řetěz B50 x200  
délka 100 m 

Spalinové ventilátory 
Spolu s výstavbou kotle K5 i K6 byly dodány nové spalinové ventilátory. Jedná se o radiální 
vysokotlaký ventilátor na spojku. Otáčky ventilátoru jsou řízeny frekvenčními měničem. 
Soustrojí ventilátoru obsahuje vlastní diagnostickou jednotku MMPS. 
Ventilátor je dispozičně umístěn za objektem elektroodlučovače. Na výtlačném kouřovodu 
ventilátoru je instalován odbočka pro recirkulované spaliny kotle. 

Elektroodlučovač 
Na výstupu spalin z kotle K5 a obdobně i K6 je umístěn třísekcový elektrostatický odlučovač 
úletového popela. 
Ve vzduchotěsné skříni EO je prostor vyplněn soustavou vysokonapěťových elektrod  
(dále VNE) a usazovacích elektrod (dále USE).  
Na VNE elektrody se přivádí velmi vysoké, stejnosměrné, záporné, napětí 30-100 kV,  
USE elektrody jsou uzemněny.  
Částice prachu, obsažené v protékajícím plynu, se působením silného elektrického pole 
ionizují a jsou přitahovány na povrch USE elektrod, kde se usazují. 
Udávaná účinnost pro provoz na uhlí je 99,6 až 99,7 %. 
Mechanickým oklepáváním se prach z USE uvolňuje a padá do výsypky, odkud je 
kontinuálně odváděn k dalšímu využití. 
Elektroodlučovače nebyly instalací kotlů K5 a K6 nijak dotknuty. Jedná se o zařízení, které 
bylo dimenzováno na provoz původních uhelný práškových kotlů K2 (nyní K6) a K3 (nyní K5) 
o parním výkonu 65 t/h (viz text K1). 
Dostupné podklady kotle K5, K6 viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 
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Vnitřní doprava uhlí 
Uhlí nebo mix uhlí štěpka je skladováno v betonových provozních zásobnicích (bunkrech) 
každého z kotlů. Zásobník má dvě plechové výsypky. 
Na přírubu každé výsypky (2800 x 2010 mm) je nainstalováno čtyř-šnekové vyhrnovací dno 
(soustava vedle sebe umístěných čtyř šnekových dopravníků ve společném žlabu). Vlastní 
žlab má půdorysný vstupní rozměr příruby (1600 x 2010 mm). Celková délka šneků je 4000 
mm. Jednotlivé hřídele čtyř šnekového vynašeče mají samostatné pohony umístěné v zadní 
části (tlačné provedení). Pohon každého šneku je řízený frekvenčním měničem dle výkonu 
kotlů. Šnekové vynašeče jsou bez středových ložisek, krajní ložiska jsou umístěna mimo čela 
na konzolkách a jsou těsněna ucpávkou. Vlastní žlab je z oceli tř. 11 tloušťky 5 mm. 
Šnekovnice je vyrobena z Hardoxu tloušťky 8 mm. Pohony tvoří násuvné ploché 
elektropřevodovky bez spojek, motory v provedení IEC a s ventilátorem nuceného chlazení. 
Vyhrnovacím dnem bude uhlí o zrnitosti 0-40 mm dopravováno ze zásobníku přes svodky 
směrem ke kotli do vstupních násypek válcového drtiče. Kotel má dva drtiče, pro každou 
svodku je instalován jeden drtič. 
Ocelové přechodové svodky jsou osazeny snímači hladiny max a min. Přechodové svodky 
jsou zabezpečené ochranným systémem pro potlačení výbuchu. Válcové drtiče o výkonu 10 
t/hod (každý) jsou instalovány na nově zhotovené ocelové konstrukci (plošině) ve výšce 
+12.00 m. Kolem drtičů je vybudována obslužná pochozí plošina ve výšce +11,0 m sloužící k 
obsluze a údržbě drtičů. Pancéřová skříň drtiče o tloušťce 30 mm je vyrobena z materiálu 
Hardox. Drtící válce jsou vybaveny tvrdonávarem CASTOLIN a jsou poháněny násuvnými 
elektro převodovkami s možností reverzace. Výsypky drtičů uhlí jsou zabezpečené 
ochranným systémem pro potlačení výbuchu. 
Z drtičů podrcené uhlí o zrnitosti 0-10 mm přes svodky padá do mezizásobníku o užitném 
objemu 5,5 m3. Zásobník je ocelový a je společný oběma trasám kotle. Mezizásobník slouží 
jako kapacitní rezerva a zajistí dostatečnou plynulost v zásobování kotle uhlím. Díky 
informacím o výšce hladiny v mezizásobníku bude moci obsluha volit drcení jedním nebo 
oběma drtiči. Za účelem rovnoměrného plnění levé a pravé sekce (buď při provozu dvou 
drtičů nebo jednoho) je každý mezizásobník osazený 2x pádly, které umožňují směrovat pád 
nadrceného uhlí z provozovaného drtiče. Plynulost v zásobování kotle bude zajištěná i 
v případě pozastavení jednoho z drtičů. Každý mezizásobník je osazen 1x snímač hladiny 
(max), 2x snímač hladiny (min), 2x snímač hladiny (konti),1x odporový snímač teploty. Každý 
mezizásobník je osazen 1x snímač hladiny (max), 2x snímač hladiny (min), 2x snímač 
hladiny (konti), 1x odporový snímač teploty. Každý mezizásobník je osazený na opěrný rám 
ve výšce +11.00m. Vnitřní strana každého výpadu má sklon 60° proto pro snadnost vynášení 
uhlí bude vyložena kluzným plastem. Každý mezizásobník má instalovaný systém nuceného 
odvětrání. Tento systém odvětrání mezizásobníku uhlí je instalován (odvětrání bylo 
vynuceno nadměrnou vlhkostí uhlí a jeho zapařením v betonovém zásobníku) a musí být v 
provozu jenom při nadměrné vlhkostí uhlí a jeho zapaření. Mezizásobníky směsi jsou 
zabezpečené ochranným systémem pro potlačení výbuchu. 
Každý ze dvou výpadů z mezizásobníku (500 x 1500 mm) je zaústěn do spirálového 
vynášeče. Otáčky těchto spirálových dopravníků s progresivní šnekovnicí jsou řízeny 
frekvenčním měničem dle výkonu kotle. Údržbu a kontrolu spirálových dopravníků bude 
možno provádět z obslužné plošiny +7.00m. 
Ze spirálových dopravníků je palivo dávkováno přes nožový uzávěr do svodek paliva kotle. 

Kotelna K4 
V samostatné objektu je umístěn parní kotel K4 o výkonu 18,5 t/h. Palivem kotle K4 je zemní 
plyn. Kotel K4 je využíván jako záložní zdroj páry. 
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Spaliny jsou odváděny ocelovým kouřovodem s manuální uzavírací klapkou do společného 
zděného komína výšky 100 m. 

1.4.2.2 Strojovna 

Turbosoustrojí TG3 
Ve strojovně byla původně osazena dvě turbosoustrojí, která byla v roce 1999 nahrazena 
parní kondenzační turbínou TG3. V roce 2016 byl výkon turbosoustrojí TG3 snížen na 26 
MWe a byla upravena průtočná část. Turbosoustrojí TG3 představuje jednotělesovou parní 
kondenzační turbínu se dvěma regulovanými odběry o parametrech admisní páry 4,5 MPa a 
486°C. 

Rozvody páry, redukční a chladicí stanice 
Ze společné parní sběrny od kotlů K5 a K6 je odebírána pára pro turbosoustrojí TG3, na 
společnou sběrnici jsou dále připojeny tři parní redukční a chladící stanice označené RSCH2 
4,5 MPa, 486 °C / 0,3 MPa 240 °C), RSCH4 (4,5 MPa, 486 °C / 1,1 MPa 275 °C) a RSCH5 
(4,5 MPa, 486 °C / 2,1 MPa 320 °C. 
V přilehlém prostoru strojovny se nacházejí rozdělovače páry (rozdělovač 21 bar, rozdělovač 
11 bar a dva oddělené rozdělovače 3 bar), ze kterých je pára o příslušných parametrech dále 
distribuována do technologie odběratelů. 
Pro redukci tlaku páry z kotle K4 je instalována redukční stanice RS7 (2,1 MPa, 300 °C / 1,1 
MPa). Pro redukci tlaku páry z rozdělovače 11 bar je instalována redukční stanice RS6 (1,1 
MPa, 275 °C / 0,27 MPa). 

Horkovodní výměníková stanice 
V prostoru strojovny se dále nachází horkovodní výměníková stanice (HVS) s oběhovými 
čerpadly a soustavou výměníků a dochlazovačů. HVS je topena jednak parou z rozdělovače 
3 bar a současně přebírá i teplo ve formě horké vody z technologie kogenerace plynových 
motorů PM 1 až 6. HVS je zdroje zásobování teplem CZT měst Sezimova Ústí a Tábora. 
Prováděním DÍLA nebudou dotčeny žádné části turbosoustrojí TG3 včetně jeho příslušenství, 
redukčních a chladicích stanic, stejně jako kompletní HVS, vyjma zřízení připojovacích míst 
na horké vodě z HVS. 

1.4.2.3 Zauhlování 
Hlavním palivem v Teplárně je hnědé uhlí (Bílina hp1). Od roku 2019 je k uhlí postupně 
přidávána biomasa. Hmotnostní podíl spoluspalované biomasy kolísá a ve svém maximu 
nepřesahuje 50% hm. 
Provoz zauhlování zajišťuje plynulou vykládku, skladování uhlí, jeho dodávku do zásobníků v 
kotelně pro požadovanou výrobu tepla a elektřiny. Tento provoz je situován na jihovýchod od 
výrobního bloku s výjimkou dopravníkových pasů nad zásobníky v kotelně, které se 
nacházejí uvnitř výrobního bloku. 
Vykládka uhlí se uskutečňuje ze samovýsypných velkoprostorových vozů Va, Vap, Vsa. Uhlí 
se vykládá do upravené části hlubinných zásobníků, které jsou vybudovány pod vlečkou proti 
oběma skládkám. Ze štěrbinových zásobníků je palivo vyhrnováno vyhrnovacím vozem 
(propelerem) na gumový pás a dalšími pasy se dopravuje až do zásobníků kotlů. Výkon 
zařízení je 200 tun paliva hodinově – jednou trasou. 
Hlubinné štěrbinové zásobníky jsou umístěny pod kolejemi vlečky. Zásobníky tvoří dvě 
skupiny zásobních komor o celkové délce 91,2 m. Vlastní délka výsypných zásobníků je 75 
m, celkový obsah zásobníků 619,75 m3 tj. cca 500 tun paliva. Zásobníky jsou řešeny tak, že 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 37 / 189 

uhlí samovolně nepadá ze zásobníků, ale je vyhrnováno pomocí propelerového vozu. Na 
povrchu jsou zásobníky zakryty rošty. 
Vyhrnovací vůz slouží k vyhrnování paliva ze štěrbinových zásobníků. Ramena propelerů 
zasahují do spodní části štěrbinových zásobníků, ze kterých vyhrnují uhlí do násypek, 
umístěných na rámu vyhrnovacího vozu. Násypkami je palivo usměrňováno na dopravník. 
Výkon se pohybuje v rozmezí 100 – 200 t/h. Vyhrnovací vůz pojíždí automaticky. 
Dopravníky č. 6 a 7 jsou umístěny pod štěrbinovými zásobníky a dopravují uhlí ze 
štěrbinových zásobníků pomocí násypek na šikmé dopravníky č. 8 a 9. Násypky je možné 
upravit do tří poloh. Střední poloha umožňuje dopravovat uhlí dvěma směry a to jak do 
kotelny tak na skládku paliva. Dopravníky jsou vybaveny elektromagnety, vždy dva za sebou. 
Tyto vyhledávají v uhlí kovové předměty, které přitáhnou. 
Šikmé dopravníky č. 8 a 9 jsou umístěné z části pod zemí a z části na šikmém mostě. 
Dopravují uhlí z pasu č. 6 a 7 směrem k přesýpací věži na reverzační pasy č. 10 a 11. Na 
dopravníkách č. 8 a 9 jsou umístěny váhy. Jedná se o vážní most EBOH s tenzometrickým 
snímačem síly. Váhy zajišťují vážení uhlí dodávaného na skládku nebo do kotelny. Množství 
váženého uhlí se zobrazuje na digitálních počítadlech, umístěných ve stykovně. 
Reverzační dopravníky č. 10 a 11 jsou umístěny na přesýpací věži. Těmito dopravníky je 
možné palivo dopravit z dopravníku č. 8 a 9 na dopravníky č. 12, 13 (skládka paliva), nebo 
na dopravníky č. 15, 16 (kotelna). 
Reverzační dopravníky č. 12 a 13 jsou umístěny nad skládkou paliva a dopravují palivo z 
přesýpací věže z dopravníku č. 10 nebo 11 na skládku paliva. 
Šikmé dopravníky č. 15 a 16 jsou umístěny na šikmém mostě. Dopravují uhlí z přesýpací 
věže (z dopravníku č. 10 nebo 11) do kotelny na dopravníky č. 19 a 20. 
Dopravníky č. 19 a 20 jsou umístěny nad zásobníky paliva v kotelně. Dopravují uhlí z pasu č. 
15 a 16 do zásobníku paliva. 
Veškeré dopravní zařízení je dálkově řízeno z ovládacího panelu ze stykovny zauhlovací 
věže. U jednotlivých zařízení jsou umístěny deblokační skříňky pro vyjmutí z ústředního 
ovládání a místní spuštění a odstavení. V prostoru zauhlovacích mostů je instalováno 
protipožární zařízení. 
Zásobníky paliva v kotelně jsou instalovány pro každý kotel samostatně. Objem každého 
zásobníku je 285 m3. Zásoba paliva v zásobníku zajišťuje cca 24 hodinový provoz při 
jmenovitém výkonu kotle. 
Skládka paliva je nekrytá a je rozdělena na dvě části domkem pasových vah. Celková 
kapacita skládky při skladování uhlí do výšky 1,5 m činí 25 500 tun dle projektu, max. 
kapacita je 65 000 tun. Pro manipulaci s uhlím na skládce slouží buldozery. Skládka je 
udržovaná. 
Vykládka biomasy probíhá z nákladních vozů přímo na nekrytou volnou plochu uhelné 
skládky. Ze skládky je pomocí stávajících uhelných tras dopravováno do uhelných bunkrů 
kotlů. 
Druhým používaným palivem v Teplárně je zemní plyn. Dodavatel plynu je společnost 
NET4GAS. Zemní plyn je využíván jak uhelnými kotli K5 a K6 pro najíždění a stabilizaci, tak 
plynovým kotlem K4 a zejména plynovými motory pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla. 

1.4.2.4 Čištění a odvod spalin 
Spaliny z kotlů K5 a K6 se čistí v zařízení pro odsiřování mokrou metodou. Odsiřování 
probíhá v absorbéru za využití suspenze, která se připravuje v souboru zařízení k tomu 
určených. Produktem odsiřovací linky jsou vyčištěné spaliny (odpovídající garancím a 
emisnímu limitu) a energosádrovec získaný jeho odvodněním. 
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Z rozhodnutí OBJEDNATELE nebudou po konverzi kotlů K5 a K6 spaliny z těchto kotlů 
zavedeny do stávající odsiřovací jednotky a toto zařízení nebude po změně palivové 
základny kotlů K5 a K6 těmito kotli využíváno pro čištění jejich spalin. 

1.4.2.5 Vodní hospodářství 

Zdroj pitné vody 

Teplárna odebírá pitnou vodu z vodárenské soustavy Jihočeského vodárenského svazu JVS 
a následně bez další úpravy vodu předává odběratelům a též ji využívá k vlastní spotřebě.  

Kvalitou voda vyhovuje všem legislativním požadavkům pitné vody, v klíčových ukazatelích 
(obsah dusičnanů) splňuje i podmínky pro kojeneckou vodu. 

Popis vodovodní sítě 

Vodovod zahrnuje přívodní řad od předávací šachty JVS do areálu Teplárny a vlastní 
rozvodnou síť. 

Na potrubní řad pitné vody je použito plastové koextrudované vícevrstvé potrubí z materiálu 
PE100 RC odolného proti šíření trhlin (Resistance to Crack). Vrchní vrstva potrubí tloušťky 
10% z celkové tloušťky stěny je barevně odlišná a umožňuje vizuální kontrolu poškození 
povrchu trubky. Obě vrstvy jsou spolu přes koextruzi neoddělitelně spojeny. 

Potrubí vyhovuje normám ČSN EN 12201 a ČSN EN 1555. Potrubí bylo testováno a 
certifikováno podle technického předpisu PAS 1075. 

Potrubí je uloženo do hloubky cca 1,3 m s minimálním podélným sklonem 1,5‰ do 
pískového lože s pískovým obsypem. Podél potrubí je uložen signalizační vodič CY6. 

Potrubí je dimenzováno v rozměrových řadách od DN50 do DN300. 

V souladu s ČSN 73 6006 je potrubí kryté výstražnou fólií bílé barvy. 

Chemická úpravna vody (CHÚV) 
Chemická úpravna vody byla vybudována spolu s novou turbínou TG3 v roce 1998. Je 
umístěna vedle hlavního výrobním bloku. V roce 2018 prošla chemická úpravna vody 
modernizací tj. úpravou a zefektivněním algoritmů řízení, modernizací nádrže HCl a 
doplněním o 3 demineralizační linku. Řízení je prováděno z hlavního velínu Teplárny. 
Demineralizační linka je v provozu vždy jen jedna, druhá a třetí se regeneruje nebo je v 
záloze. Demineralizovaná voda je vyráběna z pitné vody z vodárenské soustavy 
Jihočeského vodárenského svazu JVS. 
Pitná voda je přivedena na DEMI stanici, která pracuje v protiproudním režimu v linkovém 
zapojení katexový filtr a dvoukomorový anexový filtr s průtokem upravované vody zespodu 
nahoru (systém SCHWEBEBETT). Lože je během pracovního období přitlačeno na horní 
scezovací orgán, který je chráněn vrstvou inertního materiálu lehčího než voda. 
Při dodržení parametrů vstupní pitné vody na demistanici je garantovaný minimální výkon 6 
m3/h a maximální výkon demilinky 42 m3/h. Produkce demineralizované vody je max. 40 
m3/h.  
Regenerace katexového filru je prováděna zředěním 31 % HCl na 6 % a regenerace 
anexového filtru je prováděna zředěním 51 % NaOH na 2,5 %.  
Provoz demistanice je doprovázen vznikem agresivních odpadů, které mají nežádoucí 
biologickou aktivitu. Tyto agresivní odpady je nutné zneutralizovat na přijatelné pH v rozmezí 
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6 – 9. Pokud mají zneutralizované roztoky koncentraci solí vyšší než 1 %, provádí se jejich 
naředění vodou pod tuto hranici.  
Přípustné koncentrace a pH pro jednotlivé druhy odpadů jsou určeny závaznými biologickými 
normami. Co se týče zvýšených koncentrací neutrálních solí, po zneutralizování kyselých a 
zásaditých složek roztoku, mají vliv na faunu a flóru stejný, jako by byla přemístěna do 
prostředí mořské vody. 
Vyrobená demivoda je akumulována v zásobní nádrži a následně je demivoda dodávána 
jako voda přídavná do směsné nádrže, kde se mísí s upravenými vratnými kondenzáty. 
Ze směsné nádrže je směs vratných kondenzátů a přídavné vody dočišťována na směsném 
filtru.  
Následně je voda předehřívána chladičem brýdových par a jedním nebo dvěma tepelnými 
trubkovými výměníky pára – voda na teplotu minimálně 75 °C. V dalším kroku se voda z 
předehřevu vede do horní části repasovaného odplyňovacího zařízení (systém kapka – 
tryska), kde se pomocí trysek rozprašuje odplyňovaná voda na mikro-kapénky s velkým 
povrchem. Zde dochází k intenzivnímu dohřátí vody na teplotu 105 – 107 °C pomocí přímého 
vstřiku topné páry a následnému odplynění napájecí vody. Samotným ohřátím na teplotu 
varu (105 °C) dochází k uvolnění 90-95 % plynu. Zbytek plynu zůstává v kapkách a dostává 
se do páry difuzí. Odloučené plyny s malým množstvím páry (0,2-0,4 % vyrobené páry) 
odcházejí jako brýdy odvaděčem brýd. Pára odevzdává své teplo v chladiči brýd a teplo je 
tak z velké části navráceno do procesu. Odplyněná voda z odplyňovače stéká do nádrže 
odplyněné vody (napájecí nádrže), která je parní barbotáží ohřívána minimálně na 105 °C a 
dochází v ní k finálnímu odplynění zbytkového množství kyslíku. Odplyněním se odstraňuje 
téměř veškerý O2 a velké množství volného CO2. 
Z napájecích nádrží je voda čerpána napájecími čerpadly do kotlů. 

Chemický režim 
Úprava chemismu je složená z dávkování alkalizantu, ochranného činidla a alkalizačního 
prostředku. Jako alkalizační prostředek je dávkován fosforečnan sodný, jako těkavé 
alkalizační činidlo je dávkována 25 % čpavková voda (hydroxid amonný).  
Dávkování chemikálií pro úpravu chemismu napájecí vody slouží pro ochranu kotelního 
systému před korozí a tvorbou nánosů na teplosměnných plochách. Jako ochrana materiálu 
je na vnitřních stěnách vytvářen povlak fosfátů železa (pasivační vrstva), což je jeden 
z předpokladů bezpečného provozu kotelního systému. Pro vytvoření této ochranné vrstvy je 
dávkován do bubnu kotle fosforečnan sodný (Na3PO4). Fosforečnan sodný je do bubnu kotle 
dávkován zároveň jako netěkavý alkalizační prostředek. Při reakci fosforečnanu sodného, za 
dodržení reakční teploty, vznikají fosfáty železa a uvolňují se ionty sodíku, které reagují s 
vodou za vzniku hydroxidu sodného (NaOH). 
Z důvodu nutnosti přechodu alkalizačního prostředku do páry je nutné, aby byl do kotelního 
systému dávkován také těkavý alkalizační prostředek, z tohoto důvodu je pro úpravu pH 
používán hydroxid amonný. Hydroxid amonný je dávkován do napájecích nádrží na základě 
měření koncentrace čpavku v syté a přehřáté páře.  

Úprava vratných kondenzátů 
Účelem úpravy kondenzátu je odstranit z parovodního okruhu jak korozní produkty a 
nerozpuštěné látky obecně, tak rozpuštěné látky. Rozpuštěné látky se odstraňují na 
katexovém filtru v H+ a především mixbedem. Nerozpuštěné látky komplikují provoz mixbedu 
zanášením, zvyšováním tlakové ztráty, zejména při prvním uvedení do provozu a po 
odstávkách. Proto se k omezení vlivu nerozpuštěných látek využívá filtračního systému, 
který snižuje vstupní koncentraci nerozpuštěných látek na ionexy na únosnou míru. Pro 
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úpravu vratného kondenzátu se používá tlaková (písková) filtrace následovaná katexovým 
filtrem pro výměnu kationtů za H+ a zároveň pro odstranění nerozpuštěných látek. 

1.4.2.6  Vyvedení elektrického výkonu 
Elektrická energie vyrobená jednak v šesti generátorech poháněných plynovými motory a 
jednak v generátoru poháněném parní turbínou je zavedena po kabelových vedeních do 
dvousystémového rozváděče o napětí 10,5 kV (00AKA), odkud je vyváděna kabelovým 
vedením přes dva výkonové třívinuťové transformátory (BAT01) a (BAT02) s převodem 
110kV/10,5kV/6kV a výkonem 65/65/25 MVA do rozvodny 110 kV (AEA) společnosti E.ON.  
Napětí 10,5 kV slouží k přenosu elektrické energie mezi generátory (MKA01, 11až16MKA01) 
a dvousystémovým rozváděčem (00AKA) a mezi dvousystémovým rozváděčem (00AKA) a 
vývodovými transformátory (BAT01) a (BAT02). Napětí 6 kV vyvedené z terciálních vinutí 
obou výkonových transformátorů slouží jednak k napájení vlastní spotřeby Teplárny a jednak 
k napájení lokální distribuční soustavy 6 kV pro subjekty umístěné v areálu Silon. Vývody 
110 kV z transformátorů BAT01 a BAT02 vyvádějí výkon z Teplárny do rozvodny 110 kV 
E.ON, v případě odstavení generátorů jsou tyto vývody využívány naopak k dodávkám 
elektrické energie ze sítě 110 kV přes výkonové transformátory BAT01 a BAT02 do rozvodů 
vlastní spotřeby 6 kV a lokální distribuční soustavy 6 kV. Z rozvodny 10,5 kV je napájena 
přes dva transformátory BBT01 a BBT02 22/10,5 kV (skříňová) rozvodna 22  kV. 

1.4.3 ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO NAPÁJENÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY 

Napájení vlastní spotřeby a lokální distribuční soustavy 6kV je zajištěno z terciálních vinutí 
6kV výkonových transformátorů BAT01 a BAT02 přes kobkovou rozvodnu BBA. Napájení 
vlastní spotřeby Teplárny zahrnuje dva vývody napájející podružný rozváděč vlastní spotřeby 
6kV (BBB), a vývody napájející transformátory vlastní spotřeby s převodem 6/0,4kV. Část 
transformátorů vlastní spotřeby je napájena z podružného rozváděče vlastní spotřeby 6kV 
(BBB).  
Kobková rozvodna BBA je provozována na napětí 6 kV, resp. 6,3 kV, je rozvodnou se dvěma 
systémy přípojnic. Každá vývodová kobka je vyzbrojena dvěma přípojnicovými odpojovači, 
vakuovým vypínačem a vývodovým odpojovačem s uzemňovačem. Přípojnice jsou 
z elektrovodných hliníkových pasů osazených na staničních podpěrkách. Každý z obou 
systémů přípojnic je rozdělen na dvě části, a to na část s přívody od transformátorů a vývody 
k podružným rozváděčům a transformátorům vlastní spotřeby a na část pro napájení lokální 
distribuční soustavy. Obě části rozvodny každého systému přípojnic jsou od sebe odděleny 
omezovacím reaktorem. Rozvodna je dimenzována na jmenovité napětí 12kV, zdrojová část 
(před reaktory) je dimenzována na jmenovitý proud 2.500 A, krátkodobý zkratový proud 40 
kA a dynamický zkratový proud 110 kA, část pro napájení lokální distribuční soustavy (za 
reaktory) je dimenzována na jmenovitý proud 1.600 A a krátkodobý zkratový proud 25 kA a 
dynamický zkratový proud 65 kA. Střadačové pohony vypínačů jsou pro napětí 1~PEN 50 
Hz, 230 V/TN-S, pomocné napětí ovládacích obvodů a napětí pohonů odpojovačů je 2-220 
V/IT. Rozvodna BBA byla kompletně rekonstruována roce 1999. 
Skříňový rozváděč BBB je provozován na napětí 6 kV, resp. 6,3 kV. Má dvě části, každá 
s jedním systémem přípojnic. Obě části jsou propojené podélnou spojkou. Rozváděč je 
vyzbrojen vypínači osazenými na výsuvném vozíku. Každá z obou částí je dimenzovaná na 
jmenovité napětí 7,2 kV, jmenovitý proud přípojnic 1.250 A, krátkodobý zkratový proud 40 
kA, dynamický zkratový proud 110 kA. Střadačové pohony vypínačů jsou pro napětí 1~PEN 
50Hz, 230 V/TN-S, pomocné napětí ovládacích obvodů je 2-220 V/IT. Rozváděč BBB byl 
instalován v roce 1999. 
Transformátory vlastní spotřeby jsou umístěny v blízkosti hlavních (úsekových) rozváděčů 
0,4 kV, a to buď na samostatném transformátorovém stanovišti, nebo v řadě s rozváděčem 
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NN, případně v jeho blízkosti. Veškeré použité transformátory jsou v suchém provedení 
s vinutími zalitými v epoxydové pryskyřici. Primární vinutí je přepínatelné v nezatíženém 
odpojeném stavu v rozsahu ±2x2,5 % nebo ±5 %. 

1.4.3.1 Elektrozařízení pro napájení hlavního výrobního bloku 
Hlavní výrobní blok zahrnuje uhelné kotle K1 (demobilizován), K5, K6 s příslušenstvím 
včetně zauhlování, plynový kotel K4, strojovnu turbogenerátoru (MKA01). Pro napájení 
hlavního výrobního bloku slouží úsekové rozváděče 400 V označené BFA, BFB a BFC. Tyto 
rozváděče jsou napájeny z transformátorů vlastní spotřeby BFT01, BFT02, BFT03 každý o 
výkonu 1,25 MVA. Rozváděče BFA a BFB jsou vyzbrojeny dvěma přívody bez 
automatického záskoku, hlavní přívod je z transformátorů BFT01 a BFT02, záložní přívod je 
z rozváděče BFC. Rozváděč BFC je napájen z transformátoru BFT03 a slouží jako 
plnohodnotná záloha buď pro BFA, nebo pro BFB v případě revize nebo poruchy na hlavních 
přívodech. Transformátory BFT01, BFT02 BFT03, BFT04 jsou umístěny v objektu hlavního 
výrobního bloku na podlaží ±0,00 m v samostatných trafokobkách přístupných z venkovního 
prostoru. Úsekové rozváděče BFA, BFB a BFC jsou umístěny v objektu hlavního výrobního 
bloku na podlaží +6,00 m v rozvodně 400 V.  

Z rozváděčů BFA a BFB jsou napájeny: 

− podružné rozváděče umístěné v prostoru hlavního výrobního bloku a zauhlování 
− napájecí čerpadla řízená frekvenčními měniči 
− primární a sekundární ventilátory kotlů K5 a K6 
Z rozváděče BFC je napájeno: 

−  záložní napájecí čerpadlo pro kotle K5 a K6 
Všechny tři úsekové rozváděče jsou dimenzovány na jmenovitý proud 2.000 A, počáteční 
rázový zkratový proud 38,3 kA a dynamický rázový proud 94,4 kA. 
Transformátory BFT01, BFT02, BFT03 jsou napájeny z VN rozváděče 6 kV (BBB).  
Pro osvětlení hlavního výrobního bloku je vyčleněn rozváděč BFS umístěný v rozvodně 
vlastní spotřeby v objektu hlavního výrobního bloku na podlaží ±0,00 m, je napájen 
z transformátoru BFT04 o výkonu 0,4 MVA. Rozváděč BFS je dimenzován na jmenovitý 
proud 600 A, počáteční rázový zkratový proud 15 kA a dynamický rázový proud 30 kA. 
Rozváděče BFA, BFB BFC, BFS a transformátory BFT01, BFT02, BFT03, BFT04 byly 
instalovány a uvedeny do provozu v letech 1999/2000.  

1.4.3.2 Elektrozařízení pro kotel K1 
Elektrické spotřebiče kotle K1 byly napájeny z podružného rozváděče 1BJA umístěného 
v kotelně K1 na podlaží 6 m. Kotel K1 je určen k demontáži a rozváděč 1BJA je v současné 
době odstaven. 
Rozváděč 1BJA byl uveden do provozu v roce 1999 a byl funkční do ukončení provozu kotle 
K1. 

1.4.3.3 Elektrozařízení pro kotel K5 
Elektrické spotřebiče kotle K5 jsou napájeny z podružného rozváděče 05BJA umístěného 
v kotelně K5 na podlaží 6 m, kromě primárního a sekundárního ventilátoru, ty jsou napájeny 
přímo z úsekového rozváděče BFA. Rozváděč 05BJA má dva přívody, a to z úsekových 
rozváděčů BFA a BFB, s možností ručního, nebo automatického záskoku, automatický 
záskok se nastavuje v řídicím systému. V rozváděči již nejsou žádné použitelné rezervní 
vývody, ani prostorová rezerva na doplnění nové výzbroje. Podružný rozváděč 05BJA je 
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dimenzován na jmenovitý proud 400 A, počáteční rázový zkratový proud 20 kA a dynamický 
rázový proud 42 kA. 
Rozváděč 05BJA byl uveden do provozu v roce 2015. 

1.4.3.4 Elektrozařízení pro kotel K6 
Elektrické spotřebiče kotle K6 jsou napájeny z podružného rozváděče 06BJA umístěného 
v kotelně K6 na podlaží 6 m, kromě primárního a sekundárního ventilátoru, ty jsou napájeny 
přímo z úsekového rozváděče BFB. Rozváděč 06BJA má dva přívody, a to z úsekových 
rozváděčů BFA a BFB, s možností ručního, nebo automatického záskoku, automatický 
záskok se nastavuje v řídicím systému. V rozváděči již nejsou žádné použitelné rezervní 
vývody, ani prostorová rezerva na doplnění nové výzbroje. Podružný rozváděč 06BJA je 
dimenzován na jmenovitý proud 400 A, počáteční rázový zkratový proud 20 kA a dynamický 
rázový proud 42 kA. 
Rozváděč 06BJA byl uveden do provozu v roce 2015. 

1.4.3.5 Elektrozařízení pro zauhlování kotlů K5 a K6 
Elektrická část zauhlování kotlů K5 a K6 je napájeno z podružného rozváděče BJZ 
(předcházející označení rozváděče je RM1), umístěného v rozvodně zauhlování. Ovládání a 
signalizace chodu pasové dopravy je ze dveří rozváděčového pole označeného DT1. 
Rozváděč BJZ má dva přívody, a to z úsekových rozváděčů BFA a BFB, s ručním 
záskokem. Z rozváděče BJZ jsou napájeny pohony pasů, propelery, čerpadla, usměrňovače 
pro magnety, zásuvkové skříně, drobné podružné rozváděče, ostatní zařízení pro zauhlování 
a záložní přívod pro rozváděč osvětlení RS1. Rozváděč BJZ je dimenzován na jmenovitý 
proud 400 A, zkratové poměry není možné zjistit, ale předpokládá se, že nejsou vyšší než u 
podružných rozváděčů kotlů K5 a K6, tj. počáteční rázový zkratový proud 20 kA a dynamický 
rázový proud 42 kA.  
Rozváděč BJZ byl uveden do provozu v roce 1993, v roce 2000 byl rozváděč upraven tak, 
aby bylo možné ovládat a monitorovat pasovou dopravu zauhlování nejen ručně, ale i 
dálkově z řídicího systému. 
V jedné řadě s rozváděčem BJZ je umístěn rozváděč osvětlení RS1 a rozváděč nouzového 
osvětlení RS2N. Rozváděč osvětlení RS1 je napájen dvěma přívody, provozní přívod je 
z rozváděče osvětlení BFS a záložní přívod z technologického podružného rozváděče BJZ. 
Rozváděč nouzového osvětlení RS2N je napájen z úsekového stejnosměrného rozváděče 
BUA, a to zajištěným napětím 2-220 VDC/IT. 
Rozváděče BJZ, RS1 a RS2N včetně usměrňovačů pro magnety jsou poplatné době 
uvedení do provozu, a jsou již technicky zastaralé.  
Ostatní elektrické zařízení umístěné v prostoru zauhlování včetně drobných rozváděčů bylo 
uvedeno do provozu v roce 1993, a je poplatné době uvedení do provozu. V roce 2007 byla 
část elektrického zařízení modernizována, aby byla zvýšena bezpečnost obsluhy. Byly 
doplněny lankové spínače na pasy, tlačítka nouzového zastavení. 

1.4.3.6 Elektrozařízení pro elektroodlučovače 
Elektrická část technologie elektroodlučovačů je napájena ze dvou úsekových rozváděčů 0,4 
kV BFD a BFE, které jsou propojeny podélnou spojkou. Oba rozváděče měly původní 
společné označení HRM. Rozváděč BFD je napájen z transformátoru BFT05 (původní 
označení T5), rozváděč BFE je napájen z transformátoru BFT06 (původní označení T6). Oba 
transformátory mají výkon 1,6 MVA a jsou napájeny z VN rozváděče vlastní spotřeby 6 kV 
BBB. Přívody do obou rozváděčů a podélná spojka jsou vyzbrojeny vzduchovými jističi 2.500 
A s místním ovládáním bez automatického záskoku. Rozváděče napájí technologické 
zařízení elektroodlučovačů kotlů K5 a K6, tj. frekvenční měniče pro kouřové ventilátory o 
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výkonu 315 kW, podružné rozváděče technologie elektroodlučovačů, podružné rozváděče 
osvětlení. Rozváděče BFD a BFE, transformátory BFT05 a BFT06 a frekvenční měniče pro 
dva kouřové ventilátory jsou umístěny v rozvodně elektroodlučovačů. Ostatní podružné 
rozváděče jsou umístěny v prostoru technologie odlučovačů. 
 Oba rozváděče jsou dimenzovány na jmenovitý proud 2500 A, zkratové poměry není možné 
zjistit, ale předpokládá se, že počáteční rázový zkratový proud bude minimálně 40 kA a 
dynamický rázový proud 100 kA. Paralelní chod transformátorů BFT05 a BFT06 není 
dovolen, kromě krátkodobého přejetí napájení z jednoho na druhý transformátor bez ztráty 
napětí. 
Rozváděče BFD a BFE spolu s napájecími transformátory a podružnými rozváděči byly 
uvedeny do provozu v roce 1988 současně s uvedením do provozu technologie odlučovačů, 
v posledním desetiletí byla výzbroj rozváděčů BFD a BFE částečně modernizována, nicméně 
v obou rozváděčích jsou stále ještě některé vývody s původní výzbrojí, a ve dveřích jsou 
stále ještě zastaralé ovládací, signalizační a měřící přístroje poplatné své době, které buď již 
nejsou funkční, nebo na ně již nelze sehnat náhradní díly. 

1.4.4 ASŘTP 

V Teplárně jsou pro řízení technologických procesů využívány zejména tyto řídící systémy: 

1. Řídící systém Siemens PCS7 
2. Řídící systém ZAT (2000MP a Sandra) 
Pro řízení některých technologických celků jsou dále používány lokání systémy ASŘTP 
menšího rozsahu. Hlavní řídící systémy jsou popsané dále. 

1.4.4.1 Řídící systém Siemens PCS7 
Řídící systém Siemens PCS7 (verze: 8.1), zajištuje ovládání a monitorování většiny hlavních 
technologických zařízení, tj. řízení kotlů K4, K5, K6, řízení odsiřovací jednotky, společných 
technologických zařízení (napájecích čerpadel kotlů, redukčních stanic páry, horkovodní 
výměníkové stanice, vodního hospodářství Teplárny), ovládání 6 ks (ozn.: PM1,…PM6) 
plynových motorů, příslušejících HRSG kotlů a rozvodny 10,5 kV. 
Řídící systém Siemens PCS7 je distribuovaný řídící systém (DCS). Použitý řídící systém je 
redundantní včetně redundantních serverů, redundantních komunikačních sběrnic a 
redundantních procesních stanic AS (redundance procesorů CPU, napájecích zdrojů a 
komunikačních procesorů. 
Řídící systém Siemens PCS7 se skládá z: 

1.  Hardwarových (HW) částí příslušejících k jednotlivým technologickým zařízením, tj: 
− automatizačních stanic (AS) s distribuovanými periferními jednotkami Siemens 

Simatic ET200M. Tyto jednotky ET200M jsou modulární podřízené stanice (DP-
Slave) v krytí IP20, využívající vstupně/výstupní (I/O) jednotky řídicího systému z řady 
Siemens Simatic S7-300 pro připojení procesních signálů do DCS a to včetně „Fail-
Safe“ modulů (pro vybrané okruhy), 

− redundantních komunikačních sběrnic Profibus pro připojení jednotek ET200M k 
příslušným AS a dále redundantních sběrnic Industrial Ethernet pro připojení AS k 
serverům systému DCS. 

2. Společných částí sloužících pro sběr a ukládání dat, vizualizaci a ovládání, tj: 
− serverů na bázi průmyslových PC Siemens IPC 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 44 / 189 

− souvisejících redundantních komunikačních sběrnic (redundantní switche a vlastní 
komunikační linky) 

− operátorských stanic (OS) na bázi průmyslových PC Siemens IPC a souvisejících 
KVM modulů pro připojení periferií příslušných operátorských pracovišť (klávesnice, 
monitory, myš) 

− inženýrské stanice (ES) na bázi průmyslového PC Siemens IPC 
− úschovy dat – archivační server na bázi HPE ProLiant DL380  

3. Software (SW) pro řízení technologie a pro vizualizaci, tj: 
− systémového software 
− aplikačního software pro jednotlivé AS a úroveň nadřazeného řízení a sběru dat 

(SCADA).  
Jednotlivé AS řídí příslušné technologické celky a pro to využívají signály z vlastních I/O 
modulů a také signály z jiných AS předávaných komunikací. Pro řízení technologických celků 
plynových motorů jsou dále využívány signály připojené komunikací z příslušných dílčích 
automatů pro dané technologické skupiny, např. systémů buzení generátorů a rozvaděčů 
řízení vlastních plynových motorů.  
Součástí systému SIMATIC PCS7 je SCADA systém WinCC, který je tvořen grafickým 
systémem, alarmovým systémem a archivním systémem 
Systém PCS7 umožňuje obsluze nejen sledovat a ovládat řízenou technologii, ale také 
archivovat velké množství dat, které lze následně zobrazit, vyhodnotit nebo přenášet 
archivovaná data (z archivačního serveru) do jiných systémů Teplárny (např. systém 
Energis).  
Řídicí systém PCS7 je napojen několika komunikačními linkami do těchto navazujících 
systémů: 

− řídící systém ZAT (2x Modbus TCP(OS ZAT) + 1x Modbus TCP(RS plynu)) 
− terminál podpůrných služeb TELEPLN (2x 2x Simatic Net / OPC).  
Tyto návaznosti jsou vyobrazené na blokovém schématu ŕídícího systému PCS7 (viz 
Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY).  
Napájení rozvaděčů ŘS PCS7 je vždy ze dvou přívodů napájení – z vlastní spotŕeby 
(230VCA) a ze staniční baterie (220VDC). V každém rozvaděči jsou 2 napájecí zdroje 
s výstupem 24VDC, které jsou spojeny přes diodový modul. 

1.4.4.2 Řídící systém ZAT 
Řídící systém ZAT (použité typy: DV, 2000MP a Sandra) zajišťuje ovládání těchto zařízení: 
chemická úpravna vody, el. rozvodny, doprava paliva, řízení pomocných systémů turbíny a 
chladících věží, monitorování redukčních stanic plynu. Pro vlastní řízení turbíny jsou 
nainstalovány další 2 řídící systémy a to systém ABB AC500 a pro vlastní regulátor turbíny 
systém Mitsubishi. 
Řídící systém ZAT se skládá z: 

1. Částí příslušejících k jednotlivým technologickým zařízením, tj: 
− procesních stanic s hardwarem typových řad ZAT DV (el.rozvodny), ZAT 2000MP 

(pro většinu ostatních technologických celků) a Sandra (směsný filtr, monitorování 
redukčních stanic plynu).  

2. Společných částí sloužících pro sběr a ukládání dat, vizualizaci a ovládání, tj: 
− I/O serverů na bázi PC  
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− souvisejících redundantních komunikačních sběrnic mezi periferními stanicemi a I/O 
servery (sběrnice Ethernet, nebo Profibus – viz schéma v Doplňcích této Přílohy 1 
SMLOUVY) 

− operátorských stanic (OS) na bázi PC s KVM moduly pro připojení periferií 
příslušných operátorských pracovišť (klávesnice, monitory, myš) 

− inženýrské stanice (ES) na bázi PC 
−  archivačního serveru na bázi PC 

3. Software pro řízení technologie a pro vizualizaci, tj: 
− systémového software 
− aplikačního software pro jednotlivé automaty a operátorská pracoviště – pro 

vizualizaci je použitý software InTouch.  
Napájení rozvaděčů ŘS ZAT je ze samostatných napájecích rozvaděčů s výstupním napětím 
24VDC. Rozvaděče v technologické části jsou doplněny záložními bateriemi. 
Struktura obou výše popsaných řídících systémů Siemens PCS7 a ZAT a umístění jejich 
hlavních částí v objektech Teplárny a také rozsah jimi zpracovávaných signálů jsou uvedeny 
v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. 
Pro řízení odpopílkování (elektrofiltry K5 a K6) je použit nezávislý řídící systém postavený na 
hardwaru PLC Siemens. Tento řídící systém má v technologii umístěny malé místní ovládací 
terminály a na velínu samostatnou vizualizační stanici (PC s vizualizačním SW Promotic). 

1.4.4.3 Provozní kamerový systém 
Kamerový systém sleduje technologická zařízení a dopravní trasy zauhlování, aby operátoři 
na velínu měli vizuální přehled o sledovaném zařízení, případně měli optickou kontrolu o 
měřených veličinách na technologiích kotlů a odsíření.  
Obrazy z kamer jsou zobrazovány na velínu na dvou 42“ LCD monitorech, připojených ke 
kamerové pracovní stanici. Obraz je nahráván na kamerový server. Pracovní stanice a 
kamerový server jsou umístěny v rozvaděči v místnosti údržby systémů SKŘ u velínu. Obraz 
z pracovní stanice je na monitory přenášen pomocí duálního konzolového extenderu a 
obsluha má k dispozici klávesnici a myš na ovládání kamerového systému. 
Struktura stávajícího kamerového systému je uvedena v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. 

1.4.5 PŘEDPOKLAD VÝSKYTU AZBESTU 

Na základě šetření byl vyhodnocen možný výskyt azbestu v těchto místech (viz náčrt níže): 
1. Kotelna 0 m – křemelina (asi 20 m2; 3m3) 
2. Vodní hospodářství (galerka) – křemelina asi 30 m (pouze info, není součástí DÍLA) 
3. Tunel – rozvodna páry – křemelina asi 100 m (pouze info, není součástí DÍLA) 
4. Zauhlovací mosty krytina a opláštění eternit (asi 3000 m2; 15 m3) 
5. Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech na K1 (1 m3) 
6. Provazce z azbestu – vyzdívky kotle K1 (2 m3) 
7. Zbytky potrubí z křemelinového omazu na parovodech (mosty) a podzemní kanál 
(pouze info,není součástí DÍLA) 
8. Rozvody vody do areálu Silon – v velkém rozsahu po rekonstrukci (pouze info, není 
součástí DÍLA) 
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Pozn.: křemelina je izolační stavební materiál používaný před 40 lety, který může obsahovat 
azbest. 
 

 
Náčrt možného výskytu azbestu v areálu teplárny. 

Možný výskyt azbestu je třeba předpokládat v objektech a souborech DÍLA: SO 04, SO 09, 
SO 11, DPS 02.1 a DPS 03.1. 
Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících 
azbest, jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech 
souvisejících včetně zřízení kontrolovaného pásma. Likvidace azbestu v DÍLEM dotčených 
objektech a zařízeních bude prováděna dle platné legislativy a je v rozsahu ZHOTOVITELE. 

1.5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 

1.5.1 ÚČEL DÍLA 

Účelem DÍLA je provedením rekonstrukce stávajících kotlů K5 a K6 a související infrastruktury 
skladování, přípravy a transportu paliva nahradit stávající spalování hnědého uhlí v těchto 
kotlích spalováním biomasy a současně snížit úroveň znečištění ovzduší prostřednictvím 
snížení emisí CO, CO2, SO2, NOx a tuhých znečišťujících látek v souladu s požadavky této 
SMLOUVY a podmínkami stanovenými v Zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a 
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navazující Vyhlášky č. 415/2012 Sb. Ministerstva životního prostředí, která stanovuje emisní 
limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

1.5.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DÍLA 

DÍLO řeší konverzi palivové základny Teplárny. Stávající uhelné kotle K5 a K6 budou 
upraveny tak, aby byly schopny spalovat výlučně dřevní biomasu vč. nezbytných úprav a 
doplnění souvisejících technologických řetězců na vstupní i výstupní straně kotlů, dotčených 
stavebních objektů a dalších souvisejících systémů. 
Současně bude postupně přeměněna stávající venkovní skládka uhlí na skladovací prostor 
pro dřevní biomasu se vším potřebným zařízením. 
Funkce zdroje zůstává beze změny, a to výroba páry o stávajících parametrech. Zdroj bude 
jako součást fiktivního bloku Teplárny nadále využíván pro poskytování podpůrných služeb 
ČEPS, a.s. Součástí stavby bude též demontáž demobilizovaného kotle K1. 
Blíže viz další kapitoly této Přílohy 1 SMLOUVY. 

1.5.3 ČLENĚNÍ DÍLA (STAVEBNÍ, INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY) 

Stavební část DÍLA bude členěna na následující stavební objekty (SO) a inženýrské objekty 
(IO). Technologická část DÍLA bude členěna na provozní soubory (PS) 
ZHOTOVITEL může navrhnout, tam, kde to bude vhodné, případné další rozčlenění SO, IO a 
PS na dílčí provozní soubory (DPS) a dílčí stavební, inženýrské objekty (DSO, DIO) nebo 
modifikaci navrženého členění DÍLA na SO, IO a PS za podmínky, že před použitím 
modifikovaného členění předloží navržené změny OBJEDNATELI ke schválení.  
Stavební a Inženýrské objekty:        KKS 
Stavební – pozemní objekty (SO) 
SO 01   nevyužito 
SO 02   nevyužito 
SO 03   Oprava stávajícího zděného komínu    UHN 
SO 04   Úpravy ve stávající kotelně     UH_ 
SO 05   nevyužito 
SO 06   nevyužito 
SO 07   Skládka biomasy      UEB 
SO 08   Silniční váha       UEX 
SO 09   Oprava obálky pasových doprav    UED 
SO 10   Rekonstrukce objektu velína zauhlování   UCE 
SO 11   Rekonstrukce objektu rozvodny zauhlování   UB_ 
SO 12   Nový velín kotlů K5 a K6     UC_ 
SO 13   Demolice odpopílkovací věže vč. jejího dopravníku  UET 
SO 14   Rekonstrukce objektu garáže buldozerů   UYQ 
SO 15   Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže   UEF 
SO 16   Příjezdová komunikace     UZA 
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Inženýrské objekty – stavby (IO) 
IO 01   Přeložky sítí, nové inženýrské sítě, přípojky   UZX 
IO 02   Konstrukce nadzemních vedení    UXY 
IO 03   Úpravy venkovního osvětlení     UBL 
IO 04   Nové komunikace a zpevněné plochy   UZA 
IO 05   Terénní a sadové úpravy     UZC 
IO 06   Úpravy vnější uzemňovací sítě    UBX 
IO 07   Zkrácení železniční vlečky     UZE 
IO 08   Elektrická požární signalizace (EPS)   UBY 
Členění těchto SO a IO bude v průběhu zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY dle potřeby rozšířeno na dílčí stavební objekty, případně dále na 
podobjekty (dílčí stavební objekty) podle konkrétních jednotlivých účelových a funkčních 
hledisek řešených prostor a problematik. 
 
Provozní soubory (PS):          KKS 
PS 01   Neuvyužito 
PS 02   Kotelna K1, K5, K6       H__ 
 DPS 02.1 Kotel K1 – demontáž 
 DPS 02.2 Kotel K5 – úprava 
 DPS 02.3 Kotel K6 – úprava 
 DPS 02.4 Společné hospodářství SNCR 
 DPS 02.5 Společné podkotlí 
PS 03   Čištění a odvod spalin       HN_ 
 DPS 03.1 Čištění a odvod spalin K1 - demontáž spalinovodů a ventilátoru 
 DPS 03.2 Čištění a odvod spalin K5  
 DPS 03.3 Čištění a odvod spalin K6 
 DPS 03.4 Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého komína 
PS 04   nevyužito 
PS 05   nevyužito 
PS 06   nevyužito 
PS 07   nevyužito 
PS 08   nevyužito 
PS 09   Elektročást        B__ 
 DPS 09.1  Demontáž elektročásti kotle K1 
 DPS 09.2 Elektročást kotel K5 
 DPS 09.3 Elektročást kotel K6 
 DPS 09.4 Elektročást venkovního hospodářství biomasy 
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 DPS 09.5 Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí 
 DPS 09.6 Rekonstrukce elektročásti čištění spalin  
PS 10   Systém kontroly a řízení      C__ 

DPS 10.1  Demontáž části MaR kotle K1 
DPS 10.2  Část MaR kotel K5 
DPS 10.3  Část MaR kotel K6 
DPS 10.4  Část MaR venkovní hospodářství biomasy 
DPS 10.5  Část MaR stávajících dopravníků uhlí 
DPS 10.6  Kamerový systém 
DPS 10.7  Nový velín kotlů K5 a K6 
DPS 10.8  Kontinuální měření emisí na starém i novém komínu 

PS 11   Spojovací potrubí vnější      Q__ 
PS 12   Zdvihací mechanismy      SM_ 
PS 13    Skládka biomasy       EN_ 

DPS 13.1  Kolový nakladač 
DPS 13.2  Technologie skladové haly 
DPS 13.3  Sušky dřevní štěpky 
DPS 13.4  Dopravníky dřevní štěpky 
DPS 13.5  Separátor kovů 
DPS 13.6  Zařízení pro třídění dřevní štěpky 
DPS 13.7  Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky 
DPS 13.8  Kontejner na vytříděný kov 
DPS 13.9  Silniční váha včetně místního panelu 
DPS 13.10  Pásové váhy 
DPS 13.11  Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí 
DPS 13.13  Sušárna vzorků 

Členění těchto PS bude v průběhu zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY dle potřeby rozšířeno na dílčí provozní soubory podle konkrétních jednotlivých 
účelových a funkčních hledisek řešeného technologického zařízení... 

1.5.4 ČLENĚNÍ DÍLA PODLE ČASOVÉHO POSTUPU VÝSTAVBY 

DÍLO bude s ohledem na časové rozdělení členěno do dvou samostatných etap, označených 
1. ČÁST DÍLA a 2. ČÁST DÍLA. Jednotlivé ČÁSTI DÍLA se mohou časově překrývat s dodržením 
základního požadavku, aby v každou chvíli výstavby byl v provozu minimálně jeden z kotlů 
K5 a K6. Rozsah jednotlivých etap výstavby, bude takový, aby jednotlivé ČÁSTI DÍLA byly 
samostatně zkolaudovatelné a provozuschopné bez omezení. DÍLO bude z hlediska 
časového postupu členěno následovně: 
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1.5.4.1 1. ČÁST DÍLA 
V rámci 1. ČÁSTI DÍLA bude provedeno: 

− Přestavba prvního z kotlů K 5/6 (volba kotle, který bude přestavěn, jako první je 
v kompetenci ZHOTOVITELE) a související soubory. Jeho uvedení do provozu na dřevní 
štěpku. 

− Vybudování vnější skládku biomasy (přední část). 
− Provedení demontáže kotle K1. 
V rámci 1. ČÁSTI DÍLA budou vystavěny, zprovozněny, zkolaudovány a převzaty tyto stavební 
a inženýrské objekty a provozní soubory: 

Stavební a Inženýrské objekty:        KKS 
SO 03  Oprava stávajícího zděného komínu     UHN 
SO 04  Úpravy ve stávající kotelně      UH_ 

− požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro jeden z kotlů K5 / K6 
− zásobník paliva dřevní štěpky pro jeden z kotlů K5 / K6 
− střecha kotelny K1 
− úprava podlahy K1 a prostoru se základy pro nádrž SNCR a stáčení reagentu 

SO 07  Skládka biomasy       UEB 

− požárně bezpečnostní řešení 
− betonová plocha v přední části stávající uhelné skládky 
− základy pod technologická zařízení 
− nosné konstrukce a zastřešení technologických zařízení 
− napojení na stávající pasovou dopravu 
− budova skladu dřevní štěpky 
− stavební buňka – sklad vzorků biomasy 
SO 08  Silniční váha        UEX 
IO 01  Přeložky sítí, nové inženýrské sítě, přípojky    UZX 
IO 02  Konstrukce nadzemních vedení     UXY 
IO 03  Úpravy venkovního osvětlení      UBL 
IO 04  Nové komunikace a zpevněné plochy    UZA 
IO 06  Úpravy vnější uzemňovací sítě     UBX 
IO 08  Elektrická požární signalizace (EPS)    UBY 
 

Provozní soubory:          KKS 
PS 02  Kotelna K1, K5, K6       H__ 
 DPS 02.1 Kotel K1 – demontáž 
 DPS 02.2(3) Kotel K5 (nebo K6) – úprava 
 DPS 02.4 Společné hospodářství SNCR 
 DPS 02.5 Společné podkotlí (část pro první z kotlů K5/K6) 
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PS 03  Čištění a odvod spalin      HN_ 
 DPS 03.1 Čištění a odvod spalin K1 - demontáž spalinovodů a ventilátoru 
 DPS 03.2(3) Čištění a odvod spalin prvního z kotlů K5 (nebo K6)  
 DPS 03.4 Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého komína 
PS 09  Elektročást        B__ 
 DPS 09.1  Demontáž elektročásti kotle K1 
 DPS 09.2(3) Elektročást prvního z kotlů K5 (nebo K6) 
 DPS 09.4 Elektročást venkovního hospodářství biomasy 
 DPS 09.6 Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (prvního z kotlů K5/K6)  
PS 10  Systém kontroly a řízení      C__ 

DPS 10.1  Demontáž části MaR kotle K1 
DPS 10.2(3)  Část MaR prvního z kotlů K5 (nebo K6) 
DPS 10.4  Část MaR venkovní hospodářství biomasy 
DPS 10.8  Kontinuální měření emisí (dočasně na komínu odsíření) 

PS 11  Spojovací potrubí vnější (pokud bude)    Q__ 
PS 12  Zdvihací mechanismy      SM_ 
PS 13   Skládka biomasy       EN_ 

DPS 13.1 Kolový nakladač 
DPS 13.2 Technologie skladové haly 
DPS 13.3 Sušky dřevní štěpky  
DPS 13.4 Dopravníky dřevní štěpky 
DPS 13.5 Separátor kovů 
DPS 13.6 Zařízení pro třídění dřevní štěpky 
DPS 13.7 Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky 
DPS 13.8 Kontejner na vytříděný kov 
DPS 13.9 Silniční váha včetně místního panelu 
DPS 13.10 Pásové váhy 
DPS 13.13 Sušárna vzorků 

1.5.4.2 2. ČÁST DÍLA 
V rámci 2. ČÁSTI DÍLA bude provedeno: 

− Přestavba druhého z kotlů K5/K6 (volba kotle, který bude přestavěn, jako druhý je 
v kompetenci ZHOTOVITELE) a související soubory. Jeho uvedení do provozu na dřevní 
štěpku. 

− Vybudování skládky biomasy (zadní část). 
− Dokončit níže uvedené části stavby. 
V rámci 2. ČÁSTI DÍLA budou vystavěny, zprovozněny, zkolaudovány a převzaty tyto stavební 
a inženýrské objekty a provozní soubory: 
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Stavební a Inženýrské objekty:         KKS 
SO 04  Úpravy ve stávající kotelně       UH_ 

− požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro druhý z kotlů K5 / K6 
− zásobník paliva dřevní štěpky pro druhý z kotlů K5/K6 
− výměna osvětlení celé kotelny 
− úprava stávajícího kanálu redlerového dopravníku pro změnu a vyvedení popelovin na 

druhou stranu s vyvedením vedle K5 úprava prostor pro instalaci navazujícího nového 
dopravníku a plochy pro postavení kontejneru na popeloviny s přístřeškem 

SO 07  Skládka biomasy        UEB 

− betonová plocha v zadní části stávající uhelné skládky (podmínkou je spálení nebo převoz 
zbylého uhlí – zajistí OBJEDNATEL) 

SO 09  Oprava obálky pasových doprav      UED 
SO 10  Rekonstrukce objektu velína zauhlování     UCE 
SO 11  Rekonstrukce objektu rozvodny zauhlování     UB_ 
SO 12  Nový velín kotlů K5 a K6       UC_ 
SO 13  Demolice odpopílkovací věže vč. jejího dopravníku    UET 
SO 15  Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže     UEF 
SO 14  Rekonstrukce objektu garáže buldozerů     UYQ 
SO 16  Příjezdová komunikace       UZA 
IO 05  Terénní a sadové úpravy       UZC 
IO 07  Zkrácení železniční vlečky       UZE 

Provozní soubory:          KKS 
PS 02  Kotelna K1, K5, K6        H__ 
 DPS 02.3(2) Kotel K6 nebo K5 – úprava 
 DPS 02.5 Společné podkotlí (část pro druhý z kotlů K5/K6) 
PS 03  Čištění a odvod spalin       HN_ 
 DPS 03.3(2) Čištění a odvod spalin druhého z kotlů K6 (nebo K5)  
PS 09  Elektročást         B__ 
 DPS 09.3(2) Elektročást druhého z kotlů K6 (nebo K5) 

DPS 09.5 Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí 
 DPS 09.6 Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (druhého z kotlů K5/K6) 
PS 10  Systém kontroly a řízení       C__ 

DPS 10.3(2)  Část MaR druhého z kotlů K6 (nebo K5) 
DPS 10.5  Část MaR stávajících dopravníků uhlí 
DPS 10.6  Kamerový systém 
DPS 10.7  Nový velín kotlů K5 a K6 
DPS 10.8  Kontinuální měření emisí (stabilně na zděném komínu) 
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PS 13   Skládka biomasy        EN_ 
DPS 13.11 Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí 

1.6 MATERIÁLY, MEDIA A ENERGIE PRO POTŘEBY VÝSTAVBY  

1.6.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Voda pro potřeby výstavby bude odebírána ze stávajících rozvodů se samostatným měřením 
spotřeby (zajišťuje ZHOTOVITEL) za úhradu OBJEDNATELI. 

1.6.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Elektrická energie pro potřeby stavby bude odebírána ze stávajících rozvodů; instalací 
staveništního rozváděče se samostatným měřením spotřeby (zajišťuje ZHOTOVITEL) za 
úhradu OBJEDNATELI či z mobilních prostředků ZHOTOVITELE. 

1.6.3 ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ bude odvodněno do stávající kanalizace. 

1.7 MATERIÁLY, MEDIA A ENERGIE DOSTUPNÉ U OBJEDNATELE 
PRO PROVOZ DÍLA 

1.7.1 STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ PALIVO 

Základním palivem uhelných kotlů K5 a K6 (ve výchozím stavu před rekonstrukcí) je hnědé 
uhlí s následujícími parametry: 

Druh uhlí 

Průměrné parametry 

voda  
Wt

r 
Popel  
Ad 

prchavé 
podíly  
Vdaf 

Síra 
Sr 

zrnitost 
 

výhřevnost  
Qi

r 

 % % % % mm MJ/kg 

Hnědé uhlí, 
SD, důl Bílina, 
hp1  

29,7 13,1 51 0,84 0-10 16,9 

1.7.2 ZEMNÍ PLYN 

K dispozici je zemní plyn o následujícím složení a vlastnostech: 
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1.7.3 BIOMASA 

Spoluspalovaným palivem v kotlích K5 a K6 je v současné době nekontaminovaná drcená 
biomasa ve formě dřevní štěpky, v kvalitě: kategorie 2 písm. o), případně kategorie 3 písm. i) 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných 
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V cílovém stavu DÍLA bude základním palivem pro 
oba kotle K5 a K6. 

Základní parametry: 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

rozměry drcené dřevní štěpky mm 20 - 100 

povolené množství větších rozměrů v dodávce % max.10 

povolený maximální rozměr  mm 250 

max. množství pilin o zrnitosti 1 – 5 mm v dodávce % max.30 

max. množství kůry v dodávce % max.30 

průměrná sypná hmotnost  kg / m3 300 

maximální podíl vody % 60 

Dodávka nesmí obsahovat chemické látky (např. štěpky impregnované chemickými přípravky, 
opatřené nátěrem apod.) 
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Rozsahy hlavních parametrů základního paliva a, GARANTOVANÉ PARAMETRY paliva pro 
GARANČNÍ MĚŘENÍ při TESTU „A“ a TESTU „B“ 

Parametr Jednotka Biomasa Biomasa - 
garantovaná 

Výhřevnost MJ/kg 7 až 13 9,5 

Voda Wt
r % 30,0 až 50,0 40,0 

Popel Ar % 0,2 až 4,0 1,0 

 

1.8 DALŠÍ MATERIÁLY, MEDIA A ENERGIE DOSTUPNÉ U 
OBJEDNATELE 

1.8.1 NAPÁJECÍ VODA 

Pro kotle bude k dispozici napájecí voda v kvalitě dle ČSN EN 12952-12 „Vodotrubné kotle a 
pomocná zařízení – Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody“. 
Jmenovitá teplota napájecí vody je 105 °C. Napájecí voda je odplyňována v napájecích 
nádržích a celkem třemi napájecími čerpadly (třetí čerpadlo představuje provozní rezervu) je 
pak potrubím dopravena před napájecí hlavu kotle. Dimenze napájecího potrubí každého 
kotle je DN100. 
Napájecí voda je používána i pro zástřik přehřáté páry a je vedena ke vstřikovým regulačním 
ventilům kotle odbočena z hlavní trasy napájecí vody ještě před napájecí hlavou kotle 
(schéma kotle pára-voda – viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). 

1.8.2 POŽÁRNÍ VODA 

Bude k dispozici ze stávajícího rozvodu. 

1.8.3 SUROVÁ VODA PRO BLOK  

Pro chlazení technologického zařízení kotle bude používána voda ze stávajícího chladícího 
okruhu (potrubí od připojovacího místa je součástí DÍLA).  

1.8.4 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

K dispozici je elektrická energie v napěťových hladinách:  

− 3~50Hz, 6kV/IT 
− 3PEN~400V/TN-C-S 
− 2-220V/IT (zajištěné napájení z akubaterie) 

1.8.5 OSTATNÍ MÉDIA 

K dispozici se v kotelně nachází tlakový sušený vzduch 6 bar. Rozdělovač tlakového 
vzduchu je umístěn na čele kotle K5 u stěny kotelny. 
Pomocná pára není v kotelně k dispozici. Neuvažuje se s využitím páry pro kotle z odbočky 
z parních rozdělovačů ve strojovně. 
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1.9 POUŽÍVANÉ SYSTÉMY PRO URČENÍ POLOHY A PRO 
IDENTIFIKACI ZAŘÍZENÍ  

1.9.1 URČENÍ POLOHY – SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM X, Y, Z 

Závaznými geodetickými referenčními systémy pro zeměměřické činnosti jsou: 

− souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 
− výškový systém Balt – po vyrovnání (Bpv). 

1.9.2 SYSTÉM ZNAČENÍ A KÓDOVÁNÍ  

Pro označení dodávaných konstrukcí, systémů a komponent v dokumentaci DÍLA i pro jejich 
fyzické označení na popisech a štítcích v místě instalace bude ZHOTOVITELEM aplikován 
identifikační systém KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem). Značení musí být v souladu se 
zvyklostmi OBJEDNATELE a navazovat na již aplikované označení DÍLEM dotčených existujících 
zařízení Teplárny.  
Závaznou metodiku KKS obdrží ZHOTOVITEL po podpisu smlouvy. 

1.10 ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY POUŽÍVANÉ NA EXISTUJÍCÍCH 
INSTALACÍCH OBJEDNATELE 

 

Položka Výrobce 

Armatury VT pára Polnacorp, MOSTRO, a.s., GESTRA 

Pohony ZPA/PNEU/1KS HSV jako servopohony 

Odvaděče kondenzátu GESTRA 

Uzavírací klapky (pára, voda)  

Uzavírací armatury (kondenzát)  

Čerpadla KSB 

Kompresory  

Ventilátory ZVVZ 

Snímače teplot JSP, ZPA, SENSIT na TG, ABB 

Snímače tlaku a tlakové diference Siemens, Emerson – F&R, ZPA NP, JSP, E+H 

Fyzikálně-chemická měření:  

− analyzátory O2 pro měření v procesu Emerson, Horiba 

− analyzátory CO,NOx pro měření emisí SICK, Horiba 

− prachoměry pro měření emisí SICK 

− měření vodivosti ZPA, Jumo, Swan 

Diagnostika chvění a posuvů Bently Nevada, Aura 
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Položka Výrobce 

Elektromotory SIEMENS 

Frekvenční měniče Danfoss (Vacon), SIEMENS, Schneider 
Electric, ALTIVAR 

Servopohony Regata, ZPA Pečky, Schiebel, Auma, LDM 

Transformátory VVN/VN ETD Transformátory (Škoda) 

Transformátory VN/NN EFACEC, BEZ, TRASFOR (suché) 

Rozvaděče 6 kV ABB kobkový, skříňový 

Vypínače 6 kV ABB 

Staniční baterie Varta 

Usměrňovače Kumer 

Řídící systémy Siemens PCS 7, ZAT 

Skříně ŘS Rittal, ZAT 

Jističe SCHNEIDER 

Elektrické ochrany 6 kV ABB, 110 kV Siemens 

Výše uvedený seznam je informativní a neznamená povinnost ZHOTOVITELE použití těchto 
výrobců. 
Při výběru jednotlivých přístrojů bude kladen důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost 
jednotlivých prvků, minimalizaci potřeb celkových ND u OBJEDNATELE a kompatibilitu s již 
nasazenými přístroji na technologiích Teplárny.  

2. ROZSAH DODÁVEK 

2.1 PŘEDMĚT DÍLA 
ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v realizaci stavby Konec uhlí v Plané n. Lužnicí, a to formou dodávky „na klíč“ v souladu s 
požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve 
SMLOUVĚ. 
Předmět DÍLA zahrnuje a formou dodávky "na klíč” je míněno zejména: 
(a) Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších průzkumů, 

podkladů, informací a dat potřebných pro provedení DÍLA/ČÁSTI DÍLA. 
(b) Vypracování a předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY potřebné pro 

řádné provedení DÍLA/ČÁSTI DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou. 
(c) Vypracování a předání veškeré další dokumentace podle Přílohy 3 SMLOUVY. 
(d) Vybudování zařízení staveniště nezbytného pro realizaci DÍLA/ČÁSTI DÍLA v souladu se 

SMLOUVOU a provozování STAVENIŠTĚ po dobu provádění DÍLA/ČÁSTI DÍLA včetně jeho 
likvidace (zvláště s ohledem na ochranu životního prostředí, požární ochranu a BOZP ve 
smyslu platné legislativy). 

(e) Zajištění nezbytných geodetických služeb potřebných pro realizaci DÍLA/ČÁSTI DÍLA. 
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(f) Na žádost OBJEDNATELE zajištění součinnosti při plnění povinností plynoucích z platných 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu povinné publicity OPŽP. 

(g) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, proclení, 
zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA/ČÁSTI DÍLA. 

(h) Demolice/demontáž existujícího zařízení, které bude nahrazeno zařízením instalovaným 
v rámci DÍLA/ČÁSTI DÍLA, nebo nebude po realizaci DÍLA/ČÁSTI DÍLA dále využíváno. 

(i) Dodání a provedení stavební části DÍLA/ČÁSTI DÍLA v rozsahu a za podmínek sjednaných 
ve smlouvě vč. zajištění stability stávajících okolních objektů tak, aby výkopovými 
pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací nebyla narušena statika stávajících 
objektů. 

(j) Dodání a montáž technologické části DÍLA/ČÁSTI DÍLA zahrnující strojní technologii 
a související zařízení, systém kontroly a řízení technologického procesu a 
elektrotechnologii v rozsahu a za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(k) Provedení veškerých PRACÍ spojených se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, 
které bylo nutno demontovat pro instalaci nových zařízení. 

(l) V rámci demolice/demontáže existujícího zařízení v rámci DÍLA s výskytem azbestu v 
návaznosti na kapitolu 1.4.5 této Přílohy 1 SMLOUVY zajištění jeho odstranění v souladu s 
platnou legislativou České republiky. 

(m) Provedení veškerých PRACÍ spojených s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutno 
provést z důvodů úspěšné realizace DÍLA/ČÁSTI DÍLA. 

(n) Napojení DÍLA/ČÁSTI DÍLA na navazující stávající zařízení a rozvody na připojovacích 
místech definovaných v kap. 3 Přílohy 1 SMLOUVY. 

(o) Dodání náhradních a rychle se opotřebujících dílů v rozsahu a za podmínek sjednaných 
ve SMLOUVĚ. 

(p) Dodání veškerého zvláštního nářadí a přístrojového vybavení potřebného pro údržbu 
DÍLA v rozsahu a za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ. 

(q) Celkovou koordinaci veškerých dodávek VĚCÍ, PRACÍ A SLUŽEB uvnitř hranic DÍLA. 
(r) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 

včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace v rozsahu a 
za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ. 

(s) Vedení stavebního deníku, činnost, respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných 
dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
V souladu s § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění, 
bude veden elektronicky. 

(t) Zabezpečení a dokumentování znaků kvality požadovaných SMLOUVOU a v souladu s 
PLÁNEM KVALITY včetně provedení všech příslušných kontrol a zkoušek v rozsahu a za 
podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ. 

(u) Získání a dodání všech certifikátů o kvalitě a materiálových certifikátů, zkouškách 
materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných 
revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 
pro provedení a provozování/užívání a kolaudaci DÍLA v rozsahu a za podmínek 
požadovaných SMLOUVOU. 

(v) Poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné dokumentace v 
rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 
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(w) Odstranění veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA v souladu s platnými 
právními předpisy a za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(x) Školení provozního a údržbářského personálu OBJEDNATELE v rozsahu a za podmínek 
stanovených SMLOUVOU. 

(y) Účast odpovědných pracovníků ZHOTOVITELE při projednání a odsouhlasení 
dokumentace zpracované v souladu s Přílohou 3 SMLOUVY, při GARANČNÍM MĚŘENÍ, 
OVĚŘOVACÍM PROVOZU za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(z) Poskytnutí potřebné součinnosti OBJEDNATELI při obstarání souhlasu se zkušebním 
provozem DÍLA/ČÁSTI DÍLA a při obstarání kolaudačního souhlasu či jiných 
souhlasů/stanovisek/rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

(aa) Uvedení DÍLA/ČÁSTI DÍLA do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a 
dokončení DÍLA v rozsahu za podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(bb) Zajištění podmínek pro provedení GARANČNÍHO MĚŘENÍ nezávislou společností či osobou 
a účast při těchto zkouškách, včetně zajištění a předání nezbytných podkladů. 

(cc) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA/ČÁSTI DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a 
bezplatné odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ DOBĚ za podmínek 
stanovených SMLOUVOU. 

(dd) Součinnost a podpora OBJEDNATELI při koordinaci DÍLA s navazujícími projekty 
realizovanými jinými dodavateli. 

(ee) Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, 
určeným OBJEDNATELEM v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dodržování podnětů, doporučení a 
nařízení tohoto koordinátora. 

ZHOTOVITEL se současně zavazuje, v rámci hranic DÍLA, provést všechny PRÁCE a SLUŽBY a 
zajistit dodávky všech VĚCÍ, i které nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých lze, 
z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu SMLOUVY důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro 
řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto PRÁCE, SLUŽBY a/nebo VĚCI byly ve SMLOUVĚ 
výslovně uvedeny. 
Předmět DÍLA se skládá z dodávek VĚCÍ, PRACÍ, SLUŽEB a UŽÍVACÍCH PRÁV a je dále podrobně 
popsán a specifikován v DOKUMENTECH SMLOUVY, uvedených v článku 4 SMLOUVY, zejména 
pak v této Příloze 1 SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA vč. jejích 
doplňků. 
Dodávky VĚCÍ budou, v rámci stanovených hranic DÍLA, zahrnovat veškeré VĚCI potřebné pro 
realizaci stavební části DÍLA a technologické části DÍLA při současném dodržení požadavků 
uvedených v této Příloze 1 SMLOUVY a jejích Doplňcích na jejich rozsah a provedení. 
Realizace DÍLA je členěna do dvou (2) ČÁSTÍ DÍLA realizovaných postupně v letech 2021 až 
2022 – viz kap 1.5.4 této přílohy 1 Smlouvy.  

2.2 ČLENĚNÍ DÍLA NA STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKOU ČÁST 
Stavební částí DÍLA rozumí:  

− Veškeré stavební práce a konstrukce související s realizací DÍLA tak, jak je blíže 
specifikováno v této Příloze 1 SMLOUVY a jejích Doplňcích, vč. veškerých přípravných, 
prací a výkopů, bouracích prací, základů pro uložení technologických zařízení 
umístěných mimo objekt kotelny a stavebních prací potřebných pro realizaci potřebných 
vazeb na navazující projekty a jeho napojení (vč. kabeláže) na existující zařízení 
Teplárny.  
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Technologickou částí DÍLA se rozumí: 

− Kompletní technologie, zahrnující strojní technologii a související zařízení, 
automatizovaný systém řízení technologického procesu (ASŘTP) a elektrotechnologii, 
signalizační a další systémy tak, jak je blíže specifikováno v této Příloze 1 SMLOUVY a 
jejích Doplňcích vč. veškerých potřebných technologických vazeb na navazující projekty 
a všech potřebných napojení nových technologií a systémů na existující zařízení 
Teplárny.  

2.3  ROZSAH DODÁVEK VĚCÍ – STAVEBNÍ ČÁST  
Dodávky VĚCÍ pro stavební část DÍLA budou zahrnovat dodávky VĚCÍ potřebných pro stavební 
práce a kompletní konstrukce veškerých stavebních a inženýrských objektů, které jsou 
v rozsahu DÍLA tak, jak jsou uvedeny dále v této Příloze 1 SMLOUVY, včetně jejich montáží. 
Stavební část DÍLA zajistí všechny potřebné stavební a inženýrské objekty. Stavební a 
inženýrské objekty musí beze zbytku pokrývat celý rozsah stavebních dodávek a prací v 
rámci hranic dodávek DÍLA, včetně zemních sítí a jejich propojení se stávajícími, vnitřní 
silnoproudé rozvody, úpravy zpevněných ploch, terénu venkovního osvětlení, zemnící sítě 
atd a všechny nutné změny dotčených existujících stavebních objektů.  
Stavební řešení nosných částí objektů bude kombinací konstrukcí železobetonových a 
ocelových, jejichž založení odpovídá charakteru zatížení a místním geologickým poměrům. 
Pro opláštění bude použito kombinace lehkých obvodových plášťů se zděnými konstrukcemi 
v přízemních částech budov. Tepelný odpor instalovaných obvodových plášťů s průduchy 
pro předepsanou ventilaci musí v kombinaci s provedenými izolacemi na potrubních 
rozvodech, resp. temperováním stavebních objektů při řádném provozování případné 
vzduchotechniky dle provozního předpisu, zabezpečit, že nedojde k zamrznutí 
technologických rozvodů ani při jejích odstávce i v nejnepříznivějších klimatických 
podmínkách dané lokality. 
Součástí dodávky STAVBY bude i veškeré potřebné technické vybavení budov nebo jejich 
nejnutnější úprava vyvolaná stavbou, popřípadě požadovaným rozsahem. 
Jedná se zejména o VĚCI potřebné pro: 

− Vybudování ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, 
− Potřebné demolice požadovaných objektů nebo nutných částí ve stávajících prostorách 

kotelny uhelných kotlů a v dalších dotčených objektech, přeložky inženýrských sítí 
(kanalizace, kabelové a vodovodní trasy) v zájmových prostorách předpokládané 
výstavby 

− Přípravné práce, výkopy, základy, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, úpravu 
venkovního osvětlení, uzemnění, zpevněných a komunikačních ploch, úpravu terénu se 
sadovými úpravami, potřebné úpravy na stávajících objektech a zařízení a atd. 

− Vytvoření dočasných konstrukcí (dělicí příčky) oddělujících prostor provádění stavebních 
úprav a demolic od stávajících provozovaných částí nebo stavbou nedotčených prostor, 
v posloupnosti s prováděním stavebních úprav,  

− Stavební úpravy pro nové venkovní potrubní rozvody technologie 
− Výstavbu kompletních nových objektů vč. jejich příslušného vybavení stavebními 

profesemi (technikou prostředí staveb nebo technickým zařízením budov), vycházející 
z účelu a potřeb daného provozu (požární, hygienické, bezpečnostní a provozní 
požadavky). Jedná se především o vnitřní rozvody požární vody, kanalizaci, zdravotní 
techniku, silnoproudé rozvody elektro (včetně provozního osvětlení, nouzového 
stejnosměrného osvětlení, zásuvkových rozvodů, uzemnění a hromosvodů), 
vzduchotechniku a vytápění, včetně souvisejících systémů měření a řízení, potrubní 
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rozvody průmyslového vysavače. Jednotlivé profese budou řešeny v dostatečném, 
funkčním a vyhovujícím rozsahu, který bude vycházet z konečného návrhu ZHOTOVITELE. 

− Zhotovení ocelových, betonových konstrukcí, drážek kladkostrojů, plošin, žebříků, 
schodišť. 

− Zhotovení plošin a přístupů k technologickému zařízení, zařízení MaR, servopohonům a 
akčním členům ASŘTP 

− Stavební přípravu, která bude souviset s instalací nových strojních technologií, elektro 
technologií, systémů ASŘTP a zařízení slaboproudých rozvodů a jejich kotvením do 
stavebních objektů nebo vyvolané prováděním silové, ovládací a další kabeláže. 

− Nejnutnější rekonstrukce a sanace stávajících stavebních konstrukcí, které budou 
využívat nová zařízení dodávaná v rámci DÍLA nebo budou mít na ně bezprostřední vliv 
nebo jsou v rozsahu, stanoveném touto Přílohou 1 SMLOUVY. 

− Stavební úpravy existujících stavebních objektů OBJEDNATELE vyvolané položením nových 
částí kabeláže pro připojení systémů ASŘTP a elektro, dodávaných v rámci DÍLA, 
k zařízením OBJEDNATELE, umístěným ve stávajících stavebních objektech. Totéž platí pro 
potrubní trasy. 

− Zabezpečení stávající provozované technologie během výkopových a demoličních prací a 
vlastní realizace nové výstavby. 

− Instalace nového osvětlení a nouzového osvětlení v nových objektech a prostorách 
štěpkového hospodářství.  

− Náhrada stávajícího osvětlení a nouzového osvětlení ve stávajících prostorách zauhlování 
a stávající pasové dopravy novým osvětlením a novým nouzovým osvětlení včetně 
nových kabelových rozvodů a nových kabelových tras. Stávající rozváděče osvětlení RS1 
a RES2 budou nahrazeny novými rozváděči, stávající rozváděč RES1 zůstane zachován. 

− Demontáž stávajícího nouzového osvětlení v prostorách stávajícího zauhlování a montáž 
nového nouzového osvětlení. Nouzové osvětlení bude řešeno dle ČSN EN 1838. 
Požadavky na rozsah budou stanoveny v dokumentaci Požárně bezpečnostního řešení.  

− Soustava svítidel nouzového osvětlení bude napájena z rozváděče nouzového osvětlení. 
Rozváděč nouzového osvětlení bude napájen samostatným přívodem z hlavního 
rozváděče stavební elektroinstalace a přívodem z centrálního bateriového zdroje 
nouzového osvětlení.  

− Kabeláž a kabelové trasy nouzového osvětlení budou v provedení se zachováním 
funkčnosti při požáru. Požadavky na provedení budou stanoveny v dokumentaci Požárně 
bezpečnostního řešení.  

− Návrh technického řešení bude respektovat požadavky ČSN 73 0848 Požární bezpečnost 
staveb – Kabelové rozvody a požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. „Vyhláška o technických 
podmínkách požární ochrany staveb“ v platném znění. 

− Náhrada stávající EPS hlavního výrobního bloku za nový systém EPS, který bude 
kompatibilní s EPS stávajících plynových motorů. Nová EPS bude zavedena i do nově 
budovaných objektů hospodářství štěpky. Předpokládá se, že nový systém EPS bude 
zahrnovat ústředny, hlásiče, tlačítka, a kabelové rozvody. Původní systém EPS bude 
demontován až po zprovoznění nového. 

− Silnice, chodníky, plochy. 
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Dodávky pro jednotlivé stavební objekty zahrnují zejména: 

2.3.1 SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO KOMÍNU 

Předpokládá se oprava komínového tělesa, včetně případných úprav pro bezpečný provoz 
zamýšleného trvalého provozu pro zaústění kotlů K5 a K6 (po změně paliva na biomasu) a 
stávajícího plynového kotle K4. V rozsahu oprav bude zahrnuta i potřeba provozu 
odpovídající postupu realizace DÍLA (etapizace). V rozsahu oprav jsou i rekonstrukce zařízení 
TPS, veškerých stavebních doplňků a kompletu úprav povrchů. 
Zahrnuty budou i případné další kontrolou zjištěné opravy i případné úpravy potřebné pro 
instalaci zařízení kontinuálního měření emisí. 

Betonový dřík komína – vnější povrch 
Vnější povrch betonového dříku komína je v dobrém stavebně technickém stavu. Nikde na 
vnějším povrchu nebyly zjištěny trhliny v betonových prefabrikovaných tvárnicích ani ve 
spáře mezi tvárnicemi. Tvárnice jsou pevné, nevydrolují se ani nejsou poškozeny korozí 
spalinami, nebo klimatickými vlivy. Spárová malta je od úrovně terénu do +85 m pevná 
kompaktní nevydroluje se. V posledních přibližně 15 výškových metrech komína se spárová 
malta vydroluje na povrchu.  
Doporučuje se celý vnější povrch komína otryskat tlakovou vodou a zkontrolovat stav. 
Posledních minimálně 15 výškových metrů komína přespárovat po otryskání a opatřit 
penetračním/hydrofobním nátěrem. Skutečný rozsah oprav bude upřesněn kontrolou stavu 
po otryskání. 
Předpokládá se i sanace vrchního ochozu pod hlavou komínu. 

Výstroj komína 
Hromosvodní soustava komína je ve velmi špatném stavu, v horní polovině komína je 
hromosvodní soustava významně poškozena korozí. V rozsahu opravy bude kompletní 
výměnu (oprava) hromosvodní soustavy. 
Letecké překážkové značení včetně související elektro výstroje je ve velmi špatném stavu. 
Bude provedena kompletní rekonstrukce leteckého překážkového značení, včetně výměny 
překážkového osvětlení, které bude splňovat současné legislativní a normové hodnoty. 
K této výměně bude vypracována projektová dokumentace.  
Ocelová výstroj komína, tj. žebříky, zábradlí na ochozech apod., je poškozená korozí. Bude 
provedeno očištění a aplikován nový antikorozní nátěr všech ocelových prvků výstroje 
komína. 

Ochranné pouzdro komína 
Ochranné keramické pouzdro komína je zejména pod hlavou komína významně poškozeno 
korozním vlivem spalin. Odpadávají čela cihel. Spárová malta je degradovaná, ve zdivu je 
možné uvolnit cihly snadno pouze rukou. Hrozí zborcení částí ochranného pouzdra. Směrem 
k patě komína se stavebně technický stav zdiva mírně zlepšuje. 
Doporučuje se vybourání zdiva ochranného pouzdra minimálně k první konzoli pod hlavou, 
tedy přibližně 22 výškových metrů zdiva od hlavy komína, nebo lépe vybourání celého 
pouzdra. Předejde se tím akutnímu nekontrolovanému pádu zdiva ochranného pouzdra. Po 
vybourání zdiva je nutné provést sanaci vnitřního povrchu obnaženého betonu dříku. Dále 
osazení nového ochranného pouzdra (vložky) komína, vhodného průměru s ohledem na 
budoucí provozní stavy – množství a kvalitu spalin, z korozivzdorné oceli. 
K dispozici je fotodokumentace aktuálního stavu viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 
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2.3.2 SO 04 ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ 

V rámci záměny paliva z uhlí na biomasu se předpokládá úprava zásobníků. Úprava spočívá 
ve vybourání původního tělesa zauhlovacích bunkrů postupně u příslušných kotlů, včetně 
nosných prvků – systému průvlakové konstrukce přecházející z komolé násypky do nosné 
žb. konstrukce objektu HVB (objem odstraněné žb. konstrukce bunkru jednoho kotle je cca 
77 m3). Náhradou za vybourané konstrukce se předpokládá osazení nové ocelové 
konstrukce zásobníku, včetně odběrového navazujícího zařízení až po podavač do kotle (vše 
jako součást technologické dodávky). Konstrukce po odbourání budou začištěny a případně 
upraveny pro potřeby nové instalace. Odbourání bude provedeno na základě statického 
posouzení stability, včetně návrhu a realizace případných nutných úprav. 
Konstrukce zbytku střešního pláště nad kotlem K1, která nebyla rekonstruovaná při předešlé 
instalaci kotlů K5,6, se předpokládá provésti v obdobné původní skladbě střechy (stejně jako 
nad K5,6) Jedná se o plochou cca 237 m2, pultovou jednoplášťovou střechu skládané 
konstrukce ve spádu 5,5% k podokapnímu žlabu. Součástí rekonstrukce střechy budou i 
prvky kompletující plochu střechy, včetně nové konstrukce světlíku, případné repase 
stávajících ocelových prvků nosné konstrukce a doplňkových komunikačních nebo 
bezpečnostních prvků vybavení střechy. 
Větrací světlíky sedlového tvaru nad kotlem č. 5 i 6 jsou ocelové konstrukce, kotvené do 
střešních vaznic. Opláštění (štítové stěny a částečně i podélné) je navrženo ze stěnových 
sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny tl. 80 mm, střecha světlíku je ze střešních 
sendvičových panelů, s vlnami/žebry v horním povrchu. Jejich tloušťka je 100 mm. Z 
exteriéru jsou panely opatřeny povrchovou úpravou PLASTIZOL 200 (200mikro m) v 
barevném odstínu RAL 7030-Kamenná šeď (vč. spojovacích prvků a doplňků). Na straně 
interiéru je POLYESTER (25 mikro m) v barevném odstínu RAL 9002 – Šedobílá.  
Původní podlaha v prostorách kotle K1 bude, po demontáži technologického zařízení 
původního kotle K1, opravena v duchu původních obdobných ponechaných opravených 
povrchů u K5,6, včetně povrchu kanálu odvodu popelovin (jde o celkovou plochu cca 326 
m2). Volné hrany konstrukcí kotelny po demontáži zařízení kotle, kde hrozí pád, se musí 
opatřit vhodnými zábranami ve smyslu BOZP. Povrchy bouraných konstrukcí se začistí a 
opatří malbou spolu s ostatními povrchy stěn v prostoru po demontáži technologického 
vybavení K1. 
Původní kanál, dnes vyvedený východní stěnou kotelny do přilehlého přesypu na vzestupné 
dopraví pasy vedoucí do věže popelovin, bude, ve smyslu záměru nového vývodu popelovin 
(související s SO 13), prodloužen ve stejném profilu (cca o 1 m) na opačné straně (vedle 
kotle K5) a vhodně upraven (prohlouben cca o 1 m) pro přesyp přesměrovaného redlerového 
dopravníku a nově instalované pasové vyvedení popelovin, nově v kolmém směru, do nově 
upraveného nebo nově navrženého zpevněného kontejnerového stání s přístřeškem (plocha 
cca 32 m2) při jižní stěně kotelny u západního rohu. 
V kotelně a v okolních přidružených prostorách hlavního výrobního bloku, kromě strojovny a 
kromě plošin kotlů K5 a K6, bude provedeno nové osvětlení, které nahradí stávající 
nevyhovující osvětlení. Nové osvětlení bude respektovat stavební úpravy a úpravu stávající 
či dodávku nové technologie. Pro návrh nového osvětlení v kotelně a přidružených 
prostorách je k dispozici Studie proveditelnosti osvětlení kotelny a okolních prostorů a 
Předběžný výkaz výměr osvětlení kotelny a okolních prostorů (viz Doplňky této Přílohy 1 
SMLOUVY). 
Součástí SO je i demontáž a likvidace azbestových částí izolace v souladu s platnou 
legislativou České republiky. 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 64 / 189 

2.3.3 SO 07 SKLÁDKA BIOMASY 

Plocha stávající skládky uhlí v prostoru systému dopravníkových mostů, podzemního 
zásobníku a garáže buldozerů bude postupně, dle předpokládané etapizace výstavby, 
v rozdělení na přední a zadní část skládky, zpevněna a organizovaně odvodněna 
(odkanalizování bude součástí objektu IO 01, vlastní zpevněné plochy včetně souvisejících 
navržených komunikačních ploch a ploch komunikačních navazujících na okolní stávající 
komunikace budou součástí IO 04). Stávající ochrana přízemních části staveb proti 
mechanickému poškození, ve formě zvýšených žb. patek ocelových podpor dopravníkových 
mostů nebo ve formě ochranných betonových stěn u přesypné věže a vyústění pasů 
z hlubinného zásobníku či velína skládky, zůstane zachováno nebo bude vhodně doplněno 
v souladu s požadavky postupné realizace úpravy ploch a nově navrženého a instalovaného 
zařízení souvisejícího s uložením na skládku, úpravou a nakládkou biomasy na stávající 
zachované dopravníkové cesty. Využitelná plocha, vzhledem k dodržení určujících 
odstupových vzdáleností dané předpokládanou výškou skládky, je u přední skládky je pro 
výšku 4m cca 4060 m2 a u zadní skládky je cca 7250 m2. Při potřebě větší plochy pro splnění 
požadovaných kapacitních požadavků skládky je nutné navrhnout a zrealizovat vhodná 
opatření (dělici stavební konstrukce odpovídající požadavkům PO). Zpevněné plochy skládky 
ve své konečné ploše (cca 11310 m2 využitelné plochy-respektive 4060+7250 m2) musí 
zabezpečit také vhodnou komunikaci pro kamionovou dopravu biomasy, její vykládku, cesty 
k váze (je předmětem řešení samostatného SO 08) a manipulaci skládkových strojů (čímž 
jsou opět plochy vlastní skládky omezeny obdobně jako novým zařízením nebo vybavením 
skládky). 
Součástí skládky bude dodávka stavební buňky pro možnost dočasného skladování 
odebíraných vzorků biomasy. Umístění buňky se předpokládá u objektu rozvodny pasových 
doprav a je tak možné ji případně využít i pro účely spojené se silniční váhou. Buňka bude 
napojena minimálně na silové rozvody teplárny (její osvětlení a možné vytápění). 
Součástí SO je i návrh a realizace zmíněných nových nezbytných objektů pro provoz a 
stavebních úprav pro nové zařízení skládky biomasy (úprava biomasy, manipulace a 
chráněná skládka, …), včetně nezbytných zařízení TPS. 
 
Skládka je zajištěna systémem požárního rozvodu vody s hydranty a osvětlena VO 
odpovídající úrovně současnému provozu skládky. V případě potřeby ve smyslu návrhu nové 
a doplněné dispozice zařízení skládky budou tyto systémy vhodně upraveny, doplněny nebo 
nově zřízeny v souladu s platnými předpisy BOZP a PO. 
Pokud bude potřeba doplnit nové venkovní osvětlení skládky biomasy, bude napájeno 
z nového hlavního rozváděče osvětlení RS1, který nahradí stávající rozváděč RS1 umístěný 
v rozvodně zauhlování. 

2.3.4 SO 08 SILNIČNÍ VÁHA 

V areálu Teplárny je ucelený komunikační systém obslužných komunikací s přiléhajícími 
funkčními zpevněnými plochami. Ve smyslu využití nových návazných komunikací pro 
skládku biomasy a dopravní obslužnosti této skládky bude navržení a realizace silniční váhy 
délky 16 m pro automobily a soupravy. Předpokládané místo je uvažované mezi skládkou a 
přilehlou stávající komunikací při severním ohraji, ale není rozhodující. Součástí objektu jsou 
stavební úpravy pro osazení vlastní instalace váhy, včetně začištění okolí a přechodu do 
stávajících i nových komunikačních či zpevněných ploch. Součástí je i případné odvodnění 
při zahloubení vlastního zařízení pod úroveň okolního terénu nebo jiné zabezpečení či 
ovládání s přenosem odpovídající vlastnímu zařízení váhy. 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 65 / 189 

2.3.5 SO 09 OPRAVA OBÁLKY PASOVÝCH DOPRAV 

V rámci objektu se předpokládá výměna prvků opláštění veškerých vnějších ploch konstrukcí 
zauhlovacích mostů pasových dopravníků a přesypné věže včetně výměny všech výplní a 
doplňkových vykrývacích plechů a souvisejících klempířských výrobků. 
Předpokládané plochy opláštění jsou: 

− svislé plochy stěn z trapézových plechů s tovární povrchovou úpravou celkem 1080m2 
(cca 830 m2 mosty + 250 m2 přesypová věž) 

− šikmé plochy střešní z trapézových plechů s tovární povrchovou úpravou celkem 1291 m2 
(cca 986 m2 mosty + 305 m2 přesypová věž) 

− plochy vitráží ve stěnách mostů a přesypné věže (1/3 ploch otvírací) celkem 493 m2 (cca 
463 m2 mosty + 30 m2 přesypová věž) 

− plochy podlah mostů cca 820 m2 
Součástí SO je i návrh a realizace úprav nebo kompletní výměny nezbytných dotčených 
zařízení TPS, hlavně el. instalací a případně dotčených zabezpečovacích zařízení PO, 
v důsledků zásahů do technologického zařízení dopravy. 
V rámci výměny opláštění je nutné provést statické posouzení stávajících nosných ocelových 
a základových konstrukcí, dle současných platných norem, včetně zahrnutí současného 
stavu konstrukcí. V případě potřeby pak navrhnout a zrealizovat v rámci DÍLA nezbytné 
stavební a konstrukční úpravy na nosných konstrukcích. 
Součástí SO je i demontáž a likvidace osinkocementových desek (eternit) v souladu s 
platnou legislativou České republiky. 

2.3.6 SO 10 REKONSTRUKCE OBJEKTU VELÍNA ZAUHLOVÁNÍ 

Objekt stávajícího velína zauhlování se předpokládá stavebně kompletně rekonstruovat 
v úrovni materiálového obvyklého standardu. Vnější plášť bude nově zateplen kontaktním 
systémem a zaujímá plochu cca 315 m2. Nově se předpokládá i zateplení střechy (plocha 
cca 76 m2), včetně kompletačních klempířských výrobků a nové krytiny. Součástí jsou i nutné 
stavební úpravy vyvolané návrhem nově instalovaného technologického zařízení. 
Součástí oprav bude případně kompletní výměna nebo doplnění nutného (v souladu 
s požadavky instalované technologie a účelem využití prostor) profesního zařízení TPS – 
vybavení jako jsou rozvody ZTI, VZT – klimatizace, vytápění, el. rozvody s uzemněním a 
hromosvodem a rozvody el. komunikace. 

2.3.7 SO 11 REKONSTRUKCE OBJEKTU ROZVODNY ZAUHLOVÁNÍ 

Prostor rozvodny bude stavebně upraven v souladu s potřebami nově instalovaného 
technologického zařízení. Předpokládá se úprava podlahy, včetně konstrukce kanálů s jejich 
zakrytím. Dále pak oprava veškerých povrchů (113 m2 malba stěn, nátěr stropu 62 m2 -
podhledu a nátěry doplňkových konstrukcí), výměna nebo repase vstupních výplní (rozměru 
90/1970 x 1450/2480 dveří a vrat). Plocha rozvodny je cca 62 m2 se světlou výškou cca 4 m. 
Vnější zděné omítnuté plochy soklu přesypné věže se předpokládá opatřit po vyspravení 
tenkovrstvou probarvenou omítkou (plocha je cca 131 m2). 
Prostory budou rekonstruované včetně profesního zařízení – vybavení jako jsou rozvody ZTI, 
případně VZT – klimatizace či vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a rozvody 
el. komunikace nebo nově v tomto smyslu bude-li třeba vybaveny (v souladu s požadavky 
instalované technologie a účelem využití prostor). 
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V rozvodně zauhlování bude stávající hlavní světelný rozváděč zauhlování RS1 nahrazen 
novým rozváděčem osvětlení, ze kterého budou napájeny nové podružné rozváděče 
osvětlení v nových objektech i stávající podružné rozváděče osvětlení ve stávajících 
objektech zauhlování a nové venkovní osvětlení nové příjezdové komunikace (viz SO 16) 
včetně napájení její závory. 
Stávající rozváděč nouzového osvětlení RS2N bude zrušen, nouzové osvětlení bude řešeno 
novým centrálním bateriovým zdrojem nouzového osvětlení složeným z nabíječe, měniče, 
baterie a řídicí jednotky. 
Součástí SO je i demontáž a likvidace azbestových částí izolace v souladu s platnou 
legislativou České republiky. 

2.3.8 SO 12 NOVÝ VELÍN KOTLŮ K5 A K6 

Prostory budou předem OBJEDNATELEM vybaveny běžným profesním zařízením – vybavením 
jako jsou rozvody ZTI, VZT – klimatizace, vytápění, el. rozvody s uzemněním a rozvody el. 
komunikace v souladu s potřebami instalovaného zařízení a v duchu potřeb daného 
budoucího účelu prostor. 
V rámci SO budou provedeny jen případné drobné průrazy a podobné stavební úpravy 
kompletující instalace, kabeláže a dodávky DÍLA. Součástí je i uvedení porušených 
stávajících konstrukcí při realizaci DÍLA do původního stavu. 

2.3.9 SO 13 DEMOLICE ODPOPÍLKOVACÍ VĚŽE VČ. JEJÍHO DOPRAVNÍKU 

Vlastní objekt popelovin je žb. skelet rozkročený nad kolejí vlečky (podjezd výšky cca 5,35 
m) s včleněnými žb. zásobníky. Objekt zaujímá půdorysnou plochu rozměru cca 7,2 x 28,35 
m a dosahuje výšky cca 19,08 m. Na horní část objektu je vyveden dopravníkový pás pro 
popeloviny vedoucí z přesypu vedle východní stěny kotelny uhelného HVB (vyústění 
redlerových dopravníků popelovin z podélného kanálu kotelny).  
Vzestupný dopravník je veden v opláštěném ocelovém mostu délky cca 47 m s ocelovými 
podporami. Opláštění, včetně střechy je z trapézových plechů, ve stěnách na boku 
s prosvětlením vitrážemi s drátoskly. Podlaha je betonová s pochůzným pruhem. 
Předpokládaný objem žb. konstrukcí z demolic je cca 1390 m3, odhad váhy ocelových 
konstrukcí včetně demontovaných ocelových částí technologie je cca 75 t. Odhad objemu 
ostatního stavebního materiálu bez kontaminace je cca 36 t, kontaminovaného cca 15 t. 
Součástí odstranění částí objektu je i proces třídění, kategorizace, odvozu a vlastní likvidace 
včetně uložení na příslušnou skládku nebo náklady na jinou likvidaci a případně 
dekontaminaci vytěženého materiálu. 
Prostory jsou vybaveny odpovídajícím profesním zařízením – vybavení TPS jako jsou 
rozvody ZT, vytápění, el. rozvody s uzemněním a hromosvodem a rozvody el. komunikace. 
Objekty odpopílkování budou odbourány jen do úrovně terénu a vnějšího líce objektu HVB. 
Plochy budou následně začištěny v duchu původního povrchu terénu nebo konstrukcí. 

2.3.10 SO 14 REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽE BULDOZERŮ 

Objekt je zděný o rozměrech 16,5 x 13,0 x 4,2 m - výška, plocha 214 m2, poz. par. č. 1589 
k.ú. Planá nad Lužnicí. Nosná konstrukce střechy železobeton. 
Rekonstrukce bude spočívat ve výměně střešní krytiny vč. oplechování, výměna okenních 
výplní 8 ks, výměna vjezdových vrat 2 ks, oprava omítek a výmalba, sanace konstrukce 
betonových podlah, oprava systému vytápění v části dílny – čtvrtina objektu. 
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Obrazová dokumentace garáže viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 

2.3.11 SO 15 REKONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÉ ZAUHLOVACÍ VĚŽE 

Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže spočívá v celkové sanaci vnitřního prostředí – 
oprava omítek vč. výmalby, opravy elektroinstalace vč. osvětlení a dále oddělení 
komunikačního prostoru požární příčkou od prostoru zauhlovaní (poslední patro). Tímto též 
dojde k eliminaci značného znečišťování schodišťové věže vč. výtahu a dalších navazujících 
prostor.   
Venkovní úprava objektu spočívá v opravě omítek vč. celkového finálního nového povrchu, 
výměna výplní a rekonstrukce střešní krytiny vč. oplechování a hromosvodné soustavy. 
Schodišťová věž je dále v textu označována také jako přesypná věž. 
Dokumentace schodišťové věže viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY. 

2.3.12 SO 16 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

Realizace tohoto stavebního objektu bude dodána dle již zpracovaného návrhu a dané PD. 
Komunikace je zakreslena na situaci generelu (viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY, výkres 
CC19U00Z002.) 
V rozsahu výstavby nové příjezdové komunikace je také vybudování související elektročásti 
a odvodnění této komunikace, včetně vjezdových a výjezdových závor. V rozsahu 
elektročásti příjezdové komunikace je jak silnoproudá část (venkovní osvětlení a napájení 
závor), tak i související slaboproudé rozvody (ovládání závor, kamery a čtečky karet). 
Na odvodnění samotné příjezdové komunikace bude vzhledem k podmínkám zájmového 
území rozsahově navazovat vybudování retenční nádrže se souvisejícími objekty a 
zařízeními. 
Venkovní osvětlení příjezdové komunikace a závora budou napájeny z nového rozváděče 
osvětlení RS1 umístěného v rozvodně zauhlování. 
Součástí příjezdové komunikace je její připojení na existující silnici II/409 sjezdem včetně 
jeho odvodnění a souvisejících úprav dotčeného úseku silnice II/409. 
Provedení objektu příjezdové komunikace a sjezdu je uvedeno v samostatných 
dokumentech (viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). 

2.3.13 IO 01 PŘELOŽKY SÍTÍ, NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, PŘÍPOJKY 

Dle návrhu nových objektů na skládce biomasy budou provedeny potřebné nové přípojky a 
případné přeložky nebo zajištění stávajících inženýrských sítí.  
Součástí objektu je organizovaný odvod ze zpevněných ploch skládky novou větví dešťové 
kanalizace, vybavené centrálními separačními a usazovacími zařízením, jímkami nebo jiným 
vhodným návrhem. Předpokládaná délka kanalizační větve DN350 je cca 245 m. Návrh 
podružných větví a vtoků bude dán konkrétním návrhem dispozice skládky a komunikačních 
ploch. 
Součástí objektu budou i další nezbytné úpravy na stávajících inženýrských sítí a nezbytné 
přeložky nebo přípojky sítí pro nové objekty, dispozičně vycházející z návrhu uspořádaní a 
potřeb objektů a zařízení na upravované skládce pro biomasu. 
Průběhy jednotlivých stávajících linií jednotlivých sítí jsou zřejmé z dispozice závodu (viz 
Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY).  
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2.3.14 IO 02 KONSTRUKCE NADZEMNÍCH VEDENÍ 

Stávající objekty a zařízení jsou dle současných potřeb propojeny nadzemními instalačními 
konstrukcemi na ocelových podporách. Průběhy jednotlivých linií jsou zřejmé z dispozice 
závodu (viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). Kapacitní vytíženost je nutné posoudit 
individuálně dle předpokládaného dalšího využití a navrhnout v souladu s potřebami 
případné zesílení nebo nové doplňující konstrukce. 

2.3.15 IO 03 ÚPRAVY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ 

Areál je kompletně vybaven systémem VO odpovídající současnému provozu Teplárny.  
V souladu s návrhem nového dispozičního uspořádání skládky biomasy a požadavkům 
nového provozu skládky bude v ploše skládky zřízeno nové VO. Součástí objektu jsou i 
nezbytné stavební úpravy potřebné pro realizaci kompletu VO, včetně likvidace 
nepotřebného zařízení, případně uvedení narušených ploch do původního stavu nebo jiných 
souvisejících vyvolaných úprav. 
Pokud bude potřeba doplnit nové venkovní osvětlení skládky biomasy, bude napájeno 
z nového hlavního rozváděče osvětlení RS1, který nahradí stávající rozváděč RS1 umístěný 
v rozvodně zauhlování. 
Průběhy jednotlivých stávajících linií kabeláže a umístění osvětlovacích těles – stožárů VO 
jsou zřejmé z dispozice závodu (viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). 

2.3.16 IO 04 NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Součástí objektu jsou zpevněné a komunikační plochy v rozsahu upravované skládky pro 
biomasu. Součástí jsou i přechodové plochy vjezdů a kontaktů se stávajícími komunikacemi. 
Předpokládají se tuhé betonové, odpovídající skladby danému budoucímu provozu a 
únosnosti (navrženy ve smyslu TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, a to 
ve skladbě odpovídající návrhovému období D1 (25 let) a třídě dopravního zatížení V (15-
100 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin). Vozovkové souvrství bude realizováno na 
připravené zemní pláni s příčným sklonem a s modulem přetvárnosti podloží Edef,2 min. 45 
MPa. Plochy budou nově organizovaně odvodněny a osvětleny VO (řešeno v rámci IO 01 a 
IO 03) případně doplněny chodníky a lemovány obrubníkem. 
Celková plocha realizovaná v etapách výstavby přední a zadní části skládky, včetně 
napojení na okolní komunikace je cca 15 000 m2.  
Součástí IO je i rekonstrukce stávajících komunikací přilehlých k severní a východní hraně 
původní uhelné skládky (cca 3 000 m2). Rozsah řešených ploch je vyznačen na situačním 
výkrese (viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). Původní asfaltové komunikace budou 
celoplošně nově opatřeny krycí pojezdovou asfaltovou vrstvou.  
V případě chybějících obrubníkových hran budou komunikace doplněny o tyto konstrukce a 
zároveň doplněny o chodníkové partie (cca 500 m2) dle naznačeného předpokladu v 
situačním výkresu.  
Plochy budou vyspádovány do jednotlivých stávajících nebo nově vhodně doplněných 
uličních vpustí svedených do stávajícího kanalizačního řadu. Obdobně bude doplněna i 
případná chybějící drenáž, která zajišťuje stabilitu podloží a kompletuje funkčnost skladby. 
Při realizaci je nutné prověřit požadovanou únosnost podloží opravovaných i nově 
doplňovaných chodníkových ploch. V případě nevyhovujících parametrů je nutné podloží 
vhodně zušlechtit. Okolní návazné plochy narušené rekonstrukcí budou uvedeny do 
původního stavu (přechody na původní zpevněné plochy/zatravněné plochy). Při realizaci 
nových povrchů a doplňkových konstrukcí chodníků a lemování je nutné brát na zřetel 
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zajištění stávajících sítí a ostatních možných dotčených vybavení areálu jako je např. VO, 
přejezdy kolejí, případné rezervní průchodky apod. 

2.3.17 IO 05 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

V rozsahu tohoto objektu budou úpravy všech doplňkových přechodových a zbytkových 
ploch po odstraněných objektech a dotčených ploch, narušených novou výstavbou 
související s realizací DÍLA jako celku. Tyto plochy budou vyčištěny od nežádoucích zbytků, 
opatřeny bonitní zeminou v tl.100 mm a osazeny travním semenem. Případně budou 
doplněny nebo opatřeny lemovacími konstrukcemi v obdobném provedení jako u stávajících 
zelených ploch. Předpokládaná plocha takto upravených ploch je cca 600 m2. 

2.3.18 IO 06 ÚPRAVY VNĚJŠÍ UZEMŇOVACÍ SÍTĚ 

Na základě dispozičního návrhu upravované a doplněné skládky pro biomasu bude případně 
vhodně doplněna a přizpůsobena stávající uzemňovací síť. V rozsahu úprav jsou i nezbytné 
související stavební práce a úpravy vnějších dotčených ploch do původního stavu. 
Je nutno počítat s novou uzemňovací sítí stávajícího objektu přesypové věže, která nemá 
požadované parametry. 

2.3.19 IO 07 ZKRÁCENÍ ŽELEZNIČNÍ VLEČKY 

Součástí objektu je zrušení dvou úseků stávajícího vlečkoviště v délce 70 m a 75 m. 
Vyznačení úseků je na dispozičním výkresu generelu CC19U00Z001 zájmové části závodu 
(viz Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). Koleje, které nebudou v kolizi s řešením technologie 
napojení nových doprav biomasy na stávající pasové dopravy v ploše hlubinného zásobníku 
zůstanou a nebudou zatím demontovány. V případě kolize bude patřičně upraven rozsah 
zkrácení kolejí vlečky. 
Plochy po kolejišti budou revitalizovány jako zelené nebo zpevněné podle původního okolí a 
prostředí vedení tratě.  
V prostoru vykládky vagónů do podzemních zásobníků a v prostoru železniční vlečky je 
nutno počítat s výměnou svítidel, kabelů a kabelových tras vedených ze stávajícího 
rozváděče RES1. 

2.3.20 IO O8 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 

Součástí inženýrského objektu je náhrada stávajícího systému EPS hlavního výrobního 
bloku (Zettler) za nový systém EPS, který bude kompatibilní s EPS stávajících plynových 
motorů (Esser). Nová EPS bude respektovat současný rozsah stávající EPS a dále bude 
zavedena i do nově budovaných objektů hospodářství štěpky a nového velínu kotlů. Nový 
systém EPS bude zahrnovat ústředny, hlásiče, tlačítka, a kabelové rozvody. Původní systém 
EPS bude demontován až po zprovoznění nového. 
Modernizace ESP stávajícího bloku proběhne po etapách. Zhotovitel zajistí požární dohled v 
době montáže a nefunkčnosti stávající EPS. 

2.4 ROZSAH DODÁVEK VĚCÍ - STROJNÍ TECHNOLOGIE, 
ELEKTROZAŘÍZENÍ A SKŘ  

Dodávky VĚCÍ pro technologickou část DÍLA budou zahrnovat dodávku úplné technologické 
části, tj. úplné dodávky zařízení, materiálů, včetně všech nadzemních propojujících potrubí s 
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existujícím zařízením a všech nutných změn existujících zařízení. Celkové řešení bude 
navrženo a provedeno tak, aby byly splněny požadavky a podmínky OBJEDNATELE. 
Součásti dále uvedených dodávek VĚCÍ pro strojní technologie v rámci hranic DÍLA jsou i: 

− Stroje a zařízení včetně motorů. 
− Potrubí, armatury, příslušenství. 
− Základové rámy a kotvící prvky všech zařízení. 
− Potrubní mosty a ocelové konstrukce. 
− Vážicí zařízení. 
− Bezpečnostní kryty, izolace a další prostředky pro zajištění ochrany před 

mechanickým ohrožením od rotačních částí, vysokými teplotami a účinky od 
zpracovávaných médií. 

− Bezpečnostní a zabezpečovací zařízení tlakových nádob, která při nadměrném 
stoupnutí tlaku uvnitř nádoby zajistí dostatečné odtlakování nádoby bez destrukce 
vlastní nádoby. 

− Zdvihací zařízení (jeřáby, drážky, kladkostroje apod.) pro jednoduchou a rychlou 
opravu a údržbu zařízení v potřebném rozsahu. 

− Rozvod servisních médií (tlakový vzduch, voda,…). 
− Nátěry, vnitřní protikorozní ochrana. 
− Protihlukové kryty a jejich příslušenství.  
− Přístroje nebo prvky měřících a řídících řetězců, které jsou obvykle zajišťovány jako 

součást strojní technologie. Jedná se zejména o odběrová místa pro veškerá měření, 
zabudované snímače nebo snímače vyžadující speciální úpravu technologického 
zařízení jako jsou např. ložiskové teploměry, teploměry uvnitř elektrických strojů apod. 
a dále o přímo ukazující měřící přístroje bez dálkového přenosu signálu. Rozdělení 
těchto dodávek mezi dodávky technologie a SKŘ je v zodpovědnosti ZHOTOVITELE. 

− Dodávky věcí nezbytných pro úpravy a rekonstrukce stávajícího zařízení vč. úprav a 
rekonstrukcí za hranicemi DÍLA tam, kde je to nutné pro dosažení kompatibility DÍLA a 
stávajícího zařízení OBJEDNATELE. 

Dodávky VĚCÍ pro elektročást DÍLA budou zahrnovat zejména rozvaděče, transformátory a 
rozvody pro napájení nových technologického zařízení, osvětlení, napájení ASŘTP. 
Pro nově dodávanou technologii bude dodáno veškeré elektrozařízení napájení vlastní 
spotřeby DÍLA a propojení se stávajícím zařízením – viz výkres U07B0R202– jednopólová 
schémata v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. Pro veškeré nově dodávané elektrozařízení 
budou dodány také příslušné elektrické ochrany a jistící zařízení. Řízení otáček ventilátorů, 
čerpadel a jiných zařízení, která řízení otáček vyžadují, bude prováděno asynchronními 
elektromotory s otáčkami řízenými frekvenčními měniči. Všechny VĚCI, tj. stroje, zařízení a 
aparáty budou, pokud není jinými ustanoveními SMLOUVY uvedeno jinak, nové, nejnovější 
konstrukce, prvotřídního provedení, ověřené a prokázané referencemi. Zařízení všech druhů 
musí být vhodné pro daný účel, provozně ověřené, vysoké účinnosti, bezpečné, 
konstruováno a provedeno v souladu s ČSN nebo EN normami (pokud není stanoveno jinak) 
a pořízeno od zkušených a spolehlivých výrobců. 
Nové elektrozařízení bude v takovém provedení, a s takovými parametry, aby splnilo 
požadavky, které předepisují jednotliví výrobci či dodavatelé napájeného technologického 
zařízení a které bude respektovat vnější vlivy způsobené chodem technologického zařízení a 
jeho dispozičním umístění v jednotlivých prostorách. 
Automatizovaný systém řízení a MaR bude zahrnovat moderní a spolehlivý automatizovaný 
systém kontroly a řízení s příslušnou polní instrumentací, akčními členy a dalšími prvky 
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řídících řetězců, který bude plnit v plném rozsahu veškeré funkce řízení dodávané 
technologie vč. ochranných funkcí. Součástí dodávek pro ASŘTP bude také kabeláž, 
uzemnění, montážní a spotřební materiál. 
Podrobné informace a detailní požadavky na technické řešení strojně technologické části, 
elektročásti a části ASŘTP DÍLA jsou uvedeny v kap. 5.  
Dodávky pro jednotlivé provozní soubory budou zahrnovat:  

2.4.1 PS 02 KOTELNA K1, K5, K6 

2.4.1.1 DPS 02.1 Kotel K1 – demontáž 

Demontáže technologie 
ZHOTOVITEL provede kompletní demontáž strojní technologie v prostoru kotelny kotle K1. 
Jedná se o demontáž dopravníků uhlí do kotle a vlastního práškového kotle K1 (tlakový 
celek, vzduchospalinový trakt, zazdívky, izolace, potrubí, nosná konstrukce, obslužné 
plošiny). 
Betonové plošiny, které zůstanou zachovány a plošiny navazující na kotelnu kotle K6 budou 
opatřeny novým zábradlím. 
Součástí DPS je i demontáž a likvidace azbestových částí izolace (provazců) v souladu s 
platnou legislativou České republiky. 

Úprava zásobníku paliva 
ZHOTOVITEL může v rámci svého technického řešení využít stávající prostor zásobníku kotle 
K1, případně vlastní zásobník uhlí kotle K1 pro zásobu a dopravu paliva do kotlů K5 a K6 po 
dobu provádění úprav na zásobnících paliva kotlů K5 a K6. Smyslem této potenciální 
varianty je zkrátit dobu odstávek kotlů K5 a K6. 
Využití / nevyužití této možnosti je čistě v kompetenci ZHOTOVITELE. 
Veškerá dokumentace kotelny K1, kterou má OBJEDNATEL k dispozici je obsažena 
v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY.  

2.4.1.2 DPS 02.2 Kotel K5 – úprava 

Spalovací zařízení 
ZHOTOVITEL provede výměnu, případně úpravu spalovacího zařízení kotle K5. Připouští se 
přestavba spalovacího zařízení za použití roštu, roštu s prvky fluidní techniky nebo fluidního 
lože. 
Při úpravě spalovacího zařízení nebude provedena úplná náhrada spalovacího zařízení, ale 
dojde pouze k výměně určitých (byť podstatných) technologických celků v rámci spalovacího 
zařízení za nové, takže se nebude jednat o nový technický celek a budou se na něj aplikovat 
požadavky jako na stávající jednotky (viz Prováděcí rozhodnutí Komise EU 2017/1442).  
Kotel musí v cílovém stavu plnit všechny požadované garantované parametry dle Přílohy 2 
SMLOUVY. 

Úprava tlakového celku 
ZHOTOVITEL provede v rámci svého technického řešení tepelný výpočet kotle, výpočet 
cirkulace výparníku a pevnostní výpočet kotle. Jejich výsledkem bude návrh a provedení 
úpravy výhřevných ploch tlakového celku kotle tak, aby kotel plnil garantované parametry dle 
Přílohy 2 SMLOUVY.  
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Zároveň ZHOTOVITEL posoudí vhodnost stávajícího uspořádání trubek konvekčního tahu kotle 
ve smyslu náchylnosti těchto ploch k zanášení při přechodu na spalování dřevní štěpky a dle 
jeho výsledku upraví konvekční tah tak, aby bylo dosaženo požadované vysoké disponibility 
DÍLA dle Přílohy 2 SMLOUVY. 

Doplnění vstřiků napájecí vody pro regulaci teploty páry 
Na základě tepelného výpočtu ZHOTOVITEL též navrhne a provede doplnění, případně úpravu 
vstřiků napájecí vody pro regulaci teploty přehřáté páry. 

Doplnění ohříváků vzduchu 
Pro zajištění schopnosti kotle spalovat dřevní štěpku s vysokým obsahem vody (viz kapitola 
1.7.3) provede ZHOTOVITEL doplnění kotle o ohřívák spalovacího vzduchu. Vlastní technické 
řešení je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Doplnění SNCR/SCR 
Pro bezpečné dosažení garantovaných hodnot emisí NOx a NH3 dle Přílohy 2 SMLOUVY 
zajistí ZHOTOVITEL dovybavení kotle technologií SNCR, případně SCR.  
Vlastní technické řešení je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. Zachováno musí být 
pouze umístění stáčecího místa v prostoru před stávajícím objektem CHUV (viz situace na 
generelu, výkres CC19U00Z001) a umístění zásobní nádrže reagentu s objemem 20 m3 na 
kótě 0,00 m v prostoru kotle K1. 
OBJEDNATEL preferuje využít jako reagent 40 % roztok močoviny, který je již využíván u 
stávajících plynových motorů. 
Zařízení bude dále vybaveno potřebným počtem čerpadel, rozvodných potrubí roztoku a 
vzduchu, včetně armatur a ostatních prvků potrubí. 
Zařízení bude dále obsahovat směšovací moduly a vlastní vstřikovací kopí. Veškeré zařízení 
bude přístupné pro servis a údržbu. 
Dimenzování zařízení provede ZHOTOVITEL na základě dodávané technologie kotlů a 
projektovaných emisí oxidu dusíku. 
Zajištění zdroje potřebného tlakového vzduchu pro technologii SNCR/SCR je součástí DÍLA. 

Vzduchovody 
Součástí DÍLA budou i potřebné úpravy vzduchovodů a přívodů vzduchu do spalovací komory 
kotle. 

Výměna ventilátorů 
Součástí DÍLA budou i návrh, výměna, případně úprava stávajících vzduchových ventilátorů. 

Parní ofukovače včetně příslušenství 
ZHOTOVITEL vybaví kotel potřebným počtem parních ofukovačů pro zajištění čistoty 
konvekčních ploch kotle a dosažení požadované hodnoty disponibility zařízení dle Přílohy 2 
SMLOUVY. 
Vlastní návrh počtu a provedení parních ofukovačů je věcí technického řešení ZHOTOVITELE. 
Páru k parním ofukovačům zajistí ZHOTOVITEL novým odběrem páry z výstupního parovodu 
kotle, novou redukční stanicí páry a novými parními rozvody. 
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Zazdívka 
ZHOTOVITEL zajistí v rámci svého technického řešení i veškeré potřebné úpravy zazdívky 
kotle.  
Do úpravy zazdívky bude zahrnuto posouzení materiálového provedení stávající zazdívky 
spolu s nutným rozsahem výměny jak zazdívky, tak navazujících pancířů roštu. 

Izolace a oplechování 
ZHOTOVITEL zajistí v rámci svého technického řešení veškeré potřebné úpravy a doplnění 
izolací a oplechování jednotlivých částí kotle v souladu se všeobecnými požadavky na 
izolace a oplechování viz kapitola 5.2.2.12. 

Vnitřní zásobník paliva 
ZHOTOVITEL vybuduje v prostoru stávajícího uhelného zásobníku kotle K5 nový zásobník na 
dřevní štěpku. Zásobník bude mít minimální objem 230 m3 z toho minimální využitelný objem 
200 m3.  
Zásobník bude mít na všech stranách záporné úhly. 
Vlastní návrh zásobníku, technologie vynášení paliva ze zásobníku a jeho vybavení je věcí 
technického návrhu ZHOTOVITELE. 
V rámci výstavby zásobníku provede ZHOTOVITEL i kontrolu vhodnosti, úpravu, případně 
dodávku nových pluhů na shazování paliva ze stávajících pásů do nového zásobníku. 
Zásobník bude vybaven minimálně měřením teploty a měřením úniku metanu a dalšími 
opatřeními v rámci požárně bezpečnostních opatření a opatření proti výbuchu, dle 
technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Dopravníky biomasy 
ZHOTOVITEL navrhne a dodá systém dopravy dřevní štěpky z vnitřního zásobníku paliva do 
kotle. Systém dopravy je předmětem technického návrhu ZHOTOVITELE. 
Doprava musí být dimenzována tak, aby zvládla dopravit nejhorší přípustné palivo dle 
kapitoly 1.7.3 s výhřevností 7 MJ/kg i pro maximální udaný výkon kotle dle Přílohy 2 
SMLOUVY s rezervou 15 %. 
Doprava musí být vybavena opatřeními proti výbuchu, dle technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Ostatní  
Součástí DÍLA je výměna stávajícího odsávacího potrubí odvětrání žaluziového odlučovače 
kotle včetně příslušných kompenzátorů. Jedná se o šest potrubních tras, rozměr DN80, 
nerezové provedení (materiál X8CrNi 25-21), hmotnost v sestavě 425 kg. 

2.4.1.3 DPS 02.3 Kotel K6 – úprava 
Tento DPS zahrnuje zejména: 

Spalovací zařízení 
ZHOTOVITEL provede výměnu, případně úpravu spalovacího zařízení kotle K6. Připouští se 
přestavba spalovacího zařízení za použití roštu, roštu s prvky fluidní techniky nebo fluidního 
lože. 
Při úpravě spalovacího zařízení nebude provedena úplná náhrada spalovacího zařízení, ale 
dojde pouze k výměně určitých (byť podstatných) technologických celků v rámci spalovacího 
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zařízení za nové, takže se nebude jednat o nový technický celek a budou se na něj aplikovat 
požadavky jako na stávající jednotky (viz Prováděcí rozhodnutí Komise EU 2017/1442).  
Kotel musí v cílovém stavu plnit všechny požadované garantované parametry dle Přílohy 2 
SMLOUVY. 

Úprava tlakového celku 
ZHOTOVITEL provede v rámci svého technického řešení tepelný výpočet kotle, výpočet 
cirkulace výparníku a pevnostní výpočet kotle. Jejich výsledkem bude návrh a provedení 
úpravy výhřevných ploch tlakového celku kotle tak, aby kotel plnil garantované parametry dle 
Přílohy 2 SMLOUVY.  
Zároveň ZHOTOVITEL posoudí vhodnost stávajícího uspořádání trubek konvekčního tahu kotle 
ve smyslu náchylnosti těchto ploch k zanášení při přechodu na spalování dřevní štěpky a dle 
jeho výsledku upraví konvekční tah tak, aby bylo dosaženo požadované vysoké disponibility 
DÍLA dle Přílohy 2 SMLOUVY. 

Doplnění vstřiků napájecí vody pro regulaci teploty páry 
Na základě tepelného výpočtu ZHOTOVITEL též navrhne a provede doplnění, případně úpravu 
vstřiků napájecí vody pro regulaci teploty přehřáté páry. 

Doplnění ohříváků vzduchu 
Pro zajištění schopnosti kotle spalovat dřevní štěpku s vysokým obsahem vody (viz kapitola 
1.7.3) provede ZHOTOVITEL doplnění kotle o ohřívák spalovacího vzduchu. Vlastní technické 
řešení je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Doplnění SNCR/SCR 
Vlastní technické řešení je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. Zachováno musí být 
pouze umístění stáčecího místa v prostoru před stávajícím objektem CHUV (viz situace na 
generelu, výkres CC19U00Z001) a umístění zásobní nádrže reagentu s objemem 20 m3 na 
kótě 0,00 m v prostoru kotle K1. 
OBJEDNATEL preferuje využít, jako reagent 40 % roztok močoviny, který je již využíván u 
stávajících plynových motorů. 
Zařízení bude dále vybaveno potřebným počtem čerpadel, rozvodných potrubí roztoku a 
vzduchu, včetně armatur a ostatních prvků potrubí. 
Zařízení bude dále obsahovat směšovací moduly a vlastní vstřikovací kopí. Veškeré zařízení 
bude přístupné pro servis a údržbu. 
Zajištění zdroje potřebného tlakového vzduchu pro technologii SNCR/SCR je součástí DÍLA. 

Vzduchovody 
Součástí DÍLA budou i potřebné úpravy vzduchovodů a přívodů vzduchu do spalovací komory 
kotle. 

Výměna ventilátorů 
Součástí DÍLA budou i návrh, výměna, případně úprava stávajících vzduchových ventilátorů. 

Parní ofukovače včetně příslušenství 
ZHOTOVITEL vybaví kotel potřebným počtem parních ofukovačů pro zajištění čistoty 
konvekčních ploch kotle a dosažení požadované hodnoty disponibility zařízení dle Přílohy 2 
SMLOUVY. 
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Vlastní návrh počtu a provedení parních ofukovačů je věcí technického řešení ZHOTOVITELE. 
Páru k parním ofukovačům zajistí ZHOTOVITEL novým odběrem páry z výstupního parovodu 
kotle, novou redukční stanicí páry a novými parními rozvody. 

Zazdívka 
ZHOTOVITEL zajistí v rámci svého technického řešení i veškeré potřebné úpravy zazdívky 
kotle. 
Do úpravy zazdívky bude zahrnuto posouzení materiálového provedení stávající zazdívky 
spolu s nutným rozsahem výměny jak zazdívky, tak navazujících pancířů roštu. 

Izolace a oplechování 
ZHOTOVITEL zajistí v rámci svého technického řešení veškeré potřebné úpravy a doplnění 
izolací a oplechování jednotlivých částí kotle v souladu se všeobecnými požadavky na 
izolace a oplechování viz kapitola 5.2.2.12. 

Vnitřní zásobník paliva 
ZHOTOVITEL vybuduje v prostoru stávajícího uhelného zásobníku kotle K6 nový zásobník na 
dřevní štěpku. Zásobník bude mít minimální objem 230 m3 z toho minimální využitelný objem 
200 m3.  
Zásobník bude mít na všech stranách záporné úhly. 
Vlastní návrh zásobníku, technologie vynášení paliva ze zásobníku a jeho vybavení je věcí 
technického návrhu ZHOTOVITELE. 
V rámci výstavby zásobníku provede ZHOTOVITEL i kontrolu vhodnosti, úpravu, případně 
dodávku nových pluhů na shazování paliva ze stávajících pásů do nového zásobníku. 
Zásobník bude vybaven minimálně měřením teploty a měřením úniku methanu a dalšími 
opatřeními v rámci požárně bezpečnostních opatření a opatření proti výbuchu, dle 
technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Dopravníky biomasy 
ZHOTOVITEL navrhne a dodá systém dopravy dřevní štěpky z vnitřního zásobníku paliva do 
kotle. Systém dopravy je předmětem technického návrhu ZHOTOVITELE. 
Doprava musí být dimenzována tak, aby zvládla dopravit nejhorší přípustné palivo dle 
kapitoly 1.7.3 s výhřevností 7 MJ/kg i pro maximální udaný výkon kotle dle Přílohy 2 
SMLOUVY s rezervou 15 %. 
Doprava musí být vybavena opatřeními proti výbuchu, dle technického návrhu ZHOTOVITELE. 

Ostatní  
Součástí DÍLA je výměna stávajícího odsávacího potrubí odvětrání žaluziového odlučovače 
kotle včetně příslušných kompenzátorů. Jedná se o šest potrubních tras, rozměr DN80, 
nerezové provedení (materiál X8CrNi 25-21), hmotnost v sestavě 425 kg. 

2.4.1.4 DPS 02.4 Společné hospodářství SNCR/SCR 
Rozsah dodávky tohoto DPS zahrnuje společné hospodářství dodávané technologie SNCR / 
SCR. Jedná se o zásobní nádrž reagentu o objemu 20 m3. Nádrž musí splňovat všechna 
bezpečnostní opatření a musí mít potřebnou výbavu podle druhu použitého regentu. 
Nádrž reagentu bude umístěna na kótě 0,00 m v prostoru kotelny K1. 
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Stáčecí místo bude umístěno v prostoru před stávajícím objektem CHUV (viz situace na 
generelu, výkres CC19U00Z001). 
Součástí tohoto DPS je také potřebné potrubí a armatury pro čerpání reagentu z místa 
stáčení do nádrže. 
Čerpadla reagentu z nádrže a potrubí reagentu z nádrže ke kotlům K5 a K6 již budou 
zařazena do DPS 02.2 a DPS 02.3. 

2.4.1.5 DPS 02.5 Společné podkotlí 
Současně s demontáží objektu odstruskování bude nutné upravit stávající redlerový 
dopravník strusky a odpouštěného ložového popela kotlů K5 a K6. Dopravník je umístěn v 
kanále podkotlí kotelny. 
Požaduje se úprava stávajícího dopravníku a jeho doplnění trasy dalšími nezbytnými 
dopravníky a příslušenstvím, aby nové místo pro sběr vynášeného popela a strusky z kotlů 
bylo situováno betonové plochy za zdí kotelny v prostoru za kotlem K5 (viz situace na 
generelu, výkres CC19U00Z001). 
Součástí rozsahu úpravy bude dodávka 4 ks uzavřeného kontejneru pro odvoz materiálu 
natažením na nákladní auto. Velikost kontejneru je požadována alespoň 10 m3. 

2.4.2 PS 03 ČIŠTĚNÍ A ODVOD SPALIN 

2.4.2.1 DPS 03.1 Čištění a odvod spalin K1 - demontáž spalinovodů 
ZHOTOVITEL provede demontáž spalinovodů kotle K1 v prostoru od kotelny až po vstup do 
elektroodlučovače kotle K1. Součástí demontáže jsou i podpěry spalinovodu. Spalinovod na 
svém vstupu do zděného komína bude zaslepen jakou součást opravy komínu. 
Součástí DPS je i demontáž a likvidace azbestových částí izolace v souladu s platnou 
legislativou České republiky. 

2.4.2.2 DPS 03.2 Čištění a odvod spalin K5  

Úprava stávajícího EO 
ZHOTOVITEL provede, v rámci jím dodávané technologie spalování, posouzení stávajícího 
elektroodlučovače a provede jeho opravu, případně rekonstrukci tak, aby elektroodlučovač 
plnil garantované hodnoty emisí TZL a disponibility zařízení dle Přílohy 2 SMLOUVY.  
Vzhledem k tomu, že posouzení stavu elektroodlučovače a návrh jeho opravy / rekonstrukce 
je plně v zodpovědnosti ZHOTOVITELE, nebude z disponibility zařízení vyjmuto ani stávající 
zařízení, které se ZHOTOVITEL rozhodne využít. 
ZHOTOVITEL provede úpravu bezpečnostních okruhů elektro tak, aby odpovídaly normovým 
hodnotám. 
ZHOTOVITEL ručí za elektroodlučovač jako za kompletní funkční celek. 

Výměna kouřového ventilátoru  
ZHOTOVITEL, v rámci jím nabízené technologie spalování, posoudí, navrhne a dodá 
nový/upraví stávající kouřový ventilátor kotle K5.  
Ventilátor musí být dimenzován tak, aby kotel byl schopen provozu s nejhorším přípustným 
palivem dle kapitoly 1.7.3 s výhřevností 7 MJ/kg i při maximálním udaném výkonu kotle dle 
Přílohy 2 SMLOUVY s minimálně rezervou 15 %. 
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Zároveň musí být ventilátor dimenzován pro minimální výkon kotle dle Přílohy 2 SMLOUVY při 
provozu s nejvýhřevnějším palivem, dle kapitoly1.7.3 s minimální rezervou 10 %. 

Úpravy spalinovodů 
V návaznosti na své technické řešení opravy/rekonstrukce EO a výměnu kouřového 
ventilátoru provede ZHOTOVITEL případné úpravy spalinovodů.  
V rámci technického řešení musí zůstat zachovány obě spalinové cesty: 

− Spalinová cesta do starého komínu se stává hlavní provozní trasou 
− Spalinová cesta přes odsiřovací jednotku trasou nouzovou 
Veškeré garantované hodnoty budou prokazovány při provozu do starého komínu. 

2.4.2.3 DPS 03.2 Čištění a odvod spalin K6  

Úprava stávajícího EO 
ZHOTOVITEL provede, v rámci jím dodávané technologie spalování, posouzení stávajícího 
elektroodlučovače a provede jeho opravu, případně rekonstrukci tak, aby elektroodlučovač 
plnil garantované hodnoty emisí TZL a disponibility zařízení dle Přílohy 2 SMLOUVY.  
Vzhledem k tomu, že posouzení stavu elektroodlučovače a návrh jeho opravy / rekonstrukce 
je plně v zodpovědnosti ZHOTOVITELE, nebude z disponibility zařízení vyjmuto ani stávající 
zařízení, které se ZHOTOVITEL rozhodne využít. 
ZHOTOVITEL provede úpravu bezpečnostních okruhů elektro tak, aby odpovídaly normovým 
hodnotám. 
ZHOTOVITEL ručí za elektroodlučovač jako za kompletní funkční celek. 

Výměna kouřového ventilátoru  
ZHOTOVITEL, v rámci jím nabízené technologie spalování, posoudí, navrhne a dodá 
nový/upraví stávající kouřový ventilátor kotle K6.  
Ventilátor musí být dimenzován tak, aby kotel byl schopen provozu s nejhorším přípustným 
palivem dle kapitoly 1.7.3 s výhřevností 7 MJ/kg i při maximálním udaném výkonu kotle dle 
Přílohy 2 SMLOUVY s minimálně rezervou 15 %. 
Zároveň musí být ventilátor dimenzován pro minimální výkon kotle dle Přílohy 2 SMLOUVY při 
provozu s nejvýhřevnějším palivem, dle kapitoly1.7.3 s minimální rezervou 10 %. 

Úpravy spalinovodů 
V návaznosti na své technické řešení opravy/rekonstrukce EO a výměnu kouřového 
ventilátoru provede ZHOTOVITEL případné úpravy spalinovodů.  
V rámci technického řešení musí zůstat zachovány obě spalinové cesty: 

− Spalinová cesta do starého komínu se stává hlavní provozní trasou 
− Spalinová cesta přes odsiřovací jednotku trasou nouzovou 
Veškeré garantované hodnoty budou prokazovány při provozu do starého komínu. 

2.4.2.4 DPS 03.4 Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého komína 
Po dobu opravy starého komínu (viz SO 03) musí ZHOTOVITEL zajistit provozuschopnost 
nouzového plynového přetlakového kotle K4, který je do tohoto komínu zapojen. Kotel musí 
být schopen provozu na jmenovitý výkon. 
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Množství spalin z kotle K4 při jmenovitém výkonu je cca 18.200 Nm3/h. Jejich provozní 
teplota se pohybuje v rozmezí od 110 °C do 130 °C. 
Technické řešení není předepsáno a je v kompetenci ZHOTOVITELE. 

2.4.3 PS 09  ELEKTROČÁST  

2.4.3.1 DPS 09.1 Demontáž elektročásti kotle K1 
Stávající elektrická instalace pro technologii kotle K1 na napěťové hladině 6 kV a na 
napěťové hladině 0,4 kV bude odpojena, zajištěna a demontována. Stávající vývody pro 
spotřebiče 6kV v rozváděči 6kV BBB budou ponechány jako rezervy. Stávající rozváděč 0,4 
kV 1BJA bude demontován včetně přívodních kabelových vedení. Vývody pro rozváděč 
1BJA vedené ze stávajících rozváděčů BFA a BFB budou zajištěny a ponechány jako 
rezerva.  

2.4.3.2 DPS 09.2 Elektročást kotel K5 
Veškerá potřebná elektrická zařízení vč. kabeláže pro napájení nově dodané a/nebo 
upravované technologie kotle K5. 
 Dodávka bude v rámci DÍLA obsahovat zejména: 

− Podružné rozvaděče 0,4 kV; 
− Úpravy stávajícího úsekového rozváděče; 
− Motorická instalace; 
− Kabeláž, vč. připojení na stávající rozvaděče; 
− Hlavní a doplňující pospojování; 
− Příslušenství (skříňky místního ovládání, přechodové skříňky apod.). 
Poznámka: 
Součástí elektrotechnologie je i veškeré další nespecifikované zařízení nutné pro provoz 
jednotlivých provozních celků a DÍLA jako celku včetně zajištění funkčního napojení na 
stávající zařízení a provozy Teplárny. ZHOTOVITEL si níže uvedené zařízení ověří a případně 
upraví dle skutečných potřeb nové dodané technologie. 

− Nové spotřebiče kotle K5 do výkonu cca 75 kW budou napájeny z nového rozváděče, 
který bude napájen jakožto podružný rozváděč ze stávajícího rozváděče 05BJA. Nesmí 
být překročen jmenovitý proud stávajícího rozváděče 05BJA.  

− Nové velké spotřebiče kotle K5 s výkonem větším (více než cca 75 kW) budou napájeny 
ze stávajícího úsekového BFA.  

− Nové místní ovládací skříňky pro motory kotle K5, případně i pro servopohony, pokud již 
servopohon nebude místním ovládáním již vyzbrojen, včetně pomocné žárově 
pozinkované ocelové konstrukce. 

− Nové frekvenční měniče (pokud budou potřeba) pro vybrané spotřebiče kotle K5 v krytí 
IP54 s komunikační kartou Profibus. 

− Nová silová a ovládací kabeláž včetně kabelových tras k novým spotřebičům. 
− Uzemnění elektrozařízení a konstrukcí.  
Umístění nového rozváděče pro napájení nových spotřebičů závisí na jeho velikosti, 
preferuje se nástěnná varianta. V případě, že bude použita skříňová varianta rozváděče, 
bude pravděpodobně potřeba provést doplnění nových stavebních a ocelových konstrukcí. 
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2.4.3.3 DPS 09.3 Elektročást kotel K6 
Veškerá potřebná elektrická zařízení vč. kabeláže pro napájení nově dodané a/nebo 
upravované technologie kotle K6. 
 Dodávka bude v rámci DÍLA obsahovat zejména: 

− Podružné rozvaděče 0,4 kV; 
− Úpravy stávajícího úsekového rozváděče; 
− Motorická instalace; 
− Kabeláž, vč. připojení na stávající rozvaděče; 
− Hlavní a doplňující pospojování; 
− Příslušenství (skříňky místního ovládání, přechodové skříňky apod.). 
Poznámka: 
Součástí elektrotechnologie je i veškeré další nespecifikované zařízení nutné pro provoz 
jednotlivých provozních celků a DÍLA jako celku včetně zajištění funkčního napojení na 
stávající zařízení a provozy Teplárny. ZHOTOVITEL si níže uvedené zařízení ověří a případně 
upraví dle skutečných potřeb nové dodané technologie. 

− Nové spotřebiče kotle K6 do výkonu cca 75 kW budou napájeny z nového rozváděče, 
který bude napájen jakožto podružný rozváděč ze stávajícího rozváděče 06BJA. Nesmí 
být překročen jmenovitý proud stávajícího rozváděče 06BJA.  

− Nové velké spotřebiče kotle K6 s výkonem větším (více než cca 75 kW) budou napájeny 
ze stávajícího úsekového BFB.  

− Nové místní ovládací skříňky pro motory kotle K6, případně i pro servopohony, pokud již 
servopohon nebude místním ovládáním již vyzbrojen, včetně pomocné žárově 
pozinkované ocelové konstrukce. 

− Nové frekvenční měniče (pokud budou potřeba) pro vybrané spotřebiče kotle K6 v krytí 
IP54 s komunikační kartou Profibus. 

− Nová silová a ovládací kabeláž včetně kabelových tras k novým spotřebičům. 
− Uzemnění elektrozařízení a konstrukcí.  
− Umístění nového rozváděče pro napájení nových spotřebičů závisí na jeho velikosti, 

preferuje se nástěnná varianta. V případě, že bude použita skříňová varianta rozváděče, 
bude pravděpodobně potřeba provést doplnění nových stavebních a ocelových 
konstrukcí. 

2.4.3.4 DPS 09.4 Elektročást venkovního hospodářství biomasy 
Veškerá potřebná elektrická zařízení vč. kabeláže pro napájení nově dodané a/nebo 
upravované technologie venkovního hospodářství biomasy. 
 Dodávka bude v rámci DÍLA obsahovat zejména: 

− Podružný rozváděč 400 V, označený BJZ, který nahradí stávající rozváděč označený 
rovněž BJZ (podle starého značení RM1). Nový rozváděč BJZ bude jednosystémový, 
napájen dvěma nezávislými přívody rozváděčů BFA, BFB. Přívody budou mít proveden 
vzájemný automatický záskok. Rozváděč bude napájet jednak novou technologii PS01 
(Hospodářství biomasy) a PS13 (vnější skládka biomasy) a jednak stávající technologii 
zauhlování, která je v současné době napájena z původního rozváděče BJZ (dřívější 
označení RM1). Nový rozváděč bude proto potřeba nadimenzovat na celou vlastní 
spotřebu zauhlování, jak stávající technologie, tak nové technologie štěpky a navazujících 
ČÁSTÍ STAVBY, zvýšenou o 20% rezervu proudového zatížení. V přívodním poli rozváděče 
bude osazen analyzátor sítě pro měření elektrických veličin se síťovou kartou Profibus. 
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Do nového rozváděče se nejprve zapojí vývody pro napájení nové technologie 
hospodářství biomasy. Veškeré stávající vývody pro stávající technologii zauhlování se 
postupně přepojí ze stávajícího rozváděče BJZ (RM1) do nového rozváděče BJZ a 
v konečné fázi se původní rozváděč BJZ (RM1) zruší. Postupné přepojování bude 
prováděno koordinovaně s přechodem na nový řídicí systém.  

− Místní ovládací skřínky pro motory, včetně nosných žárově pozinkovaných konstrukcí. 
− Nový rozváděč zajištěného napájení 220 VDC. Stávající rozváděč nouzového osvětlení 

RS2N bude zrušen a nahrazen samostatným nezávislým systémem nouzového osvětlení 
– viz stavební část. Místo zrušeného rozváděče RS2N bude dodán nový rozváděč 220 
VDC, který bude napájet zajištěným napětím pouze zařízení technologické elektročásti a 
zařízení MaR. Stávající přívodní kabel zůstane zachován pro napájení nového rozváděče 
220 VDC.  

− Frekvenční měniče (pokud budou potřeba), budou umístěny v rozvodně zauhlování. 
− Bezpečnostní prvky (lankové spínače, tlačítka nouzového zastavení, hlídání prokluzu a 

vychýlení pasů, hlídání zahlcení přesypů atd.) pro nouzové zastavení pásových 
dopravníků případně jiné části technologického zařízení. Budou zakomponovány do 
ovládacího obvodu nového rozváděče s vazbou na nový řídící systém. 

− Prodloužení (naspojkování) stávajících přívodních kabelů, které vedou z úsekových 
rozváděčů BFA a BFB a které jsou dosud ukončeny ve stávajícím rozváděči BJZ (RM1), 
do přívodního pole nového rozváděče BJZ. 

− Veškerá kabeláž NN a kabelové trasy od nového rozváděče BJZ k technologickému 
zařízení PS13, tj. k spotřebičům, k frekvenčním měničům, k místním ovládacím skříňkám, 
k přechodovým skříňkám, k podružným rozváděčům. 

− Kabely a kabelové trasy mezi novým BJZ a novým řídicím systémem pro novou 
technologii zauhlování. 

− Kabeláž a kabelové trasy pro stavební elektrotechnologii – viz Stavební část. 
− Uzemnění elektrozařízení a konstrukcí.  
Pro osazení nového rozváděče BJZ bude potřeba provést drobné stavební úpravy 
v rozvodně zauhlování. 

2.4.3.5 DPS 09.5 Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí  
Veškerá potřebná elektrická zařízení vč. kabeláže pro napájení nově dodané a/nebo 
upravované technologie venkovního hospodářství biomasy. 
 Dodávka bude v rámci DÍLA obsahovat zejména: 

− Podružné rozvaděče 0,4kV; 
− Úpravy stávajícího úsekového rozváděče; 
− Motorická instalace; 
− Kabeláž, vč. připojení na stávající rozvaděče; 
− Hlavní a doplňující pospojování; 
− Příslušenství (skříňky místního ovládání, přechodové skříňky apod.). 

Poznámka: 
Součástí elektrotechnologie je i veškeré další nespecifikované zařízení nutné pro provoz 
jednotlivých provozních celků a DÍLA jako celku včetně zajištění funkčního napojení na 
stávající zařízení a provozy Teplárny. ZHOTOVITEL si níže uvedené zařízení ověří a případně 
upraví dle skutečných potřeb nové dodané technologie.  
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U napájení stávajícího zařízení je potřeba počítat s tím, že demontáž původních kabelů a 
kabelových tras je možné až po montáži a zprovoznění nových kabelů vedených v nových 
kabelových trasách.  

− Podružný rozváděč BJZ – viz předchozí kapitola 
− Veškerá kabeláž NN a kabelové trasy od nového rozváděče BJZ ke stávajícímu 

technologickému zařízení zauhlování, tj. ke stávajícím spotřebičům, k stávajícím 
frekvenčním měničům, k stávajícím místním ovládacím skříňkám, k stávajícím 
přechodovým skříňkám, k stávajícím podružným rozváděčům a stávajícím zásuvkovým 
skříním. 

− Místní ovládací skřínky pro motory, včetně nosných žárově pozinkovaných konstrukcí. 
− Nový rozváděč zajištěného napájení 220 VDC – viz předchozí kapitola. 
− Nové bezpečnostní prvky (lankové spínače, tlačítka nouzového zastavení, hlídání 

prokluzu a vychýlení pasů, hlídání zahlcení přesypů atd.) nahradí stávající bezpečnostní 
prvky. Budou zakomponovány do ovládacího obvodu nového rozváděče s vazbou na 
nový řídicí systém.  

− Kabely a kabelové trasy mezi novým BJZ a novým řídicím systémem pro stávající 
technologii zauhlování – viz kapitola 2.3.5 (PS10 Systém kontroly a řízení) 

− Kabeláž a kabelové trasy pro stavební elektrotechnologii – viz Stavební část. 
− Uzemnění elektrozařízení a konstrukcí . 
Elektrické zařízení stávající technologie bude napájeno z nového rozváděče BJZ. Budou 
položeny nové kabely do nových kabelových tras, stávající kabely budou postupně rušeny a 
demontovány tak, jak bude postupně docházet k přepojování jednotlivých vývodů do nového 
rozváděče BJZ a na nový řídicí systém. 

2.4.3.6 DPS 09.6 Rekonstrukce elektročásti čištění spalin 
Elektrické zařízení nové technologie včetně napájení systému kontinuálního měření spalin 
bude napájeno ze stávajících úsekových rozváděčů BJD a BJE umístěných v rozvodně 
elektroodlučovačů. 
Ve stávající rozvodně elektroodlučovačů budou provedeny následující úpravy: 

− Stávající transformátory BFT05 a BFT06 1600 kVA budou nahrazeny novými, v suchém 
provedení s cívkami zalitými v epoxydové pryskyřici. Nové transformátory budou 
v ocelové skříni v krytí min. IP21 s možností připojení do přívodních polí NN rozváděčů 
BJD a BJE. 

− Stávající signálky a ovládače na dveřích rozváděče budou vyměněny za nové.  
− Stávající elektroměry budou demontovány a nahrazeny digitálními analyzátory sítě 

osazenými na dveřích rozváděčových polí, analyzátory budou kompatibilní se stávajícími 
již osazenými analyzátory (SENTRON-Siemens) s osazenou komunikační kartou 
Profibus, tak jak již bylo realizováni v polích 03, 07 a 08.  Celkem bude osazeno celkem 9 
ks analyzátorů, stávající měřicí přístroje budou zrušeny, otvory po původních přístrojích 
budou zaslepeny, případně budou vyměněny stávající dveře za nové. 

− Stávající přístrojové transformátory proudu, které budou sloužit pro nové analyzátory, 
budou zaměněny za nové, celkem bude nahrazeno 9 trojic PTP. 

− Stávající nožové pojistky budou nahrazeny buď pojistkami válcovými v pojistkových 
odpínačích, v případě vyšších proudů přesahující proudový rozsah válcových pojistek 
budou použity nožové pojistky v pojistkových odpínačích. 

− Stávající jističe J2UX v polích 04 a 06 – vývody na rozvaděče EO1, EO5 a EO6 budou 
vyměněny za nové, s ručním ovládáním. 
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− Stávající jističe v přívodních polích 01 a 09 a ve spojce přípojnic v poli 05 doplněny o 
pomocné kontakty a nezbytné komponenty pro možnost zobrazení jejich stavu v ŘS 
včetně nezbytné kabeláže. 

Provede se nové označení stávajících rozvaděčů dle KKS na BFD a BFE, stávající značení 
respektuje původní značení. 

2.4.4 PS 10 ASŘTP 

Dodávky pro tento provozní celek budou zahrnovat zejména systémy ASŘTP a zařízení 
MaR. 

2.4.4.1 Systémy ASŘTP 
Předmětem DÍLA bude rozšíření a úprava stávajícího řídícího systému (ASŘTP) o nástroje 
pro řízení, ochrany a monitorování všech technologií, kterých se týká DÍLO. Tzn. řízení 
upravovaných kotlů, stávajícího a nového palivového hospodářství, související elektročásti a 
nutné pomocné technologie a technologie pro napojení na stávající provozy. 
Systém řízení umožní řídit a monitorovat veškerou dodávanou technologii prostřednictvím 
stávajících operátorských stanic kotlů K5 a K6. V rámci výměny řídicího systému vnějšího 
palivového hospodářství bude navíc doplněna nová operátorská stanice na velín zauhlování. 
Dodaný systém řízení bude v maximální možné míře využívat již nainstalované prostředky 
systému řízení kotlů K5 a K6, a bude podle potřeby rozšířen. Systém bude současně 
vybaven prostředky pro komunikaci s vybranými stávajícími systémy Teplárny. 
Rozsah dodávky řídícího systému bude zahrnovat úpravy hardwaru (HW) a softwaru (SW) 
stávajících systémů řízení kotlů K5 a K6 a dále bude zahrnovat novou část řídícího systému, 
která bude zajišťovat ovládání a monitorování technologie vnějšího palivového hospodářství, 
tj. jednak stávající pasové dopravy a dále k tomu i ovládání a monitorování nové části 
technologie pro přípravu, skladování a dopravu dřevní štěpky. 
Řídící systém pro řízení odpopílkování (elektroodlučovače) se bude upravovat pouze v 
případě, že bude nutné z důvodu změn paliva upravovat tento technologický celek.  
Stávající verze SCADA SW a HW nebude v době realizace již ze strany výrobce 
podporovaná. Proto bude z důvodu zvýšení kybernetické bezpečnosti a zajištění budoucí 
technické podpory ze strany výrobce v rámci přesunu velínu kotlů K5 a K6 proveden 
kompletní upgrade stávajícího systému PCS7 na aktuální verzi, včetně výměny HW 
operátorských stanic a serverů. Nový hardware, operační systém a instalovaný software 
serverů a operátorských stanic a inženýrské stanice musí splňovat aktuální požadavky na 
kybernetickou bezpečnost. 
Doplněním signálů z nových částí technologie kotlů do systému řízení kotlů a rozšířením 
systému řízení o řízení vnějšího palivového hospodářství, se navýší mimo jiné i počet 
archivovaných dat. Současná archivační kapacita serverů DCS systému PCS7 je již na 
hranici výrobcem garantovaného množství archivovaných dat. Proto bude nezbytné rozšířit 
archivační kapacitu serverů DCS systému PCS7 o další pár serverů. Toto rozšíření je 
nezbytné, aby se zachovala spolehlivost celého DCS systému.  
Součástí dodávek bude i systém nezávislého měření a záznamu emisí (včetně jeho napojení 
na DCS), určený pro kontrolu provozu Teplárny inspekcí životního prostředí a jinými orgány 
státní správy a samosprávy. 
Dodávka ZHOTOVITELE zahrnuje minimálně: 

− Doplněné a vyměněné části stávajícího distribuovaného řídícího systému (DCS) a to na 
všech úrovních tohoto systému, což představuje: 
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• rozvaděče pro instalaci HW rozšíření stávajícího ŘS kotlů K5 a K6 pro rozšíření 
vstupních a výstupních (I/O) modulů nebo komunikačních modulů ve vanách ET200M 
pro připojení do stávajících automatizačních stanic (AS) jednotlivých kotlů, a to 
včetně napájecích zdrojů, převodníků, relé, jističů vnitřních a vnějších napájecích, 
měřících a signalizačních okruhů, vnější kabeláže komunikace (Profibus), kabeláže 
přívodů napájení 230VAC a 220VDC ze stávajících rozvaděčů řízení kotlů a kabeláže 
všech ostatních vnějších signálových návazností. Rozsah I/O modulů je dán návrhem 
změněného nebo doplněného zařízení technologie kotle. Rozvaděč, který rozšíří ŘS 
příslušného kotle bude umístěn v prostoru vedle stávajícího ŘS, nebo před kotlem. 
Podle volby umístění je nutné v rámci dodávky vyřešit nové kabelové trasy mezi 
novým rozvaděčem a stávajícím rozvaděčem ŘS, rozvaděčem pro ovládání nové 
elektročásti a novým technologickým zařízením (snímače a akční členy) příslušného 
kotle. 

• 1 sada zařízení pro systém řízení palivového hospodářství zahrnující nový rozvaděč 
po řízení technologie palivového hospodářství umístěný v rozvodně zauhlování (tzv. 
„stykovna zauhlovací věže“) a to jak pro řízení stávající pasové dopravy, tak nově 
doplněné technologie. V rozvaděči bude instalována samostatná redundantní 
automatizační stanice připojená redundantní linkou do nadřazené řídící úrovně. V 
rozvaděči budou napájecí zdroje, jističe napájecích a signálových okruhů, relé a další 
potřebné převodníky signálů, svorkovnice pro připojení vnějších signálů a  I/O moduly  
pro zpracování vnitřních signálů a signálů vnějších návazností, a to zejména 
návazností na rozvaděč elektročásti, na obě váhy na pasové dopravě, na velín 
palivového hospodářství, na technologii pro přípravu a dopravu paliva (doprava, 
sušení, třídění atd.). Rozsah použitých I/O modulů bude podle struktury technologie 
navržené ZHOTOVITELEM palivového hospodářství. Moduly I/O budou umístěné přímo 
v rozvaděči automatizační stanice, případně může být část I/O modulů umístěná v 
rozvaděčích instalovaných v technologii přípravy paliva. Automatizační stanice bude 
komunikovat (komunikační linkou Profibus) s přístroji pro měření el. energie 
umístěných v rozvaděči elektročásti. Všechna tato zařízení budou vždy napájena ze 
dvou nezávislých přívodů napájení 230 VAC a 220 VDC z rozvaděčů elektročásti v 
místnosti stávající rozvodny zauhlování. Součástí dodávky bude i kabeláž a kabelové 
trasy pro připojení vnějších návazností. Pro signály připojené z venkovních prostorů 
palivového hospodářství budou zařízení řídicího systému vybavena prostředky pro 
ochranu I/O modulů před účinky atmosférických přepětí a případně dalšími moduly 
pro připojení signálů vedoucích z prostorů klasifikovaných jako prostředí s 
nebezpečím výbuchu (podklady musí poskytnout ZHOTOVITEL technologie ve 
spolupráci s OBJEDNATELEM). 

• 1ks nová operátorská stanice pro velín zauhlování, která nahradí stávající ovládací 
tablo. Stanice bude dodána včetně kabeláže pro připojení periferií (2x monitor 24“, 
klávesnice, myš) a bude umístěna v novém rozvaděči. Záložní ovládací pracoviště 
vnějšího palivového hospodářství bude na operátorských stanicích kotlů K5, K6 

• 1ks nový rozvaděč 19“ (22U) s prosklenými dveřmi pro instalaci operátorské stanice, 
včetně nezbytného příslušenství (servisní zásuvka, ventilátor s filtrem, teplotní spínač 
ventilátoru). Součástí dodávky bude také 19“ UPS pro napájení operátorské stanice 
230VAC/1500VA) 

• stůl + židle pro operátora palivového hospodářství, včetně kabelových tras pro 
propojení s 19“ rozvaděčem operátorské stanice  

• nová dvojitá optická komunikační trasa pro redundantní připojení zařízení ŘS pro 
systém řízení vnějšího palivového hospodářství do nadřazené řídící úrovně (switche 
pro servery) vedoucí od serverů do rozvodny zauhlování a potom nová dvojitá optická 
trasa vedoucí z rozvodny zauhlování do velínu zauhlování. V prostoru rozvodny 
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zauhlování a v prostoru podzemních tras pasové dopravy bude trasa provedena z 
materiálu odolného proti poškození hlodavci (např. z kovových trubek, nebo 
armované skelnými vlákny).  

• optická kabeláž pro propojení nadřazené řídící úrovně a ŘS pro řízení palivového 
hospodářství provedená ze 2ks optických kabelů (multimode 50/125, OM3, min. 24 
ukončených vláken, armování skelnými vlákny) a 2 nástěnné optické rozvaděče (pro 
výše popsané optické propojení částí ŘS. Poznámka: v jedné z tras povede propojení 
pro kamerový systém. 

• optická kabeláž pro propojení nadřazené řídící úrovně a operátorské stanice pro 
řízení palivového hospodářství ve velínu palivového hospodářství (dnes zauhlování) 
provedené ze 2ks optických kabelů (multimode 50/125, OM3, min. 12 ukončených 
vláken, armování skelnými vlákny) a 2 nástěnné optické rozvaděče do velínu 
palivového hospodářství. Poznámka: v některé z tras může vést propojení pro 
kamerový systém 

• optická kabeláž, včetně kabelových tras pro propojení DCS systému a systému pro 
monitoring emisí (kontejner s analyzátory umístěný u paty komína – nejprve u 
odsíření, ve druhé etapě u stávajícího komína) 

• 1 pár redundantních aplikačních serverů pro rozšíření kapacity stávajících serverů 
systému PCS7 

• 1 sada SW pro upgrade systému PCS7 v 8.1 na OS Win7Pro na verzi systému 
aktuální v době realizace (v současné době: PCS7 v.9.0 na OS Win10).  

• 1 sada HW potřebná pro upgrade stávající nadřazené úrovně PCS7 (1 pár 
redundantních aplikačních serverů, 6xOS, 1xES) 

• Dodávky a práce potřebné pro vytvoření nových operátorských pracovišť 
(operátorské stanice a příslušenství - bezpečnostní tlačítka) – dále popsáno v části 
5.3.4.2  

• Doplnění zdroje zálohovaného napájení pro 2 nové servery (1xUPS 19“, 
230VAC/3000VA) a zároveň výměna přídavných baterií ve stávajících zdrojích UPS v 
rozvaděči stávajících serverů (použité UPS APC: SMX3000RMHV2U, 2 ks + BAT 
APC: SMX120RMBP2U, 2 ks). 

− Případná úprava řídícího systému pro řízení odpopílkování (elektrofiltry) a to v případě, že 
to bude nutné z důvodu změn technologického celku elektrofiltrů (upřesní ZHOTOVITEL). 

− Využívání stávajícího ŘS zauhlování (a případně jeho nezbytné úpravy) po dobu 
přechodu na nový systém řízení palivového hospodářství. Demontáž stávajícího systému 
řízení technologie zauhlování. Stávající systém ovládání a monitorování palivového 
hospodářství bude vypnut a kompletně demontován až po úplném (postupně 
realizovaném) přechodu na nový systém řízení palivového hospodářství a ZHOTOVITEL 
nového řídícího systému palivového hospodářství musí v rámci DÍLA zajistit likvidaci 
původního systému ve všech jeho úrovních. 

− Demontáž stávajícího systému řízení nefunkčního kotle K1. Bude demontováno veškeré 
zařízení ASŘTP (rozvaděče ŘS, přepojovací skříňky). Budou demontovány všechny 
kabely včetně napájecích a všechny kabelové trasy určené pouze pro K1. ZHOTOVITEL 
úprav řídícího systému kotlů musí v rámci dodávky zajistit likvidaci původního systému 
řízení K1 a to ve všech jeho úrovních.  

− Autonomní řídící systémy na bázi PLC (pokud nejsou jejich funkce integrovány do DCS), 
dodané jako vybavení technologického zařízení 

Upravené řídící systémy kotlů zajistí, že provoz kotlů bude umožňovat provoz parního TG v 
regulaci výkonu a bude schopen při zadání změny výkonu na parním TG zajistit udržení tlaku 
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a teploty páry v povolených tolerancích ve společné parní sběrně při změnách odběru páry 
vyvolaných změnami výkonu parního TG a to v obou možných režimech provozu kotlů a 
parního TG, tedy při provozu jednoho kotle + parního TG, provozu obou kotlů + provozu TG. 

Dodávky software: 
Součástí DÍLA bude minimálně: 

− Dodávka veškerého systémového programového vybavení pro dodané programovatelné 
technické prostředky (SW realizující jejich veškeré standardní funkce, redundanci a 
komunikace - operační systémy, firmware) včetně originálních instalačních nosičů dat. 

− Dodávka veškerého aplikačního software pro dodané programovatelné technické 
prostředky (SW vytvořený pro konkrétní aplikace určené pro řešení funkcí specifických 
pro DÍLO) včetně originálních instalačních nosičů dat. 

− Dodávka veškerého software pro komunikaci dodaných programovatelných technických 
prostředků s existujícími systémy Teplárny a případnými systémy jiných dodavatelů tam, 
kde se předpokládá přenos dat počítačovým způsobem. Tento software bude odladěný a 
plně přizpůsobený rozhraní, na které se systém bude připojovat. 

− Dodávka veškerých softwarových prostředků potřebných pro zkoušení, testování, údržbu, 
úpravy a další rozvoj dodaných programovatelných technických prostředků, včetně 
licence na jejich používání. 

2.4.4.2 Zařízení MaR 
Součástí dodávky je kromě jiného i dodávka všech kompletních měřících okruhů (MaR), 
potřebných pro monitorování a automatizované řízení doplněných technologií v dodávce 
ZHOTOVITELE včetně všech souvisejících a kompletačních zařízení jako jsou impulsní potrubí, 
napájecí zdroje, případně převodníky na unifikovaný signál atd., zejména pak: 

− Dodávka teploměrných jímek kondenzačních nádob, oddělovacích nádob, měřících 
škrtících orgánů (clony a dýzy),  
Poznámka: návarky, tlakové odběry, protipříruby, odběrové ventily, regulační ventily, 
klapky se servopohony, místní ukazovací přístroje apod. jsou součástí dodávek strojní 
technologie. 

− Dodávku konvenčních nástrojů pro styk s obsluhou tam, kde jsou nutné z bezpečnostních 
nebo servisních důvodů. 

− Dodávku rozvaděčů (skříní) převodových relé, pokud budou použita mezi řídícím 
systémem a navazujícími systémy. 

− Dodávku vnitřní kabeláže spojující jednotlivé komponenty ASŘTP vč. ranžírovacích 
rozvaděčů, pokud je systém bude vyžadovat, nosných a podpůrných konstrukcí a 
připevňovacího materiálu. 

− Dodávku veškeré vnější kabeláže, kterou jsou zařízení v dodávce ZHOTOVITELE propojena 
na technologická zařízení a elektrotechnologii, včetně nosných a podpěrných konstrukcí a 
připevňovacího materiálu. 

− Dodávku montážního materiálu k dodávaným zařízením, vč. sdružovacích krabic (pokud 
budou použity), kabelových tras, nátěrových a izolačních hmot, vč. materiálu potřebného 
pro zajištění kabelových tras a protipožárních prostupů. 

Poznámka: veškeré nově dodávané dálkově ovládané regulační armatury budou dodány s 
elektropohony s integrovaným ovládáním na těle pohonu nebo s ovládáním z místní ovládací 
skříňky a budou zajištěny v rámci strojně-technologické části. MOS, která není na těle 
servopohonu, bude řešena jako součást PS silnoproudu (PS09). Silová napájecí kabeláž, 
kabelové trasy a kabelové propojení z hlavice do elektrorozvaděče bude zahrnuta v dodávce 
silnoproudé části (PS09). 
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− Dodávku uzemnění veškerého dodávaného zařízení ASŘTP a MaR. 
− Dodávku spotřebního materiálu a médií nutných pro uvedení dodávaného zařízení do 

provozu.  
− Dodávky související s úpravami, rozšířením nebo přizpůsobením existujícího systému 

ASŘTP a MaR tak, aby byly umožněny všechny požadované činnosti a funkčnosti dle této 
specifikace. 

Dodaný systém SKŘ musí být vybaven prostředky dálkové správy. 
SKŘ musí obsahovat nejmodernější trendy automatického řízení, které jsou k datu realizace 
akce dostupné s minimálními nároky na údržbu a složitost obsluhy včetně propojení se 
systémy sledování bilancí energií. Požadujeme provést maximální možný stupeň 
automatizace rekonstruovaného zdroje. 

2.4.4.3 DPS 10.1 Demontáž části MaR kotle K1 
Bude demontována původní polní instrumentace kotle včetně její kabeláže a kabelových 
žlabů. 

2.4.4.4 DPS 10.2 Část MaR kotel K5 
Stávající ASŘTP kotle bude rozšířeno o řízení nově dodané technologie. Součástí rozsahu 
bude i nezbytná výměna a doplnění kabeláže, kabelových tras a souvisejícího zařízení 
včetně případných skříní řízení. 

2.4.4.5 DPS 10.3 Část MaR kotel K6 
Stávající ASŘTP kotle bude rozšířeno o řízení nově dodané technologie. Součástí rozsahu 
bude i nezbytná výměna a doplnění kabeláže, kabelových tras a souvisejícího zařízení 
včetně případných skříní řízení. 

2.4.4.6 DPS 10.4 Část MaR venkovní hospodářství biomasy 
Řízení doprav biomasového hospodářství bude navazovat na řízení dopravníků paliva tak 
aby bylo sjednoceno s řídícím systémem kotlů. 
Požaduje se jednoduché řízení vypnout/zapnout obsluhou z místa s vizualizací na velín kotlů 
a možností zásahu z velínu kotlů. 

2.4.4.7 DPS 10.5 Část MaR stávajících dopravníků uhlí 
Bude provedena kompletní výměna a rozšíření systému ASŘTP pro řízení nové a stávající 
technologie vnější dopravy paliva do zásobníků kotlů. Řízení doprav paliva tak bude 
sjednoceno s řídícím systémem kotlů 

2.4.4.8 DPS 10.6 Kamerový systém 
Stávající kamerový systém bude vhodně rozšířen. Monitorovaný rozsah se požaduje 
zejména, ale v principu se neomezuje, v prostoru skládky biomasy včetně kryté haly a 
doprav paliva. Konkrétní řešení je v kompetenci ZHOTOVITELE. 

2.4.4.9 DPS 10.7 Nový velín kotlů K5 a K6 
V prostoru stávající zasedací místnosti v administrativní budově bude zbudován nový velín. 
Stavební připravenost nového velína je protiplnění OBJEDNATELE. 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 87 / 189 

2.4.4.10 DPS 10.8 Kontinuální měření emisí na starém i novém komínu 
Bude instalován systém emisního monitoringu, který musí v době jeho realizace odpovídat 
platné legislativě. 
Do měřícího kontejneru bude přivedena optická komunikační linka sítě Ethernet pro 
komunikaci s DCS.  
Dispoziční umístění z pohledu etapizace DÍLA bude řešeno v projektu a odsouhlaseno 
OBJEDNATELEM. 

2.4.5 PS 11 SPOJOVACÍ POTRUBÍ VNĚJŠÍ 

Provozní soubor vnější spojovací potrubí představuje veškeré technologické propojovací 
potrubní trasy, které budou realizovány vně stávajících i případných nových objekt (např. 
mimo objekt kotelny) nebo trasy, které z opodstatněných důvodů nebude projektově nebo 
dispozičně vhodné včlenit do jiných technologických souborů.  
PS bude obsahovat zejména:  
potrubní rozvody páry,  

− potrubní rozvody napájecí vody,  
− potrubní rozvody chladící vody,  
− potrubní rozvody topné vody,  
− potrubní rozvody případných dalších médií,  
− na všech potrubních trasách potřebný počet armatur, tvarovek, přírub, kompenzátorů a 

dalších potrubních prvků,  
− nátěry, izolace, potrubní uložení  
− pomocné ocelové konstrukce  
− místní měřící zařízení,  
− případná další nezbytná zařízení  

2.4.6 PS 12 ZDVIHACÍ MECHANISMY (POKUD BUDOU) 

Provozní soubor zahrnuje zdvihací mechanismy (jeřáby, drážky, kladkostroje apod.) pro 
jednoduchou a rychlou opravu a údržbu zařízení v potřebném rozsahu. 

2.4.7 PS 13 SKLÁDKA BIOMASY 

V rámci PS 13 ZHOTOVITEL vybuduje v určeném prostoru (viz situace na generelu, výkres 
CC19U00Z001) vnější skládku biomasy. 
Na skládce bude vybudována zpevněná plocha pro venkovní skladování štěpky jak 
v prostoru přední, tak i zadní části skládky (viz generel). Bude postavena budova skladu 
dřevní štěpky ve které bude třeba skladovat minimálně 2000 m3 dřevní štěpky. 
Na ploše skládky dojde ke zvážení plného nákladního automobilu při příjezdu a odjezdu, 
vykládce nákladu, vizuální kontrole kvality přivezené štěpky a odebrání jejího vzorku, 
k uskladnění štěpky, jejímu předsušení, vytřídění, dopravě do krytého skladu. 
Z krytého skladu bude štěpka dopravována na stávající dopravníky uhlí s tím, že musí být 
zachována možnost provozu obou stávajících dopravních cest uhlí do kotelny tak, aby byla 
zachována záloha v případě poruchy nebo opravy jedné trasy. 
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ZHOTOVITEL musí celou koncepci rozmístění a skladby technologie na skládce navrhnout tak, 
aby porucha jednoho zařízení neznemožnila dopravu paliva ze skládky ke kotlům. 
Nemožnost zásobovat kotelnu palivem ze skládky bude započítávána do nedisponibility dle 
Přílohy č. 2 SMLOUVY. 
Návrh skládky biomasy je, při dodržení všech relevantních požadavků této Přílohy 1 
SMLOUVY, věcí technického řešení ZHOTOVITELE, součástí tohoto DPS však musí být 
následující technologie: 

2.4.7.1 DPS 13.1 Kolový nakladač 
Kolový nakladač bude nový se snadnou a rychlou údržbou. Obsluha nakladače musí mít 
dostatečný výhled a nakladač musí být schopen plynulé a snadné manipulace s biomasou.  
Kolový nakladač bude s pohonem všech 4 kol, s automatickou převodovkou, s vytápěním a 
automatickou klimatizací kabiny. Nakladač bude vybaven velkoobjemovou lžící (min. 7 m3). 
Výška zdvihu musí odpovídat technickému řešení skladování, které ZHOTOVITEL navrhne. se 
zdvihem min. 4,4 m. Součástí dodávky bude i 1 náhradní kolo. 
Nosnost nakladače při plném natočení bude minimálně odpovídat hmotnosti přepravovaného 
materiálu (min. však 9600 kg). 

2.4.7.2 DPS 13.2 Technologie skladové haly 
V rámci tohoto DPS ZHOTOVITEL dodá technologii skladové haly, která umožní bezobslužnou 
dopravu již přetříděné dřevní štěpky do skladové haly a bezobslužné naskladnění minimálně 
2000 m3 dřevní štěpky v hale. 

2.4.7.3 DPS 13.3 Sušky dřevní štěpky 
V rámci tohoto DPS ZHOTOVITEL dodá minimálně dvě sušky dřevní štěpky (z důvodu 
provozní zálohy) o celkové kapacitě sušení 40 t dřevní štěpky za hodinu (společně pro 
všechny sušky).  
Sušky musí zvládnout vysušit uvedených 40 t/h vstupující dřevní štěpky minimálně o 10 % 
vlhkosti (například vysušit štěpku o vlhkosti 60 % na štěpku s vlhkostí maximálně 50 %). 
Technologie sušení je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. Pro sušení lze využít spaliny 
z kotlů K5 a K6 a/nebo teplou vodu z HVS Teplárny. K dispozici je voda z vratky systému 
CZT o průměrné teplotě 65 °C (min 60 °C; max. 100 °C) nebo voda z výstupu systému o 
průměrné teplotě 80 °C (min. 60 °C; max. 110 °C). Tlak vody v HVS je minimálně 1 MPa. 
Preferováno je řešení s primárním využitím vody z vratky systému. 

2.4.7.4 DPS 13.4 Dopravníky dřevní štěpky 
V rámci tohoto DPS ZHOTOVITEL dodá zařízení pro bezobslužnou dopravu dřevní štěpky ze 
skladovací plochy, přes zařízení pro třídění dřevní štěpky a separátor kovů do skladové haly 
a dále pro následnou dopravu dřevní štěpky na obě stávající linky dopravy uhlí ke kotlům K5 
a K6. 
Vlastní návrh počtu, typu a dispozic zařízení k dopravě dřevní štěpky je věcí technického 
řešení ZHOTOVITELE.  
Kapacita dopravní cesty ze skládky do skladové haly musí být minimálně 40 t/hod. 
Kapacita dopravní cesty ze skladové haly na stávající pasové dopravy ke kotlům musí být 
minimálně 70 t/hod. 
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2.4.7.5 DPS 13.5 Separátor kovů 
Na dvou různých místech dopravní trasy ze skládky paliva do skladovací haly budou 
umístěny separátory kovů s velikostí dostatečnou pro dopravované množství dřevní štěpky 

2.4.7.6 DPS 13.6 Zařízení pro třídění dřevní štěpky 
Do dopravní trasy ze skládky paliva do skladovací haly bude zařazeno zařízení pro třídění 
velikosti dřevní štěpky s kapacitou 40 t/h. Návrh a nastavení třídiče musí odpovídat 
ZHOTOVITELEM zvolené technologii spalování v kotlích K5 a K6. 

2.4.7.7 DPS 13.7 Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky 
Na výstup nadrozměrných částí z třídiče bude zařazen drtič. Velikost a kapacita drtiče je 
dána technologií ZHOTOVITELE, zvolenou v předchozí kapitole.  
Počítá se s automatickým provozem drtiče, bez zásahu obsluhy. 

2.4.7.8 DPS 13.8 Kontejner na vytříděný kov 
ZHOTOVITEL dodá jeden kontejner na shromáždění materiálu ze separátorů kovu s kapacitou 
minimálně 3 m3. Pokud nebude z dispozičního důvodu využít jeden kontejner pro oba 
separátory, budou dodány dva kontejnery o shodném objemu minimálně 3 m3. 

2.4.7.9 DPS 13.9 Silniční váha včetně místního panelu 
ZHOTOVITEL dodá silniční váhu pro zvážení přijíždějících a odjíždějících nákladních aut 
s dřevní štěpkou. U silniční váhy bude místní panel, který bude automaticky vydávat vážní 
lístek řidiči.  
Požadovaný rozměr váhy je 3 x 16 m (šířka x délka). 
Silniční váha bude v rámci DÍLA vybavena autonomním komplexním systémem pro sledování 
vážení v reálném čase a zpracování statistik, tisk vážních lístků, se samostatným PC 
s monitorem. Váha bude komunikovat s nadřazeným řídícím systémem pro kontrolu a 
evidenci dat, vč. veškeré potřebné kabeláže, programového vybavení a komunikační 
jednotky pro přenos dat. 
Váha bude vybavena dvěma čtečkami čárových kódů pro bezobslužné vážení a dvojicí LED 
semaforů. 
SW silniční váhy bude umožňovat samoobslužné vážení vč. automatického ovládání 
semaforů.  
Váha bude vybavena kamerovým systémem pro záznam přední i zadní SPZ váženého 
vozidla a kamerou pro sledování ložné plochy vozidla pro jasnou identifikaci převáženého 
materiálu, vše s časovým údajem a archivací. 

2.4.7.10 DPS 13.10 Pasové váhy 
ZHOTOVITEL dodá dvě nové pasové váhy na stávající pasové dopravy uhlí (dřevní štěpky), 
které budou zajišťovat vážení dřevní štěpky dopravované ke kotlům.  
Umístění vah na stávajících dopravnících je věcí technického návrhu ZHOTOVITELE. 
Požadovaná přesnost váhy je 0,5 %. 

2.4.7.11 DPS 13.11 Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí 
ZHOTOVITEL posoudí stav stávající pasové dopravy uhlí a její vhodnost pro dopravu dřevní 
štěpky ze skládky paliva ke kotlům K5 a K6. Provede její rekonstrukci, pro kterou dodá a 
namontuje minimálně následující díly: 
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2 ks - pryžové pásy 3vl. na válečkové dopravníky žlabové – dopravovaný materiál – štěpka, 
šíře pasu 800 mm - hladký, délka – 500 m 
2 ks - pryžové pásy 3vl. na válečkové dopravníky žlabové – dopravovaný materiál štěpka, 
šíře pasu 800mm – profilový, délka - 900 m 
1500 ks - podpěrné ocelové válečky průměr 108 mm, délka 300mm  
2 ks - ocelový vodící válec průměr 320 mm délka 900 mm 
2 ks - ocelový tažný válec průměr 320 mm délka 900 mm 
16 ks - ocelový vodící válec průměr 500 mm délka 900 mm 
2 ks - ocelový tažný válec průměr 800 mm délka 900 mm 
2 ks - ocelový tažný válec průměr 650 mm délka 900 mm 
2 ks - ocelový tažný válec průměr 500 mm délka 900 mm 
8 ks - stěrače pasu 
2 ks - převodovky: dodavatel - Přerovské strojírny - typ KP 225 
1 ks - převodovka: dodavatel – Transporta Chrudim – typ IS 030409 
1 ks - převodovka: dodavatel – Transporta Chrudim – typ IS 030406 
6 ks - ocelový podpěrný válec průměr 200 mm délka 900mm 
2 ks - nových přesypů, výroba včetně vyplastování a utěsnění, přesypy rozděleny klapkou 
pro požadovaný tok materiálu , požadovaný materiál přesypů ocelový plech tl. 4mm 
hmotnost přesypů cca 2570 kg 
1 ks – nový přesyp, výroba včetně vyplastování a utěsnění bez předělovací klapky materiál 
ocelový plech tl. 4mm – váha přesypu cca 1500 kg 
2 ks – elektromotor pohonu pasového dopravníku č. 8/9; typ: MEZ AP744/4H 080A, výkon 
28 kW, napětí 0,4 kV, 1475 otáček/min; provedení dle požadavků uvedených v kapitole 
5.3.3.2; převodovka samostatná, do L, typ Transporta Chrudim 15030406/vel 330, převodový 
poměr 28; brzda mezi motorem a převodovkou, typ brzdy EM Brno EP50/50, 0,2 kW, 380 V 
2 ks – elektromotor pohonu pasového dopravníku č. 10/11; typ: MEZ DPV 100L-4S, výkon 
2,2 kW, napětí 0,4 kV, 1420 otáček/min; provedení dle požadavků uvedených v kapitole 
5.3.3.2; převodovka v bubnu, typ Slavia 71411, převodový poměr 15,75; brzda ne 
2 ks – elektromotor pohonu pasového dopravníku č. 15/16; typ: MEZ 1P10AV4, výkon 36 
kW, napětí 0,4 kV, 1450 otáček/min; provedení dle požadavků uvedených v kapitole 5.3.3.2; 
převodovka samostatná, do L, typ Přerov KP 225, převodový poměr 31,5; brzda mezi 
motorem a převodovkou, typ brzdy MEZ ELDRO 3, 120 W, 380 V 
2 ks – elektromotor pohonu pasového dopravníku č. 19/20; typ: MEZ OR67b, výkon 12 kW, 
napětí 0,4 kV,1440 otáček/min; provedení dle požadavků uvedených v kapitole 5.3.3.2; 
převodovka samostatná, do L, typ Transporta Chrudim 15030406/vel 250, převodový poměr 
22,4; brzda ne 
2 ks – setřásač (vibrátor), typ Stavostroj 06-537/MEZ 3PV 80-26, parametry I=1,4 A, napětí 
0,4 kV,2890 otáček/min; provedení dle požadavků uvedených v kapitole 5.3.3.2. 

2.4.7.12 DPS 13.13 Sušárna vzorků 
Součástí rozsahu bude dodávka sušárna pro sušení vzorků biomasy (štěpky) dle níže 
uvedené specifikace. Sušárna bude umístěna do existující laboratoře Teplárny jako doplnění 
vybavení této laboratoře. 
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Specifikace sušárny: 

− objem  700 – 750 litrů (preferuje se co největší objem) 
− rozměry sušárny jsou omezeny prostorem v laboratoři omezení; vnějšími rozměry sušárny 

šířka max. 1300 mm, hloubka max. 880 mm, výška bez omezení 
− provedení s nuceným prouděním vzduchu v komoře, aby byla zajištěna během sušení 

stejná teplota v celém objemu sušárny 
− provedení s ventilátorem 
− programovatelná 
− teplota 5 – 300 °C 
− vybavení s co největším počtem polic 
− plná obsazenost sušárny policemi 
 

2.5 NÁHRADNÍ DÍLY A RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY 
Náhradní díly a rychle se opotřebující díly budou dodány v souladu s čl. 35 SMLOUVY.  

2.6 ZVLÁŠTNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

2.6.1 ZVLÁŠTNÍ NÁŘADÍ 

ZHOTOVITEL dodá veškeré zvláštní nářadí potřebné pro provozování, údržbu, oživování a 
zkoušení DÍLA, přičemž zvláštním nářadím se rozumí nářadí, přípravky a dále pomůcky 
montážní i jiné vyrobené speciálně pro údržbu a oživování dodávaného ZHOTOVITELEM jako 
jsou např.: 

− speciální nářadí pro montáž a demontáž zařízení 
− zvedací zařízení, 
− zařízení pro demontáž, 
− potřebné momentové klíče, 
− apod. 
Toto vybavení bude zahrnovat, kromě jiného i veškerý sortiment zvláštního nářadí, které 
bude používat ZHOTOVITEL pro zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU, provoz a odstraňování závad. 
To znamená, že ZHOTOVITEL nebude pro tyto účely používat jiné druhy a typy speciálního 
nářadí než ty, které současně dodal OBJEDNATELI. Zvláštní nářadí bude dodáno v počtech a 
druzích odpovídajících obvyklému způsobu údržby. 
Standardní, tj. běžně dostupné nářadí a pomůcky nebo jejich části vyráběné i jinými 
dodavateli nejsou součástí DÍLA. 
Způsob užívání zvláštního nářadí bude v plném rozsahu součástí přípravy pracovníků 
správy, provozu a údržby OBJEDNATELE a bude taktéž popsán v pracovních postupech pro 
údržbu.  
Zvláštní nářadí bude dodáno v počtech a druzích odpovídajících obvyklému způsobu údržby.  
Zvláštní nářadí bude dodáno včetně pracovních postupů pro jeho kontrolu a údržbu.  
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2.6.2 ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ  

ZHOTOVITEL dodá veškeré zvláštní přístrojové HW a SW vybavení potřebné pro provoz a 
údržbu DÍLA, přičemž zvláštním přístrojovým vybavením se rozumí měřící a testovací zařízení 
a přístroje vč. příslušného programového vybavení, vyrobené speciálně pro montáž, 
oživování, zkoušení a údržbu zařízení dodávaného ZHOTOVITELEM. Toto vybavení bude 
zahrnovat i speciální SW produkty, potřebné pro výše uvedené účely, včetně licencí pro 
instalaci na standardních prostředcích a počítačích bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 
tyto prostředky a počítače součástí DÍLA.  
Zvláštní přístrojové vybavení bude zahrnovat, kromě jiného i veškerý sortiment speciálního 
přístrojového vybavení vč. SW, které bude používat ZHOTOVITEL pro montáž, zkoušky, 
UVEDENÍ DO PROVOZU a odstraňování závad. To znamená, že ZHOTOVITEL nebude pro tyto 
účely používat jiné druhy a typy zvláštního přístrojového vybavení než ty, které současně 
dodá OBJEDNATELI. Zvláštní přístrojové vybavení bude dodáno v počtech a druzích 
odpovídajících obvyklému způsobu údržby. 
Způsob užívání zvláštního přístrojového vybavení bude v plném rozsahu součástí přípravy 
pracovníků správy, provozu a údržby OBJEDNATELE a bude taktéž popsán v pracovních 
postupech pro údržbu.  
Zvláštní přístrojové vybavení bude dodáno včetně pracovních postupů pro jeho kontrolu 
a údržbu. 

2.7 DODÁVKA SLUŽEB A PRACÍ 
Dodávky služeb a prací zahrnují služby a práce uvedené v bodech (a) až (ee) kapitoly 2.1 
výše, při současném respektování požadavků a podmínek uvedených ve SMLOUVĚ na jejich 
provádění. 

2.8 UŽÍVACÍ PRÁVA A SOFTWARE 
Licence a užívací práva udělená ZHOTOVITELEM v souladu a za podmínek uvedených v čl. 17 
SMLOUVY budou zahrnovat i licence a užívací práva k dodávanému software, přičemž 
součástí DÍLA je zejména: 

− Dodávka veškerého systémového programového vybavení pro dodané programovatelné 
technické prostředky (SW realizující jejich veškeré standardní funkce a komunikace - 
operační systémy, firmware) včetně originálních instalačních nosičů dat. 

− Dodávka veškerého aplikačního software pro dodané programovatelné technické 
prostředky (SW vytvořený pro konkrétní aplikace určené pro řešení funkcí specifických 
pro DÍLO) včetně originálních instalačních nosičů dat. 

− Dodávka veškerých softwarových prostředků potřebných pro zkoušení, testování, údržbu, 
úpravy a další rozvoj dodaných programovatelných technických prostředků, včetně 
licence na jejich používání. 

− Provedení úprav aplikačního software programovatelných prostředků, které vyplynou ze 
zjištěných nedostatků v průběhu zkoušek, UVEDENÍ DO PROVOZU, ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a 
v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. Součástí DÍLA jsou i změny SW do rozsahu 20% zdrojových souborů 
celého aplikačního SW vyvolané důvody na straně OBJEDNATELE, jako jsou např. 
dodatečné požadavky OBJEDNATELE na změny SW vyplývající z provozních zkušeností 
získaných před uplynutím ZÁRUČNÍ LHŮTY. 
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3. HRANICE DÍLA 

3.1 OBECNĚ 
Vnějšími hranicemi DÍLA (dodávek) se rozumí hranice mezi DÍLEM a DÍLEM nedotčeným 
„okolím“, kde „okolím“ se ve smyslu tohoto a dalších obdobných ustanovení rozumí na DÍLO 
navazující: 

− strojní zařízení, 
− stavební budovy a konstrukce, 
− elektrická zařízení včetně existujících zdrojů určených pro napájení DÍLA, 
− ASŘTP  
− další navazující stávající zařízení, 
Vnější hranice DÍLA jsou stanoveny tak, jak je pro jednotlivé oblasti uvedeno dále v kapitolách 
3.2 až 3.5 s následujícími výjimkami nebo upřesněními: 
Pro vazby DÍLA na stávající zařízení nebo konstrukce OBJEDNATELE platí: 
ZHOTOVITEL je odpovědný za to, aby dodané DÍLO správně fungovalo v součinnosti se 
stávajícím zařízením OBJEDNATELE, což znamená, že se stávající zařízení Teplárny a dodané 
DÍLO nebudou navzájem negativně ovlivňovat. 
ZHOTOVITEL je současně zodpovědný za dosažení kompatibility DÍLA a existujících zařízení 
nebo stavebních konstrukcí OBJEDNATELE. 
Tam, kde by úpravy pro dosažení kompatibility na straně DÍLA byly nemožné nebo zjevně 
neekonomické, navrhne ZHOTOVITEL takové nezbytné modifikace nebo doplnění na straně 
stávajících zařízení nebo konstrukcí OBJEDNATELE, aby požadované kompatibility mezi DÍLEM 
a jeho okolím bylo dosaženo. Takovéto modifikace nebo doplnění stávajícího zařízení nebo 
konstrukcí OBJEDNATELE za formálně stanovenými hranicemi dodávek ZHOTOVITELE jsou 
součástí DÍLA.  
To znamená, že: 

− V případě, že řešení DÍLA vyžaduje zásah do existujících stavebních objektů, jsou součástí 
DÍLA veškeré vyvolané úpravy těchto objektů.  

− Mezi tyto stavební úpravy patří i úpravy vyvolané položením nových částí kabeláže pro 
připojení systémů ASŘTP a elektro, dodávaných v rámci DÍLA, k zařízením OBJEDNATELE, 
umístěným ve stávajících objektech. Totéž platí pro potrubní trasy. 

− V případě, že řešení DÍLA vyžaduje zásah do existujících strojně-technologických zařízení, 
jsou součástí DÍLA veškeré vyvolané úpravy těchto stávajících zařízení.  

− V případě, že řešení DÍLA vyžaduje zásah do existujících elektrických zařízení nebo 
řídících systémů OBJEDNATELE, jsou součástí DÍLA veškeré vyvolané úpravy těchto 
stávajících zařízení. 

Pro kabelové vazby platí: 

− U vazeb DÍLA na stávající zařízení ASŘTP nebo jiná slaboproudá zařízení OBJEDNATELE 
jsou obecně hranicí DÍLA vstupní a výstupní svorkovnice stávajících systémů. V případě, 
že nebude vstup nebo výstup stávajícího zařízení ASŘTP funkčně odpovídat provedení 
nebo funkci připojovaného systému dodávaného v rámci DÍLA, je úprava vstupních nebo 
výstupních obvodů stávajícího zařízení ASŘTP (vč. případného SW pro komunikaci) 
součástí DÍLA. Součástí DÍLA jsou však i takové úpravy ostatních navazujících zařízení 
ASŘTP, které se nedotýkají pouze jejich vstupních a výstupních obvodů, pokud jsou 
nutné pro dosažení kompatibility DÍLA a stávajícího zařízení OBJEDNATELE. 
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− U vazeb na existující napájecí rozvaděče jsou obecně hranicí DÍLA svorkovnice stávajících 
napájecích rozvaděčů. V případě, že parametry na napájecích vývodech (napájecí 
soustava, způsob a hodnota jištění) nebudou odpovídat požadavkům dodávaného 
zařízení, je úprava napájecích vývodů, resp. dodávka nových napájecích rozvaděčů, 
součástí DÍLA. 

3.2 STAVEBNÍ ČÁST 
Hranice dodávek stavební části jsou určeny vymezeným prostorem pro výstavbu stavebních 
a inženýrských objektů, ve specifikovaném rozsahu, se všemi pomocnými provozy, dále 
jejich kontaktem souvisejícím s původními stavebními objekty.  
Dalšími hranicemi dodávek jsou linie vazeb přípojek inženýrských sítí, přechodů nových 
zpevněných ploch, komunikací, dotčených přeložek stávajících sítí, konečných terénních 
úprav a úprav zeleně, vzniklých kontaktem s těmito objekty. 
Součástí DÍLA jsou i požadované rekonstrukce a sanace stávajících stavebních konstrukcí, 
které budou využívat nová zařízení nebo budou mít na ně bezprostřední vliv nebo budou 
zasaženy či jinak dotčeny novou výstavbou a instalací zařízení. Konstrukce takto určené 
k rekonstrukci/sanaci budou vždy rekonstruovány/sanovány v rozsahu ucelených místností. 
Dílčí rekonstrukce/sanace v rámci jedné místnosti není přípustná. Místnosti určené 
k rekonstrukci/sanaci budou rekonstruovány/sanovány kompletně. 
Hranicemi dodávek pro osvětlení zauhlování jsou stávající přívodní kabely do stávajícího 
rušeného rozváděče RS1. 
Stávající rozváděč RES1 ve velínu zauhlování zůstane zachován a hranicemi dodávek jsou 
jeho přívodní a vývodové svorky. 
Rozváděč nouzového osvětlení RS2N bude zrušen a nahrazen novým rozváděčem pro 
napětí 220 VDC, který ale nebude složit pro napájení nouzového osvětlení, ale pro napájení 
ovládacích obvodů elektro, MaR a ASŘTP. Hranicí dodávek je stávající přívodní kabel 
z BUA04. 
Nový systém nouzového osvětlení zauhlování bude plně autonomní, připojený vývod 
z nového rozváděče BJZ. 

3.3 STROJNÍ TECHNOLOGIE 
Hranice dodávek strojních technologií budou závislé hlavně na technickém řešení 
ZHOTOVITELE. V tabulce níže jsou uvedena vybraná připojovací místa pro potřeby 
ZHOTOVITELE. Upřesnění připojovacích míst z hlediska dispozic a technického provedení 
bude provedeno v součinnosti zHOTOVITELE a OBJEDNATELE v projektové fázi STAVBY. 
Úpravy na stávající technologii související s napojením nových technologií, stejně jako 
vlastní napojení nových zařízení provede ZHOTOVITEL.  

Číslo PM Výchozí systém Rozměr 
(mm) 

Teplota 
(°C) 

Tlak 
(MPa) Poznámka 

PM1 Topná voda – vratka CZT DN 400 65 0,4  

PM2 Topná voda – výstup z HVS DN 400 80 1,0  
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PM3 Chladící voda - výtlak čerpadel DN 900 22 0,07-
0,152  

PM4 Chladící voda - výtlak čerpadel DN 900 22 0,07-
0,152  

PM5 Chladící voda - oteplená DN 900 32 0,07-
0,152  

PM6 Chladící voda - oteplená DN 900 32 0,07-
0,152  

PM7 - 8 Zauhlování - shoz do 
provozních zásobníků K5     

PM9 - 10 Zauhlování - shoz do 
provozních zásobníků K6         

3.4 ELEKTRO 
Dodávky elektro budou končit na dále uvedených připojovacích místech na navazující 
stávající zařízení OBJEDNATELE nebo na navazující ČÁSTI STAVBY.  
Upřesnění připojovacích míst z hlediska dispozic, technického řešení, popř. zapojení bude 
provedeno v součinnosti ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE v projektové fázi STAVBY. 

KKS POPIS stav do Poznámka Umístění 

BJZ 
(RS1) 
RS2N) 

Rozvaděč nn pro 
napájení 
hospodářství 
biomasy i 
zauhlování štěpkou i 
uhlím. 

nový 
Kabely od 
BFA 
BFB 

Stávající úsekové 
rozváděče pro 
napájení hlavního 
výrobního bloku. 
Stávající napájecí 
přívodní kabely 
budou znovu 
použity a v případě 
potřeby se 
naspojkují  

Objekt rozvodny 
zauhlování – 
stykovny (SO 11) 

05BJA 
Podružný rozvaděč 
nn pro nové 
spotřebiče K5 

nový 
Stávající 
05BJA 

Stávající rozvaděč 
pro kotel K5 
Kabelové propojení 

Kotelna, +6,0 m na 
čele K5 
 

06BJA 
Podružný rozvaděč 
nn pro nové 
spotřebiče K6 

nový 
Stávající 
06BJA 

Stávající rozvaděč 
pro kotel K6 
Kabelové propojení 

Kotelna, +6,0 m na 
čele K6 
 

05BFT 
06BFT 

Transformátory pro 
elektroodlučovače a 
čištění spalin 

nové 

Kabely od 
BBB11 
BBB12 
(6 kV) 

Kabely 6kV od BBB 
zůstanou zachovány 
i pro nové 
transformátory 

Objekt 5110 – 
rozvodna EO 

 Nová 
elektrotechnologie 

nová 
BFD 
BFE 

Stávající rozváděče 
elektroodlučovačů 

Objekt 5110 – 
rozvodna EO 
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čištění spalin 

3.5 ASŘTP 
Dodávky ASŘTP budou končit na připojovacích místech navazujících na stávající zařízení 
technologické části a elektročásti OBJEDNATELE. Upřesnění připojovacích míst z hlediska 
dispozic, technického řešení, popř. zapojení bude provedeno v součinnosti ZHOTOVITELE a 
OBJEDNATELE v projektové fázi STAVBY. 
Hranice dodávky nových zařízení bude záležet na technickém řešení ZHOTOVITELE, proto je 
nelze v této fázi přesně určit a budou určeny až v projektové fázi STAVBY. 
Delimitace mezi jednotlivými PS profesemi je plně v zodpovědnosti ZHOTOVITELE. 

KKS Popis, účel Umístění a provedení Nová navazující zařízení  

05CJF01 

Rozvaděč ŘS PCS7 pro K5, 
připojení komunikace ( Profibus) 
doplněných  I/O (ET200M) a 
vyvedení napájení pro rozšířenou 
část ŘS 

Kotelna, +6,0 m na čele 
K5 
Rozvaděč,  přívody 
spodem 

Nově doplněné části ŘS 
pro K5 

06CJF01 

Rozvaděč ŘS PCS7 pro K6, 
připojení komunikace (Profibus) 
doplněných  I/O (ET200M) a 
vyvedení napájení pro rozšířenou 
část ŘS 

Kotelna, +6,0 m na čele 
K6 
Rozvaděč,  přívody 
spodem 

Nově doplněné části ŘS 
pro K6 

00CRU01 

Rozvaděč ŘS PCS7 (servery)  
pro připojení komunikace z 
doplněné AS pro řízení 
palivového hospodářství   
(2x Ethernet) 

Místnost řídících 
systémů , +10,5 m 
Rozvaděč,  přívody 
spodem 

Nová AS pro řízení 
palivového hospodářství 
(v místnosti rozvodny NN  
zauhlovací věže 
(tzv.“stykovna“)) 

00CRU02 
Rozvaděč ŘS PCS7 
(operátorské stanice)  pro 
instalaci doplněné OS 

Místnost řídících 
systémů  
Rozvaděč,  přívody 
spodem 

Nová OS pro řízení 
palivového hospodářství  

4. POŽADAVKY NA VÝKONNOST 

DÍLO bude plnit parametry a podmínky, stanovené v samostatné Příloze 2 SMLOUVY, sankce 
za jejich nesplnění jsou uvedeny ve SMLOUVĚ. 

5. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DÍLA 

Při návrhu konkrétních technických řešení je třeba vzít v úvahu požadavky OBJEDNATELE 
uvedené v této kapitole; je však třeba splnit i další požadavky této Přílohy 1 SMLOUVY, jako 
např. požadavky na základní parametry DÍLA (kapitola 5), provozní požadavky (kapitola 6), 
požadavky na údržbu (kapitola 7), požadavky na životnost zařízení (kapitola 8), jakož i 
ostatní požadavky uvedené v dalších dokumentech SMLOUVY. Dále je třeba DÍLO provést tak, 
aby bylo funkční se stávající technologií, na kterou je napojeno a provoz stávajících 
technologií negativně provozně neovlivňoval.  
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Pokud jde o návrh a konstrukcí z hlediska technologie a funkce, ZHOTOVITEL a jeho 
PODDODAVATELÉ mají úplnou volnost uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi 
a zkušenost a nabídnout OBJEDNATELI nejlepší dostupnou technologii (BAT - Best Available 
Technigues).  

5.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA DÍLO JAKO CELEK 
Osvědčený proces a zařízení 
DÍLO bude založeno na moderní osvědčené technologii, jejíž provozní spolehlivost byla 
ověřena v trvalém provozu a která vytváří předpoklady pro splnění kvalitativních a 
výkonových záruk za DÍLO dle ustanovení SMLOUVY. 
Všechny VĚCI, tj. stroje, zařízení a aparáty budou, pokud není jinými ustanoveními SMLOUVY 
uvedeno jinak, osvědčené konstrukce, prvotřídního provedení, ověřené a prokázané 
referencemi. Zařízení všech druhů musí být vhodné pro daný účel, provozně ověřené, 
vysoké účinnosti, bezpečné, konstruováno a provedeno v souladu s ČSN nebo mezinárodně 
uznávanými normami (pokud není stanoveno jinak) a pořízeno od zkušených a spolehlivých 
výrobců, kteří mají zajištěn servis dodávaných zařízení v ČR. Vhodnou konstrukcí bude 
vyloučen únik provozních látek (např. u ucpávek čerpadel apod.), veškeré úniky provozních 
materiálů budou zachycovány a vraceny zpět do procesu nebo příslušným způsobem 
odstraněny.  
Přístupnost jednotlivých zařízení pro údržbu musí být jednoduchá, bez nutnosti demontovat 
další zařízení. 

Nízké náklady na údržbu  
Náklady na údržbu musí být co nejnižší, jak je racionální a dosažitelné, za předpokladu, že 
konečný záměr z hlediska životnosti a pohotovosti DÍLA nebude ovlivněn. Tyto obecné 
požadavky budou promítnuty v technologii, konstrukci a standardizaci zařízení, generelním a 
detailním uspořádání DÍLA. 

Nízké provozní náklady 
Zařízení bude vykazovat nízké spotřeby hmot, energií a vody při splnění zadané kapacity a 
všech kvalitativních parametrů v souladu s požadavky SMLOUVY. Tento požadavek znamená 
i optimalizaci návrhu koncepce celého DÍLA. z hlediska účinnosti využití energie z paliva a 
z hlediska spotřeby elektrické energie, provozních prostředků a všech druhů vody. 

Bezpečnost procesu 
DÍLO bude navrženo a dodáno tak, aby byla omezena rizika vznikající z procesu. Proces 
musí být bezpečný a musí se provést všechna nutná opatření, aby se předešlo nebezpečí 
pro personál, zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek, 
nouzového odstavení a výpadků. Uvolňovací a odvětrávací systémy budou řešit bezpečné 
odvedení uvolňovaných plynů nebo par. DÍLO musí současně splňovat všechny bezpečnostní 
předpisy, požadavky vyplývající z DSP a platného stavebního povolení a požadavky 
schvalujících orgánů. 

Standardizace 
ZHOTOVITEL musí vyvinout úsilí standardizovat zařízení, jak dalece je to možné tak, aby byl 
racionalizován provoz DÍLA, jeho údržba a redukováno množství náhradních dílů. Doporučuje 
se zajistit zařízení téhož druhu a typu u jednoho výrobce. Týká se to např. čerpadel, armatur, 
elektrických motorů, řídících systémů atd. Nesmí to však mít negativní vliv na funkci, cenu a 
provozní spolehlivost daného zařízení. 
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Systém jednotného značení 
Veškeré značení nově dodávaných konstrukcí, systémů a komponent bude provedeno 
jednotným způsobem v souladu s identifikačním systémem KKS – viz kapitola 1.9.2. 

5.2 POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST 

5.2.1 ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÉ POŽADAVKY  

Součástí DÍLA je provedení všech stavebních dodávek a prací včetně návrhu technických 
řešení, potřebných výpočtů a posudků a PLÁNU JAKOSTI (viz Příloha 3 SMLOUVY - 
Dokumentace) zpracovaného s ohledem na požadavky zajištění jakosti výstavby.  
ZHOTOVITEL navrhne a zhotoví stavební konstrukce pro všechny stavební a inženýrské 
objekty potřebné pro instalace předmětných technologických zařízen a doprovodných 
provozů.  
Z návrhu ZHOTOVITELE vyplyne skutečný rozsah stavebních konstrukcí, stejně jako dispoziční 
rozmístění, včetně výškových úrovní, dimenzí a materiálové skladby. 
Návrh stavebního řešení uvedený v DSP není pro ZHOTOVITELE závazný, bude však součástí 
dokumentace IPPC a pro stavební řízení. OBJEDNATEL proto požaduje v možné míře 
navržené řešení respektovat. 
Závaznou podmínkou je koncepce zastavovacího plánu daná výkresem celkové situace 
stavby, řešící dispoziční rozmístění jednotlivých objektů a zařízení. 
Návrh všech konstrukcí musí odpovídat zejména následujícím požadavkům:  

− Návrh všech stavebních konstrukcí bude proveden v souladu s normami a předpisy 
platnými v České republice včetně předpisů pro zajištění požární bezpečnosti DÍLA a 
předpisů provozu týkajících se bezpečnosti práce.  

− Při návrhu konstrukcí budou zohledněny místní podmínky - geologické podmínky, 
klimatické podmínky, korozní zatížení prostředí apod.  

− Při návrhu nových konstrukcí bude zohledněn stávající stav zejména základových 
konstrukcí sousedních a navazujících objektů. Při práci v sousedství stávajících objektů 
nebudou tyto stavební činností ohroženy a poškozeny.  

− Architektonické řešení navrhovaných objektů včetně jejich barevného řešení bude 
navrženo s respektováním okolních stávajících objektů areálu ve smyslu požadavků 
OBJEDNATELE související s jeho logovými zásadami. 

− V zásadě budou nové základové konstrukce dilatačně odděleny od stávajících konstrukcí. 
Při provádění základových konstrukcí nesmí být opomenuty požadavky na uzemnění 
objektů.  

− Budou používány pouze materiály a konstrukční řešení dostatečně prověřené praxí a 
odsouhlasené OBJEDNATELEM.  

− Ve stavební části DÍLA je nutno zajistit nosnost podlaží objektů v souladu s požadavky pro 
umístění technologie. resp. s přihlédnutím k nutnosti odkládáním části demontované 
technologie z důvodu její nutné opravy v blízkosti místa opravy.  

− Z požárního hlediska je nutno sledovat vzájemný vztah nových objektů i vztah nových 
objektů k požárnímu zabezpečení stávajících objektů. 

− Vstupy do objektů budou provedeny pro zajištění obsluhy technologie, zároveň však musí 
umožnit transport náhradních dílů či celků do místa opravy (použití v dodané technologii 
DÍLA). 
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− V souladu s požárně technickým řešením objektů budou navrženy únikové cesty i 
s ohledem na práce a obsluhu vyhrazených zařízení.  

− V návaznosti na požárně technické řešení a zajištění BOZP budou objekty vybaveny nebo 
osazeny doplňkovými a kompletačními prvky jako jsou žebříky na střechy objektů, 
případné suchovody, požární stěny nebo clony, kotevní prvky a jiná zařízení proti pádu z 
výšky apod.  

− Pokud budou při výstavbě nového zařízení používány stávající konstrukce např. potrubní 
mosty, jímky, základové konstrukce, budova HVB, je nutno tyto konstrukce posoudit 
z hlediska jejich stavu a provést případné statické posudky. Na základě těchto posudků je 
nutno navrhnout způsoby sanace, rekonstrukce, zesílení, náhrady apod. a zohlednit 
vazby těchto konstrukcí na stávající provoz v areálu.  

− Veškeré konstrukce budou navrženy a voleny s ohledem na předpokládanou životnost a 
ekonomii stavby.  

− Při provádění ochrany proti korozi bude postupováno dle projektu provádění této ochrany 
a pracovních postupů výrobců materiálové základny či platných technických norem. 
Provedení bude kontrolováno dle plánu kvality. Při provádění nátěrových systémů budou 
tyto prováděny v každé vrstvě v odlišném odstínu z hlediska požadavku na možnost 
kontroly.  

− Součástí stavební dodávky budou i stavební úpravy zajišťující propojení do stávajících 
budov dle požadavků technologie, včetně návrhu úprav konstrukcí a včetně statického 
řešení. Bude zajištěno provedení prostupů, jejich patřičné dotěsnění a začištění po 
provedení instalace.  

− Veškerá nová vzduchotechnika bude řešena ve stavební části. Rozvaděče pro tato 
zařízení budou vyzbrojeny tak, aby umožňovaly dálkovou signalizaci stavu zařízeni. 
Veškeré nové nebo doplňující vzduchotechnické zařízení vč. ovládání větracích klapek 
(oken) a všech servopohonů bude provázáno s řídícím systémem kotelny (kotle), který je 
součástí dodávky ASŘTP. 

− Veškerá řešení budou respektovat vydané stavební povolení. Výjimku může po 
projednání a odsouhlasení se stavebním úřadem povolit OBJEDNATEL. 

5.2.2 POŽADAVKY NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH A 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

5.2.2.1 Zemní práce 
Výkopové práce nezbytné pro realizaci spodních staveb objektů (jejich založení nebo 
založení jednotlivých konstrukcí či zařízení), vedení inženýrských sítí, úprav terénu a 
zpevněných ploch budou navrženy a realizovány v nutném rozsahu odpovídajícím daným 
konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví s ohledem na 
geologické poměry a blízkost sousedních objektů, konstrukcí nebo zařízení. Součástí 
zemních prací jsou i podsypy a obsypy daných konstrukcí nebo práce na zkvalitnění podloží.  
Výkopy budou navrženy na základě geologických poměrů, a to buď jako otevřené s 
předepsanými sklony svahů nebo pažené.  

5.2.2.2 Založení  
Stavební objekty a konstrukce inženýrských objektů budou založeny podle způsobu zatížení 
a hydrogeologických poměrů.  
Navrženo může být zakládání: 

− plošné - betonové respektive železobetonové patky, pasy;  
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− hlubinné - piloty vrtané, pažené;  
− zvláštní - mikropiloty, injektáže, milánské stěny apod. 
Nepředpokládá se použití ražených pilot, ani takových technologii, které by otřesy, nebo 
vibracemi při jejich provádění ohrožovali stávající zařízení (nebo jeho životnost), nebo provoz 
Teplárny. 
Nutno navrhnout způsob odvodnění základové spáry v případě, že bude navržena pod 
hladinou lokálního výskytu spodních vod. 
Součástí základů je osazení a dodávka zabudovaných kotevních prvků, které budou součástí 
dodávky technologického zařízení nebo ocelových konstrukcí dodávaných v rámci stavební 
části.  

5.2.2.3 Podzemní objekty  
Konstrukce jímek, kanálů, kolektorů aj. může být navržena jako železobetonová monolitická, 
případně z prefabrikovaných železobetonových dílců pro kolektory. Navržena bude ochrana 
proti pronikání zemní vlhkosti, případně spodní a povrchové vody. Nutno zohlednit 
požadavek na případné zatížení od pojezdu vozidel. 

5.2.2.4 Svislé nosné konstrukce pozemních objektů 
Jako svislých nadzemních konstrukcí může být použito skeletových konstrukcí ocelových, 
železobetonových monolitických nebo montovaných eventuelně kombinace; stěnových 
systémů železobetonových monolitických nebo montovaných, případně tradičně zděných. Je 
nutno přihlédnout k zajištění stability objektu, technologickým a požárně technickým 
požadavkům. 

5.2.2.5 Horizontální nosné konstrukce 
S přihlédnutím ke konstrukčnímu systému mohou být tyto konstrukce navrženy ocelové s 
deskou ocelovou (plechy, pororošty – s pozinkovou povrchovou úpravou), železobetonovou 
monolitickou s použitím bednění nebo betonovou do ztraceného bednění (ocelový plech). 
Mohou být použity železobetonové prefabrikované panely pro konstrukce stropů a střech. 
Nutno akceptovat technologické a požárně technické požadavky. 

5.2.2.6 Podpůrné konstrukce strojně technologického zařízení 
Podle zatěžovacích údajů budou řešeny ve stavební části jako konstrukce ocelové nebo 
železobetonové skeletové; případně železobetonové resp. betonové masivní (blokové). 
Volba systému dle umístění zařízení, požadavku zařízení a vlivu na okolí. 

5.2.2.7 Obvodové konstrukce 
Budou navrženy tak, aby tepelné ztráty objektů odpovídaly normovým požadavkům pro 
jmenovité prostory, aby opláštění objektu splňovalo požadavky požárně technického řešení 
stavby. Dále je nutno posoudit provozní a estetické podmínky, požadavky na tepelné 
parametry a na protihlukovou ochranu jakož i sjednocení architektonického vzhledu fasád 
objektů areálu. 
Pro opláštění je možno navrhnout fasádní prvky ze sendvičových panelů, skládaný plášť 
z tvarovaných plechů, popř. z kazetových prvků s vloženou tepelnou izolací. Obvodové stěny 
mohou být dále navrženy na bázi keramických materiálů nebo silikátů. 
Sokly budov budou tradičně vyzdívané, případně betonové, respektive železobetonové. 
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5.2.2.8 Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce budou navrženy podle klimatických poměrů s respektováním tepelně 
technických a hlukových parametrů, požárně bezpečnostních kritérií a provozních 
požadavků. Možno navrhnout konstrukci střechy jednoplášťovou nebo dvouplášťovou. 
Střechy jsou vyspádovány ke střešním vpustem, respektive žlabům a odvodněny vnitřními 
nebo venkovními svody do stok dešťové kanalizace. 

5.2.2.9 Svislé dělící a výplňové konstrukce 
Svislé dělící a výplňové konstrukce, sloužící k oddělení jednotlivých prostorů případně 
požárních úseků v objektu, mohou být provedeny z tradičních zděných materiálů, montované 
z dílců silikátových, sádrokartonových, sendvičových panelů, jednoduché z plechu ocelového 
pozinkovaného, lakovaného nebo hliníkového. Budou splňovat požárně technické, tepelně 
technické, akustické požadavky a požadavky trvanlivosti a odolnosti proti korozi. 

5.2.2.10 Povrchy, podlahy 
Povrchy stěn, stropů - na zdivo, beton, silikáty budou provedeny omítky vnitřní, venkovní; v 
prostorech trvalých pracovišť konečná úprava malbou, obklady, podhledy. Podhledy 
v určených prostorách budou splňovat požadavky požární ochrany. Ocelové konstrukce 
budou opatřeny nátěry venkovními, vnitřními, popř. žárově zinkované, hliníkové plechy bez 
úprav, případně eloxované. 
Povrchy stěn a stropů v prostorech se zdroji hluku, zejména ve strojovně plynových motorů, 
budou mít povrch v provedení neodrážejícím hluk, tedy v provedení hlukově pohltivém, 
k tomuto účelu určeném. 
Podlahy - nášlapné vrstvy podlah budou voleny podle účelu jednotlivých prostorů objektů, 
požadavků na únosnost, požární odolnost, vzhled, trvanlivost, snadnou údržbu a bezpečnost 
pohybu (v místech s nebezpečím uklouznutí budou mít podlahy protiskluzovou úpravu). Lze 
navrhnout širokou škálu materiálů (nejlépe dlažby keramické nebo terracové). Je nezbytné 
posoudit nutnost chemické ochrany konstrukcí, případně jejich nepropustnost, antistatická 
opatření. Konstrukce podlah budou splňovat výše uvedené požadavky, a přitom umožňovat 
předpokládaný provoz na nich (a to včetně manipulace mechanizačními prostředky jako jsou 
vysokozdvižné, nízkozdvižné a manipulační vozíky, vozidla apod.). V rámci prováděcí 
dokumentace navrhne a specifikuje ZHOTOVITEL předpokládané zatížení jednotlivých podlah 
a předpokládaný provoz na nich, toto podléhá schválení OBJEDNATELEM. 
Podlahové konstrukce, včetně zejména nášlapných vrstev budou navrženy s ohledem na 
možnost vzniku úkapů a úniků provozních tekutin, a to i tam, kde se jinak předpokládá 
těsnost zařízení, které provozní tekutiny obsahuje. ZHOTOVITEL toto specifikuje v prováděcí 
dokumentaci a předloží k odsouhlasení OBJEDNATELI. 
Podlahové konstrukce, včetně zejména nášlapných vrstev budou navrženy s ohledem na 
předpokládaný způsob jejich úklidu. ZHOTOVITEL toto specifikuje v prováděcí dokumentaci a 
předloží k odsouhlasení OBJEDNATELI. S ohledem na způsob úklidu bude navrženo a 
provedeno soklování podlah.  

5.2.2.11 Výplně otvorů 
Výplně otvorů budou navrženy s respektováním tepelně technických a hlukových parametrů, 
požárně bezpečnostních kritérií a provozních požadavků.  
Okna - podle nároků na tepelně technické vlastnosti možno použít okna zdvojená či ztrojená, 
v případě nevytápěných prostorů jednoduchá, rámy a křídla kovové (ocel, Al). 
Dveře, vrata - podle provozních požadavků a druhu prostorů použity dveře dřevěné, ocelové, 
hliníkové, podle požadavků a potřeby požárně odolné nebo tepelně izolační, jednokřídlové a 
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dvoukřídlové. Dveře ve vstupech do budov a na obdobě exponovaných místech budou 
kovové. Vrata ocelová nebo hliníková, otevíravá nebo sekční, případně posuvná či výsuvná-
rolovací. 
Zasklení bude navrženo v bezpečnostním provedení dle provozních požadavků. Odsouhlasí 
OBJEDNATEL. 

5.2.2.12 Izolace 
Izolace proti vodě a vlhkosti - živičné nebo foliové pásy a vodotěsnící přísady do betonových 
popř. železobetonových konstrukcí spodní stavby, návrh musí respektovat hydrogeologické 
podmínky STAVENIŠTĚ. 
Izolace tepelné - musí být použity takové izolace, které zajistí tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí ve smyslu normových požadavků a odolnost proti vlivu prostředí. Je možno 
navrhnout izolace deskové, izolační rohože, sypané izolační materiály. Volba izolací 
s ohledem na požárně technické řešení objektu. Ochranný povrch tepelných izolací Al plech, 
ve vnitřních suchých prostorech je možné využít také pozink. ocelový plech. 
Izolace akustické - použití akustických izolací vychází z posouzení hladiny hluku jednotlivých 
technologických zařízení a prostorů. Podle akustických výpočtů použito materiálů pohltivých 
nebo neprůzvučných pro obklady, akusticky účinné výplně do sendvičových konstrukcí. 
Akustická izolace bude zajištěna vždy primárně konstrukcí o vyšší plošné hmotnosti, než 
alternativní konstrukcí lehkou, a to vždy když je to technicky možné a ekonomicky 
smysluplné. 
Izolace chemické - použití chemických izolací vychází z nutnosti ochrany, jednak použitých 
stavebních materiálů a konstrukcí, jednak životního prostředí - zejména pak spodních vod, 
proti negativním vlivům chemických látek z provozu. 

5.2.2.13 Pomocné ocelové konstrukce 
Konstrukce budou z běžného válcovaného materiálu – jedná se o doplňková schodiště 
případně žebříky, obslužné plošiny, pomocné podpůrné konstrukce a pod. Veškeré ocelové 
konstrukce umístěné vně budovy budou povrchově upraveny žárovým zinkováním minimálně 
o tloušťce 120 mikronů, a to na všech plochách, tedy i montážně skrytých. Nátěry barvou 
nejsou u vnějších konstrukcí přípustné, a to ani zinkovým nátěrem či sprejem, a to ani 
lokálně. 

5.2.2.14 Klempířské konstrukce 
Doplňkové konstrukce venkovní - oplechování říms, atik, parapetů - materiál podle použitých 
oken, střešních krytin - ocelový plech pozinkovaný, opatřený nátěrem, tovární povrchovou 
úpravou nebo plastem. Je možné použít také Al plech, pokud by byl z pevnostního, 
odolnostního a konstrukčního hlediska vyhovující.  

5.2.2.15 Speciální úpravy 
Speciální nátěry a nástřiky stavebních konstrukcí protipožární podle výpočtů, antireflexní, 
protikorozní, chemicky odolné podle konkrétních podmínek. Veškeré materiály, které mohou 
být osvíceny slunečním zářením budou UV stabilní. 

5.2.2.16 Komunikační a zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 
Při návrhu všech komunikací a zpevněných ploch bude použita TP 170 (navrhování vozovek 
pozemních komunikací a katalog vozovek pozemních komunikací). Konstrukce je navržena 
takovým způsobem, aby s požadovanou spolehlivostí (ve vztahu k pořizovacím nákladům a k 
nákladům na údržbu) odolala zatížením a jiným vlivům, které lze během provádění a užívaní 
očekávat. Plochy budou organizovaně odvodněny, opatřeny lemováním z obrubníků. V rámci 
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řešení nových komunikačních ploch budou provedeny i nezbytné úpravy nebo přeložky na 
stávajících kolizních podzemních zařízeních nebo při zajištění nových, případně i dalších 
křížení. 
Problematiku úprav ploch kompletují i zpevněné plochy chodníků, návazné konstrukce 
terénních úprav včetně sadových, které zahrnují i požadované přehodnocení stávající zeleně 
s případným vhodným doplněním novou výsadbou, zvláště pak v obvodu skládky uhlí s 
funkcí omezení emise prašnosti do okolí. 

5.2.2.17 Venkovní osvětlení a vnější uzemňovací síť areálu 
V souvislosti s úpravami komunikací a zpevněných ploch je navrženo rozšíření venkovního 
osvětlení novou smyčkou napojenou na stávající rozvody VO. 
Na základě rozšíření zástavby v areálu bude i přiměřeně rozšířena vnější uzemňovací síť. 
Systém osvětlení a uzemnění bude v souladu s platnými technickými předpisy a normami 
příslušícími k dané problematice. 

5.2.3 POŽADAVKY NA PBŘ (POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ) 

Požárně bezpečnostní řešení DÍLA musí vycházet ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 
v plném znění, vyhlášky č. 246 /2001 Sb, vyhlášky č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a 
požadavků technických norem.  
Podrobnější popis požadavků na provedení „Požárně bezpečnostního řešení“ je uveden 
v kapitole 9 této Přílohy 1 SMLOUVY.  
Požárně bezpečnostní řešení bude zohledňovat zvolené technologické řešení ve vztahu 
k existující technologii a prostorům Teplárny, ale také časový průběh (etapizaci) celého DÍLA. 

5.2.4 POŽADAVKY NA TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB (TECHNICKÉ ZAŘÍENÍ 
BUDOV - TZB) 

5.2.4.1 Zdravotně technické instalace 

Kanalizace  
Střechy, komunikace a zpevněné plochy je nutno odvodnit do stávající areálové dešťové 
kanalizace vyvedené do recipientu. Odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizační 
sítě, která je vedena do veřejné kanalizační sítě s ČOV. Přípojné kanalizace musí být 
navrženy ve smyslu ČSN EN 752-5 (75 6110), ČSN 1610 (75 6114) a dalších souvisejících 
platných norem. Pro kanalizaci je možno použít různé trubní materiály (litina, kamenina, 
plastické hmoty) v závislosti na umístění potrubí.  

Vodovod 
Pro objekty, kde podle požadavků hygienického vybavení nebo z provozních důvodů je 
vyžadováno napojení na vodovod, budou zřízeny příslušné přípojky a rozvody pitné nebo 
průmyslové – užitkové vody ze zdrojů vlastních stávajících rozvodů. 
V budovách i u venkovních objektů a technologických zařízení je, dle potřeb požárních 
hledisek a koncepce řešení požární bezpečnosti, nutno posoudit zřízení požárního 
vodovodu. Rozmístění jednotlivých hydrantů s určením jejich typu, potřebu zvláštních 
požárních zařízení a potřebu vody musí určit na základě výpočtů a vztahu ke stávajícím 
areálovým rozvodům specialista požární techniky. Pro navrhování požárního vodovodu platí 
ČSN 73 0873 a související normy. Pro požární vodovod nesmí být používány hořlavé trubní 
materiály ani materiály s malou odolností proti ohni. V zásadě je tedy možno použít v 
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objektech jen ocelové trubky pozinkované závitové nebo ocelové trubky svařované. Návrh 
požárního vodovodu musí být součástí požárně bezpečnostního řešení STAVBY, které je 
součástí dokumentace pro stavební povolení a musí být odsouhlaseno HZS pro MSK. 

5.2.4.2 Vzduchotechnika, klimatizace 

Účel větrání a klimatizace, požadavky 
Větrání a klimatizace musí zajistit ve vnitřních prostorech s pohybem lidí zdravotně 
nezávadný vzduch, přispět k vytváření vhodných mikroklimatických podmínek pro 
pracovníky, techniku a pro danou výrobu (spotřeba vzduchu technologií) a v neposlední řadě 
zamezit znečišťování venkovního ovzduší nad limitní hodnoty. V zimních měsících musí 
systém vzduchotechniky zabezpečit nezamrznutí kterékoliv technologie DÍLA včetně vlastních 
rozvodů vzduchu a ohřívacích výměníků vzduchu. 
Prostory pro rozvaděče elektro a zařízení ASŘTP, které budou vyžadovat větrání či 
klimatizování, budou větrány či klimatizovány dle požadavků výrobce tak, aby byla zařízení 
optimálně provozována dle předpisů výrobce. 
Zařízení bude rovněž řešit větrání – nucenou výměnu vzduchu vyplývající z norem a 
předpisů pro plynová zařízení. 
Systém napájení zařízení vzduchotechniky a vytápění v prostorech budovaných nebo 
rekonstruovaných v rámci DÍLA, včetně potřebných podružných rozváděčů. 
Pro ohřev vzduchu bude použita, pokud je to možné, horká voda z výroby Teplárny. 
Zařízení VZT musí splňovat také požadavky akustické neprůzvučnosti / útlumu.  

Volba druhu zařízení 
Druh vzduchotechnických zařízení se volí na základě řádně zdůvodněných podkladů a 
požadavků na provoz. Zařízení může být větrací (přirozené, nucené - mechanické a 
kombinované), klimatizační, účelové (havarijní větrání, vzduchové clony, požární větrání) a 
zařízení pro odsávání plynů, par a prachu.  

Stanovení výkonu zařízení 
Před stanovením výkonu zařízení je nutno provést dostupná a ekonomicky přijatelná 
opatření k zabránění úniku škodlivin do ovzduší technologickým opatřením, hermetizováním 
nebo izolováním zdrojů škodlivin, případně místním odsáváním. 
Skutečný výkon vzduchotechnického zařízení je nutno stanovit tak, aby ovzduší ve větraném 
prostoru odpovídalo všem požadavkům se zřetelem na platné hygienické předpisy a 
provozním požadavkům pro daný případ. 

5.2.4.3 Ústřední vytápění 
V objektech, kde bude podle požadavků ČSN nebo z provozních důvodů vyžadováno 
vytápění, popřípadě temperování, bude systém vytápění navržen tak, aby splňoval veškeré 
požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. 
Potřebný topný výkon a spotřeby tepla vytápěcích zařízení budou vypočteny podle ČSN EN 
12831-1 a ČSN 38 3350 pro oblastní výpočtovou teplotu a s přihlédnutím k ostatním 
hodnotám venkovního prostředí a materiálové základny návrhu obvodových konstrukcí 
objektu. 
Zdrojem topného média pro vytápění bude odbočka z horkovodu z nové výměníkové stanice 
ve stávajícím objektu HVB. 
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5.2.4.4 Vnitřní elektrická instalace stavební 
V prostorách skládky biomasy a nové skladové haly budou provedeny světelné a zásuvkové 
rozvody včetně nových rozvodů nouzového osvětlení a ostatní rozvody stavební 
elektroinstalace.  
Zpravidla bude pro každý stavební objekt zřízen stavební rozvaděč členěný na samostatný 
podružný rozvaděč pro zásuvky a osvětlení, samostatný podružný rozvaděč pro ostatní 
spotřebiče stavební části, jako je vzduchotechnika apod.  
Vnitřní elektrická instalace bude provedena v souladu s platnými ČSN s ohledem na základní 
charakteristiky a vnější vlivy. Vnější vlivy budou určeny v souladu s platnými ČSN. 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky budou provedena tak, aby byla zaručena 
elektromagnetická kompatibilita. 

Umělé osvětlení pracovních prostor  
Bude provedeno podle ČSN EN 12464-1. Bude proveden světelně technický výpočet podle 
normových hodnot. Ve výpočtu budou uvedeny konkrétní typy svítidel a výpočet bude 
proveden ověřitelným způsobem. Parametry osvětlení budou splňovat požadavky 
předepsané platnými normami podle druhu prostoru, úkolu nebo činnosti.  
Svítidla budou výbojková a zářivková s elektronickými předřadníky. V odůvodněných 
případech se připouští svítidla s halogenovými žárovkami.  
Bude zamezeno vzniku stroboskopického efektu na točivých strojích. 
Svítidla budou vybrána s náležitou péčí a v souladu s určenými vnějšími vlivy.  
Svítidla budou přednostně od jednoho výrobce.  

Nouzové osvětlení 
 Nouzové únikové osvětlení - jedná se o nouzové osvětlení pro bezpečné opuštění 

prostoru při výpadku normálního napájení. Bude provedeno podle ČSN 73 0804, ČSN EN 
1838 a ČSN EN 50 172. Rozsah stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Předpokládá se, že bude řešeno novým centrálním bateriovým zdrojem nouzového 
osvětlení složeným z nabíječe, měniče, baterie a řídicí jednotky. Rozváděč nouzového 
osvětlení a centrální bateriový zdroj budou jakožto vyhrazená požárně bezpečnostní 
zařízení instalována v samostatném požárním úseku / rozvodně. Nouzové osvětlení bude 
v provozu při výpadku napájení umělého osvětlení. Předpokládaná minimální doba 
provozu / svícení nouzového osvětlení bude 1 hodina, pokud nebude stanoveno požárně 
bezpečnostním řešením jinak. 

 Náhradní osvětlení (stand-by lighting) - nouzové osvětlení, které umožňuje 
pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn. Toto osvětlení bude provedeno dle 
ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172, pokud bude požadováno požárně bezpečnostním 
řešením stavby. Předpokládá se, že bude řešeno novým centrálním bateriovým zdrojem 
nouzového osvětlení složeným z nabíječe, měniče, baterie a řídicí jednotky. Rozváděč 
nouzového osvětlení a centrální bateriový zdroj budou jakožto vyhrazená požárně 
bezpečnostní zařízení instalována v samostatném požárním úseku / rozvodně. Nouzové 
osvětlení bude v provozu při výpadku napájení umělého osvětlení. Předpokládaná 
minimální doba provozu / svícení nouzového osvětlení bude 1 hodina, pokud nebude 
stanoveno požárně bezpečnostním řešením jinak.  

Zásuvkové rozvody 230 V se provedou podle platných ČSN 33 2130 ed. 3 s max. počtem 
10 zásuvek na obvod (instalovaný příkon do 3680 VA při jističi 16 A). Zásuvkové rozvody 
budou provedeny v souladu s platnými ČSN. 
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Zásuvkové rozvody 400 V v technologických provozech se provedou pomocí zásuvkových 
skříní 24 V, 2x230 V/16 A + 2x 400 V/16 A + 1x400 V/32 A (pětipólové provedení). 
Zálohované napájení ŘS 230 VAC/50 Hz. Nově zřizované systémy vyžadující zálohované 
napájení 230 VAC/50 Hz bude připojen na stávající rozvod zálohovaného napájení.  
Zdroj zálohovaného napájení ŘS 230 VAC/50 Hz. Zdroj (baterie, střídače atd.) bude 
dimenzován na minimálně 4 hodiny s 20 % rezervou. 
Ochrana před bleskem se provede v souladu s ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-2 
ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2. Bude proveden výpočet řízení rizika 
podle normových hodnot (analýza a výpočet rizik v souladu s ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 
EN 61643-11 ed. 2) a následně výběr nejvhodnějších ochranných opatření. 
Ochrana proti přepětí. Na základě výpočtu řízení rizika budou provedena opatření 
k ochraně proti přepětí v souladu s platnými ČSN. Bude navržena a provedena náležitá 
koordinovaná ochrana proti přepětí. 
Uzemnění bude provedeno podle norem ČSN 33 3201, ČSN 33 200-5 54 ed. 2 a ČSN 33 
2000-4-41 ed. 3 a norem souvisících. Upřednostňuje se využití náhodných základových 
zemničů, případně strojených základových zemničů objektů. Uzemnění jednotlivých objektů 
se připojí na celozávodní síť. Uzemnění bude provedeno z žárově pozinkovaného ocelového 
pásku FeZn 30x4, svary budou opatřeny asfaltovým protikorozním nátěrem případně lze 
použít označené průběžné pásnice kabelových lávek. 
Doplňující ochrana pospojováním u NN soustav je požadována ve všech technologických 
prostorách.  

5.2.4.5 Vnější osvětlení 
Bude zajištěno venkovní osvětlení vstupních dveří a vrat do nově budovaných objektů, které 
bude součástí vnitřních elektroinstalací jako vybavení technického prostředí staveb 
(technického zařízení budov-TZB). 
Dále bude zajištěno venkovní osvětlení vně nových budov, na nově zbudovaných 
komunikacích v areálu. 
Bude proveden světelně technický výpočet podle normových hodnot pro venkovní pracovní 
prostory. Ve výpočtu budou uvedeny konkrétní typy svítidel a výpočet bude proveden 
ověřitelným způsobem.  
Svítidla budou přednostně od jednoho výrobce. 
Venkovní osvětlení bude ovládáno v závislosti a intenzitě denního osvětlení. 

5.2.4.6 Zdvihací prostředky 
Důležitá a těžká (nad 80 kg) technologická zařízení budou osazeny drážkami nebo 
jeřábovými dráhami pro kladkostroje a jeřáby umožňující jejich montáž a demontáž. Vlastní 
zvedací a montážní prostředky jsou dodávkou technologie.  

5.2.5 DOKLADY 

OBJEDNATEL požaduje, aby veškeré použité stavební materiály byly doloženy příslušnými 
certifikáty, jakostními doklady a prohlášením o shodě v souladu s platnou legislativou danou 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se všemi souvisejícími, 
pozdějšími, změnovými nebo prováděcími předpisy, zákony či vyhláškami. 
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5.2.6 KONCEPCE NÁVRHU ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH A 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Navržená koncepce vychází z předpokládaného členění a požadovaného rozsahu stavby 
v členění na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 
Veškeré uvedené popisy stavebního řešení SO a IO, včetně návrhu únosností, provedení a 
rozsahu stavebních prací, jsou koncepční, orientační a budou konkretizovány návrhem 
ZHOTOVITELE v souvislosti s potřebami a požadavky instalované technologie nebo zařízení 
v souladu s platnou legislativou, technickými předpisy a požadovanými parametry nebo 
vlastním konkrétním technickým řešením stavby ZHOTOVITELEM při zachování požadovaného 
rozsahu, požadovaných parametrů jakosti a funkční celistvosti. Závazný je pouze 
zastavovací plán (generel), který určuje dispozici situování objektů a zařízení – viz Doplňky 
této Přílohy 1 SMLOUVY. 

5.3 POŽADAVKY NA STROJNÍ TECHNOLOGIE A SOUVISEJÍCÍ 
ZAŘÍZENÍ 

5.3.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA MONTÁŽ VČETNĚ SVAŘOVÁNÍ 

Všechny stavební a montážní práce musí být koncipovány v souladu s PLÁNEM KVALITY pro 
stavební a montážní práce. 
Veškerá zařízení a propojovací potrubí budou instalována kvalifikovanými montéry a svářeči. 
Svářeči musí mít platné zkoušky podle ČSN EN 9606 a svařování musí probíhat podle 
připravených svařovacích postupů (WPS) doložených ověřovacími zkouškami (WPQR). 
Všechny trubky budou svářeny svářeči, kteří složili svářečské zkoušky pro specifikovaný 
materiál pro daný projekt. Každý svářeč s platnými zkouškami vykoná na montáži před 
započetím práce pracovní zkoušku, která bude vyhodnocena nezávislým kontrolním 
orgánem, a jejíž úspěšné vykonání bude nezbytnou podmínkou pro zahájení prací každého 
svářeče na montáži. Náklady na pracovní zkoušky svářečů na montáži zahrne ZHOTOVITEL 
do ceny DÍLA. 
Obdobně příprava ploch pro svařování musí odpovídat normám a předpisům. podle 
požadavků platných norem tak, aby byla dosažena předepsaná kvalita svarových spojů 
v souladu s normou ČSN EN ISO 3834-2 – požadavky na jakost při tavném svařování 
kovových materiálů – část 2: Vyšší požadavky na jakost.  
Všechny plochy pro svařování musí být čisté a nesmí obsahovat barvu, olej, tuk, rez, okuje 
nebo jiný materiál, který škodí svařování. Všechny přípravy stykových ploch musí být 
provedeny obráběním, broušením, mechanickým nebo ručním řezáním plamenem s 
následným zbroušením. U potrubí, tam kde to bude nutné, budou trubky před svářením 
předehřáty schváleným způsobem. 
Tepelná úprava po svařování bude provedena, pokud to bude předepsáno ve svařovacím 
postupu. Veškerý přídavný materiál musí být aplikován pro svařování materiálů podobného 
složení, který se používá pro metody a zkoušky v souvislosti s kvalifikací svářečů. 
Použití dočasných připojení ke svařovaným prvkům se musí pokud možno vyloučit. 
V případě, že se použijí, musí být všechna připojení odstraněna vyrovnáváním na základní 
materiál a plochy připojení musí být zkontrolovány metodou určenou pro ostatní svary v 
systému. 
Montáží nesmí být ovlivněn – kromě plánovaných případů – provoz stávajících nebo nových 
hlavních a pomocných provozů. 
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Montážní činnosti musí být řádně organizovány a optimalizovány. Před montáží nového dílce 
bude kontrolována připravenost instalačního místa pro bezproblémovou montáž. Zamezí se 
opakování montážních operací a blokování zdvihacích mechanismů. 

5.3.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ 

5.3.2.1 Nádoby, zásobníky, výměníky  
Zařízení musí být vybaveno tak, aby umožnilo snadnou obsluhu a údržbu s obvyklým 
vybavením a výstrojí pro: 

− přístup pro vnitřní prohlídky, opravy a čištění (průlezy se závěsy, inspekční otvory, vnitřní 
žebříky), 

− vnější přístup (obslužné plošiny upevněné na zařízení, žebříky atd.), 
− montáž, zdvihání, demontáž, dopravu, 
− úložné konstrukce a kotvení a možnost výměny případných vnitřních náplní a oprav 

vestaveb, 
− uchycení izolace, 
− bezpečnost (pojistné ventily, vakuové přetlakové pojistky zásobníků atd.), 
− dálkové a místní měření a regulaci (včetně místních přístrojů, stavoznaků), 
− přepady, 
− odvzdušnění a vypouštění, 
− uzemnění, 
− zkoušení, 
− označení, 
− vyztužení malých hrdel, 
− montáž vestaveb, 
− demontáž vík a hlav (montážní ramena, závěsy atd.), 
− kotvení (šrouby, matice, kotevní železa pro zalití do základů), 
− nátěry, 
− ochranu proti korozi, 
− čištění. 
Využitelný objem nádrží musí odpovídat požadavkům pro bezpečný provoz souvisejícího 
zařízení a požadavkům pro zvládnutí mimořádných provozních stavů zařízení. 

5.3.2.2 Ventilátory 
Ventilátory budou navrženy a řešeny: 

− se zvukovými izolacemi tak aby splňovaly hygienické limity hluku 85 dB (A) pro pracovní 
prostředí a 40 dB (A) pro hlukové emise do veřejného sektoru měřeno na hranici 
pozemku.  

− s tepelnými izolacemi aby povrchová teplota opláštění nebyla větší než 50°C 
− včetně součástí pružného uložení, 
− průtokové množství a celkový tlak ventilátorů musí splňovat zadané podmínky s rezervou, 
− provozní rozsah bude v souladu s optimální účinností. 
− v případě zapojení s více ventilátory do společného výtlaku musí být ventilátory navrženy 

tak aby nedocházelo k nepříznivému ovlivnění jejich funkčnosti, hlučnosti, vibrací. 
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Ventilátory se požadují vzduchem nebo vodou chlazené, kompletní se standardním 
příslušenstvím.  
Konstrukce ventilátorů zajistí snadnou údržbu a kontrolu OBJEDNATELEM. 
Požaduje se, aby ventilátor pracoval s minimálními vibracemi a hlukem, aby hladina hluku 
odpovídala požadavkům specifikovaným v této dokumentaci; bude-li to nutné, budou 
ventilátory vybaveny protihlukovými kryty s provětráváním. 
Podklady pro dimenzování všech ventilátorů, stejně tak jako výpočet dimenzování všech 
ventilátorů bude ve fázi projektu předložen OBJEDNATELI.  

5.3.2.3 Čerpadla 
Čerpadla budou navržena a řešena: 

− únik procesních kapalin musí být vyloučen, 
− procesní čerpadla budou mít vhodné mechanické ucpávky v souladu s procesním médiem 

a provozními podmínkami,  
− požaduje se standardní výkonová rezerva 10 % nad bilanční hodnotou při odpovídající 

dopravní výšce žádané systémem, 
− provozní rozsah bude odpovídat rozsahu nejlepší účinnosti, 
− oběžné kolo s maximálním nebo minimálním průměrem se nepřipouští, (neplatí pro 

čerpadla řízená změnou otáček). 
− instalované rezervy nebo náhradní čerpadla budou navržena tak, aby se zamezilo snížení 

výkonu nebo účinnosti příslušné procesní sekce při všech provozních režimech, pokud 
není předepsáno jinak. 

Požaduje se automatické najetí záložního čerpadla buď při špatné funkci základního 
čerpadla, nebo při poklesu průtoku pod předem stanovenou hodnotu. 
Všechna čerpadla se požadují samonasávací, svou konstrukcí odpovídající státním a 
mezinárodním normám.  
Všechna čerpadla musí být navržená tak, aby vydržela výtlačný tlak vyvinutý za provozu při 
plném uzavření ventilu na výtlaku. Hladina hluku musí odpovídat požadavkům 
specifikovaným v této dokumentaci. 
Podklady pro dimenzování všech čerpadel, stejně tak jako výpočet dimenzování všech 
čerpadel bude ve fázi projektu předložen OBJEDNATELI.  

5.3.2.4 Pohony 
Tam, kde není v této Příloze 1 SMLOUVY uvedeno jinak, budou všechny pohony elektrické.  
Jiné typy pohonů (např. pneumatické) se připouští pouze ve zdůvodněných případech, volbu 
musí ZHOTOVITEL zdůvodnit a OBJEDNATEL schválit. 

5.3.2.5 Potrubí, armatury a příslušenství 

Požadavky a normy 
Podobná pravidla, jak jsou uvedena u strojů a zařízení, je třeba vzít v úvahu také pro potrubí, 
armatury a příslušenství. Je požadováno respektování českých norem. Připojovací rozměry 
a úprava těsnících ploch přírub musí odpovídat českým normám (ČSN EN 13480 (130020)) 
vč. dokumentace od použitých armatur min. od plynových zařízení (atesty).  
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Uspořádání 
Dispozice potrubí musí být v souladu s obecnými pravidly a s nejlepší inženýrskou praxí a 
zkušeností ucházejícího. Musí být respektována snadná obsluha a údržba. Potrubí musí být 
s minimálními vibracemi. Síly a momenty přenášené potrubím na hrdla aparátů a strojů 
nesmí přestoupit síly a momenty, povolené dodavateli příslušného zařízení. Potrubí musí být 
označeno podle použitého média dle vnitřních předpisů OBJEDNATELE. U plynových zařízení 
bude dodržena min. vzdálenost od ostatních potrubí a zařízení. 
Jmenovité světlosti potrubí viz ČSN EN ISO 6708 (Třídící znak 130015) (DN 15, 25, 40, 50, 
80, 100, 150, 200, atd.). 

Potrubí a příslušenství 
Potrubí včetně příslušenství musí odpovídat všem pevnostním a rozměrovým požadavkům a 
podmínkám pro zhotovení všech uvažovaných potrubních větví a tras. 
Dodávka potrubí musí zahrnovat veškerá potrubí vyskytující se v rámci celého rozsahu 
dodávky DÍLA v předepsaných hranicích dodávky. Potrubí bude po UKONČENÍ MONTÁŽE 
podrobeno předepsaným zkouškám (tlakové, těsnostní apod. a doloženo protokoly o těchto 
zkouškách, atesty o použitém materiálu, armatur, svařovacích materiálů, kvalifikaci svářečů). 
Potrubní podpěry a závěsy musí být provedeny dle platných ČSN, TPG norem.  
Všechna potrubí včetně zařízení musí být vodivě propojena v celé délce potrubních větví a 
řádně uzemněn a vč. revizí o uzemnění a vod. propojení. 
Kontrola tečení materiálu bude navržena a realizována pro všechna potrubí větší než DN 80 
a pro teploty od 400 °C výše. 
Potrubí bude odpovídat rozměrové normě potrubí DIN 2448. 

Armatury 
Veškeré armatury nutné pro požadovaný stupeň automatizovaného provozu budou opatřeny 
servopohony. 
Nové zařízení bude osazeno takovým počtem armatur, aby se zajistilo bezpečně oddělení od 
stávajícího zařízení. Armatury budou přístupné pro ovládání i pro opravy. 
Ovládání armatur nesmí způsobit vznik tlakových rázů v potrubí. 
Podklady pro dimenzování všech regulačních armatur, stejně tak jako výpočet dimenzování 
všech regulačních armatur bude ve fázi projektu předložen OBJEDNATELI.  
Jako uzavírací armatury se přednostně předpokládají klapky. Tlaková úroveň navržených 
armatur se předpokládá o stupeň vyšší než odpovídající maximální tlak. 
Veškeré armatury budou dodány přednostně od jednoho renomovaného výrobce. 

5.3.2.6 Konstrukční materiál a vnitřní protikorozní ochrana 
Kvalita materiálu pro tlakové nádoby, potrubí, armatury atd. musí splňovat požadavky 
příslušných ČSN nebo EN. Šedá litina se nepřipouští. 
Při volbě přídavku na korozi je nutné přihlédnout k požadované životnosti zařízení s ohledem 
na používané palivo. Přídavky na korozi určí ZHOTOVITEL. 

5.3.2.7 Izolace 
Zařízení bude vybaveno ekonomickou izolací při respektování následujících požadavků: 
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− zařízení s max. provozní teplotou nad 50 °C (včetně potrubních rozvodů páry, vody a 
plynu) bude opatřeno ochrannou izolací (nebo jiným bezpečnostním opatřením, 
zamezujícím úrazu), 

− zařízení s provozní teplotou nižší než 10 °C bude opatřeno izolací, zamezující rosení, 
− přestoupí-li hladina hluku zařízení hodnoty dané vyhláškou bude součástí příslušného 

zařízení vhodná zvuková izolace, 
− musí se použít nehořlavý materiál izolace, 
− izolační materiály obsahující azbest se nepřipouští, 
− povrch izolace bude chráněn proti poškození pozinkovaným plechem, 
− armatury všech světlostí, přírubové spoje a místa vyžadující přístup pro provoz a údržbu 

budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry, 
− tovární štítky jednotlivých zařízení nebudou zakryta izolací; v místech kde by to bránilo 

zaizolování zařízení bude štítek přenesen tak, aby byl viditelný, 
− podpěry a závěsy budou opatřeny izolačními vložkami zejména u izolace proti ztrátě 

chladu. 

5.3.2.8 Nátěry 
Nátěry musí odolávat stupni korozní agresivity prostředí C3 a požadavkům na požadovanou 
provozní životnost. Standardní stroje a zařízení jako čerpadla, armatury, ocelové konstrukce, 
potrubí atd. budou opatřeny nátěrovým systémem na řádně připraveném a otryskaném 
povrchu. Pro nátěry platí obecné zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a 
návod na použití ISO 12944 pro určitý objekt. Předpisy provedení nátěrů se řídí zejména 
ČSN EN ISO 12944, pro provádění nátěrů na dodávané technologické zařízení a ocelové 
konstrukce. Budou použity postupy, které vycházejí z Technických - údajových listů výrobce. 
Příprava povrchu před nátěrem 
Příprava musí být provedena dle ČSN EN ISO 12944-4. 
Nanášení nátěrových hmot 
Způsob nanášení jednotlivých vrstev nátěrů určí dodavatelská organizace v souladu s 
doporučením výrobce nátěrové hmoty. Při nanášení více vrstev nátěru bude každá vrstva 
provedena odlišným odstínem, aby tak bylo umožněno vizuálně kontrolovat rovnoměrné 
nanášení další vrstvy po celém povrchu. 
Dokončení nátěrů resp. zhotovení celého nátěru systémů bude provedeno po montáži. 
Pokud dojde k poškození nátěru u zařízení, která jsou dodávána s konečnými nátěry (např. 
el. Skříně), budou nátěry opraveny na stavbě.  
Požadovaná životnost nátěrů je 10 let a tomuto požadavku bude podřízena volba nátěrových 
systémů, které budou doloženy atesty dodavatele nátěrového systému. 
Barevné řešení bude provedeno v souladu s normami a se stávajícím systémem a 
odsouhlaseno OBJEDNATELEM. 
Nátěrový systém musí být ZHOTOVITELEM v předstihu v projektu specifikován a před použitím 
OBJEDNATELEM schválen.  
Nátěrový systém bude zohledňovat rozdělení dle níže uvedené tabulky: 

 Systém Systém – opravy po 
montáži 

Aparáty neizolované teplota povrchu do 120 °C A A1 
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 Systém Systém – opravy po 
montáži 

Aparáty izolované teplota povrchu do 120 °C C C1 

Aparáty izolované teplota 120 – 450 °C D D1 

Stroje a zařízení  A A1 

Ocelové konstrukce A A1 

Potrubí a armatury – Ocel. potrubí neizolované do 
120 °C 

A A1 

Potrubí a armatury – Ocelové potrubí neizolované 
120 – 450 °C 

B B1 

Potrubí a armatury – Ocelové potrubí izolované do 
120 °C 

C C1 

Potrubí a armatury – Ocelové potrubí izolované 120 
– 450 °C  

D D1 

Ocelové konstrukce – Pozink. potrubí a ocel E E1A, E1B 

Pozn.: 
E1A – pro povrh poškozený včetně zinkové vrstvy 
E1B – pro povrch kde je poškozený jen nátěr 

5.3.3 POŽADAVKY NA SILNOPROUDÉ ROZVODY 

5.3.3.1 Základní požadavky (společné pro všechny ČÁSTI DÍLA) 
Veškerá elektroinstalace technologie bude navržena s přihlédnutím k platným normám ČSN 
EN, zvláště ČSN EN 60204-1 ed.3 - Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení 
strojů, a souboru norem ČSN 33 2000. 

Bezpečnost provozu a bezpečné odstavení napájené technologie 
Zařízení elektro ve spolupráci se systémy ASŘTP musí být navrženo tak, aby přechodná 
ztráta napájení, či krátkodobá ztráta ovládacího napětí (230 VAC, 24 VAC) jako výpadek 
jističe či výpadek měření (z převodníku) nezpůsobily okamžité odstavení kotle. Systém 
ASŘTP při krátkodobém výpadku napájení musí obnovit automaticky provoz 
technologického zařízení. Tyto výpadky budou v řídicím systému signalizovány a 
zaznamenány. 
DÍLO musí být současně navrženo tak, aby při dlouhodobějším výpadku napájení za provozu 
DÍLA nedošlo k jeho poškození nebo vzniku jiných nebezpečných stavů.  

Rozvaděče elektro a řídícího systému 
Rozváděč musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN 61439-2 ed. 2, musí mít 
předepsané krytí z hlediska vnějších vlivů prostředí a elektrických zařízení podle ČSN 
33 2000-5-51 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení -Všeobecné předpisy a 33 2000-4-41 ed.3: Elektrické instalace nízkého 
napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem a norem souvisejících. 
Konstrukce rozvaděčů musí odpovídat mechanickému namáhání při provozu a dopravě, 
elektrickému, tepelnému a zkratovému namáhání a musí být odolná proti působení prostředí.  
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Přívodní jističe rozváděčů nn s motorovým pohonem budou mít ovládací napětí a napájecí 
napětí střádavého pohonu na napětí 220 VDC. 
Jističe v přívodech rozváděčů nn musí být ve výsuvném provedení a budou vybaveny 
elektrickým pohonem s možností ručního nastřádání. Tyto jističe nn budou vybaveny 
přídavným zařízením pro ovládání a signalizaci z/na řídící systém. 
Jističe v rozváděčích nn budou vybaveny nastavitelnou ochranou s ochrannými funkcemi - 
ochrana proti přetížení, selektivní zkratová ochrana, okamžitá zkratová ochrana a tepelná 
paměť. 
Všechny silové vývody rozváděčů nn musí být vybaveny jednoduchým odpojovacím 
zařízením, které umožní viditelné odpojení vývodu od živých částí. 
Při upevňování elektrických předmětů v rozváděči, pokud to jejich konstrukční uspořádání 
dovolí, se doporučuje používat DIN lišty. 
Měřicí přístroje, které sleduje obsluha, musí být umístěny tak, aby údaje na stupnicích a 
displejích byly dobře čitelné. Přístroje pro orientační čtení budou umístěny v rozmezí výšek 
1200 až 2000 mm a přístroje pro přesné čtení v rozmezí výšek 1400 až 1700 mm.  
Ruční ovládací přístroje musí být v takové výšce, aby se s nimi dalo snadno manipulovat. 
Tomu odpovídá výška od 400 do 1800 mm nad úrovní podlahy v závislosti na jmenovitém 
proudu přístroje. Bezpečnostní tlačítkové a signální armatury budou umístěny ve výšce 1400 
až 1500 mm ostatní tlačítkové a signální armatury ve výškách 900 až 1700 mm.  
Svorkovnice musí být uspořádány přehledně, musí být přístupné a trvanlivě označené. 
Svorky a svorkovnice musí být umístěny nejméně 200 mm nad dnem rozváděče.  
Do každé svorky bude připojen pouze jeden vodič (pokud svorka není konstruována pro 
připojení více vodičů). Kabely budou uchycovány v místě průchodu kabelu do rozváděče 
pevnými příchytkami, jako např. SONAP. 
Tam, kde je to možné, budou použity svorky s pružinovými spoji (ne šroubové svorky).  
Rozvaděče řídícího systému budou vybaveny přechodovou svorkovnicí mezi přívodním 
kabelem a kartami systému. Je nepřípustné připojovat kabely z provozu přímo na karty 
řídícího systému. Svorky přechodových svorkovnic budou v rozpojovacím provedení. 
Každý rozvaděč bude mít min. jeden zemnící bod výrazně a trvanlivě označený pro připojení 
zemnícího vodiče dostatečného průřezu. 
Rozvaděče budou vybaveny dostatečně dimenzovaným páskem pro snadné připojení 
veškerých stínících vodičů všech vstupujících popř. vystupujících kabelů. Pásek bude 
elektricky odizolován od ostatní konstrukce rozvaděče a bude barevně dle normy označen. 
Rozvaděče budou dále vybaveny vhodným systémem připojovacích svorek (popř. jiných 
přípojných prvků) a vnitřního rozvodu a uspořádání navazujících kabelů. 
Rozvaděče budou opatřeny dvěma základními nátěry a jedním vnějším krycím nátěrem. 
(Kvalita provedení a barevné řešení podléhá schválení OBJEDNATELE). 
Směr otevírání dveří musí odpovídat dispozičnímu uspořádání, tj. musí být přizpůsoben tak, 
aby byl umožněn snadný přístup do rozvaděčů. Pokud bude šířka rozváděče větší nebo 
rovna 1000 mm budou dveře dělené. 
V případě potřeby, tam, kde přirozené větrání nevyhoví, budou rozvaděče klimatizované. 
Rozvaděče řídícího systému budou vybaveny zásuvkou 230 V se samostatným jištěním 10 A 
a vnitřním osvětlením. 
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Uvnitř rozvaděčů, které budou obsahovat jednotky řídícího systému bude analogově měřena 
teplota uvnitř rozvaděče (zavedena bude do řídícího systému, kde bude signalizováno 
překročení povolené teploty). 
Každý rozvaděč bude v levém horním rohu označena kódem KKS, přívodní pole rozváděčů i 
slovním popisem. 
Vazby na ASŘTP budou provedeny typově. 
Rozvaděče budou vybaveny dveřními spínači se signalizací otevření dveří do ŘS. 
Rozvaděč bude disponovat min. 10-ti procentní rezervou v počtu vyzbrojených vývodů 
každého typu nejméně však jedním kusem od každého typu.  
Uvnitř rozváděče dále bude 30 % prostorová rezerva (zahrnuje i vyzbrojené rezervy).  
Prostor rozvaděčů bude vybaven ochrannými pomůckami. 
Veškeré elektro rozváděče a krabice budou splňovat požadavek krytí min. IP20 při sejmutém 
čelním krytu nebo v případě otevřených dveří. 

Vybavení rozvodny nn 
Rozvodna nn bude vybavena ochrannými pomůckami. V rozvodně nn budou umístěny 
jednopólová schémata, požární řád a evakuační plán. 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  
EMC bude řešena v souladu s platnými normami ČSN, EN. Omezení rušení okolí bude 
zajištěno dodržením výrobcem doporučené instalace zařízení, použitím stíněných silových 
kabelů k motorům napájených z frekvenčních měničů, oddělením ovládacích a silových 
kabelů s použitím rozestupů, přepážek nebo oddělených tras, s omezením souběhů silových 
a signálových kabelů. Bude zabráněno zpětnému nepříznivému působení frekvenčních 
měničů do napájecí soustavy použitím vstupních filtrů. 

Stejnosměrná zařízení 
Stejnosměrné zařízení 220 VDC tvoří stejnosměrnou část zajištěného napájení. Budou 
z něho napájeny ovládací obvody a další důležitá zařízení. 
Zařízení bude dimenzováno tak, aby bezpečně pokrylo spotřebu v ustálených, přechodných i 
nouzových stavech po potřebnou dobu a napětí na spotřebičích bude v dovolených mezích.  
Stejnosměrný rozváděč 220 VDC bude napájen z hlavního DC rozváděče, umístěného v 
Teplárně a platí pro něj stejné aplikovatelné požadavky jako pro střídavé rozvaděče 0,42 
kVAC. 

Frekvenční měniče 
Frekvenční měniče budou přednostně od jednoho renomovaného výrobce. 
Měniče s vlastními vstupními transformátory napájenými za sítě 6 kV budou přednostně ve 
12-ti pulzní konfiguraci napájení pro eliminaci vyšších harmonických a budou obsahovat filtr 
umožňující splnění normy ČSN EN 61000-6-2 ed.3 a ČSN EN 61000-6-4 ed.2 na EMC pro 
průmyslová prostředí a ostatních platných souvisejících norem.  
Frekvenční měniče musí být schopné trvalého provozu se jmenovitými parametry při kolísání 
vstupního napětí na primární straně vstupního transformátoru nebo přímo frekvenčního 
měniče (pokud je frekvenční měnič bez vstupního transformátoru) v rozmezí ±10 % Un a dále 
se musí udržet v provozu při přechodném kolísání napětí – 20 % Un a při kolísání vstupní 
frekvence do transformátoru mezi 46 až 53 Hz.  
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Při rozběhu motoru nebo v případě záskoků nebo v případě krátkodobého výpadku napájení 
bude regulace nastavena tak, že odebíraný záběrový proud z napájecí rozvodny nepřesáhne 
1,5 (jeden a půl) násobku proudu jmenovitého.  
Frekvenční měniče musí být schopné trvalého provozu i v případě krátkodobého přerušení 
napájecího napětí z napájecí rozvodny na dobu cca 2 s.  
Rozsah regulace otáček motorů napáječek musí vyhovovat požadavkům čerpadel a 
ventilátorů. V celém rozsahu otáček musí být zajištěno chlazení motorů. Oteplení vinutí 
nesmí přesáhnout dovolené hodnoty oteplení podle normy ČSN EN 60034-1. 
Účiník na vstupu do vstupního transformátoru frekvenčního měniče bude nejméně 0,95. 
Frekvenční měnič bude vybaven nejméně následujícími ochrannými funkcemi:  

− nadproudová,  
− zkratová,  
− zemní,  
− ztráta vstupní i výstupní fáze,  
− přepětí,  
− podpětí,  
− vysoká teplota,  
− přetížení motoru,  
− zablokování motoru. 

Na výstupu budou filtry pro zajištění sinusového napětí a proudu pro motory. 
Na výstupu z měniče bude měřen proud motoru ve třech fázích, napětí motoru, činný výkon 
motoru a frekvence motoru.  
Výstupy pro přenos do ŘS kotle budou analogové na úrovni 4÷20 mA , dvouhodnotové 
(Porucha, Stop,...) a datové po sběrnici (preferován Profibus). Vlastní spotřeba každého 
frekvenčního měniče bude napájena ze svého rozvaděče.  
Pokud se některé regulační pohony s frekvenčními měniči vzájemně zálohují (jako např. 
napáječky) budou frekvenční měniče provedeny tak, aby byl záskok proveden v čase 
potřebném pro strojní zařízení (např. hladina v nádrži nesmí poklesnout pod přípustnou 
mez). 
Pro frekvenční měniče je požadován letmý start. 
Krytí frekvenčních měničů bude odpovídat prostorům v souladu s určováním vnějších vlivů 
podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy a 33 2000-4-41 ed.3: Elektrické instalace 
nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem a norem souvisejících. 
Frekvenční měniče budou vybaveny komunikační kartou Profibus. 

Způsob ovládání pohonů 
Motory a servopohony, které jsou součástí DÍLA budou standardně řízeny z řídícího systému 
a z místních ovládacích skříněk. Při ovládání z více míst, bude zajištěno, že ovládání bude 
možné pouze z navoleného místa. Každé ovládací místo bude obsahovat indikaci stavu 
předvolby.  
Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků bude provedeno 
podle normy ČSN EN 60073 ed. 2. 
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Zásady pro ovládání budou respektovat normu ČSN EN 60447 ed. 2. 

Měření elektrických veličin 
Měření bude provedeno nejméně v rozsahu podle normy ČSN 33 3265 Elektrotechnické 
předpisy - Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny. 
Dále budou měřeny napětí a proudy na hlavních napájecích bodech každého rozváděče, na 
vývodech pro místní rozváděče a na vývodech pro spotřebiče s výkonem 50 kW nebo větším 
a na důležitých motorech s výkonem i menším. Měřící přístroje budou umístěny na 
rozváděči, stejné hodnoty budou přenášeny do řídícího systému. Pro dálkový přenos 
měřených hodnot do vizualizačního tabla nebo jiných analogově připojených zařízení budou 
v rozváděčích instalovány převodníky elektrických veličin s výstupním proudem 4÷20 mA.  
Požadavky na rozsah měření na frekvenčních měničích jsou popsány v kapitole frekvenční 
měniče. 

Převodníky elektrických veličin 
Dále budou dodány převodníky proudu, napětí, výkonu a činné energie pro měřené veličiny 
zavedené do řídícího systému nebo na panely.  
Umístěny budou v přístrojovém prostoru rozváděčů. 
Převodníky musí vyhovovat normám ČSN a IEC. 
Pomocné napájení převodníků bude 230 VAC, nebo 220 VDC. 
Vstupní rozsahy převodníků musí odpovídat výstupům z PTP a PTN. 
Převodníky elektrických veličin budou mít výstupní signál 4-20 mA galvanicky oddělený. 
Přesnost převodníků bude do 0,5 %. 

5.3.3.2 Základní požadavky na elektrické motory 0,4 kV 
Elektrické motory budou provedeny podle normy ČSN EN 60034-1 a norem souvisících. 
Motory budou navrženy pro trvalý provoz, s výjimkou elektromotorů pro uzavírací armatury, 
které mohou být dimenzovány pro krátkodobý chod. 
Motory musí vyhovovat požadavkům poháněných strojů jak v ustálených, tak 
v přechodových stavech. 
Motory s konstantními otáčkami budou asynchronní s kotvou nakrátko. 
Motory budou schopny minimálně tří spuštění ze studeného stavu a dvou spuštění z teplého 
stavu v průběhu jedné hodiny. 
Motory, které mohou být po krátkodobém přerušení napájení připojeny na napětí ve fázové 
opozici, musí být pro toto připojení konstruovány. 
Motory pro připojení k měničům kmitočtu musí být pro toto připojení konstruovány, nebo, 
pokud se jedná o běžné motory, musí při tomto napájení spolehlivě pracovat v mezích 
dovoleného oteplení a dovoleného hluku. Přednostně budou dodány asynchronní motory. 
Pokud to bude jejich regulační rozsah vyžadovat, budou opatřeny cizí ventilací. 
Asynchronní motory NN budou mít jmenovité napětí 400 V. 
Motory o výkonu 75 kW a větším a dále motory napájené z frekvenčních měničů budou mít 
ve statorovém vinutí teploměry pro hlídání maximální teploty, zapojené do řídící jednotky 
frekvenčního měniče a současně budou mít teploměry Pt100 připojené přes převodníky 
Pt100/4-20mA do řídícího systému. Tyto motory budou také vybaveny měřením teplot 
ložisek s přenosem do ŘS. Motory budou přednostně od jednoho renomovaného výrobce. 
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Výkon motorů bude adekvátní k výkonu poháněného zařízení. Provozní činitel, což je poměr 
jmenovitého výkonu motoru k požadovanému výkonu na hřídeli poháněného stroje při 
maximálním požadavku na výkon bude minimálně následující: 

Požadavek výkonu Provozní činitel 

až do 1 kW 1,3 

přes 1 kW do 10 kW 1,2 

přes 10 kW do 50 kW 1,15 

přes 50 kW 1,1 

Asynchronní motory s konstantními otáčkami budou schopny dodávat jmenovitý výkon při 
kolísání napětí ±10 % nebo při kolísání kmitočtu ±1 %. Motory budou schopny dodávat 
jmenovitý moment při poklesu napětí na 70 % po dobu 10 sekund bez nebezpečného 
přehřátí. 
Asynchronní motory s konstantními otáčkami budou schopny rozběhu při napětí na svorkách 
rovnému 85 % jmenovitého při připojené plné zátěži. Urychlovací moment v tomto stavu 
musí být minimálně 5 % jmenovitého. 
Třída izolace vinutí bude nejméně F při využití ve třídě B. 
Krytí motorů bude nejméně IP54, svorkovnice IP54. Při umístění motorů do míst s 
prostředím kladoucím zvýšené nároky na krytí, musí být krytí motorů odpovídajícím 
způsobem zvýšeno. 

5.3.3.3 Elektrické pohony regulačních a uzavíracích armatur 
Elektrické servopohony uzavíracích armatur budou vybaveny následující výzbrojí: 

− Jednofázový/třífázový motor 
− 2 ks momentových koncových spínačů - otevřeno a zavřeno 
− 2 ks polohových koncových spínačů - polohy otevřeno a zavřeno 
Pohony budou vybaveny místním ovládáním buď na těle pohonu nebo přes místní ovládací 
skříňku. 
Uzavírací servopohony s charakteristikou – „více-méně“ budou navíc vybaveny vysílačem 
polohy s výstupem 4-20 mA 
Velké uzavírací servopohony a uzavírací servopohony, u nich se během najíždění, provozu a 
odstavování technologie předpokládá krokování (prohřívací armatury, parní armatury) budou 
vybaveny snímači polohy s proudovým výstupem 4÷20 mA. 
Regulační pohony budou vybaveny výzbrojí podle konkrétních požadavků, které budou 
vycházet z požadavků technologie na rychlost, přesnost, četnost spínání apod.  
Pro kritické regulace (z hlediska přesnosti a rychlé odezvy) je preferováno řešení 
servopohonu se zabudovaným regulátorem s přesností přestavení polohy do 0,5 % s 
vysokou četností sepnutí a se spojitým ovládáním . 
Pro snímání poloh budou použity bezkontaktní snímače - použití odporových snímačů polohy 
je nepřípustné. 
Ovládací okruhy elektropohonů budou jištěny každý zvlášť samostatnou pojistkou. 
Napojení kabeláže servopohonů bude s dostatečnou rezervou, umožňující při opravě 
armatury demontáž pohonu a jeho položení na podlahu bez potřeby odpojení kabelů. Toto je 
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možné realizovat i přes konektory, ale musí to být součástí specifikace pohonů nebo 
přechodových skříněk. 

5.3.3.4 Místní ovládací skříňky 
Všechny motory, uzavírací a regulační servopohony dálkově ovládané budou vybaveny 
místními ovládacími skříňkami nebo přímo vybaveny prvky pro místní ovládání. Místní 
ovládací skříňky budou vyrobeny z mechanicky, elektricky a tepelně odolného, 
samozhášivého plastu odolného proti navlhavosti s krytím min. IP65. Nosné konstrukce pro 
tyto skříňky budou vyrobeny z pozinkované oceli. 
Pro místní ovládání budou skříňky vybaveny a tlačítky „Zapnout", „Vypnout" resp. „Otevřít", 
„Zavřít" a „Stop“ a signalizací „Místní ovládání aktivní“. Dále místní ovládání servomotorů 
umožní krokování, otvírání a zavírání servomotorů uzavíracích armatur po plynulých krocích. 
Budou vybaveny signalizací polohy OTEVŘENO/ZAVŘENO a stavu ZAPNUTO/VYPNUTO. 
Povely ZAP/VYP, OTV/ZAV/STOP, případně krokování spotřebičů bude možné pouze z 
místa, odkud je navoleno. 
Pro uzavírací armatury a start-stop pohony platí, že místní režim se volí přepínačem na 
místní skříňce nebo na bloku místního ovládání, který je součástí servopohonu.  
Pro regulační el. servopohony platí, že místní režim se volí operátorem pomocí 1x DO z ŘS. 
Navolení místního režimu bude signalizováno na místní ovládací skříňce rozsvícením 
kontrolky-Místně. Obsluha může provádět přestavení pohonu mimo ŘS pomocí povelů 
Otevírat/Zavírat s přímou vazbou do silnoproudu.  
Ve všech případech při přepnutí režimu místně /dálkově nesmí dojít k výpadku akčního 
členu. 
Ovládání bude provedeno na úrovni 230 VAC. Ovládací napětí budou zavedena přímo do 
ovládacích obvodů v příslušných rozváděčích. 

5.3.3.5 Přechodové skříňky 
Všechny motory, servopohony a solenoidy budou vybaveny přechodovými skříňkami. 
Skříňky budou vyrobeny z mechanicky, elektricky a tepelně odolného, samozhášivého plastu 
odolného proti navlhavosti s krytím min. IP 65. Uvnitř budou pouze svorkovnice. 
Nosné konstrukce pro tyto skříňky budou vyrobeny z pozinkované oceli.  
Motory budou ze skříněk připojeny pevně připojenými ohebnými přívody. 
Servopohony a solenoidy budou připojeny pomocí pohyblivých přívodů se zástrčkami. 
Přechodové skříňky mohou být sloučeny s místními ovládacími skříňkami. 

5.3.3.6 Požadavky na signálovou vazbu a ovládání pohonů 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny požadavky na signálovou vazbu a ovládání akčních 
členů v případě klasické (DI, DO, AI, AO) vazby. U otáčkově regulovaných elektrických 
SMART servopohonů přibývá oboustranná komunikace po procesní sběrnici 

Motory nn 
Povely /DO Zpětná hlášení /DI, AI Poznámka 
Zapnout 
Vypnout 
 

Chod – zapnuto, vypnuto 
Tepelná ochrana 
Ztráta ovládacího napětí 

1* - ovládaní bude řešeno 
ze dvou míst: místní 
ovládací skříňka a ŘS 
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Ovládaní z místa1* 

Proud motoru (4÷20 mA) 

 

Uzavírací servopohony 
Povely /DO Zpětná hlášení /DI Poznámka 
Otevřít 
Zavřít 

Otevřeno 
Zavřeno 
Tepelná ochrana 
Ztráta ovládacího napětí 
Vypnuto momentem 
Ovládaní z místa1* 

1* - ovládaní bude řešeno 
ze dvou míst: místní 
ovládací skříňka a ŘS 

Uzavírací servopohony s ovládáním VÍCE-MÉNĚ 
Povely /DO Zpětná hlášení /DI, AI Poznámka 
Otevírat 
Zavírat 
 

Otevřeno 
Zavřeno 
Tepelná ochrana 
Ztráta ovládacího napětí 
Vypnuto momentem 
Ovládaní z místa1* 
Skutečná poloha (4-20 mA) 

1* - ovládaní bude řešeno 
ze dvou míst: místní 
ovládací skříňka a ŘS 

Regulační ventily s pneupohony 
Povely /AO Zpětná hlášení /DI, AI Poznámka 
Ovládací signál 4÷20 
mA 
 

Poloha 4-20 mA 
Otevřen 
Zavřen 
Porucha 

 

Elektropohony regulačních ventilů a regulačních klapek 
Povely /AO, DO  Zpětná hlášení /DI, AI Poznámka 
Ovládací signál 4÷20 
mA 
Ovládaní z místa1* (DO) 

Otevřeno 
Zavřeno 
Tepelná ochrana 
Ztráta ovládacího napětí 
Vypnuto momentem 
Skutečná poloha (4-20 mA) 

1* - ovládaní bude řešeno 
ze dvou míst: místní 
ovládací skříňka a ŘS 
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Obecně: 
Signalizace z MCC do ŘS bude beznapěťovými kontakty. Převodová relé pro povely z ŘS do 
MCC budou umístěny v MCC, ovládání pohonů z ŘS bude napětím 24 VDC. 

5.3.3.7 Bezpečnostní vypínání zařízení 
Bezpečnostní lankové spínače a tlačítka nouzového zastavení budou umístěny tak, aby bylo 
možné zastavit stroj z kteréhokoliv rizikového místa. Bezpečnostní vypnutí musí zamezit 
neočekávanému spuštění a vypnutí i dalšího zařízení, aby nevznikly závaly na přesypových 
místech. Musí být respektovány ČSN EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení – 
Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky a další navazující normy. 
Bezpečnostní spínače musí vyhovovat ČSN EN 60947-5-5 Spínací a řídicí přístroje nn – 
Část 5-5-Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Přístroje pro elektrické nouzové 
zastavení s mechanickým zajištěním, a dalším navazujícím normám. 
Tam, kde je to nutné z důvodu bezpečnosti, budou v provozu instalována místní tlačítka pro 
nouzové odstavení strojů.  

5.3.3.8 Ostatní elektrovýzbroj 
Ostatní dodávané přístrojové vybavení elektro musí odpovídat platným standardům, normám 
IEC a ČSN. 

Temperování potrubí (pokud bude třeba) 
Pro temperování potrubí a jiných zařízení budou převáženě použity samolimitující topné 
kabely. Každý samostatný topný kabel bude veden přes hlídací proudové relé včetně 
zapojení signalizační kontrolky a signalizačního kontaktu na samostatnou svorkovnici. 
Hlídací relé se signalizační kontrolkou budou umístěny v plastové skříni dle bodu s 
průhledným víkem. Pro budování topných kabelů pro temperování potrubí nebo jiných 
zařízení jsou tyto požadavky: 

− signalizace: v místech začátků topných kabelů budou vybudovány skříňky s hlídacím relé 
a signalizací, které budou označeny kódem KKS, 

− označení potrubí: každé temperované potrubí bude po celé trase opatřeno kovovými 
štítky, 

− topné kabely: samolimitující topné kabely,  
Hlídací relé: každá samostatná část topného kabelu bude vedena přes hlídací proudové relé. 

5.3.4 SYSTÉM KONTROLY A ŘÍZENÍ 

5.3.4.1 Základní koncepce 
Základní řídicí systém pro řízení dodávané technologie bude typu DCS jehož architektura, 
výkonnost, provedení a další vlastnosti budou odpovídat požadavkům této specifikace.  
DCS může být ve zdůvodněných případech kombinován s autonomními prostředky pro 
řízení, ochrany a monitorování technologie na bázi PLC tam, kde se jedná o zařízení 
vyvinutá pro specifický účel nebo o prostředky, které jsou součástí standardní výbavy 
speciálních zařízení a jsou dodávány jako standardní vybavení pro řízení, ochrany a 
monitorování těchto technologických systémů.  
V tom případě jsou preferovány prostředky na bázi stejného HW a SW, jako je DCS a 
programovatelné prostřednictvím inženýrských nástrojů DCS.  
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Řídicí systémy DCS a PLC mohou být dále doplněny o specializované systémy pro 
specifické účely, jako je např. vibrační monitorovací systém (VMS) velkých pohonů. 
Všechny tyto prostředky musí být integrovány do struktury DCS tak, aby bylo možné řídit a 
monitorovat veškerou technologii koordinovaným způsobem prostřednictvím DCS a jeho 
nástrojů pro styk s obsluhou.  
Pro celý soubor řídících prostředků použitých pro řízení a monitorování technologií (tj. DCS, 
autonomní prostředky na bázi PLC a specializované systémy) se dále v této specifikaci 
používá společný termín „řídicí systém“ (ŘS).  

5.3.4.2 Řešení rozhraní člověk – stroj (HMI) 
HMI bude nadále koncipováno pro řízení technologie kotlů a zauhlování stejným počtem 
operátorů.  
Stávající sktruktura HMI pro řízení technologie Teplárny je zobrazena na blokových 
schématech v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. Nová technologie bude z velínu ovládána z 
operátorských stanic. 
Budou vytvořena nová operátorská pracoviště kotlů K5 a K6 v upravené místnosti v budově 
č. 5103, vedle rozvodny R6kV. V prostorech pod touto místností bude v novém rozvaděči 
umístěn potřebný HW operátorských stanic (OS) a jejich kompletní příslušenství. Stará 
nevyhovující operátorská pracoviště budou zrušena. Součástí dodávky musí být všechny 
dodávky a práce, které budou nutné pro změnu umístění tohoto HW a dalších dále 
popsaných zařízení, a to zejména: 

− dodávka, instalace a oživení nového rozvaděče OS a to včetně zdrojů napájení, switchů a 
lokálních UPS a dalších nezbytných zařízení pro nové OS, 

− nová dvojitá kabelová trasa pro propojení tohoto nového rozvaděče OS a stávajícího 
rozvaděče serverů, odstavovacích tlačítek a dalších stávajících zařízení, o délce cca 
2x110m, 

− dodávka a zapojení související optické a metalické kabeláže a přepojovacích zařízení pro 
propojení nových OS a místnosti serverů, 

− nová dvojitá kabelová trasa pro nové přívody napájení (od střídače a staniční baterie) pro 
všechna zařízení pracovišť operátorů,  o délce cca 2x45m, 

− přepojení obvodů nouzových odstavovacích tlačítek pro kotle a plynové motory. 
Do stejných prostorů jako HW pro nové OS bude začleněn i rozvaděč kamerového systému, 
zařízení (monitory a převodníky) pro kamery určené pro sledování hladin v bubnech všech 
kotlů a také signalizační a ovládací panely systému EPS (je popsáno v samostatné části 
týkající se systému EPS). Součástí dodávky musí být všechny dodávky a práce potřebné pro 
tyto změny. 
Vnitřní vybavení nového velínu (stavební úpravy, nábytek) bude protiplněním, které zajistí 
OBJEDNATEL.  

Velín palivového hospodářství 
Prostor velínu palivového hospodářství (velín „zauhlování“) bude vybaven následujícími 
prostředky pro styk s obsluhou, případně se bude jednat o rozšíření stávajícího systému o:  

− Jednou (1) operátorskou stanicí se dvěma (2) průmyslovými širokoúhlými monitory 24“ 
(součást DCS), pro řízení a monitorování veškerých technologických zařízení  

− 1ks nový rozvaděč 19“ (min. 22U) s prosklenými dveřmi pro instalaci operátorské stanice, 
včetně nezbytného příslušenství (servisní zásuvka, ventilátor s filtrem, teplotní spínač 
ventilátoru). Součástí dodávky bude také 19“ UPS pro napájení operátorské stanice při 
výpadku napájení minimálně po dobu 30minut (230 VAC/min.1500 VA) 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 122 / 189 

− Terminály autonomních systémů palivového hospodářství (pokud nebude HMI těchto 
systémů integrováno do DCS).  

− Konvenčními ovládacími prvky. Velín bude vybaven nezbytnými konvenčními prvky pro 
nouzové odstavení vybraných zařízení (tlačítka) které budou umožňovat manipulaci 
s připojeným zařízením nezávisle na operátorských stanicích. Tyto prvky budou umístěny 
v okamžitém dosahu operátora.  

Velín bude vybaven stolem pro umístění operátorské stanice na kterém budou umístěny dva 
monitory operátorské stanice (24“), klávesnice (připojená kabelem), myš (připojená kabelem)  
Součástí dodávky bude také dodávka kabelových tras pro propojení pracovišté operátora 
palivového hospodářství s 19“ rozvaděčem operátorské stanice 
Součástí vybavení velínu palivového hospodářství bude operátorské křeslo s područkami a 
opěrkou hlavy určené pro trvalou obsluhu. 
Na operátorském pultu musí zbýt dostatek místa pro umístění telefonních přístrojů, nabíječek 
vysílaček a dokumentace.  

5.3.4.3 Úroveň automatizace 
ŘS musí zajistit automatický a bezpečný provoz veškerých technologií dodávaných v rámci 
DÍLA. Do řídícího systému tedy musí být začleněny i ty části, které nejsou přímo v rámci DÍLA 
dodávané, ale které jsou pro funkci dodávaných technologií nezbytné. 
Veškeré manipulace, které nepotřebují nezbytně dozor na místě, musí být možno provádět 
dálkově z operátorské stanice DCS. K tomu je nezbytné vybavit technologii potřebnými 
snímači a servopohony (regulačními ventily s regulačními pohony včetně všech pomocných 
zařízení) s možností dálkového přenosu signálů do řídicího systému. Pochůzková činnost je 
přípustná pouze občasná a to 1 x za 8 hodin a při najíždění a odstavování zařízení. 
Řízení technologie bude řešeno jako víceúrovňové s následující hierarchií od shora dolů: 

− Najíždění, odstavování a koordinovaný provoz jednotlivých provozních souborů (PS). 
− Najíždění, odstavování a provoz jednotlivých technologických celků a zařízení vč. 

souvisejícího příslušenství. V této úrovni budou také řešeny automatické záskoky 
vzájemně se zálohujících technologických zařízení. 

− Řízení jednotlivých akčních členů. 

5.3.4.4 Základní funkce ŘS kotle 
Dodaný ŘS bude vybaven veškerými nástroji pro řešení následujících funkcí: 

− sběr dat z procesu (měření, stavy technologie)  
− řízení a monitorování technologie dodávané v rámci DÍLA,  
− monitorování signálů vysílaných ze speciálních zařízení dodávaných v rámci DÍLA jako 

jsou:  
• monitorovací systémy vibrací, 

• detekce netěsností tlakového celku (akuemise), 

• systém monitoringu emisí, 

− přenos dat s počítačovou sítí Teplárny 
− on-line diagnostika ŘS, 
− styk s obsluhou prostřednictvím operátorských/inženýrských stanic DCS, 
− styk s obsluhou prostřednictvím konvenčních ovládacích prvků, 
− externí komunikace se všemi navazujícími zařízeními. 
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Přičemž: 

Sběr dat zahrnuje zejména: 
− zpracování měřících signálů z provozu, včetně jejich linearizace, filtrace, jejich převodu na 

technické jednotky dle soustavy SI, vytváření mezí a poruchových signálů a detailní 
diagnostiky vybraných vstupních signálů. 

Řídící funkce zahrnují zejména: 
− diskrétní řízení, 
− spojité řízení včetně kaskádních regulátorů, 
− ochranné funkce: 

• technologické blokády a ochrany jednotlivých strojů, 

• ochrany jednotlivých technologií i ochrany vzájemně souvisejících provozních celků 
nebo provozních souborů, 

− řízení velkých elektrospotřebičů prostřednictvím (případně dodávaných) frekvenčních 
měničů. 

Monitorovací funkce zahrnují zejména: 
− zobrazování stavu technologie a elektrotechnologie vč. okamžitých hodnot měřených 

veličin, 
− speciální zobrazení pro jednotlivé řešené problémy, koncentrující informace související 

s daným problémem, 
− zpracování poruchové signalizace s tříděním podle priorit a potlačením nežádoucích 

signalizací, 
− archivaci dat s možností historické analýzy, 
− zobrazení a archivace sekvence událostí, 
− vytváření časových průběhů technologických veličin, a to jak v reálném čase, tak 

s využitím dat z archivu (trendy průběhu funkcí y = f(x)), 
− výpočty odvozených veličin,  
− monitorování provozních hodin vybraných pohonů, 
− vytváření a tisk hlášení, grafů apod., 
− přípravu dat pro provozně-ekonomické výpočty, 
− případně další funkce. 

On-line diagnostika ŘS zahrnuje zejména: 
− průběžně a automaticky probíhající diagnostiku ŘS, která bude schopna zjistit poruchy 

hardware i změny (poškození) software a poskytovat detailní informaci o zjištěné vadě a o 
její lokalizaci až na úroveň jednotlivé karty systému.  

Bude zajišťovat minimálně: 

− při uvádění do provozu (vč. restartů) - kontrolu správnosti funkcí a stavu HW a kontrolu 
konfigurace vloženého SW, 

− během provozu – on-line kontrolu funkcí a stavu HW, prováděnou postupně tak, aby 
kompletní stav HW (tj. správná funkce procesoru, neporušenost všech pamětí, správná 
funkce napájení, správná funkce I/O modulů apod.) byl prověřen do cca 10 minut, 
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− průběžnou kontrolu komunikací, prováděnou na základě diagnostických informací 
obsažených ve zprávách jimi přenášených a na základě metod umožňujících bezpečně 
zjistit přerušení spojení,  

− diagnostiku měřicích okruhů (informování údržby i operátorů o správné či nesprávné 
funkci snímače a měřícího okruhu, zabránění rozšíření poruchy do řídícího obvodu a dále 
do technologie při nesprávné funkci okruhu), 

Na problémy zjištěné on-line diagnostikou bude ŘS okamžitě a automaticky reagovat v 
souladu s principy pro „fail-safe design“ (např. musí být zabráněno vydání nesprávných 
povelů a nesprávných informací). 
Informace diagnostického charakteru diagnostikované v ŘS budou zpracovány a 
prezentovány jednotným způsobem.  
Řídící a monitorovací funkce budou pokrývat veškeré možné provozní stavy zařízení 
(najíždění, odstavování, normální provoz, poruchové stavy …). 
Monitorované veličiny budou zahrnovat veškerá data získaná z provozních měření, interní 
diagnostická data ŘS, data získaná diagnostikou vstupních signálů ŘS a navazujících 
speciálních systémů ZHOTOVITELE uvedených výše. 
Veškeré vstupy a výstupy medií do jednotlivých PS a veškeré hodnoty veličin sledovaných 
systémem ochrany ovzduší musí být měřeny a archivovány. 
Nástroje pro komunikaci zahrnují veškeré HW a SW prostředky potřebné pro zajištění výše 
uvedených funkcí, vč. příslušné optické nebo metalické kabeláže. 
Jednotný čas v celém systému s časovou synchronizací se stávajícím ŘS 

5.3.4.5 Architektura ŘS  

Distribuovaný řídicí systém (DCS)  
ZHOTOVITEL přednostně provede ŘS rozšířením stávajícího DCS, použitého na Teplárně 
(SIEMENS PCS7). Pokud bude použit jiný řídící systém, komunikačně propojený se 
stávajícím řídícím systémem PCS, tento musí plnit následující požadavky: 
Základem ŘS bude DCS postavený na jednotné HW a SW platformě renomovaného 
výrobce.  
DCS pracující v reálném čase bude sestávat z autonomních mikroprocesorově 
orientovaných stanic, schopných samostatného provozu, nezávislých na funkci ostatních 
stanic. 
Tyto stanice spolu budou komunikovat prostřednictvím zálohované datové sítě nebo sítě 
jinak bezpečně zajištěné proti poruše typu přerušení.  
Jednotlivé funkce systému budou vhodně distribuovány do jednotlivých stanic tak, aby byl 
minimalizován dopad případné poruchy některé ze stanic na řízený proces. 
Tam, kde je to výhodné, bude provedena nejen funkční, ale i prostorová decentralizace 
systému. Je možno použít i takové řešení, kdy část inteligence systému je distribuována až 
na úroveň inteligentních jednotek, umístěných přímo v provozu. 
DCS včetně souvisejících zařízení musí být navržen se zřetelem na princip "bezpečného 
provozu", tzn., že jakákoliv i lokální porucha (ztráta signálu, jeho napájení, porucha řídící 
nebo I/O karty, výpadek některé stanice apod.) nesmí vést ke zbytečnému odstavení 
technologie, k dlouhodobě omezenému provozu nebo ke vzniku nebezpečných nebo 
hazardních stavů. V případě totálního selhání systému musí být zajištěno převedení 
technologie do bezpečného stavu. 
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ŘS musí být otevřený – musí umožňovat další rozšiřování hardwarové konfigurace systému 
a integraci zařízení třetích stran pomoci otevřených průmyslových komunikačních standardů 
jako ETHERNET, PROFIBUS, MODBUS. 
Systém musí být konfigurovatelný on-line - musí umožňovat on-line změny aplikačního 
softwaru a všech parametrů. 
Při žádné kombinaci vstupních/výstupních signálů vnitřních stavů anebo povelů operátora 
nesmí dojít k zablokování systému (nebo jakékoliv jeho části). 
Podle úlohy jednotlivých stavebních prvků DCS lze systém rozčlenit na: 

− Automatizační stanice pro řízení procesu vč. rozhraní mezi DCS a procesem (I/O) 
− Komunikační systém, který zajišťuje přenos dat mezi stanicemi DCS a přenos dat mezi 

DCS a navazujícími digitálními systémy 
− Stanice zajišťující funkce rozhraní člověk – stroj (HMI), mezi které patří zejména:  

• operátorské stanice  

• inženýrské stanice 

• servery pro operátorské a archivační účely 

Autonomní prostředky na bázi PLC 
Je přípustné, aby, za podmínek uvedených v kapitole 5.3.6.1 (Základní koncepce), byly 
některé technologické subsystémy vybaveny autonomními prostředky pro řízení, ochrany a 
monitorování na bázi PLC nebo jednoduchých logických automatů.  
Tyto prostředky musí být plně integrovány do DCS. To znamená, že musí být přednostně 
vybaveny procesorem stejného typu nebo výrobce a připojeny na hlavní procesní sběrnici 
DCS nebo musí být zabezpečeno jejich připojení na procesorové stanice DCS pomocí 
otevřených průmyslových komunikačních standardů jako ETHERNET, PROFIBUS, 
MODBUS.  
Přednostně by mělo být zajištěno jejich programování pomocí stejných programovacích 
nástrojů jako DCS (z inženýrské stanice DCS). 

Redundance komponent 
Požadavky na technické parametry ASŘTP, konfiguraci HW, SW, celkovou strukturu sítě 
ASŘTP (stupeň SIL, redundance, řešení systému ochran, apod.) budou definovány na 
základě výsledků Analýzy rizik a disponibility dodávaného DÍLA, zpracované jako součást 
dodávané dokumentace. 
Tam, kde není v této Příloze 1 SMLOUVY uveden specifický požadavek na redundanci 
jednotlivých komponent ASŘTP, bude obecně redundance provedena minimálně na úrovni: 

− komunikačních tras a uzlů (serverů, sběrnic, komunikačních modulů, switch, apod.) 
− procesorů řídících (automatizačních) stanic u důležitých zařízení, zejména: 

• ochranné systémy kotlů  

• tam, kde by výpadek procesoru mohl ohrozit provoz celé Teplárny nebo mohl 
způsobit ztráty ve výrobě, 

− I/O modulů u technologicky důležitých provozních celků (provozních souborů), nebo 
ochranných systémů, 

− vybraných snímačů technologických veličin (zapojeny budou na různé I/O karty), 
− napájecích modulů. 
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U redundantních komponent musí být zajištěn plynulý a beznárazový přechod z hlavní na 
záložní a naopak bez nutnosti zásahu operátora. 
Tam kde to bude možné, budou redundantní prvky instalovány do geograficky rozdílných 
lokalit. 
Redundance komunikace platí i pro vazbu na stávající ŘS, pokud to bude stávající systém 
umožňovat.  
V komunikaci je požadován i přenos časových značek.  

 
Požadavky na provedení hlavních částí ŘS 
Operátorská stanice (součást DCS) 
OS zahrnuje vlastní počítačovou stanici, monitory, klávesnici a polohovací zařízení (myš). 
Všechny monitory OS musí být nejvyšší průmyslové kvality, určené pro trvalý provoz.  
Klávesnice musí mít normální funkce QWERTY, plus národní klávesy pro český jazyk.  
Na OS bude možné, na základě příslušných přístupových práv, spustit HMI aplikaci libovolné 
technologie.  

Způsob zobrazení na monitorech operátorské stanice 
Zásadním požadavkem pro zobrazení je vizuální a obslužné sjednocení se stávajícím ŘS 
kotlů. Bude použito stejné barevné schéma, stejná grafika, stejné rozložení na obrazovkách 
a stejná hierarchie obrazovek. 
Hodnoty veškerých měřených veličin budou na obrazovkách všech stanic přednostně 
uváděny ve fyzikálních jednotkách mezinárodní měrové soustavy (SI).  
Veškeré informace na obrazovkách stanic pro styk s obsluhou musí být v českém jazyce, 
stejně tak jako veškerá tištěná hlášení, protokoly atd. angličtina smí být použita pouze pro 
systémové obrazovky pracovní stanice systémového inženýra. Každé české písmeno musí 
být přesně zobrazeno, včetně diakritických znamének.  

Databáze a systémová integrace (součást DCS) 
Správa a konfigurace alarmů a událostí musí být globální. Každý alarm musí být 
konfigurován pouze jednou pro libovolnou operátorskou stanici. Potvrzení jednoho alarmu na 
jedné operátorské stanici musí zajistit potvrzení stejného alarmu na všech operátorských 
stanicích. Separátní databáze alarmů na jednotlivých operátorských stanicích jsou 
nepřípustné. 
Historizační modul dodaného systému bude dále ukládat jakékoliv měřené a vypočítávané 
hodnoty a stavy zařízení do archivu pro potřebu pozdější analýzy. Archiv bude mít takovou 
kapacitu, aby umožňovala uchování všech zadaných událostí a trendů po dobu min. 1 měsíc 
a umožnila dlouhodobou archivaci vybraných dat.  
Operace archivování musí být zcela automatické, nezávislé na obsluze. 
S využitím dat z historických souborů musí poskytnout komplexní informace o: 

− provozních podmínkách zařízení před poruchou, 
− průběhu důležitých veličin před a po poruše v daném časovém úseku (post-mort), 
− zásazích operátora souvisejících s poruchou. 
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Inženýrská stanice (součást DCS) 
Stávající inženýrská stanice řídícího systému kotlů bude poskytovat všechny programové 
inženýrské nástroje a hardwarové prostředky potřebné pro konfigurování, provoz a údržbu 
upraveného systému řízení kotlů a palivového hospodářství. 

Automatizační stanice (součást DCS) 
Typ nově doplněné automatizační stanice palivového hospodářství bude stejný jako u stanic 
pro řízení kotlů K5 a K6.  
Pro řízení upravené části technologie kotlů K5 a K6 budou použity stávající automatizační 
stanice těchto kotlů. 
Automatizační stanice řízení palivového hospodářství bude v provedení s redundantní 
napájecí a procesorovou jednotkou a komunikačním rozhraním. Propojena bude 
prostřednictvím redundantní komunikační sítě do stávajících switchů sítě automatizačních 
stanic.  
Stanice a její programy musí zůstat funkční i v případě přerušení komunikace s operátorskou 
stanicí nebo s jinými automatizačními stanicemi.  
Stanice bude vybavena autodiagnostikou až na úroveň jednotlivých I/O jednotek. 
Sortiment I/O jednotek musí být schopen přijímat a vysílat všechny druhy standardních 
měřicích a řídících signálů.  
Vstupní strana řídicích systémů musí zajistit odolnost vstupní strany systému proti 
zavlečenému napětí min 500 V a proti zkratu na svorkách snímačů. 
U nezálohovaných I/O jednotek nesmí být prostřednictvím jedné I/O jednotky připojeno více 
důležitých zařízení (zejména tam, kde se jedná o vzájemně se zálohující technologická 
zařízení).  
Redundantní vstupně/výstupní jednotky musí být připojeny vždy pouze prostřednictvím 
redundantní komunikační sítě. 
Počet vstupů / výstupů na jedné kartě nesmí být větší než 32. 
Systém musí umožňovat výměnu vadných karet pod napětím, bez vlivu na řízený proces. 
Vstupní analogová jednotka musí minimálně zajišťovat: 

− filtraci a převedení vstupního analogového signálu na sběrnici, 
− galvanické oddělení vstupů od sběrnice, 
− převod A/D převodníků min. 12 bitů, 
− kalibrace a nulování s automatickým nastavením parametrů dle referenční hodnoty, 
− vyhodnocení mezí vstupního signálu s možností dálkového nastavení mezí a hystereze 

přes sběrnici (může být řešeno i v CPU), 
− filtrování signálu a potlačení zvláště frekvence 50 Hz a vyšších harmonických, 
− schopnost napájet snímače s proudovou smyčkou, 
− autodiagnostiku jednotky, jako diagnostika zkratu a rozpojené smyčky analogových karet. 
U systémů, které nepoužívají vstupní analogové jednotky řešené na bázi mikroprocesoru, lze 
některé z uvedených funkcí (vyhodnocení mezí, ověření signálů, korekce, atd.) provádět v 
rámci CPU. 
Vstupní binární jednotka musí minimálně zajistit: 

− filtraci a převedení vstupního binárního signálu na sběrnici, 
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− galvanické oddělení vstupů od sběrnice, 
− signalizaci stavu každého vstupního signálu na jednotce, 
− libovolnou polaritu společného pólu, 
− dvouvodičové připojení kontaktních vstupů, 
− autodiagnostiku jednotky. 
Výstupní analogová jednotka musí minimálně zajistit: 

− galvanické oddělení výstupního analogového signálu, 
− standardní výstupní napěťový nebo proudový signál 0 ÷ ±10V, 4 ÷ 20 mA, 
− vyhodnocení přerušení výstupní smyčky, 
− ochranu před zkratem na výstupu, 
− autodiagnostiku jednotky. 
Výstupní binární jednotka musí minimálně zajistit: 

− galvanické oddělení výstupního binárního signálu, 
− signalizaci stavu každého výstupního signálu, 
− autodiagnostiku jednotky. 

Porucha jednoho kanálu vstupní / výstupní jednotky systému nesmí ovlivnit činnost ostatních 
kanálů téže jednotky. 

Autonomní řídící prostředky na bázi PLC 
Na autonomní řídící prostředky na bázi PLC se vztahují stejné požadavky jako na 
automatizační stanice DCS. Případné výjimky podléhají schválení OBJEDNATELEM. 

Komunikace 
Datová komunikace mezi jednotlivými úrovněmi ŘS, které se podílejí na řešení řídících a 
monitorovacích funkcí, by měla být deterministická, aby požadavky na datový tok a vlastnosti 
jejího chování nezávisely na technologických událostech. Pokud nebude deterministická 
komunikace použita, musí linky pro přenos dat mít takovou přenosovou kapacitu, aby i při 
maximálních nárocích na přenos dat nedošlo k jejich zahlcení, ztrátě dat nebo 
k nepřípustnému zpoždění přenosu dat.  
Integrita datových struktur a protokolů použitých v přenosových linkách musí být taková, aby 
spolehlivost systému nebyla významně snížena chybami komunikace na sběrnicích nebo 
kolizemi v přístupech ke sdíleným zařízením, jako jsou datové sběrnice nebo sdílené paměti 
pro redundantní procesorové systémy. 
Veškerá komunikace v rámci dodávaných řídicích systémů i mezi dodávanými řídícími 
systémy a navazujícími digitálními systémy ZHOTOVITELE pro řešení specifických funkcí 
(systém monitoringu emisí apod.) musí používat mezinárodně uznávané protokoly. Zvolené 
protokoly musí podporovat kontroly poruch a odstraňování závad.  
Pro řešení komunikačních sítí je preferován průmyslový Ethernet s komunikační rychlostí 
min. 100 Mb/s. 

5.3.4.6 Požadavky na řešení ochranných systémů  
Zabezpečovací systém musí zajistit, v případě vzniku podmínek, které jsou pro obsluhu nebo 
provoz zařízení nebezpečné, automatické odstavení zařízení resp. provedení celé sekvence 
operací nutných pro převedení technologie do bezpečného stavu. 
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Požadavky na obvodové zapojení, budou řešeny v souladu se závěry výsledků analýzy rizik 
a disponibility. 
Každá zabezpečovaná veličina ochranných systémů bude zpracována samostatným I/O 
kanálem.  
Pokud dojde k rozšíření systémů ochran kotlů, budou tyto okruhy provedeny z hlediska HW i 
z hlediska začlenění do SW příslušných AS stejně, jako je tomu u okruhů stávajících. 
Ochrany budou trvale ve funkci nezávisle na zvoleném režimu provozu, operátor nesmí mít 
možnost ochrany vyřadit z provozu. Jednotlivá měření vstupující do systému ochran kotle 
musí být provedena systémem 2 ze 3 nebo jiném v souladu s výsledky Analýzy rizik.  
Nouzové odstavení kotle musí být funkční i při výpadku elektrické energie na vlastní 
spotřebě kotle (napájení nejdůležitějších pohonů pro bezpečné odstavení kotle z nezávislého 
zdroje). 

5.3.4.7 Kvalitativní požadavky na výkonnost a rezervy řídicího systému 

Parametr Hodnota/údaj 

Pracovní časy 

Časové rozlišení sekvence událostí (SOE) 
(včetně událostí vzniklých uvnitř systému 
jako jsou např. meze analogových signálů, 
zásah operátora, apod.)  

≤ 10 ms 

Doba mezi povelem operátora a výstupem 
na navazující zařízení (akční člen, rozvaděč 
elektro, navazující řídicí systém) 

≤ 1 s 

Doba mezi změnou hodnoty vstupní 
proměnné a jejím zobrazením obrazovce 

≤ 1 s 
 

Rezervy 

Rezerva paměti systému min. ≥ 30 % rovnoměrně rozprostřená v celém systému 

Rezerva času (execution time) systému  ≥ 30 % rovnoměrně rozprostřená v celém systému 

Rezerva v počtu položek databáze (tag, 
point) pro všechny technologické proměnné 
a pro všechna ostatní data (vč. 
diagnostických) vznikající v ŘS 

≥ 20 % 

Rezerva v počtu instalovaných volných 
vstupů 

≥ 10 % pro každý typ použitého vstupního signálu 
(velikost rezervy u žádné ze vstupně výstupních 
skříní systému nesmí poklesnout pod 5 %) 

Rezerva v počtu instalovaných volných 
výstupů 

≥ 10 % pro každý typ použitého výstupního signálu 
(velikost rezervy u žádné ze vstupně výstupních 
skříní systému nesmí poklesnout pod 5 %) 

Prodrátovaná rezerva ve skříních ŘS pro 
instalaci dalších I/O karet 

≥ 20 % rovnoměrně rozprostřená v celém systému 

Další volný prostor ve skříních 
(rozvaděčích) využitelný pro další rozšíření 
kapacity systému 

≥ 20 % 
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Parametr Hodnota/údaj 

Přesnosti měřicích okruhů (celý měřící 
řetězec od odběru až po zobrazení na 
obrazovce DCS) 

Měření teplot: 1 % 
Měření teploty páry: 0,5 % 
Měření tlaků: 0,5 % 
Diferenční tlaky: 0,3 % 
Množství a průtoky: 1,5 % 
Hladiny: 1,5 % 

 

5.3.4.8 Společné požadavky na ŘS  

Dimenzování systému 
Kapacita (HW i SW) ŘS vč. souvisejících komunikačních sítí musí být taková, aby umožnila 
řízení a monitorování veškerého technologického zařízení dodávaného v rámci DÍLA při 
dodržení dalších požadavků na výkonnost a rezervy systému. 
Kapacita veškerých komunikačních prostředků musí být navržena tak, aby v žádném 
provozním nebo poruchovém stavu všech řídicích a informačních systémů dodaných v rámci 
DÍLA a s využitím veškerých specifikovaných rezerv nedošlo k přetížení komunikační sítě 
nebo kterékoliv její části. 

Provedení operátorské stanice, inženýrské stanice a serverů 
Pro uložení stanic je třeba v maximální míře využívat umístění do racku s připojením 
operátorských terminálů přes KVM jednotky. Periferní zařízení (HMI) operátorské stanice pro 
velín hospodářství paliva (dnes „velín zauhlování“) budou připojena standardní kabeláží bez 
KVM modulů (budou umístěna ve stejné místnosti). Rack pro instalaci operátorské stanice 
musí být v provedení odpovídajícím podmínkám, ve kterých budou umístěny (prachové filtry, 
ventilace). 

Časová synchronizace a časové značky 
Všechny nové části ŘS kotlů a palivového hospodářství vč. případných dalších digitálních 
prostředků použitých pro řízení a monitorování provozu DÍLA musí být časově 
synchronizovány pomocí stávajícího (GPS-NTP server) zdroje přesného času. 

Odolnost proti vlivu prostředí 
Všechny části ŘS musí být chráněny proti potenciálním nebezpečím spojeným s provozem 
technologií a být schopny provozu v podmínkách, ve kterých budou instalovány. Přitom je 
třeba vzít v úvahu všechny podmínky prostředí relevantní pro instalaci. 
Stupeň ochrany bude přiměřený úloze zařízení, umístění zařízení a potenciálním 
nebezpečím. 

Vyzařování elektromagnetického rušení 
Vyzařování rušivých elektromagnetických polí u nově instalovaných zařízení nesmí 
přesáhnout třídu A dle ČSN EN 55022, u monitorů s trvalou obsluhou nesmí přesáhnout třídu 
B. 
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Odolnost proti elektromagnetickému rušení  
Řídící systém musí být dostatečně odolný proti úrovni elektromagnetického rušení, které se 
bude vyskytovat v prostoru instalace vč. odolnosti proti rušení vyplývajícího z použití 
přenosných FM a GSM vysílačů do výkonu 5 W ve vzdálenosti do 0,5 m od zařízení. Proto 
musí být budován z prvků eliminujících rušení – galvanické oddělení u prvků s cizím 
napájením, důsledné stínění všech komponent, preferování optických datových sběrnic, 
apod. 

Bezpečnost procesu 
Řídicí systém bude navržen a dodán tak, aby byla omezena rizika vznikající z procesu. Musí 
být provedena všechna nutná opatření, která předejdou potenciálním chybám zařízení 
dodávaných v rámci DÍLA, vytvářejícím nebezpečí pro personál, zařízení a okolí buď přímo, 
nebo v důsledku dopadů chyb na řízenou technologii během jejího najíždění, normálního 
provozu, plánovaných odstávek, nouzového odstavení a výpadků.  

5.3.4.9 Polní instrumentace (MaR) 
Polní instrumentace zahrnuje dodávky všech kompletních měřících okruhů, potřebných pro 
monitorování a automatizované řízení technologií v dodávce ZHOTOVITELE včetně všech 
souvisejících a kompletačních zařízení jako jsou jímky, kondenzační nádoby, oddělovací 
nádoby, impulsní potrubí, napájecí zdroje, převodníky na unifikovaný signál 4-20 mA atd., 
včetně škrticích orgánů pro zabudování do potrubí, přívody a odpady pomocných médií 
apod. 
Zahrnuje také dodávku veškerých odběrných a měřících míst vč. kompletačních zařízení 
potřebných pro GARANČNÍ MĚŘENÍ a ověřovací měření (tzn. tlakové odběry apod.).  
Polní instrumentace bude dodána v takovém rozsahu, aby bylo možno všechny manipulace, 
které nepotřebují dozor na místě, provádět z operátorských stanic a aby byly zajištěny 
veškeré veličiny pro provádění provozních a bilančních výpočtů. 
Všechny přístroje, které budou umístěny v provozu, musí být určeny pro normální provoz při 
teplotách -10 až +50 °C a musí být chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou 
povětrnostní podmínky, chvění, atmosférická koroze apod. 
V případě, že přístroj bude umístěn v prostředí s možností výskytu teplot pod bodem mrazu, 
musí být přístroje dostatečně dimenzovány na nižší teploty a zajištěny před zamrznutím 
včetně příslušného impulsního potrubí. Robustnost provedení snímače musí odpovídat jeho 
umístění. Pokud se v prostoru přístrojů nebo kabeláže bude vyskytovat teplota vyšší je nutno 
tomu přizpůsobit i přístroje a kabeláž. 
Snímače a měřící převodníky musí pracovat s takovou přesností, aby byly dosaženy 
požadované přesnosti celých měřících řetězců tak, jak jsou uvedeny v předcházející kapitole. 
Místní měření bude provedeno, pokud jejich instalaci vyžadují zvláštní předpisy (tzv. 
zákonná měření) a dále všude tam, kde je jejich umístění potřebné nebo vhodné pro kontrolu 
funkce zařízení při provádění údržby a pochůzkové kontrolní činnosti, místní přístroje 
kruhového tvaru budou mít min. průměr 100 mm. 
Dále je požadována vysoká provozní spolehlivost. 
U snímačů s dálkovým přenosem je vyžadována unifikace přístrojového vybavení, to 
znamená, že pro stejné typy měření nebudou používány snímače od různých výrobců. 
Pokud tomu nebrání závažné důvody, budou používány analogové snímače se standardním 
výstupním signálem 4-20 mA.  
Tyto snímače budou s výjimkou snímačů teploty umožňovat komunikaci dle standardů 
FDT/DTM nebo EDD (HART, Profibus, Foundation Fieldbus).  
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ZHOTOVITEL navrhne a doloží délku kalibračních lhůt jednotlivých prvků měřícího řetězce. 
Požaduje se, aby délka kalibrační lhůty nebyla kratší než 2 roky. 

Hranice dodávek mezi strojní dodávkou MaR  
− Hranici dodávky pro dálková měření tlaků, množství, hladin, analýz atd. budou první 

uzavírací ventily, které budou v dodávce příslušné technologie. 
− U měření množství pomocí tlakové diference a škrtícího orgánu (clona, dýza atd.) bude 

dodávka škrtícího orgánu součástí dodávek MaR. Montáž škrtícího orgánu do potrubí je 
zajištěna v rámci strojní dodávky. Hranicí dodávky jsou v tomto případě uzavírací ventily 
umístěné na škrtícím orgánu. 

− Dodávka a montáž návarků pro měření teploty jsou součástí strojních dodávek. Dodávka 
teploměrových jímek bude součástí MaR, montáž bude součástí strojních dodávek 
.Hranicí budou teploměrové jímky. 

− V rámci dodávky strojně-technologické části budou pro specifikované motory (napájecí 
čerpadla, ventilátory atd.) zajištěny čidla pro měření teplot ložisek motoru a vinutí motoru. 
Pro uvedené měřící okruhy je hranice dodávky stanovena na svorkovnici stroje. 

− Výroba a rozvod ovládacího vzduchu pro pneumatické regulační členy. Hranicí dodávek je 
šroubení na pneumatickém akčním členu. 

− Přívody chladící vody a odvod kondenzátu do klimatizací v rozváděčích ASŘTP. Hranicí 
dodávek je šroubení na klimatizaci. 

Počty snímačů 
V celém systému musí být uplatněn princip jediného zdroje informací, tj. využití signálu 
z jednoho snímače nebo výsledného verifikovaného signálu z více snímačů jedné měřené 
veličiny pro všechny funkce systému (sekvenční i spojité řízení, ochrany, archivace atd.). 
Počet snímačů pro jednotlivá měření navrhne ZHOTOVITEL s ohledem na bezpečnost a 
spolehlivost provozu DÍLA. 

Napájení analogových snímačů 
Snímače, které nevyžadují externí napájení (jako např. analyzátory apod.) budou napájeny 
po proudové smyčce z řídicího systému.  

Měřící převodníky  
Měřicí převodníky musí pracovat s takovou přesností, aby byla zajištěna přesnost celého 
měřícího řetězce (vyjma primárních škrtících orgánů pro měření průtoků) lepší než 0,5 % z 
nastaveného měřícího rozsahu i co se týče nelinearity, hystereze a reprodukovatelnosti.  
Snímače a převodníky tlaku budou pracovat s přesností lepší než 0,3 % měřeného rozsahu.  
Výstup převodníku bude nezemněn, aby mohlo být vedení signálu zemněno jednotně (až 
v rozvaděči řídicího systému) pro zamezení přídavných chyb. 
Každý převodník bude mít vlastní, dostatečně robustní kryt chránící před škodlivými vlivy 
okolního prostředí a bude upevněn tak, aby okolní vibrace neměly vliv na jeho přesnost a 
spolehlivost.  
Všechny přístroje, musí být určeny pro provoz v podmínkách jejich nasazení a musí být 
chráněny proti specifickým vnějším vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, chvění, 
atmosférická koroze apod. 
V případě, že převodník bude umístěn v prostředí s možností výskytu teplot pod bodem 
mrazu, musí být přístroje dostatečně dimenzovány na nižší teploty a zajištěny před 
zamrznutím včetně příslušného impulsního potrubí. Robustnost provedení snímače musí 
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odpovídat jeho umístění. Pokud se v prostoru přístrojů nebo kabeláže bude vyskytovat 
vysoká teplota je nutno tomu přizpůsobit i přístroje a kabeláž. 

Rozsahy měřících řetězců  
Pokud není výslovně stanoveno jinak, budou všechny měřicí převodníky zajišťovat souhlasný 
trend nárůstu výstupního signálu se vzrůstající měřenou veličinou. 
Měřící řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky) budou navrženy tak, aby nominální 
hodnota měřené veličiny odpovídala cca 60 % měřícího rozsahu (požadavek neplatí pro 
elektrická měření). 
Měřící řetězce (zdroje signálu, snímače, převodníky, parametrizace vstupu řídícího systému) 
budou navrženy tak, aby i při maximálních provozních hodnotách měřené veličiny (např. 
rozběhové proudy motorů, provozní napětí vyšší než jmenovité) nedošlo v řídicím systému k 
chybovým hlášením měřícího okruhu (vstupní hodnota mimo dovolený rozsah). 

Měření teplot 
Měření teplot bude zajištěno termoelektrickými a odporovými teploměry vybavenými 
standardní svorkovnicí odpovídající příslušné normě ČSN (ČSN EN 60751). 
Odporové teploměry Pt100 (TR) budou dle umístění (v provedení s jímkou nebo do jímky)  
"s vyšší mechanickou odolností" (odolné proti otřesům). Bude využito převodníků s výstupem 
4-20 mA. Umístění převodníků bude závislé na prostředí umístění teploměrů. 
Termočlánky budou použity dvojité typu J (Fe-CuNi) nebo typu K (NiCr-Ni).  
Parní potrubí budou osazena výhradně teploměry s rychlereagující jímkou. 
U měření teplot, kde budou použity odporové snímače teploty, budou přednostně použity 
teploměry Pt100 v čtyřvodičovém zapojení. Pro převod odporového signálu ze snímače na 
proudový signál 4-20 mA/HART budou použity převodníky s galvanickým oddělením a 
s diagnostikou zkratu nebo přerušení odporového článku.  
U měření teplot médií, kde použity termočlánky budou pro převod napěťového signálu ze 
snímače na proudový signál 4-20 mA/HART použity univerzální převodníky s kompenzací 
studeného konce s galvanickým oddělením. 
V případě problémů s použitím převodníku do hlavice (vysoká teplota okolí, nepřístupné 
místo, apod.), budou v technologii instalovány skříňky s převodníky co nejblíže k čidlu. 
V případě umístění převodníků ve sdružovacích skříních bude v rozsahu dodávky zajištěno i 
kompenzační vedení z termočlánku do převodníku, tj. do sdružovací skříně. 
Pro přímé místní měření teplot nesmí být použito provedení s náplní rtuti a musí být 
v nerezovém provedení. Rovněž je nepřípustné použití skleněných teploměrů. 
Měření teplot v ložiscích musí být provedeno spolehlivým měřením teploty. 

Měření tlaků a tlakových diferencí 
Snímače musí umožnit dálkovou kalibraci. 
Pro měření tlaku (podtlak, přetlak) budou použity snímače s výstupním analogovým signálem 
4-20 mA/HART. Pro důležité měřící okruhy z hlediska bezpečnosti a přesnosti budou použity 
inteligentní snímače SMART. Do dodávky měření tlaku budou zahrnuty všechny prvky 
okruhů MaR (impulsní trubka, ventil nebo ventilová souprava, držák převodníku, šroubení, 
těsnění atd.).  
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Měření množství 
Měřící okruhy pro jednotlivá média budou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 
přesnost, spolehlivost a funkční spolehlivost (výsledky analýzy rizik). Podle těchto výsledků 
bude zvolena příslušná metoda měření (diferenční tlak + škrtící orgán, vírové průtokoměry, 
rychlostní sondy, indukční průtokoměry), způsob výpočtu korekce na tlak a teplotu (v řídícím 
systému nebo ve snímači) a přídavná opatření pro zvýšení spolehlivosti a životnosti (např. 
periodický profuk vzduchem u rychlostních sond zabraňující zanesení nečistotami). 
Škrticí orgány (clony, dýzy, ..) včetně prvních uzavíracích ventilů (na páře s kondenzačními 
nádobami) budou instalovány v místech s dostatečnými rovnými délkami potrubí pro zajištění 
potřebné přesnosti měření a budou součástí strojně technologické dodávky. Výpočet a návrh 
škrtícího orgánu bude součástí průvodně technické dokumentace strojně-technologické části 
a projektové dokumentace MaR. 
Měřící clony budou mít kotouče z nerezavějícího materiálu třídy 17. 
Pro případnou indikaci průtoků mazacího oleje a chladicí vody u jednotlivých agregátů bude 
možno v odůvodněných případech použít binární indikátory průtoku. 

Všeobecné požadavky pro zabudování primárních prvků do potrubí 
Pro zabezpečení údržby primárních prvků musí být v prostoru primárního prvku ponechán 
dostatečný prostor pro případnou inspekci nebo výměnu primárního prvku. 
Ke každému primárnímu prvku a uzavíracím armaturám musí být zabezpečen přístup z 
přístupových cest nebo plošin. 
Pro umístění primárního prvku musí být dodrženy rovné délky před a za primárním prvkem 
předepsané normou nebo výrobcem zařízení, redukování rovných délek není přípustné bez 
odsouhlasení OBJEDNATELEM. 
V případech, kdy se předpokládá zanášení měřící části a umožňuje to měřící místo, bude 
měření umístěno tak, aby bylo umožněno jeho čištění bez demontáže.  
Aby se zabránilo poškození primárního prvku, musí být navrženy tak, aby bylo možno škrtící 
orgán před chemickým čištěním, proplachem nebo profukem vyjmout z potrubí a nahradit jej 
mezikusem. Mezikusy budou po skončení zkoušek demontovány, jednoznačně označeny 
místem určení a předány OBJEDNATELI k dalšímu použití. 
Impulsní potrubí (pokud bude dodáváno) musí být dimenzováno tak, aby vyhovělo 
požadavkům mechanické pevnosti a pnutí. Dvojité oddělení, jednoduché připojení a 
vypouštění je nutné pro zajištění normální údržby. 
Rozměry impulsních potrubí budou vybrány z normovaného standardu. 
Materiál a povrchová úprava impulsního potrubí, uzavíracích armatur a veškerého 
spojovacího a pomocného materiálu musí odpovídat typu měřeného média a okolního 
prostředí, aby byla zajištěna protikorozní ochrana a těsnost spojů. 
Při montáži musí být dodržen základní požadavek minimalizace počtu spojů. Dále tam, kde 
dochází ke vzájemnému pohybu (vlivem provozu zařízení) odběrového místa a převodníku, 
je nutno při montáži provést nezbytné vhodné kompenzační smyčky (jednoduché či dvojité). 
Impulsní potrubí musí být provedeno tak, aby měřící zařízení mohlo být odpojeno bez 
odpojení nebo vypuštění impulsního potrubí použitím oddělovacích, testovacích a měřících 
ventilů. 
Dispozice impulsního potrubí musí umožnit snadné odpojení měřícího převodníku pro 
opravu.  
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Impulsní potrubí musí mít minimální spád > 8 %, aby vzduchové nebo plynové bubliny mohly 
stoupat k odvzdušňovacímu ventilu a tekuté nebo tuhé usazeniny stékat do odtokové 
komory. Obecně musí spád potrubí vzrůstat s viskozitou média. 
Impulsní potrubí pro měření diferenčního tlaku musí být vedeno co nejblíže u sebe pro 
potlačení vlivu teploty okolí. Světlost potrubí musí být stejná po celé délce od odběru až po 
snímač. 

Měření hladin 
Budou využity obtokové snímače, ultrazvukové, kapacitní nebo na principu tlakové diference. 
Pro snímače pracující na principu měření tlakové diference platí stejné požadavky jako na 
převodníky tlaku. Použity budou převodníky s proudovým výstupem 4-20 mA s možností 
dálkové kalibrace (HART, DE apod.). Výjimečně mohou být použity snímače mezních stavů 
s přepínacím kontaktem. Místní vodoznaky budou v provedení s reflexním sklem nebo bude 
jinak zajištěna zřetelná viditelnost skutečné hladiny. 
Zásobníky paliva budou vybaveny analogovými a limitními snímači hladiny. 

Měření hladiny v bubnu 
Měření hladiny v kotelním bubnu musí splňovat požadavky ČSN 07 0620 (Konstrukce a 
výstroj parních a horkovodních kotlů). ZHOTOVITEL vybaví kotel zařízením pro dálkový přenos 
hladiny v kotelním bubnu na stanoviště obsluhy kotle na velínu. OBJEDNATEL preferuje měření 
diferenčního tlaku. 
Systém přenosu údaje o hladině na stanoviště obsluhy musí být schválen příslušným 
orgánem státního odborného dozoru. 
Hladina na stavoznaku bude snímána a zobrazována kamerovým systémem s monitorem na 
velíně. 

Kontaktní snímače 
Kontaktní snímače pro měření mohou být použity pouze v odůvodněných případech. 
Použité dvoustavové snímače budou takového typu a provedení kontaktů, aby bylo možno je 
připojit přímo do automatizačního obvodu ŘS bez nutnosti použití převodového relé nebo 
jiných dodatečných převodníků. Je preferováno použití přepínacích kontaktů, aby bylo 
možno provést diagnostiku z řídicího systému. Napájení kontaktů bude provedeno z řídicího 
systému. 
Všechny kontaktní snímače použité pro měření fyzikálních veličin a polohy budou svým 
provedením odpovídat danému prostředí. 

Fyzikálně-chemická měření  
Fyzikálně-chemická měření na páře a vodě budou dodána v rozsahu nezbytně nutném pro 
bezpečný a spolehlivý provoz. 
Pro dodaná fyzikálně-chemická měření budou odběry vody a páry soustředěny na jedno 
místo do „panelu analýz“, kde bude provedeno: 

− uzavření přívodu vzorků, 
− teplotní a tlaková úprava vzorků, 
− filtrace mechanických nečistot (mikrofiltr) - je požadována filtrace a odstranění nečistot 

měřeného vzorku před redukční komorou, 
− ochrana při překročení teploty vzorků a ztrátě chladící vody automatickým uzavřením 

odběru (včetně signalizace do ŘS), 
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− ruční odběr vzorku s odkládací podložkou pro nádobku, 
− regulace průtoku s ukazatelem tak, aby nedocházelo k ovlivnění průtoku jednotlivými 

analyzátory při činnosti na dalším analyzátoru nebo při ručním odběru, 
− žlab sběru odpadní chladící vody a vzorku, 
− následná analýza a sdružení signálů včetně rozjištění napájecího napětí. 
Sondy, armatury, odběrová potrubí, redukce tlaku a chladiče všech obvodů budou zhotoveny 
z nerezavějící oceli třídy 17. 

Procesní měření O2 a CO 
Analýza spalin pro řízení spalovacího procesu bude řešena instalací měření O2 a CO 
s měřením napříč průřezu kotle (ne jednobodové měření), s dobou odezvy do 5 s pro rychlou 
regulaci výkonu kotle. Pro měření O2 a CO je preferováno měření laditelným diodovým 
laserem založeným na absorpční spektroskopii (TDL). Přijímací a vysílací jednotky by měly 
být instalovány co nejblíž ohništi, proto je požadováno, aby byly určeny pro teplotu v místě 
instalace do 1200 °C.  
U měření CO se předpokládají dva rozsahy měření: jeden rozsah pro regulaci spalovacího 
poměru v řádu stovek ppm (např. 0-500 ppm) a druhý rozsah pro využití do subsystému 
ochran kotle, tj. řádově 0-50000 ppm. Je požadována vysoká citlivost měření-minimální 
detekční limit je 20 ppm. Je požadována imunita vůči interferenci ostatních složek (H2, CxHy, 
SO2, H2O) a imunita k proměnlivosti parametrů (teplota,tlak) měřeného plynu. 
Součástí dodávek je i nezbytné zařízení pro chlazení elektroniky, validaci a kalibraci. 
Do ŘS budou připojeny AI a DI signály sloužící pro zpracování měřené hodnoty a identifikaci 
provozního stavu a typu poruch. 

Měření elektrických veličin 
Měření elektrických veličin, využívaných pro potřeby řízení technologie bude využívat 
elektrické převodníky umístěné v rozvaděčích elektrozařízení, které budou součástí dodávky 
elektrozařízení.  
Požadavky na odběry 
Každé měření technologických parametrů musí být vybaveno vlastním odběrovým místem 
(tj. např. u škrtícího orgánu pro měření průtoku dvěma snímači bude mít každý vlastní 
odběry). Rozbočení může být využito pouze ve výjimečných případech, kdy dva odběry 
technologické zařízení neumožňuje.  
Odběrová potrubí budou zhotovena z nerezavějící oceli třídy 17. 
Odběry pro měření, čidla, snímače a ventily budou montovány se zřetelem na snadný 
přístup, případně budou mít zajištěnu přístupovou lávku či žebřík. 
U všech měření pro bilance a ověření parametrů (i chemických) bude zajištěna přípojka pro 
zkušební přístroj. Přípojka musí být opatřeny závitem M20x1,5.  
Pro měření teplot pro ověřovací měření bude zajištěna samostatná jímka o stejném ponoru 
jako provozní měření, vyvedená nad izolaci a s krytem proti nečistotám.  
Každé tlakové odběrové místo na technologii bude zakončeno armaturou (pro tlaky od 1,0 
MPa zdvojenou). 
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5.3.4.10 Napájení ŘS 
Pro napájení ASŘTP a MaR bude využito nezávislých přívodů napájení (z vlastní spotřeby 
(230 VAC) a ze staniční baterie (220 VDC), nebo dodaných lokálních zdrojů UPS (baterií, 
střídačů). 
Napájení UPS bude provedeno na úrovni 230 VAC. Dodané UPS budou dimenzovány na 4 h 
provozu s 20 % rezervou pro zajištění bezpečného provozu během krátkodobého výpadku, 
nebo kolísání elektrického napětí, případně pro bezpečné uzavření všech regulačních prvků 
a odstavení provozu v nouzovém režimu. 
Požadavky na napájecí zdroje ŘS: 

− jakákoliv jednoduchá porucha napájecího systému ŘS nevyvolá žádné problémy v řízené 
technologii a nedojde ke změnám poloh akčních členů, 

− napájení všech komponent systému bude provedeno tak, aby bylo kdykoliv možno za 
provozu vyměnit kterýkoliv přístroj bez nutnosti vyřadit další části systému z provozu, 

− jednotky napájecího systému budou v modulárním provedení a budou mít snadno 
přístupné a jednoduše (bez nutnosti použití nářadí) vyměnitelné jistící prvky (jističe, 
pojistky), 

− diagnostika napájecího systému bude součástí diagnostiky celého řídicího systému. 

5.3.5 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY 

5.3.5.1 Provozní kamerový systém  
Stávající provozní kamerový systém, sloužící pro dohled nad technologicky důležitým 
zařízením, bude rozšířen zejména pro trvalé sledování: 

− dopravních tras paliv a to stávajících i nových, 
− novou technologii palivového hospodářství dřevní štěpky. 
Provozní kamerový systém bude sledovat technologická zařízení a dopravní trasy 
palivového hospodářství, aby operátoři na velínu měli vizuální přehled o sledovaném 
zařízení. Obrazy z doplněných kamer budou zobrazovány na velínu na dvou stávajících 42“ 
LCD monitorech, připojených ke stávající kamerové pracovní stanici. Obraz bude nahráván 
na stávající kamerový server. 
Pro sledování systému palivového hospodářství bude dodáno minimálně 6ks kamer (nebo 
více – podle rozsahu navržené technologie přípravy paliva) pro přehledové sledování všech 
důležitých uzlů palivového hospodářství, tj. zejména plochy skládky (pohyb vozidel), 
technologie přípravy paliva, sušení paliva, skladu paliva a dopravy paliva. Napájení 
připojovacích skříněk kamer bude napětím 230VAC z rozvodny elektročásti. Skříňky pro 
připojení nových kamer (s napájecím zdrojem a optickým převodníkem) budou obdobného 
provedení jako skříňky stávající, optická kabeláž od skříněk jednotlivých kamer bude vedena 
do nového společného optického rozvaděče (jedné z optických tras) v rozvodně zauhlování a 
odtud touto optickou trasou ŘS do místnosti řídících systémů. Z místnosti ŘS bude 
nainstalován optický propoj do rozvaděče kamerového serveru v místnosti údržby systémů 
SKŘ u velínu. 
Struktura stávajícího kamerového systému je uvedena v Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. 
Součástí dodávky budou všechny napájecí a optické kabelové trasy, optická i metalická 
kabeláž, úpravy softwaru po instalaci kamer. 
Pro kamerový systém budou použity moderní IP PoE kamery (pro venkovní použití s 
vyhřívanými kryty) s dostatečným krytím při venkovních instalacích (v místech se slabým 
osvětlením s IR přísvitem), 
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5.3.5.2 Vibrační monitorovací systém (VMS) 
On-line vibrační monitorovací systém (VMS) bude použit pro ložiska velkých točivých strojů, 
zejména: 

− spalinových ventilátorů 
− ventilátorů primárního vzduchu 
− ventilátorů sekundárního vzduchu 
Vybavení strojů vibromonitoringem bude provedeno podle zvyklostí výrobců těchto strojů. 
Z VMS bude zajištěn přenos dat do DCS (binární, analogové signály, komunikace).  
Systém bude dále vybaven reléovými výstupy pro signalizaci vlastních poruch. Tyto poruchy 
nesmí ihned stroje odstavit. 

5.3.5.3 Emisní monitoring 
Systém pro monitorování emisí bude zajišťovat kontinuální emisní monitoring (KME) kotle 
K5/K6 na komíně za odsířením a s následným přemístěním na původní komín (bez 
odsíření). Pro měření bude využito tzv. FTIR analyzátoru (infračerveného spektrometru 
využívajících Fourierovu transformaci (Fourier Transform Infrared - FTIR)) a vyhřívaného 
bypasového prachoměru pro měření tuhých znečišťujících látek (TZL). 
Přenos signálů do nadřazeného řídícího systému (DCS) bude provedený komunikací po 
optické síti (dodávka propojení bude součástí ASŘTP).  
Požadované parametry přístroje jsou následující:  
1) Měřící systém je složený z analyzátoru FTIR včetně vzorkovacího systému, integrovaného 
měření koncentrace O2 ve spalinách, vyhřívané odběrové sondy, vyhřívaného odběrového 
vedení o délce 50 m, ejektorového čerpadla pro dopravu vzorku, systému kontroly, řízení, 
zobrazování, ukládáni a zpracování měřených dat.  
2) Popis analyzátoru FTIR:  

− Měřící princip: Fourier Transform InfraRed  
− Provedení pro instalaci do 19“ stojanu  
− Optika: DTGS - detektor bez nutnosti chlazení  
− Vlnový rozsah: minimálně 700…4 500 cm-1  
− Rozlišovací schopnost: od 1 cm-1 , uživatelsky nastavitelná v rozsahu 1..8 cm-1  
− Laser: typ VCSEL s dlouhou životnosti (více než 5 let v kontinuálním provozu) BaF2 

optika  
− Měřící komora: vícenásobná reflexe  
− Optická délka: min 420 cm  
− Těleso komory, vnitřní objem max. 0,3 l  
− Regulace teploty 180 °C  
− Vyhřívaný filtr na vstupu do analyzátoru  
−  O-kroužky – Kalrez , okénka – BaF2, přípojky 6 mm.  
− Povrch zrcátek kompletně pozlacený, vysoce odolný proti korozi.  
− Odezva T90: menší než 120 s  
− Napájení: 230VAC  
− Přístroj umožní selektivní simultánní měření minimálně 50 komponent v plynné směsi.  
− Průtok vzorku: stabilizovaný pomocí kritické clonky, průtok 2,5 l/min  
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− Doprava vzorku zajišťuje ejektorové čerpadlo, které bude umístěné v plynové cestě za 
analyzátorem.  

− Integrovaný ventil v analyzátoru pro vstup nulového plynu a profuk analyzátoru  
− Kyslíková sonda je zabudovaná v analyzátoru FTIR, měřící princip ZrO2 s rozsahem 

0,1…21 %.  
− Vyhodnocovací SW analyzátoru FTIR bude pracovat v operačním prostředí Windows 10.  
− Kalibrační knihovna přístroje FTIR bude obsahovat minimálně tyto komponenty:  
− NO 0 – 500 mg/m3  
− NO2 0 – 500 mg/m3  
− NOx 0 – 500 mg/m3  
− SO2 0 – 400 mg/m3  
− CO 0 – 500 mg/m3  
− HCl 0 – 35 mg/m3  
− NH3 0 – 200 mg/m3  
− H2O 0 – 30 %  
− O2 0 – 21 %  
3) Měření TZL  
Z důvodu nízké teploty spalin (50..60 °C) a vlhkosti spalin (16..20 % kondenzující) je nutné 
instalovat pro měření TZL vyhřívaný bypasový prachoměr, který je určený pro KME tuhých 
znečišťujících látek v místech, kde dochází ke kondenzaci spalin. 
4) Umístění systému KME  
Systém pro monitorování emisí bude instalován u paty komína v klimatizovaném kontejneru. 
Předpokládané rozměry kontejneru cca 3x2,5x2,5 m. 
Předmětem dodávek a prací pro zařízení KME bude: 

− dodávka klimatizovaného kontejneru pro umístění systému KME s FTIR analyzátorem a 
dodávka pracovního stolu obsluhy  

− dodávka FTIR včetně odběrové sondy,  
− dodávka analyzátoru pro měření TZL v mokrých spalinách, 
− dodávka vyhřívaného vedení 50m a úpravy vzorku,  
− dodávka propojovací kabeláže a rozvodů kalibračních plynů, nulového plynu a rozvodu 

tlakového vzduchu (předpokládaná délka do 50m),  
− dodávka měření teploty a tlaku spalin, 
− dodávka přírub pro umístění odběrových sond, spoluúčast při instalaci přírub (pro oba 

komíny),  
− datalogger pro sběr a přepočty naměřených hodnot,  
− PC se SW pro vizualizaci dat kontinuálního měření emisí (umístěné v klimatizovaném 

kontejneru KME, včetně UPS (230VAC/1500VA) a barevné laserové tiskárny, 
− kalibrační plyny pro najetí systému (na dobu min. 6 měsíců) a dodávku redukčních ventilů  
− dodávku kabelových tratí a instalace kabeláže snímačů + hadicového rozvodu do 

kabelových tratí  
− instalaci systému a uvedení do provozu při výše uvedeném rozhraní dodávky  
− náklady spojené s následným přemístění měření KME z komínu za odsířením na původní 

komín (bez odsíření). 
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− komunikace na DCS systém Teplárny po optické síti Ethernet (protokol: Modbus TCP) 
kterou budou přenášeny měřené hodnoty, signalizace stavu KME, a zpětně do KME 
signály měřeného množství spalin kotlů a signalizace provozního stavu kotlů. 

− projektová dokumentace  
− výchozí revizní zpráva  
− zaškolení obsluhy k provozu systému KME. 
Návaznosti na ostatní technologii a práce: 

− přívod tlakového vzduchu k místu instalace kontejneru KME (k oběma místům instalace -v 
obou etapách),  

− přívod elektrického napájení 3x400 VAC/25A k místu instalace kontejneru k oběma 
místům instalace -v obou etapách),  

− zhotovení podkladu pro instalaci kontejneru (pro obě místa instalace kontejneru)  
− úpravu odběrových míst na komíně a navaření přírub pro KME na obou komínech  
− zabezpečení autorizovaného ověřovacího měření dle ČSN EN 14181  
Způsob odběru vzorků, rozsah měření, zpracování dat a zacházení s naměřenými daty 
budou odpovídat: 

− 2001/80/ES – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých 
znečišťujících látek z velkých spalovacích zařízení, 

− zákon č. 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší, 
− vyhláška č. 415/2012 Sb., O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
− zákon č. 505/1990 Sb. – Zákon o metrologii, 
− ČSN ISO 9096 - Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v 

potrubí - Manuální gravimetrická metoda, 
− ČSN ISO 10155 – Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic, 
− ČSN EN 13284-1 - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Manuální 

gravimetrická metoda, 
− ČSN EN 13284-2 - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu – 

Automatizované měřící systémy, 
− ČSN ISO 10396 – Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací 

plynných složek. 
Současně s hodnotami koncentrací znečišťujících látek budou určovány kontinuálně 
měřením i následující veličiny:  

− koncentrace kyslíku (referenční složka O2),  
− teplota v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory, 
− teplota, tlak, obsah vody a průtok spalin v tubusu komína.  
Hodnoty objemového toku spalin budou stanoveny výpočtem (bilancí technologického 
procesu).  
EMS bude schopen stanovit hmotnostní koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu 
od 10 % do 250 % emisního limitu.  
Pro kontrolní měření znečišťujících látek budou dodány samostatné odběry dílčích vzorků. 
Kalibrace emisních analyzátorů bude možná jak v automatickém, tak i ručním režimu. 
Zařízení pro sběr, vyhodnocování a třídění naměřených hodnot a prostředků pro jejich 
registraci, distribuci a uchovávání musí splňovat podmínky zákona č. 201/2012 Sb. 
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5.4 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA ASŘTP A ELEKTROZAŘÍZENÍ 

5.4.1 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena podle norem, ČSN 33 2000-4-
41 ed. 3: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 
Zařízení budou nainstalována v souladu s normou ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace 
nn – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo 
údržbu. 
Typ ochrany bude odpovídat úrovni použitého napětí a místním podmínkám prostředí, kde je 
zařízení umístěno. 
Konstrukční provedení i rozmístění přístrojové techniky, použitá provozní a napájecí napětí 
musí zajistit bezpečnost práce jak obsluhy, tak pracovníků údržby. 

5.4.2 UZEMNĚNÍ 

Bude provedeno uzemnění všeho dodávaného zařízení podle norem pro jednotlivá zařízení 
a podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisících. 
Uzemnění bude provedeno z žárově pozinkovaného ocelového pásku FeZn 30x4, svary 
budou opatřeny asfaltovým protikorozním nátěrem případně lze použít označené průběžné 
pásnice kabelových lávek.  
Základní rozdělení uzemnění: 

− ochranné, 
− pracovní (funkční). 
Ochranné uzemnění bude zajišťovat ochranu před úrazem elektřinou a před účinky 
elektrických polí. Všechny nepřenosné kovové části zařízení, příslušenství, ochranné pláště 
atd., musí být připojeny k uzemňovací soustavě Teplárny.  
Zvýšení ochrany pospojováním u nn soustav je požadováno ve všech technologických 
prostorách.  
Toto propojení bude provedeno tak, aby celkový odpor vedení včetně přechodových odporů 
v připojovacích místech splňoval normové hodnoty. 
Pracovní (funkční) uzemnění slouží k zajištění správné činnosti přístrojového vybavení 
systému. 
Každý vodič připojený k centrálnímu zemnícímu bodu bude vybaven přerušitelnými spojkami 
pro zajištění možnosti detekce a lokalizace poruchy zemnění (měření izolačního odporu). 

Ochrana před bleskem 
Nově dodávaná zařízení budou chráněna před bleskem v rozsahu podle ČSN EN 62305-1 
ed.2, ČSN EN 62305-2 ed.2, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2. 
Pokud to bude vhodné, bude systém hromosvodů navazovat na stávající systém ochrany 
před bleskem v souladu s výše uvedenými normami.  
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5.4.3 KABELÁŽ 

Obecné požadavky 
Všechna vedení, instalační krabice a rozvodky musí být uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-
52 ed.2: Elektrotechnické předpisy: Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení a norem souvisejících. 
Všechny kabely a vodiče el. proudu budou voleny a dimenzovány s ohledem na typ a 
velikost přenášené veličiny a na konkrétní pracovní podmínky. Bude zejména přihlédnuto k 
tomu, aby nebyla překročena dovolená pracovní teplota, nedocházelo k nežádoucím 
úbytkům veličiny, průřezy jader byly v hospodárných mezích a vodiče byly dostatečně pevné. 
Pro optimalizaci prací a nákladů spojených s kabeláží je nutno vycházet z požadavku 
maximální typovosti zapojení. Všeobecně platí zásada sdružování čidel se stejnou úrovní a 
typem signálu. 
Při zaústění kabelů do rozvaděčů, skříní, panelů a spotřebičů musí použité kabelové 
průchody nebo kabelové průchodky svými rozměry odpovídat průměru zaúsťovaných kabelů. 
Průchod kabelů z rozvaděčů do kabelových prostorů bude opatřen protipožární přepážkou. 

Materiál a průřezy jader kabelů 
Kabely pro ovládací obvody budou s měděnými jádry, silové kabely s průřezem vodičů do 
35 mm2 včetně s měděnými jádry - hliníková jádra mohou být použita pro kabely s průřezy od 
50 mm2 výše. 
Návrh typu a průřezu kabelů musí být proveden s respektováním požadavků norem ČSN 33 
2000-4-43 ed.2 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2 a zohledňovat především konkrétní podmínky: 

− zkratových proudů, 
− max. trvalého provozního zatížení, 
− přípustného úbytku napětí, 
− okolního prostředí, ve kterém jsou uloženy (teplota okolí, vlhkost, přítomnost olejů, 

chemikálií apod.). 
Max. teplota jader při kterémkoli provozním stavu a v kterémkoli místě kabelu, nesmí 
překročit přípustné hodnoty předepsané výrobcem použitého typu kabelu. Je třeba, aby ve 
většině případů nedosahovala 80 % této hodnoty. 
Při určení zkratového namáhání se musí vycházet z nejnepříznivějších podmínek zapojení 
zdrojů (tj. z maximálně možného zkratového proudu) a z respektování vypínacích časů 
ochran, jističů a pojistek. 
Max. úbytky napětí musí odpovídat požadavkům na napájení spotřebičů - v ustálených i 
přechodových stavech. 

Materiál izolace kabelů 
Materiál izolace kabelů musí odpovídat požadavkům na elektroizolační vlastnosti, 
odpovídající mechanické vlastnosti, odolnost proti působení teploty, vlhkosti, chemikáliím a 
olejům. 
NN kabely budou celoplastové (PVC) se zvýšenou odolností proti šíření plamene v místech 
se zvýšeným požárním rizikem. 

Konstrukce kabelů 
Konstrukce kabelů musí vyhovovat použité aplikaci, zejména pokud jde o mechanickou 
odolnost kabelů proti vnějším vlivům, dostatečnou ohebnost a zajištění ochrany proti indukci 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 143 / 189 

rušivých signálů do nízkonapěťových kabelů. Pro ovládací a signálové kabely, připojené na 
řídicí systém je třeba přednostně používat kabely s kroucenými páry. Konkrétní provedení a 
typy kabelů budou stanoveny v DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. 
V místech s nebezpečím mechanického poškození musí být kabely opatřeny vhodnou 
mechanickou ochranou. 

Ochrana před indukovanými rušivými signály 
Je třeba zajistit komplex opatření k zamezení indukce rušivých signálů do řídicího systému:  

− bude zvolena vhodná konstrukce kabelů (kroucené páry, stínění kabelu apod.), 
− silové a pomocné kabely budou v hlavních trasách vedeny a ukládány v oddělených 

lávkách; bude-li nutné vést vedle sebe kabely různých napěťových nebo proudových 
soustav, budou kladeny do samostatných uzavřených žlabů, 

− kabely pro nízkoúrovňové signály měření a řízení (4÷20 mA, Pt100, termočlánky apod.) 
budou uloženy v uzavřených kabelových žlabech, odděleně od silových a pomocných 
kabelů 

− důsledně stínit kabely do jednoho místa (zamezení zemních smyček), 
− budou zvoleny materiály a technologie odolné proti elektromagnetickému a 

elektrostatickému rušení (např. optická počítačová sběrnice) apod.  

Vedení a uložení kabelů  
Kabely budou vedeny v jedné délce. Kde je nutné kabely rozdělovat nebo spojovat, bude 
použita zvláštní rozbočovací nebo sdružovací krabice nebo skříňka, takového stupně krytí, 
které bude odpovídat prostředí, ve kterém je rozdělení nebo spojení kabelu provedeno. 
Tam, kde je počet potřebných propojení velký, je třeba vhodně navrhnout počet žil 
(paralelních kabelů) v jednotlivých kabelech s ohledem na snadnou montáž, manipulaci, 
ohebnost kabelu, průměry průchodek apod. 
Kabely se signály pro odstavení hlavních technologií budou vedeny v oddělených trasách. 
Datové kabely budou přednostně ukládány do samostatných kabelových žlabů.  
V jednom kabelu nebudou vedeny signály o různých napěťových úrovních. 
Kabelové trasy budou vedeny tak, aby max. teplota okolí nepřekročila přípustné hodnoty, 
předepsané výrobcem použitého typu kabelu. Je třeba, aby ve většině případů nedosahovala 
80 % této hodnoty. 
Konce kabelů budou před zhotovením koncovek vhodně chráněny před působením prostředí 
(vnikání vlhkosti nebo mokra, chemické vlivy apod.). 
Lávky a pomocné nosné konstrukce budou ocelové, chráněné proti korozi zinkováním. 
Každý vícežilový kabel ASŘTP bude dodán s minimálně 15 % rezervních žil. 
Rezerva plochy v kabelových trasách bude min. 20 % nad projektovanou potřebu. 

Protipožární opatření kabelů a kabelových tras 
Za účelem snížení možnosti vzniku požáru a následných škod budou provedena následující 
opatření: 

− funkčně důležité kabely, kabely náležející k paralelním, náhradním a havarijním 
jednotkám, budou uloženy do oddělených tras, 

− kabely nebudou kladeny přímo na hořlavý podklad, musí být odděleny dostatečně tepelně 
izolující podložkou, 
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− kabelové prostory a kanály budou rozděleny na požární úseky hlavními požárními 
přepážkami, 

− hlavní požární přepážky budou umístěny: 
• při zaústění kabelových kanálů a mostů do kabelových prostorů a šachet a do všech 

ostatních prostorů stavebních objektů, 

• při zaústění kabelových šachet do kabelových prostorů a do všech ostatních prostorů 
stavebních objektů, 

• při zaústění shora přístupných kabelových kanálů do kabelových kanálů průlezných a 
průchozích, 

− mezi hlavními požárními přepážkami budou umístěny dílčí požární přepážky zejména: 
• u křižování kabelových tras, 

• na začátku odboček, 

• na každých 50 m délky kanálu, 

− prostupy kabelů z kabelových prostorů, kanálů, šachet, mostů a prostupy kabelů z 
rozvaděčů do kabelových prostor budou utěsněny požární ucpávkou se stejnou požární 
odolností jako okolní stavební konstrukce,  

− průchody kabelů v podlahách, stěnách a v místech zaústění do rozvaděčů musí odpovídat 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 

Další požadavky na protipožární ochranu viz kapitola 9. 

Značení kabelů  
Značení kabelů bude provedeno podle metodiky KKS. 
Bude provedena jednotná číslovací soustava pro elektrické propojení veškerého zařízení 
ovládacího a přístrojového vybavení. 
Na oba konce všech kabelů budou namontovány štítky z vhodného izolačního materiálu 
vzdorujícího vlhkosti a oleji, na kterých budou jasně a kontrastně vyznačeny následující 
údaje (v uvedeném pořadí): 

− odkud kabel vede, 
− číslo kabelu, 
− typ kabelu, 
− kam kabel vede. 

K vyznačení identifikačních KKS kódů na štítky bude použita např. metoda gravírování nebo 
obdobná. 
Ve vnitřním prostředí budou použity plastové štítky, ve venkovním prostředí budou použity 
nerezové štítky. 
Tyto údaje musí být shodné se značením použitým ve veškeré dokumentaci zpracovávané 
ZHOTOVITELEM. 
Kabely a kabelové trasy pro ovládací kabeláž a pro silovou kabeláž budou vhodným 
způsobem označeny minimálně na obou koncích. 
Kabelové štítky musí zůstat čitelné a upevněné na kabelu po celou dobu životnosti kabelu v 
daném prostředí. 
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Značení žil kabelů 
Značení žil kabelu bude provedeno návlačkami s označením svorky a svorkovnice. 
Připojovací svorkovnice budou číslovány. Nezapojené žíly budou označeny slovy „Rezerva“. 

Značení svorek a vodičů 
Značení svorek a vodičů musí být provedeno v souladu s ČSN EN 60445 ed.5, ČSN 33 0166 
ed.2 a ČSN 33 0165 ed.2. 

5.4.4 MECHANICKÉ PROVEDENÍ SKŘÍNÍ 

Konstrukce musí odpovídat mechanickému namáhání při provozu a dopravě, elektrickému, 
tepelnému a zkratovému namáhání a odolná proti působení prostředí ve kterém jsou 
instalovány.  
Všechny skříně v jednotlivých prostorech budou shodného designu. 
Při upevňování elektrických předmětů v rozváděči, pokud to jejich konstrukční uspořádání 
dovolí, se doporučuje používat DIN lišty. 
Měřící přístroje, které sleduje obsluha, musí být umístěny tak, aby údaje na stupnicích a 
displejích byly dobře čitelné. Přístroje pro orientační čtení budou umístěny v rozmezí výšek 
1200 až 2000 mm a přístroje pro přesné čtení v rozmezí výšek 1400 až 1700 mm.  
Ruční ovládací přístroje musí být v takové výšce, aby se s nimi dalo snadno manipulovat. 
Tomu odpovídá výška od 400 do 1800 mm nad úrovní podlahy v závislosti na jmenovitém 
proudu přístroje. Bezpečnostní tlačítkové a signální armatury budou umístěny ve výšce 1400 
až 1500 mm ostatní tlačítkové a signální armatury ve výškách 900 až 1700 mm.  
Svorkovnice musí být uspořádány přehledně, musí být přístupné a trvanlivě označené. 
Svorky a svorkovnice musí být umístěny nejméně 200 mm nad dnem rozváděče. Při použití 
příčných svorkovnic je nutno dodržet snadný přístup do prostoru rozváděče k údržbě, 
revizím, opravám a výměnám zařízení a přístrojů. 
Do každé svorky bude připojen pouze jeden vodič (pokud svorka není konstruována pro 
připojení více vodičů). Kabely budou uchycovány v místě průchodu kabelu do rozváděče 
pevnými příchytkami, jako např. SONAP. 
Svorkovnice v rozváděčích elektro budou se šroubovými spoji.  
Skříně řídícího systému budou vybaveny přechodovou svorkovnicí mezi přívodním kabelem 
a kartami systému. Je nepřípustné připojovat kabely z provozu přímo na karty řídícího 
systému.  
Každá skříň bude mít min. jeden zemnící bod výrazně a trvanlivě označený pro připojení 
zemnícího vodiče dostatečného průřezu. 
Skříně budou vybaveny dostatečně dimenzovaným páskem pro snadné připojení veškerých 
stínících vodičů všech vstupujících, popř. vystupujících kabelů. Pásek bude elektricky 
odizolován od ostatní konstrukce skříně a bude barevně dle normy označen. 
Skříně budou dále vybaveny vhodným systémem připojovacích svorek (popř. jiných 
přípojných prvků) a vnitřního rozvodu a uspořádání navazujících kabelů. 
Skříně budou opatřeny dvěma základními nátěry a jedním vnějším krycím nátěrem. (Kvalita 
provedení a barevné řešení podléhá schválení OBJEDNATELE). 
Směr otevírání dveří musí odpovídat dispozičnímu uspořádání, tj. musí být přizpůsoben tak, 
aby byl umožněn snadný přístup do skříní. Pokud bude šířka rozváděče větší nebo rovna 
1000 mm budou dveře dělené. 
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Všechny skříně musí být uzamykatelné - ZHOTOVITEL dodá vložky sestavené na stávající 
uzamykací systém.  
Vybrané skříně budou klimatizované. 
Skříně řídícího systému budou vybaveny zásuvkou 230 V se samostatným jištěním 10 A a 
vnitřním osvětlením. 
V rozváděčích řídícího systému bude dostatečná prostorová rezerva.  
Jištění I/O signálů v rozváděčích řídícího systému bude realizováno následovně: 

− signály DI a DO po skupinách – podle použitých I/O modulů 
− signály AI a AO s využitím karet ŘS nebo jednotlivě s pojistkou ve svorce se signalizací 

přerušení pojistky 
− pro převodníky a vyhodnocovací jednotky, které vyžadují samostatné napájení budou 

použity samostatné jisticí prvky. 
Uvnitř skříní, které budou obsahovat jednotky řídícího systému nebo vibrodiagnostiky a ve 
Skříních ochran bude analogově měřena teplota uvnitř skříně (zavedena bude do řídícího 
systému, kde bude signalizováno překročení povolené teploty). 
Každá skříň bude v levém horním rohu označena kódem KKS, přívodní pole rozvaděčů i 
slovním popisem. 
Na čelní ploše dveří bude umístěn seznam spotřebičů a zařízení, včetně KKS kódu. 
Shodný seznam bude i na vnitřní straně dveří, doplněný o specifikaci umístění spotřebičů 
podle KKS kódu. 
U modulárně provedených skříní budou svorkovnice umístěny v zadní části rozváděče a 
rozváděč bude vybaven zadními dveřmi na pantech. 
Všechny skříně budou na vnitřní straně dveří vybaveny dokumentací skutečného stavu. 
Jedná se především o zapojení svorkovnic; u skříní převodníků a převodových relé i jejich 
zapojení. 

5.4.5 ZNAČENÍ PRVKŮ ASŘTP A ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Veškerá dodávaná zařízení budou označena dle metodiky KKS. 
Veškerá dodávaná zařízení (snímač, přechodová skříňka, elektropohon, hlavní sdružovací 
rozvaděč atd.) budou opatřena pevně uchycenými štítky, na kterých budou nesmazatelně 
uvedeny příslušné identifikační KKS kódy. K vyznačení identifikačních KKS kódů na štítky 
bude použita např. metoda gravírování nebo obdobná. 
Ve vnitřním prostředí budou použity plastové štítky, ve venkovním prostředí budou použity 
nerezové štítky. 

5.4.6 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější 
vlivy, stanovené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-
51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy a ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny. 
Rozvodny, trafostanice a kabelové prostory budou požárně odděleny od ostatních prostor. 
Každá rozvodna o ploše > 100 m2 bude tvořit samostatný požární úsek  



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 147 / 189 

Pokud budou vytvořeny náhradní zdroje elektrické energie (akumulátorovna, dieselagregát) 
musí tvořit samostatný požární úsek.  
Trasy kabelů budou vedeny ve stávajících kabelových kanálech nebo prostorách a na 
kabelových roštech. Ve výrobních provozech budou vedeny po stěnách na kabelových 
roštech.  
Prostupy kabelů požárně dělícími stěnami budou požárně utěsněny.  
Řídící obvody pro zálohovaná zařízení musí být umístěny v různých skříních, situovaných v 
daném prostoru co nejdále od sebe. 
Použití hořlavých materiálů v prostorách řídících center musí být minimalizováno. 
V případě úprav venkovních stanovišť transformátorů nesmí být zhoršena stávající úroveň 
požárního zabezpečení.  
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným 
vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po 
celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.  
Elektrické rozvaděče sloužící napájení požárně bezpečnostních zařízení budou tvořit 
samostatné požární úseky. 
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu 
zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných 
únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2CA s1,d0  
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu 
zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být 
volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně 
bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních 
zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0.  
Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání 
zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle Přílohy č.2 
vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární 
odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně po dobu jejich požadované 
požární odolnosti.  
Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku 
elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo 
zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení. 
Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny 
(hromosvody) a statické elektřiny dle ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – část 
32-1 Návod na ochranu před účinky statické elektřiny. 

6. PROVOZNÍ POŽADAVKY 

6.1 PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ 
V upravovaných prostorech a nových objektech musí být určeny vnější vlivy (protokol 
vnějších vlivů) ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 
5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení -Všeobecné předpisy a ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 
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– Ochrana před úrazem elektrickým proudem a klasifikována korozní agresivita atmosfér 
podle ČSN ISO 9223. Dodávané zařízení musí být v provedení, které odpovídá danému 
prostředí.  

6.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Dodané technologické zařízení musí umožnit trvalý provoz kotlů na požadovaný výkon 
s jakýmkoli definovaným palivem (palivo – viz. kapitola 1.7) a při nejméně vhodných 
klimatických podmínkách (viz. kapitola 1.3).  

6.3 PROVOZNÍ REŽIMY 
Dodané zařízení musí být navrženo a dodáno tak, aby umožnilo v součinnosti se stávajícími 
zařízeními Teplárny: 

− bezpečné a ekonomické najetí, 
− normální provoz zahrnující provoz kotle v regulačním rozsahu, 
− bezpečné a ekonomické odstavení kotle. 
− bezpečné havarijní odstavení 

6.3.1 NAJÍŽDĚNÍ 

Najíždění kotle bude možné automaticky ve třech režimech: 

1. Studený start při teplotě ve spalovací komoře 600 °C a nižší, při tomto startu budou 
použity najížděcí hořáky na zemní plyn. 

2. Teplý start při teplotě ve spalovací komoře vyšší než 600 °C, ale nižší než zápalná 
teplota paliva, při tomto startu budou použity najížděcí hořáky na zemní plyn. 

3. Horký start při teplotě ve spalovací komoře nad zápalnou teplotou paliva, při tomto startu 
nebudou použity najížděcí hořáky. 

6.3.2 NORMÁLNÍ PROVOZ 

Zařízení bude pracovat v nepřetržitém 3 směnném provozu (8 hodinová směna). Při 
normálním provozu bude zařízení pracovat automaticky v určeném rozsahu provozních 
parametrů. 
Požaduje se provoz kotlů s regulací tlaku výstupní páry, tak aby parní turbína byla schopna 
provozu v regulaci elektrického výkonu. Tlak páry v parní sběrně musí být automatickým 
provozem kotlů udržován v provozních mezích při ustáleném odběru páry i při opakovaných 
změnách odběru páry ze společné sběrny maximálním trendem (viz. Příloha 2 SMLOUVY – 
GARANTOVANÉ PARAMETRY) v celém regulačním rozsahu kotle, při současném splnění všech 
ostatních požadavků na provoz jako jsou parametry páry, emisní limity, účinnost atd. 
Kotel může pracovat v regulaci s klouzavým tlakem páry do minimálního výkonu kotle 
(minimální výkon bez stabilizace).  

6.3.3 ODSTAVOVÁNÍ 

Odstávka kotle bude možná automaticky ve dvou režimech: 

1. Pro plánovaný opětovný horký start kotle 
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1. Pro plánovanou inspekci či opravu 

Kotel bude též automaticky odstaven ochrannými systémy při vzniku nestandardních 
provozních stavů. 

6.3.4 PRUŽNOST PROCESU 

Zařízení musí umožňovat plynulou a automatickou regulaci výkonů v požadovaném 
rozsahu podle této Přílohy 1 SMLOUVY.  
Zařízení musí být současně schopné dodržet zadané emisní limity při změně výkonu. 

6.3.5 CHEMICKÝ REŽIM  

Množství odluhu kotle nepřekročí v průměru 1 % z množství vyrobené páry při ustáleném 
provozu. 

6.4 ZIMNÍ PROVOZ 
DÍLO musí bezpečně a spolehlivě pracovat i při nízkých teplotách. V návrhu DÍLA musí být 
proto aplikovány prostředky, které umožní provoz zařízení za nízkých teplot bez 
mimořádných opatření. Tyto prostředky musí být také dostatečné pro to, aby zařízení mohlo 
být za nízkých teplot delší dobu udržováno v odstaveném a provozuschopném stavu.  
Zejména se požaduje, aby: 

− Otápěním nebo cirkulací média byla opatřena všechna venkovní potrubí dopravující 
kapalná media vč. odběrových systémů pro měření. 

− Případná čerpadla byla umístěna ve zděných budovách s temperací +5 °C. 
ZHOTOVITEL bude ve svém PROJEKTU specifikovat všechna zimní opatření aplikovaná 
v návrhu DÍLA, tj. doprovodné otápění parou nebo elektrickými topnými kabely, otápění nádrží 
atd. 

7. POŽADAVKY NA ÚDRŽBU 

7.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
Veškeré zařízení bude navrženo, provedeno a instalováno tak, aby jeho údržba byla 
jednoduchá, bezpečná, hospodárná a zajistitelná prostřednictvím postupů, které jsou 
v souladu s legislativou ČR a s vnitřními předpisy OBJEDNATELE, respektují konkrétní 
podmínky a časová omezení pro provádění údržby a nevytvářejí rizika pro pohotovost a 
bezpečnost provozu Teplárny. 
V návrhu DÍLA budou proto v široké míře aplikovány postupy a prostředky vedoucí ke 
zjednodušení a zlevnění údržby a k dosažení střední doby pro opravu (MTTR), která musí 
být v souladu s požadavky na spolehlivost zařízení. 
Mezi tyto postupy a prostředky patří zejména: 

− použití bezúdržbových zařízení s minimálními nároky na provádění fyzické kontroly a 
údržby (např.: samomazná ložiska čerpadel, keramické ucpávky atp.). 
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− omezení počtu zařízení s nižší životností než je celková životnost DÍLA. Jejich obnova 
musí být možná v termínech odpovídajících požadovanému režimu plánovaných oprav.  

− vysoká spolehlivost zařízení, 
− unifikace technických prostředků pro zajišťování stejných funkcí, omezení sortimentu 

náhradních dílů, záměnnost komponent, 
− použití prostředků pro on-line diagnostiku technologických zařízení  
− rozsáhlá a automaticky prováděná on-line vnitřní diagnostika elektronických systémů vč. 

on-line kalibrace a verifikace měřících obvodů, 
− dlouhodobé sledování a vyhodnocování stavu zařízení podle výsledků naměřených dat, 

diagnostických informací, provozních hodin strojů, doby provozu mimo povolené meze 
apod., umožňující na základě zjištěných hodnot a trendů plánovat preventivní údržbu, 

− přenos veškerých dostupných dat diagnostického a poruchového charakteru na pracovní 
stanici pro údržbu (inženýrská stanice) 

Řešení DÍLA musí vyloučit, resp. na rozumné minimum omezit nutnost použití nestandardních 
způsobů lokalizace a odstraňování závad. 
Zařízení bude navrženo tak, aby redukovalo na minimum lidskou práci a čas potřebný pro 
údržbu. Zařízení bude pracovat v nepřetržitém dvousměnném nebo třísměnném provozu. 
U elektronických systémů musí být možno vyměnit vadnou komponentu, zatímco příslušná 
redundantní část bude aktivní. Je požadováno modulární řešení tak, aby opravy mohly být 
prováděny výměnou vadných modulů za provozu bez nutnosti vypnout elektrické napájení. 
Automatická diagnostika poruch zařízení, údržbové procedury, odstraňování poruch 
a inventarizace náhradních dílů musí být taková, aby střední doba do opravy nepřekročila 
dobu, stanovenou při výpočtu spolehlivosti zařízení. ZHOTOVITEL prokáže, že provozní a 
údržbový personál je adekvátně vyškolen v údržbě a odstraňování závad, aby byla 
stanovená střední doba do opravy splněna.  
Veškerá dodaná zařízení musí být provedena tak, aby pravidelná údržba, vyžadující 
odstavení zařízení, mohla být prováděna výhradně při pravidelných odstávkách technologie 
kotle.  

7.2 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY  

7.2.1 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA – BĚŽNÉ OPRAVY 

Požadavkům OBJEDNATELE na vysokou životnost a spolehlivost zařízení musí odpovídat 
kvalita použitých materiálů, protikorozní ochrana, pokud je nutná a jiná opatření.  
Plánovanou údržbou se rozumí běžná oprava (dále jen BO) kotlů a ostatních dodávaných 
zařízení (včetně intervalu na nutný provoz podpůrných zařízení po odstavení a před najetím 
kotle, například vysušování). 
Práce při odstávkách se budou týkat pouze kontrolní činnosti a výměny některých předem 
určených komponent.  
Součástí DÍLA bude přesná specifikace předepsaných a doporučených prací pro BO, tzv. 
„Typový rozpis prací“, včetně požadavků na náhradní díly. Práce prováděné při BO by 
v zásadě měly být omezeny na kontrolní (inspekční) činnosti a odstranění drobných závad. 
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7.2.2 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA – GENERÁLNÍ OPRAVY 

Doba trvání GO se předpokládá v délce do 75 dnů. 
Součástí DÍLA bude přesná specifikace předepsaných a doporučených prací pro GO, tzv. 
„Typový rozpis prací“. 

7.3 DIAGNOSTIKA ZAŘÍZENÍ 
Požaduje se, aby ZHOTOVITEL navrhl systém pro diagnostiku všech hlavních zařízení a po 
jeho odsouhlasení vybavil zařízení vším potřebným pro provádění diagnostiky.  
Systém diagnostiky musí včas informovat obsluhu o nesprávné funkci zařízení nebo o 
změněných provozních parametrech, jako jsou vibrace, teploty, tlaky apod. 

7.4 POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ 
Zařízení, která vyžadují pravidelný vstup pro rutinní testování nebo údržbu, musí být 
dostatečně osvětlena nebo vybavena zabudovaným osvětlením (u skříní a rozváděčů).  

7.5 BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
DÍLO dále bude navrženo tak, aby při provádění údržby nemohlo dojít k ohrožení osob a 
majetku, zejména tak, aby: 

− zařízení bylo zabezpečeno proti nežádoucím zásahům, 
− o vyřazení části zařízení z provozu (např. pro účely testování nebo opravy) byla 

informována obsluha Teplárny. 
− provozní napětí používaná v zařízení byla taková, aby byla podstatným způsobem 

snížena pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem. Budou-li výjimky nezbytné, musí 
být zdůvodněny a popsány v technologických postupech pro údržbu. 

− postupy pro údržbu a opravy respektovaly veškerá pravidla a omezení související 
s bezpečností a vyplývající z platných norem a předpisů a relevantních řídících aktů 
OBJEDNATELE.  

7.6 POŽADAVKY NA PŘÍSTUP 
Součástí DÍLA je zajištění přístupových cest a obslužných konstrukcí (průchodů, lávek, plošin 
apod.) pro potřeby provozu a údržby zařízení. 
Platí, že kromě částí umístěných přímo na technologickém zařízení (teploměry apod.) musí 
být veškeré části DÍLA, které jsou předmětem provozních manipulací nebo vyžadující údržbu, 
přístupné pro potřeby provozu a údržby bez použití dočasných konstrukcí (žebříků a lešení). 
Bezpečné přístupové cesty vč. dostatečně velkých a bezpečných manipulačních plošin nejen 
pro manipulace při provozu, ale i pro běžnou údržbu a servis. 

7.7 POŽADAVKY NA TRANSPORT  
Musí být zajištěny dostatečné přístupové cesty umožňující transport speciálních zařízení, 
vybavení a náhradních dílů, potřebných pro údržbu a opravy zařízení včetně potřebných 
transportních obalů a přepravních prostředků, na místo použití nebo instalace.  
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Do rozsahu dodávky ZHOTOVITELE budou zahrnuty i jeřáby, výtahy bez stále obsluhy, 
zdvihací zařízení, pomocné konstrukce, jeřábové dráhy atd. jak stacionární, tak i přenosné, 
vhodné pro údržbu a opravy. Zdvihadly se musí demontovat zařízení nebo jejich části s 
hmotností větší než 80 kg. Obecně se dává přednost elektrickým zdvihací zařízením. 
Údaje o zatížení, umístění podpůrných nosníků nebo kotvení aparátů bude předloženo ke 
schválení OBJEDNATELI ve stadiu PROJEKTU. 
Všechna zvedací zařízení budou navržena tak, aby byla schopna vyložit zvedaný objekt k 
nejbližší přístupné silnici nebo průjezdu pro dopravu. 
Zvedací zařízení s nosností nad 1,5 t budou s elektrickým pohonem. Ovládací skříně budou 
v nerozbitném a vodotěsném provedení. 
Musí být poskytnut přehled všech zvedacích mechanismů a bude podléhat schválení 
OBJEDNATELE ve fázi PROJEKTU. Zkušební osvědčení výrobce, že zařízení bylo vyzkoušeno 
a je v dobrém stavu bude doloženo ZHOTOVITELEM a musí odpovídat požadavkům systému 
bezpečné práce k provozování zdvihacích zařízení. 
Veškerá zdvihací zařízení musí odpovídat příslušným českým normám. 
ZHOTOVITEL uvede v technické dokumentaci základní specifikace všech zdvihacích zařízení 
včetně návodu na obsluhu, údržbu, provozování a zkoušení. 
U těžkých a velkorozměrových dílů, jejichž transport se předpokládá při montáži nových 
zařízení a výměna jen v důsledku závažných poruch, musí být vyřešen způsob jejich 
transportu s tím, že po dokončení DÍLA i event. souvisejících stavebních úprav nebude jejich 
případná výměna omezována konečným stavem transportních cest a únosností zdvihacích 
zařízení. 
Je požadováno, aby při výkonech standardní údržby nebylo nutno přemisťovat břemena 
vyznačující se hmotností vyšší než 50 kg a/nebo mimořádnými rozměry, u nichž bezpečný 
způsob přemisťování bude vyžadovat obsluhu více než jedním pracovníkem.  
Případy nesplňující tento požadavek musí být předem známy, příslušné části musí být 
pro takovou manipulaci přizpůsobeny a vybaveny manipulačními úchyty, pomocnými 
nosnými konstrukcemi, závěsnými oky, úložnými a přepravními pomůckami apod. dle 
charakteru břemene. 

8. POŽADAVKY NA ŽIVOTNOST 

Obecně se předpokládá, že hlavní zařízení (tlakové celky kotlů, napájecí čerpadla, 
ventilátory) bude pracovat minimálně 250 000 provozních hodin a to při předepsané kvalitě 
údržby a oprav. Kvalita materiálu, konstrukční a projekční návrh a dimenzování jednotlivých 
zařízení a komponent, vnitřní protikorozní ochrana, pokud je nutná, a jiná opatření budou 
tomuto požadavku odpovídat. 
Obecně se požaduje, aby: 

− Zařízení pracovalo minimálně 250 000 provozních hodin.  
− Využití kotlů bylo 8 088 hod/rok. 
− Interval mezi GO byl 15 roků. 
− Interval mezi BO byl 1 rok. 
Kvalita materiálu, konstrukční a projekční návrh a dimenzování jednotlivých zařízení a 
komponent, vnitřní protikorozní ochrana, pokud je nutná, a jiná opatření musí těmto 
požadavkům odpovídat.  
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Nejkratší přípustná životnost jednotlivých komponent kotle je 18 000 provozních hodin 
v případě, že je lze vyměnit při plánované BO v trvání 4 týdnů. 
Části, jejichž oprava nebo výměna se nedá provést při plánované BO, musí mít životnost 
delší než 130 000 provozních hodin a budou se měnit nebo opravovat pouze při plánovaných 
GO. 
Větší kuličková a válečková ložiska čerpadel musí mít životnost minimálně 40 000 hodin při 
maximálním zatížení.  
Kratší životnost jednotlivých komponent zařízení než 18 000 provozních hodin se připouští 
pouze u komponent, jež lze vyměnit/opravit bez odstavení kotle, jejich životnost však nebude 
menší než 9 000 provozních hodin. 
Požaduje se, aby ZHOTOVITEL ve svém PROJEKTU specifikoval ta zařízení, která mají nižší 
životnost než 18 000 hod. a tuto stanovil.  
Požadovaná životnost použitých nátěrových systémů je 10 let. 
Stavební dodávky, části stavby, konstrukce a výrobky musí ve smyslu životnosti splňovat 
základní požadavky dané NV č. 163/2002 Sb. Stanovení technických požadavků na vybrané 
stavební výrobky (příloha č. 1.), ve znění NV č. 312/2005 Sb. (novela) ve smyslu a v souladu 
se z.č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících prováděcích vyhlášek. Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po 
dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů 
na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené 
životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni 
slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby. 

9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

9.1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PŘI NÁVRHU POŽÁRNÍHO 
ZABEZPEČENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení DÍLA musí vycházet ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 
v plném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb, vyhlášky č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a 
požadavků technických norem. Musí být splněna NV 116/2016 Sb., NV 406/2004 Sb. 
(ochrana pracovníků a zařízení proti nebezpečí výbuchu). 
Veškerá rizika vznikající při procesu musí být snížena na minimum. Proces musí být 
bezpečný a musí se provést všechna nutná opatření, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí 
pro osoby a zařízení během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek i 
nouzového odstavení. 
Při návrhu dispozičního uspořádání objektů a technologie je třeba postupovat s ohledem na 
členění do požárních úseků tak, aby výsledné řešení bylo optimálním řešením z hlediska 
nákladů stavby a budoucího provozování stavby. V rámci stavby je nutno posoudit i stávající 
objekty dotčené STAVBOU.  

9.2 POŽÁRNÍ A EKONOMICKÉ RIZIKO, ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ 
Stavební konstrukce budou navrhovány a realizovány podle požadavků ČSN 73 0810, ČSN 
73 0804 o norem souvisejících na základě stupně požární bezpečnosti příslušného 
požárního úseku. Objekty budou rozděleny do požárních úseků jejichž rozměry nepřekročí 
normou povolené rozměry.  
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Bude stanoveno požární a ekonomické riziko stavby a z toho vyplývající stupeň požární 
bezpečnosti pro jednotlivé požární úseky.  
Požární odolnosti navrhovaných stavebních konstrukcích musí odpovídat požárnímu riziku, 
stavebním podmínkám, umístění požárního úseku a důležitosti konstrukce, v závislosti na 
stupni požární bezpečnosti příslušného požárního úseku.  
V požárně dělících stěnách budou osazeny požární uzávěry podle požadavků ČSN 73 0804 
a 73 0810.  
Prostupy potrubních rozvodů, kabelů a technologie požárně dělícími konstrukcemi budou 
utěsněny podle požadavků ČSN 73 0804. Prostupy budou utěsněny požárními ucpávkami a 
požárními přepážkami s odpovídající odolností. 
Stávající stavební objekty a konstrukce mohou být posouzeny podle ČSN 73 0834 – Změny 
staveb, protože stávající objekty byly projektovány před platností požárních norem ČSN 73 
08xx. 

9.3 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Stavební konstrukce, objekty a technologická zařízení budou navrženy tak, aby: bylo 
bráněno šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektů, bránily šíření požáru 
mimo objekty a umožňovaly účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných 
pracích. 
Budou stanoveny odstupové vzdálenosti kolem požárně otevřených ploch nově vytvořených 
požárních úseků a budou zohledněny i požárně nebezpečné prostory stávajících objektů a 
jejich vliv na nově budované objekty. Mezi objekty budou dodrženy požadované bezpečné 
vzdálenosti k zamezení přenosu požáru.  
Požárně nebezpečné prostory nových objektů nesmí zasahovat na pozemky jiných vlastníků. 
Podle požadavků legislativy budou kolem objektů stanovena ochranná a bezpečnostní 
pásma.  

9.4 ÚNIKOVÉ CESTY 
Stavební objekty a technologická zařízení budou navrženy tak, aby: byla zajištěna bezpečná 
evakuace osob. Musí být zajištěn bezpečný únik osob na volné prostranství. Délky, šířky a 
ostatní parametry únikových cest budou splňovat normové požadavky. Únikové cesty budou 
označeny a odpovídajícím způsobem osvětleny. Bude navrženo nouzové osvětlení. 

9.5 ZAJIŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁSAHU 
K objektům budou zajištěny přístupové komunikace včetně požadovaných nástupových 
ploch pro případný zásah a vnější zásahové cesty pro jednotky požární ochrany. 

9.6 POŽÁRNÍ VODA 
Bude navrženo zásobování požární vodou nebo jinými hasebními látkami. 
Pro požární zásah musí být zajištěna dodávka vody pro hašení podle požadavků ČSN 73 
0873. Je nutné posoudit, zda stávající rozmístění venkovních hydrantů umožní dodávku 
vody pro hašení nových objektů. V případě, že stávající rozmístění hydrantů nebude po 
vybudování nových objektů vyhovovat, musí být navrženy nové hydranty, nebo stávající 
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přeloženy. V případě zřízení nových hydrantů budou navrženy hydranty v nadzemním 
provedení. 
Nové nebo stavbou dotčené objekty musí být vybaveny vnitřními rozvody požární vody s 
vybavenými skříněmi požárních hydrantů (kromě objektů kde lze podle normy od zásobování 
vodou upustit). 
Hydrantové systémy budou rozmístěny tak, aby bylo možné zasáhnout v každém místě 
požárního úseku. 

9.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

9.7.1 OBECNĚ 

Požárně bezpečnostní řešení DÍLA musí vycházet ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyhlášky č. 
23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a požadavků technických norem. 

Požárně bezpečnostní řešení DÍLA musí stanovit zejména: 

− Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska stavebního řešení a způsobu využití 
stavby. Přitom se bude vycházet z výšky, příp. podlažnosti stavby, druhu konstrukčních 
částí stavebních prvků stavby, umístění stavby z hlediska odstupových a bezpečnostních 
vzdáleností, údajů o navržené technologii, dopravních zařízeních a používaných, 
zpracovávaných a skladovaných látkách.  

− Stavební konstrukce budou navrhovány a realizovány podle požadavků ČSN 73 0810, 
ČSN 73 0804 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě stupně 
požární bezpečnosti příslušného požárního úseku. Požární odolnosti stavebních 
konstrukcí musí odpovídat požárnímu riziku, stavebním podmínkám, umístění požárního 
úseku a důležitosti konstrukce. 

− Objekty budou rozděleny do jednotlivých požárních úseků dle kodexu požárních norem, 
jejichž rozměry nepřekročí normou povolené rozměry na základě stanoveného 
ekonomického rizika.  

− Stanovení počtu a typu únikových cest z jednotlivých částí objektů.  

− Z objektů bude zajištěn bezpečný únik osob na volné prostranství. Délky a šířky 
únikových cest nepřekročí stanovené hodnoty podle mezní doby evakuace v závislosti na 
druhu provozu, příp. prostoru. 

− Vymezení zásahových cest, přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku, hasební látky, zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu. 

− Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti. 

− Zajištění bezpečného provozu doplňujícími opatřeními – větrání a havarijní větrání, 
vypínání dodávky energií, záchytné a havarijní jímky. 

− Grafické vyznačení umístění stavby, vymezení nástupních ploch a odstavných ploch pro 
požární techniku, vyznačení požárně nebezpečných prostorů a rozdělení objektů do 
požárních úseků se specifikací požárních odolností na stavební konstrukce. 

Všechna technologická zařízení musí být provedena tak, aby: 
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− řešení dispozičního uspořádání technologie respektovalo členění do požárních úseků 
tak, aby výsledné řešení bylo optimálním z hlediska investičních nákladů a budoucího 
provozování Teplárny,  

− umožňovala bezpečný únik osob z hořící nebo požárem ohrožené části objektu na volné 
prostranství, 

− umožnila účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných pracích. 
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení STAVBY se doporučuje odchylky od PBŘ, 
schváleného v rámci stavebního povolení, průběžně konzultovat s místně příslušným 
útvarem HZS. 

9.7.2 VYHRAZENÁ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Budou realizována nezbytná požárně bezpečnostní zařízení v souladu se zpracovávaným 
požárně bezpečnostním řešením. K dodaným zařízením ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI 
dokumentaci dle platných norem. 
Elektrická požární signalizace (EPS). 
Požadavky na provedení EPS jsou uvedeny v kap. 2.3.20.  
Stabilní hasicí zařízení (SHZ). 
Bude posouzena nutnost instalace stabilních hasicích zařízení. V případě, že bude nutné 
navrhnout stabilní hasicí zařízení, musí být ovládána automaticky s možností ručního 
spouštění. 
Systém detekce plynů 
V předpokládaných místech možných úniků, budou umístěny indikátory úniku hořlavých 
plynů. Při dosažení určité koncentrace bude vyhlášen poplach a při překročení povolené 
koncentrace bude automaticky uzavřen přívod plynu do objektu. Dodávaný zemní plyn není 
odorizovaný. 
Budou určeny provozy, kde budou instalována čidla indikující zdraví nebezpečné plyny CO, 
CO2 a případně jiné. 
Protivýbuchová opatření 
U navrhovaných prostorů a zařízení bude posouzeno riziko výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. 
a podle předpisů budou navržena aktivní nebo pasivní protivýbuchová opatření. 
V případě, že některé zařízení či jeho část bude zařazena do Ex zón dle příslušného NV, 
ZHOTOVITEL je také povinen dodat OBJEDNATELI Dokumentaci ochrany před výbuchem dle 
výše uvedeného NV č. 406/2004 Sb. 

9.8 VNITŘNÍ VYBAVENÍ OBJEKTŮ 
Do všech projektovaných objektů a k technologickým zařízením budou navrženy přenosné 
nebo pojízdné hasící přístroje podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění a 
souvisejících technických norem řady ČSN 7308xx. Náplň hasicích přístrojů bude stanovena 
podle charakteru provozu a hořlavých látek vyskytujících se v posuzovaném prostoru. 
Do všech dotčených objektů budou umístěny bezpečnostní tabulky označující únikové cesty, 
únikové východy, zákazy vstupů, zákazy kouření, označující elektrozařízení, požární 
zařízení, třídu hořlavých kapalin apod. v souladu s platnými právními předpisy. 
Vzduchotechnická zařízení budou navrhována podle požadavků ČSN 73 0872. 
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Vytápění a osvětlení - zařízení ve stávajících objektech budou případně upravena podle 
potřeb technologických zařízení. Do nových provozů budou instalována podle požadavků 
platných norem. 

9.9 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektů s ohledem na vnější 
vlivy, stanovené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-
51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy a ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny. 
Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání 
zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 
vyhlášky 23/2008 Sb., v platném znění. 
Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární 
odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně po dobu jejich požadované 
požární odolnosti.  
Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku 
elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo 
zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení. 
Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny 
(hromosvody) a statické elektřiny dle ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – část 
32-1 Návod na ochranu před účinky statické elektřiny. 

9.10 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Požární úseky a technologická zařízení obsahující větší množství hořlavých kapalin, než je 
uvedeno v článku 1.1.a) ČSN 65 0201, budou posuzovány podle této normy.  
Technologická zařízení posuzovaná podle ČSN 65 0201 budou vybavena záchytnými a 
havarijními jímkami které musí pojmou celou náplň a zabrání rozlití nebezpečných látek. 
Technologická zařízení obsahující hořlavé látky musí být navržena tak, aby bylo 
minimalizováno riziko vzniku požáru. 
Potrubí budou barevně rozlišena podle druhů dopravovaných médií v souladu s platnými 
právními předpisy. 

10. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 

Musí být vyloučena všechna rizika vznikající z procesu. Proces musí být bezpečný a musí se 
provést všechna nutná opatření, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí pro personál, 
zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných odstávek, nouzového 
odstavení a výpadků. Uvolňovací a odvětrávací systémy budou řešit bezpečné odvedení 
uvolňovaných plynů nebo par. 
Zařízení bude navrženo a provedeno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, 
vyhláškami a ČSN. Rovněž všechny PRÁCE budou prováděny dle těchto předpisů, vyhlášek a 
norem. 
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Při návrhu projektového řešení a vlastní realizaci musí být zohledněny a dodržovány veškeré 
platné předpisy a vyhlášky týkající se BOZP pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (jde 
zejména o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky a všech souvisejících 
jiných vyhlášek, norem a předpisů, ve znění pozdějších prováděcích a změnových vyhlášek). 
ZHOTOVITEL je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) 
a souvisejícího zákona č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu 
směrnic EHS), dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zaměstnanců při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění 
pozdějších předpisů a zvláště NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací), vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat práci s elektrickými zařízeními a se stavebními 
stroji. Na tyto stroje musí mít pracovníci příslušné oprávnění a kvalifikaci. 
Při návrhu zařízení bude postupováno dle následujících předpisů BOZP, hygienických a 
dalších předpisů: 

− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů. 
− Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozd. předpisů. 
− Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů. 
− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozd. předpisů, 
− Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění pozd. 

předpisů. 
− Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozd. předpisů. 
− Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů. 
− Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
− Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozd. předpisů, (a ostatní 

související a provádějící právní předpisy) 
− Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozd. předpisů 
− Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů /chemický zákon) ve znění pozd. předpisů 
− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

pozd. předpisů. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozd. předpisů. 
− Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., řešení pracovních úrazů, ve znění pozd. předpisů. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozd. předpisů. 
− Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů. ve znění pozd. předpisů. 
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− Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, ve znění pozd. předpisů. 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků, ve znění pozd. předpisů. 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozd. předpisů. 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve znění pozd. 
předpisů. 

− Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozd. předpisů. 

− Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 

− Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozd. předpisů. 

− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozd. předpisů. 
− Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška MSv č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů. ve znění pozd. předpisů. 
− Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozd. 

předpisů. 

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně 
prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou 
ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti 
provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci 
se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, 
zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. 
Při případných odstraňovacích a bouracích prací na stávajících konstrukcích nebude použito 
trhavin. Práce musí být prováděny tak, aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo 
jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu 
bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který 
zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým ZHOTOVITELEM 
stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. a 268/2009 Sb. a všech dalších 
souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů. 
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11. VLIV DÍLA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

11.1 OBECNÉ ZÁSADY 
ZHOTOVITEL je plně zodpovědný za respektování všech zákonů, předpisů, norem a vyhlášek, 
platných ke dni podepsání SMLOUVY, týkajících se vlivu projektu na životní prostředí a ručí za 
to, že všechny tyto předpisy budou v plné míře respektovány. 
Hodnoty a parametry podléhající těmto předpisům bude ZHOTOVITEL specifikovat a popíše, 
jak bude těchto hodnot dosaženo. ZHOTOVITEL dále uvede, jak budou tyto hodnoty a 
parametry sledovány během výstavby, zkoušek, UVEDENÍ DO PROVOZU a při řádných 
provozních stavech DÍLA. 

11.2 EMISE DO OVZDUŠÍ 
Vzduch v životním prostředí musí vyhovovat hygienickým požadavkům a musí být chráněn 
před znečištěním prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami a pachy, případně i jinými 
látkami ohrožujícími zdraví. 

ZHOTOVITEL je povinen respektovat zejména následující české legislativní normy: 

− zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

− zákon č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

11.3 HLUČNOST 
Navržené zařízení musí vyhovět požadavkům na ochranu zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, které jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a dále v ČSN 73 0532.  

11.4 ODPADY 
Pro nakládání s odpady je ZHOTOVITEL povinen respektovat následující české legislativní 
normy: 

− zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, včetně souvisejících předpisů. 
Nakládání s odpady je řešeno v čl. 39 SMLOUVY. 

11.5 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Povrchové a podzemní vody je třeba chránit před znehodnocením odpadními vodami a 
jinými látkami, které mohou ohrozit jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost. 
ZHOTOVITEL je povinen respektovat následující české legislativní normy: 

− zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
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− nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

12. ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 

12.1 VŠEOBECNĚ  
ZHOTOVITEL ověří a prokáže požadovanou výkonnost a jakost DÍLA kontrolami, zkouškami a 
testy, které budou prováděny u ZHOTOVITELE, jeho PODDODAVATELŮ, během transportu nebo 
na STAVENIŠTI.  

Tyto kontroly a zkoušky budou zahrnovat zejména:  

− kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení, 
− kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení, 
− kontroly a zkoušky hotových výrobků - FAT, 
− kontroly a zkoušky stavební části, 
− kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž,  
− individuální zkoušky (IZ) v rámci UKONČENÍ MONTÁŽE, 
− kontroly a zkoušky při UVEDENÍ DO PROVOZU tj.: tlakové, těsnostní zkoušky, funkční 

zkoušky bezpečnostních zařízení PZ, PZ výchozí revize před uvedením do zkušebního 
provozu a po zkušebním provozu PZ 

• příprava ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, 

• KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, GARANČNÍ MĚŘENÍ -TEST „A“, 

• KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA,  

−  GARANČNÍ MĚŘENÍ - TEST „B“ (před ukončením záruční lhůty). 

Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací DÍLA budou 
probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek, Programů zkoušek, Projektu pro první uvedení do 
provozu, Projektu GARANČNÍHO MĚŘENÍ a další navazující dokumentace jakosti, kterou 
zpracuje ZHOTOVITEL v souladu se SMLOUVOU Příloha 3 - Dokumentace. 

Současně budou dodrženy další podmínky SMLOUVY relevantní pro oblast zkoušek, které 
jsou obsaženy zejména v : 

− Zabezpečení jakosti DÍLA 
− Ukončení montáže 
− UVEDENÍ DO PROVOZU 
− GARANČNÍCH MĚŘENÍ v rámci TESTU „A“ a TESTU „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA  

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek bude odpovídat nejméně požadavkům uvedeným 
v příslušné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno 
v průvodní dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.  
Pokud zařízení bude zkoušeno podle jiných norem než ČSN, budou tyto normy předloženy 
ZHOTOVITELEM před zahájením zkoušek. 
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12.2 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI PŘEJÍMCE MATERIÁLU A 
SUBDODÁVEK HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a hromadně vyráběných zařízení, které 
provádí vstupní kontrola ZHOTOVITELE podle schválených procedur, uvedených v Plánu 
kontrol a zkoušek při přejímce materiálu a subdodávek, navazujících programů zkoušek, 
technických podmínek, případně dalších. 
Součástí přejímky je i ověření materiálových listů a atestů nakoupeného materiálu a zařízení 
prokazujících soulad těchto materiálů a zařízení se specifikacemi, normami a předpisy. 
Záznamy vznikající v souvislosti s hodnocením PODDODAVATELŮ a s nakupováním jsou 
považovány za záznamy o jakosti. Jsou to zejména zprávy z externích auditů, záznamy 
o kontrolách provedených OBJEDNATELEM, protokoly o přejímkách zařízení u 
PODDODAVATELŮ, protokoly o kontrolách a zkouškách. Revizní knihy plynových a tlakových 
zařízení, pasporty tlakových zařízení 

12.3 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI VÝROBĚ INDIVIDUÁLNĚ 
VYRÁBĚNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o dílenské zkoušky a kontroly, které provádí ZHOTOVITEL, jeho PODDODAVATEL popř. 
výrobce zařízení v jednotlivých fázích výroby podle Plánu kontrol a zkoušek pro výrobu 
příslušných zařízení a navazujících programů zkoušek. 
Kontroly a zkoušky při výrobě zahrnují zejména: 

− materiálové zkoušky včetně materiálových atestů, 
− atesty polotovarů, 
− rozměrové atesty, tolerance, 
− mezioperační rozměrové kontroly, 
− funkční zkoušky, kterými se prověřuje funkčnost jednotlivých částí (tam, kde je to možné), 
− testy komponent ASŘTP, 
− testy elektrozařízení, 
− předepsané zkoušky těsnosti, 
− kontrola svarů.  
− OBJEDNATEL si vyhrazuje právo kontroly „pověřenou osobou“, přičemž kladné stanovisko 

OBJEDNATELE neznamená přenesení odpovědnosti za funkčnost a bezpečnost zařízení na 
OBJEDNATELE. 

12.4 KONTROLY A ZKOUŠKY HOTOVÝCH VÝROBKŮ, FAT 
Kontroly a zkoušky hotových výrobků jsou dílenské zkoušky, které se provádějí u výrobce po 
ukončení výroby a sestavení zařízení před jeho expedicí v souladu s Plánem kontrol a 
zkoušek pro kontroly hotových výrobků a FAT a podle navazujících programů zkoušek.  
Na závěr těchto zkoušek, před dodáním zařízení na STAVENIŠTĚ, provede ZHOTOVITEL FAT 
(Factory Acceptance Test), kterým se prokáže funkčnost zařízení (tam, kde je to možné) a 
jeho soulad se standardy a specifikacemi.  
Před započetím FAT bude zařízení výrobcem úplně přezkoušeno a veškeré chyby součástek 
i zařízení budou odstraněny.  
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V rámci FAT budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a průkazy potřebné pro ověření 
kvality hotových výrobků, a to zejména: 

− kompletní inspekce zařízení podle schválené výkresové dokumentace (aktualizované dle 
skutečného provedení), 

− kontrola protokolů o zajištění kvality, 
− kontrola provedení materiálových zkoušek včetně materiálových atestů, 
− kontrola rozměrových atestů. 
− typové zkoušky, kterými se potvrzuje splnění projektových kritérií pro jednotlivé typy 

výrobků. Provedení typové zkoušky lze po odsouhlasení OBJEDNATELEM nahradit 
předložením protokolu o provedení typové zkoušky nezávislou zkušebnou a úplnou 
dokumentaci zkoušek a jejich výsledků, na jejichž základě byl protokol vystaven. Protokol 
bude předložen nejpozději 21 dnů před zahájením FAT, 

− funkční zkoušky kompletního zařízení (tam, kde je to možné). U modulárních zařízení a 
zařízení obsahujících SW se jedná o integrační zkoušky kompletních sestav vč. SW, 

− kontrola provedení nátěrů, 
− další potřebné zkoušky a průkazy, kterými ZHOTOVITEL prokáže soulad zařízení se 

standardy a s projektovými kritérii uvedenými ve SMLOUVĚ. 

12.5 KONTROLY A ZKOUŠKY STAVEBNÍ ČÁSTI 
U stavebních částí nebo celků jde o kontroly a zkoušky, kterými se prověřuje stavební 
připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků 
technologického zařízení popř. technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými 
podle Plánu kontrol a zkoušek pro stavební část a navazujících programů zkoušek se 
zejména ověří tvarová správnost, úplnost, kvalita provedení, odpovídající pevnostní 
charakteristiky a jejich soulad s průvodní technickou dokumentací. 

12.6 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI PŘEJÍMCE PRO MONTÁŽ 
Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří 
správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich 
průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu 
defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny 
podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž a podle navazujících programů 
zkoušek. 

12.7 INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY (IZ) V RÁMCI UKONČENÍ MONTÁŽE 
V rámci UKONČENÍ MONTÁŽE budou provedeny, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro 
ukončené montáže a podle navazujících programů zkoušek, individuální zkoušky, kterými se 
prokáže kvalita dokončení montáže a připravenost zařízení k postupnému UVEDENÍ DO 
PROVOZU. Tyto zkoušky budou provedeny na jednotlivých strojích nebo zařízeních 
samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost dodaných strojů a zařízení po 
montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, 
provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně 
zapojena.  
Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva 
elektrického zařízení pro celé DÍLO/ČÁST DÍLA v souladu s normou ČSN 33 1500 a 
ČSN 33 2000-6-61, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných 
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platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s TIČR (Technická inspekce 
České republiky) a OÚIP (Oblastní úřad inspekce práce) zajistí ZHOTOVITEL.  

Tyto zkoušky budou zahrnovat zejména: 

− ověření, že ZHOTOVITEL zajistil VĚCI, SLUŽBY, doklady a certifikáty v souladu se SMLOUVOU, 
nutné pro řádný provoz zařízení, 

− fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci 
a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům, 

− kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd., 
− ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek ZHOTOVITELE, jsou vyčištěny 

a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení, 
− mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic 

dodávek ZHOTOVITELE tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost, 
− zkoušky kabelových propojení, 
− vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, 

automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně 
pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k 
normálnímu provozu, 

− vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při 
nastavených hodnotách, 

− u integrovaných NN rozvaděčů musí být nastaveny a odzkoušeny provozní parametry,  
− sekundární zkoušky ochran rozvoden. 

Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje 
ZHOTOVITEL. 

12.8 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU 
Kontroly a zkoušky při UVEDENÍ DO PROVOZU budou zahrnovat: 

• přípravu ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, 

• KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, GARANČNÍ MĚŘENÍ – TEST „A“,  

• KOMPLEXNÍ ZKOUŠKU.  

Tyto zkoušky budou prováděny v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro UVEDENÍ DO 
PROVOZU a navazujících Programů zkoušek a dle Projektu pro první uvedení do provozu.  

Tyto zkoušky budou provedeny po každé etapě výstavby na veškeré zařízení dané etapy a 
na zařízení bezprostředně související. 

12.8.1 PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ 

Přípravou ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ se rozumí kontroly a zkoušky, které se provádí 
s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, dílčích provozních 
souborů až po celé DÍLO.  
V rámci těchto kontrol a zkoušek se provádí ověření funkce jednotlivých zařízení a ucelených 
funkčních celků vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícím 
zařízením OBJEDNATELE.  
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V rámci přípravy ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ DÍLA bude zajištěno že: 

− všechny systémy a zařízení budou mechanicky a hydrostaticky odzkoušeny tak, aby byla 
prokázána nepropustnost a těsnost, 

− všechny systémy budou vyčištěny, vnitřně propláchnuty tak, že dovolí provoz bez 
zanášení a/nebo poškození strojního zařízení, 

− veškerá strojní zařízení, měřicí a regulační přístroje, automatizační systémy, 
elektrozařízení, zvedací a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení a řídicích 
systémů budou ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu. 

Součástí těchto zkoušek bude zejména: 

− vyzkoušení funkcí všech jednotlivých strojních zařízení vč. armatur, měřicích a 
regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační 
zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a 
připraveny k normálnímu provozu, 

− vyzkoušení funkcí všech strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, 
automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně 
pomocných zařízení ve vzájemné součinnosti tak, aby byla zaručena kompletní funkčnost 
DÍLA jako celku vč. prověření vazeb DÍLA a jeho kompatibility se stávajícím zařízením 
OBJEDNATELE, 

− u rekonstrukcí zahrnujících zařízení ASŘTP a elektro ZHOTOVITEL zajistí vyzkoušení 
celých funkčních řetězců a to i v případě, že některé součásti těchto řetězců jsou za 
hranicemi jeho dodávek (původní snímače, akční členy apod.) tak, aby byla prověřena 
ovladatelnost technologického zařízení a funkčnost veškerých automatizačních, 
ochranných a monitorovacích funkcí souvisejících s jeho provozem, 

− zkoušky záložních funkcí prostřednictvím simulace poruchy; u veškerých 
zařízení/jednotek (technologických uzlů, komponent ASŘTP nebo elektrických zařízení), 
kterých se to týká; bude vyzkoušen a předveden automatický záskok a provoz záložního 
zařízení/jednotky a správné a včasné zobrazení příslušného poruchového hlášení, 

− vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při 
nastavených hodnotách. 

12.8.2 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, GARANČNÍ MĚŘENÍ - TEST „A“ 

Pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ bude zařízení kotle aktivováno a provozováno s odpovídajícími 
medii. Pro KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ jakož i pro GARANČNÍ MĚŘENÍ (TESTY „A“ i „B“) kotlů bude 
palivem garanční palivo v kapitole 1.8.4. této Přílohy 1 SMLOUVY. 
Technologie, elektrická zařízení, systémy kontroly a řízení (měření, funkční celky, analogové 
regulační obvody, automaty a ochrany) budou plně oživeny, seřízeny, optimalizovány a 
testovány dohromady na správnou funkci ve vzájemné součinnosti a v součinnosti se 
stávajícím zařízením OBJEDNATELE. Předpokládá se vyzkoušení plně automatizovaného 
provozu.  
V průběhu KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ bude ZHOTOVITELEM mimo jiné prokázáno, že: 

− dodané DÍLO plní, v souladu se SMLOUVOU, požadavky pro najíždění, odstavování, 
normální provoz, řešení poruchových stavů,  

− jsou splněny další požadavky na technické řešení DÍLA uvedené ve SMLOUVĚ, zejména 
požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, spolehlivost, provedení, životnost 
a kvalitu DÍLA, 

− jsou funkční všechna záložní zařízení a automatické záskoky mezi hlavním a záložním 
zařízením.  
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Součástí KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ budou také kontroly a zkoušky prováděné v rámci TESTU 
„A“. 

12.8.2.1 Zkoušky prováděné ZHOTOVITELEM 
Tyto zkoušky bude provádět ZHOTOVITEL dle jeho Plánu kontrol a zkoušek, Programů 
zkoušek a v souladu s Projektem pro první uvedení do provozu, a budou zahrnovat zejména 
následující kontroly a zkoušky: 

− Zkouška ochran, 
− Ověření funkce výkonu plynových hořáků, 
− Najetí kotle po krátkodobém výpadku bez stabilizace, 
− Odzkoušení funkce impulsních ventilů kotle, 
− Provoz kotle na jmenovitý výkon na garanční palivo, 
− Ověření dynamiky změn výkonu, 
− Veškeré zkoušky, které jsou vyspecifikovány v Příloze 2 SMLOUVY – Garantované 

parametry. Splnění těchto zkoušek je podmínkou pro provedení GARANČNÍHO MĚŘENÍ dané 
ČÁSTI DÍLA 

− Zkoušky ASŘTP: 
• provedení automatického záskoku na záložní (redundantní) řídící procesor, 

• zkoušky záskoku napájení, 

• celková doba odezvy systému na zákrok operátora na dozorně, od vydání povelu na 
akční člen, příjmu zpětného hlášení a následného zobrazení na monitoru operátorské 
stanice do 2,0 s, 

• přesnost převodu a linearizace vstupních analogových signálů: do 0,1 %, 

• prokázání parametrů, uvedených v kap. 5.3.4.8 

12.8.2.2 Garanční měření 
GARANČNÍ MĚŘENÍ zahrnuje měření, kterým si OBJEDNATEL ověří, zda DÍLO/ČÁST DÍLA splňuje 
garantované parametry specifikované v Příloze 2 SMLOUVY– Garantované parametry, jejichž 
ověření je předepsáno v TESTU „A“.  
GARANČNÍ MĚŘENÍ provede OBJEDNATELEM pověřená nezávislá společnost či osoba, za účasti 
zástupců ZHOTOVITELE.  
Pro toto GARANČNÍ MĚŘENÍ připraví ZHOTOVITEL zařízení tak, aby mohlo být měření 
provedeno.  
GARANČNÍ MĚŘENÍ bude nezávislou společností či osobou podle Projektu GARANČNÍHO MĚŘENÍ 
zpracovaného ZHOTOVITELEM v souladu s požadavky Přílohy 3 SMLOUVY – Dokumentace. 
V rámci dané zkoušky bude zařízení pracovat v automatickém režimu.  

12.8.3 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA 

UVEDENÍ DO PROVOZU bude ukončeno KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU. Základní podmínkou pro 
provedení KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je úspěšné ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ a podepsání 
protokolu o jeho ukončení dle SMLOUVY. 
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz DÍLA v trvání sedmdesát 
dva (72) hodin za všech provozních režimů instalovaného zařízení umožněných 
OBJEDNATELEM.  
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KOMPLEXNÍ ZKOUŠKOU ZHOTOVITEL prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost 
a kvalitu DÍLA v souladu se SMLOUVOU v rozsahu a provedení stanoveném v odsouhlaseném 
plánu kontrol a zkoušek a v odsouhlaseném programu KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY. ZHOTOVITEL je 
povinen zajistit, aby DÍLO bylo při KOMPLEXNÍ ZKOUŠCE provozováno bez jakýchkoli 
údržbářských zásahů.  
Zařízení bude provozováno v plně automatickém bezvýpadkovém provozu. Zařízení musí 
splňovat garantované parametry (nejedná se o GARANČNÍ MĚŘENÍ) ve všech návrhových 
provozních režimech a musí být prověřena schopnost správné interakce se stávající 
technologií. Pro vyhodnocení úspěšnosti zkoušky budou ZHOTOVITELEM určeny kritéria 
úspěšnosti.  
Zkoušku provede ZHOTOVITEL dle svého Projektu pro první uvedení do provozu 
zpracovaného v souladu s požadavky SMLOUVY.  

12.9 ZKOUŠKY PŘED UKONČENÍM ZÁRUČNÍ LHŮTY 
V průběhu dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY, v termínu stanoveném OBJEDNATELEM 
bude provedeno GARANČNÍ MĚŘENÍ – TEST „B“.  
GARANČNÍ MĚŘENÍ zahrnuje měření, kterým si OBJEDNATEL ověří, zda DÍLO splňuje 
garantované parametry specifikované v Příloze 2 SMLOUVY – GARANTOVANÉ PARAMETRY, 
jejichž ověření je předepsáno v TESTU „B“. 
GARANČNÍ MĚŘENÍ provede OBJEDNATELEM pověřená nezávislá společnost či osoba, za účasti 
zástupců ZHOTOVITELE.  
GARANČNÍ MĚŘENÍ bude nezávislou společností či osobou provedeno podle Projektu 
GARANČNÍHO MĚŘENÍ zpracovaného ZHOTOVITELEM v souladu s požadavky SMLOUVY. 
Požadované garantované parametry a způsob jejich prokázání jsou uvedeny v Příloze 2 
SMLOUVY – Garantované parametry. 

13. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM 

Požadavky na dokumentaci zajišťovanou ZHOTOVITELEM v rámci plnění DÍLA jsou uvedeny 
v Příloze 3 SMLOUVY - Dokumentace.  

14. POUŽITÉ NORMY, PRÁVNÍ A JINÉ PŘEDPISY 

14.1 OBECNĚ 
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat všechny v uvedeném pořadí: 

− Platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice jakož i  
− Platné harmonizované normy ČSN EN tj. normy vztahující se k DÍLU, které přejímají 

plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, 
které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, 
nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v 
souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob 
jakož i 

− Normy ČSN uvedené v Příloze 1 SMLOUVY, jakož i  
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− interní předpisy OBJEDNATELE uvedené v Příloze 11 SMLOUVY. 
Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, pokud 
jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, a 
to po předchozím souhlasu OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL použije zahraniční 
normu, která nemá ekvivalent v ČSN EN/ČSN, předloží takovou normu OBJEDNATELI v 
angličtině s překladem do češtiny společně s dokumentací ke schválení, které se týká, pokud 
nebude dohodnuto smluvními stranami jinak. 
ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI v souvislosti prokázáním splnění požadavků 
obecně závazných platných právních předpisů, požadovaných norem a požadavků programu 
zabezpečení kvality DÍLA příslušné doklady podle tohoto ustanovení, a to nejpozději do deseti 
(10) dnů před zahájením KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podle odstavce 29.2 SMLOUVY, není-li 
SMLOUVOU požadován termín dřívější nebo nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

14.2 POŽADAVKY NA SOULAD DÍLA A JEHO PROVEDENÍ 
S TECHNICKÝMI NORMAMI 

ZHOTOVITEL je povinen řídit se evropskými a národními normami a předpisy, pokud není ve 
SMLOUVĚ a jejích Přílohách stanoveno jinak. 

Hierarchie norem a předpisů: 
− České technické normy, které přejímají evropské normy; 
− Evropské normy; 
− Evropská technická schválení; 
− Technické specifikace zveřejněné na Úředním věstníku Evropské unie; 
− České technické normy; 
− Stavebně technická osvědčení. 

Technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných 
běžně v odborné technické praxi. 

14.3 POŽADAVKY NA SOULAD PROVÁDĚNÍ DÍLA S INTERNÍ ŘÍDÍCÍ 
DOKUMENTACÍ OBJEDNATELE 

Při realizaci DÍLA se musí ZHOTOVITEL řídit specifickými požadavky pro provoz Teplárny 
uvedenými v interních směrnicích OBJEDNATELE (viz Příloha 11 SMLOUVY).  

15. ÚDAJE O STAVENIŠTI 

15.1 SITUOVÁNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
Plochy ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ se nacházejí uvnitř areálu na pozemcích OBJEDNATELE. Stav 
staveništních ploch je z velké části dán úpravami do výchozích výškových úrovní, které jsou 
určeny osazením nové výstavby. Vlastní staveništní plochy se v předstihu nijak neupravují. 
Vytypované plochy pro ZS jsou vesměs zpevněny, ostatní plochy zařízení staveniště budou 
dle potřeb upraveny štěrkovým povrchem (recykláty z bet. konstrukcí či asfaltobetonu), 
případně panelovými plochami pro osazení buňkových staveb kanceláří a zázemí pro 
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pracovníky, dočasných halových staveb skladů a drobných montáží a dalších prvků výbavy 
ploch ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
Veškeré plochy STAVENIŠTĚ se nacházejí v oplocených částech areálu Teplárny. Podružná 
oplocení, vesměs mobilní (zábrany vstupu nezúčastněným stranám), budou v rámci 
budování jednotlivých objektů zřizovány v průběhu výstavby operativně dle nutných záborů 
pro realizaci a zabezpečení staveniště z hlediska BOZP. Využití ploch ZS je specifikováno v 
Doplňcích této Přílohy 1 SMLOUVY. 
Na plochách ZS, uvnitř areálu, budou dle potřeb zřizovány mezideponie vytěžených zemin a 
recyklátu z bouracích prací. Konkrétní objemy skládek budou voleny operativně dle postupu 
a potřeb výstavby jednotlivých objektů (opětovné zásypy, využití recyklátu), tak aby 
nedocházelo ke zbytečnému vícenásobnému převážení. Na vzdálenějších plochách ZS 
budou deponovány objemy nadbytečné, určené k odvozu na využití jinde nebo k odvozu na 
příslušnou skládku. 

15.2 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Vzhledem k faktu, že STAVENIŠTĚ ani plochy ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ nebudou zasahovat mimo 
oplocený areál Teplárny, nemá veřejný zájem vliv na uspořádání STAVENIŠTĚ ani na jeho 
bezpečnost a naopak. Dispoziční uspořádání vychází z potřeb nově instalované technologie 
a pomocných zařízení. Upřednostňuje možnost toto zařízení vhodně umístit do stávajících 
prostor s minimalizací nové zástavby a vlivu na stávající provoz vlastního zařízení, včetně 
související obslužnosti. 

15.3 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ, VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A 
DOPRAVA NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ 

Předpokládané dopravní trasy mezistaveništní a mezi plochami ZS, včetně návaznosti na 
veřejné komunikace (akceptující odklon dopravních cest ve směru do centra Sezimova ústí 
čí Plané nad Lužnicí a přilehlých obcí), jsou vyznačeny na výkresových přílohách (viz 
Doplňky této Příloha 1 SMLOUVY. Pro přesun těžké techniky (pásové mechanizace), která by 
mohla bez zajištění poškodit povrch spojovací komunikace od hlavního vstupu do areálu 
Teplárny ve směru ostatních veřejných komunikací, bude striktně využíván převoz techniky. 
Staveniště je přístupné železniční vlečkou OBJEDNATELE v areálu Teplárny, která navazuje na 
státní dráhu. 

15.4 PRACOVNÍ DOBA OBJEDNATELE 
Pracovní doba nesměnových pracovníků OBJEDNATELE je od 07:00 hod. do 15:00 hod. 
Pracovní doba směnových pracovníků OBJEDNATELE je osmihodinová se začátky v 6:00 hod, 
14:00 hod a 22:00 hod. 
V uvedených časech je nutno počítat se střídáním směn a tedy s cca hodinovým zastavením 
všech manipulací a uplatňování požadavků na směnový personál.  
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15.5 VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ 
Možnosti OBJEDNATELE zajistit nezbytné plochy a prostory pro ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ v hlavním 
areálu jsou omezené. Pro buňkoviště a montážní plochy budou vymezeny prostory na 
stávajících plochách ZS v areálu, popřípadě pozemcích vlastněných OBJEDNATELEM. 
V rámci stavby jsou od OBJEDNATELE vytypovány k dispozici tyto plochy a objekty pro 
zařízení staveniště (vyznačené na dispozici zájmových ploch areálu Teplárny – generel, viz 
Doplňky této Přílohy 1 SMLOUVY). 
ZS 1 Plocha vpravo od přístupové vrátnice do areálu Teplárny (na poz.č.1581/1) 
s využitelným rozměrem cca 4000 m2 ( s možným vlastním přístupem mimo vstup přes 
vrátnici, s lokální možností napojení na zdroje vody el. energie, se stávající zpevněnou 
panelovou plochou cca 700 m2, s možností rozšíření využitelných ploch až na dvojnásobek, 
s přímým přístupem ke koleji vlečky a s případnou možností využití stávajícího 
víceúčelového přízemního objektu o ploše cca 500 m2 – b.č. 6201 sklad). 
ZS 2 Nezastavěná volná plocha severně od skládky uhlí poz.č.1558/1 po dřívější demolici 
starých nepotřebných chladicích věží o využitelné rozloze cca 2400 m2 . 
ZS 3 Plochy po předešlých demolicích v západní části areálu s celkovou užitnou rozlohou 
cca 2300 m2 s betonovou plochou původních podlah zrušených objektů velikosti cca 655 m2. 

15.5.1 SKLADOVACÍ PLOCHA 

Jako skladovací plochu bude možno použít pouze plochy vymezené pro jednotlivá ZS. 

15.5.2 KRYTÉ SKLADY  

Případné požadavky na skladování v netemperovaných skladech budou řešeny skladovacími 
kontejnery, které budou umístěny na vymezených skladovacích plochách určených pro 
možné ZS. Jako temperovaný sklad je možné po dohodě s OBJEDNATELEM omezeně 
využívat bývalý objekt LOKO. 

15.5.3 KANCELÁŘE 

Případné kanceláře ZHOTOVITELE budou zřízeny v mobilních buňkách na plochách, určených 
pro ZS. 

15.5.4 VYKLÁDKA Z VLEČKY 

Vykládací místo vlečky bude určeno po dohodě se OBJEDNATELEM v areálu Teplárny. 

15.5.5 UBYTOVÁNÍ 

Ubytování není v místě stavby možné zajistit. ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ si zajistí 
ubytování samostatně v Plané nebo okolí. 

15.5.6 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ KE STAVENIŠTI, ODVODNĚNÍ, KANALIZACE 

Připojení elektrické energie bude pro stavbu zabezpečeno z rozvodů OBJEDNATELE 
v dohodnutém místě napojení po přímé dohodě při předání STAVENIŠTĚ. Elektrozařízení 
budou realizována formou kontejnerů a staveništních rozvaděčů. Hlavní napájecí body 
stavby s případnými transformátory v kontejnerech budou umístěny v místech, které si určí 
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ZHOTOVITEL. Z nich budou napájeny hlavní rozvaděče a dále pak podružné staveništní 
rozvaděče. 
Maximální možný povolený – předpokládaný příkon elektrické energie je 1.000 kW. 
Potřeby vody pro stavbu budou pokryty ze zdrojů OBJEDNATELE prostřednictvím dohodnutých 
míst napojení na vnitrozávodní rozvody pitné a užitkové vody. Místa napojení budou 
vybaveny měřením. Dle potřeb stavby a rozvoje jednotlivých ZS bude staveništním 
rozvodem (v provedení odpovídajícím platné legislativě, technickým zásadám a 
bezpečnostním předpisům) voda přivedena na požadovaná místa. Konkrétní staveništní 
rozvod bude řešen opět v přípravné realizační PD organizace výstavby, obdobně jako 
staveništní rozvod elektřiny, ZHOTOVITELEM. Náhrada za spotřebovanou vodu a elektrické 
energie bude předmětem smluvních právních dohod a podmínek řešených mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. 

15.6 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  
STAVENIŠTĚ bude ZHOTOVITELI předáno vyklizené a odpovídající předpisům o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. 
Zařízení budou zajištěna „BS“ příkazy strojními. 
Evakuační plány budou předány ZHOTOVITELI před zahájením realizace DÍLA.  
Smluvní strany budou seznámeny s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech. 
OBJEDNATEL vydá prohlášení, že na STAVENIŠTI nejsou překážky bránící provedení DÍLA. Při 
realizaci svářečských, paličských prací v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím 
bude nutné vystavit příkaz k provedení prací s nebezpečím vzniku požáru a výbuchu 
s následným požárem. OBJEDNATEL vydá prohlášení a záruku, že v prostoru demontážních a 
montážních prací DÍLA jsou veškerá zařízení odstavena a odpojena elektricky od ostatního 
provozovaného zařízení dle strojních „BS“ příkazů a zařízení uvedeného v „B“ příkazech 
elektro. 

15.7 ČINNOST ZHOTOVITELE NA STAVENIŠTI 
ZHOTOVITEL zpracuje základní údaje o organizaci výstavby a montáže (vybavení STAVENIŠTĚ, 
počty pracovníků, zvláštní opatření) včetně popisu postupu montáže a časového plánu 
rozhodujících dodávek a činností. 
ZHOTOVITEL připraví výkresovou dokumentaci s návrhem rozmístění vybavení STAVENIŠTĚ 
(sociální a sanitární vybavení, kanceláře, komunikace, parkovací plochy apod.) s 
vyznačením rozměrů mobilních buněk a skladovacích prostor. Výkresová dokumentace bude 
doplněna příslušným časovým plánem a bude podléhat schválení OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL 
je zodpovědný za obstarání všech potřebných povolení pro výstavbu dočasných staveb. 
Vybavení STAVENIŠTĚ bude řádně udržováno a jednotlivé oblasti budou označeny podle 
schválené dokumentace.  
ZHOTOVITEL předloží detaily své staveništní organizace před započetím prací na STAVENIŠTI. 
ZHOTOVITEL zajistí účinné vedení stavby během realizace včetně všech dočasných staveb a 
opatření. Práce budou probíhat podle schváleného Časového a prováděcího plánu realizace 
DÍLA (Příloha 4 SMLOUVY), který bude ZHOTOVITEL průběžně aktualizovat. Odpovídající 
dokumentace bude kompletní, včetně změn rozmístění ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, detailního 
harmonogramu činností, zpracovávaného formou síťového grafu. 
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ZHOTOVITEL opatří veškeré provozní hmoty, spotřební materiál, speciální nářadí a zařízení, 
ochranné pomůcky, bezpečnostní vybavení a vše další, potřebné pro vybavení STAVENIŠTĚ.  
Na STAVENIŠTI budou umístěna pouze mobilní centra pro vedení montáže a stavby, doplněná 
mobilními sklady drobných nástrojů a mobilními sanitárními buňkami pro personál stavby. 
Jejich rozmístění bude dohodnuto se OBJEDNATELEM. 
Po dopravě na STAVENIŠTĚ bude zařízení uloženo přímo na připravený základ, nebo složeno 
v dohodnutém odkládacím prostoru. 
ZHOTOVITEL zařídí na své náklady řádné skladování dopraveného zařízení a materiálu na 
STAVENIŠTI až po dobu jeho montáže. Způsob skladování bude respektovat druh zařízení. 
Při provádění prací nesmí být poškozeny sousedící technologie a další technická zařízení 
OBJEDNATELE - v případě, že se tak výjimečně stane, bude tato skutečnost neprodleně 
nahlášena ZÁSTUPCI OBJEDNATELE a ZHOTOVITELEM bude zajištěno, aby tato zařízení byla 
neprodleně uvedena do původního stavu. 
Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., v rozsahu nezbytném pro její 
požární bezpečnost. 
ZHOTOVITEL musí dodržovat základní podmínky provozovatele Teplárny pro stavební, 
montážní a ostatní práce nebo služby, realizované na základě smluvního vztahu uzavřeného 
mezi OBJEDNAVATELEM a ZHOTOVITELEM. 
Kolem částí staveniště, kde to bude nezbytné, zajistí ZHOTOVITEL po celou dobu realizace 
souvislé a pevné oplocení. Zbylé části budou označeny, případně zajištěny výstražnými 
páskami atd. Vstupy a vjezdy na staveniště budou řádně označeny, vymezeny 
bezpečnostními značkami zákaz vstupu nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude 
vyvěšen stejnopis oznámení o zahájení prací. 

15.8 PŘÍJEZD KE STAVENIŠTI  
Stavební pozemky se nacházejí uvnitř areálu Teplárny. Převážná doprava materiálů na 
stavbu bude probíhat přes vjezd na Průmyslovou ulici. 
Na STAVENIŠTI je možnost železniční vykládky z vlastní vlečky OBJEDNATELE v areálu 
Teplárny a navazující na státní dráhu. 
Odvoz přebytečné zeminy a suti zajistí ZHOTOVITEL buď svými prostředky anebo svými 
smluvními firmami. 
Veškerá doprava uvnitř areálu se bude řídit zákonem č. 111/1994 Sb. a interního předpisu 
Provoz dopravních prostředků včetně místního bezpečnostního předpisu.  
Doprava týkající se transportu materiálu a osob, musí být koordinována ZHOTOVITELEM a 
odsouhlasena OBJEDNATELEM tak, aby neohrozila bezpečnost a zdraví zaměstnanců a 
návštěv vstupujících do prostor OBJEDNATELE a ani neohrozila majetek OBJEDNATELE či osob 
vstupujících do prostor OBJEDNATELE s jeho vědomím. 
Vzhledem ke koordinaci dopravy je Zhotovil povinen brát v úvahu i možné ohrožení statiky 
sousedících budov a možné poškození inženýrských sítí v prostorech areálu OBJEDNATELE 
vzhledem k pohybu těžké mechanizaci či manipulaci s materiálem při realizaci DÍLA. 
V případě takovýchto poškození je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat OBJEDNATELE 
a zajistit nápravu. 
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15.9 MONTÁŽNÍ ZÓNY 
Jako montážní plocha bude využito volné prostranství v jihozápadní části areálu v okolí 
budoucího objektu plynových motorů. 

15.10 NASAZENÍ HLAVNÍCH ZDVIHACÍCH MECHANISMŮ 
Pro stavbu a montáž kotlů je uvažováno s využitím mobilních jeřábů umístněných v těsné 
blízkosti montovaného zařízení. 
Veškeré zdvihací zařízení používané ZHOTOVITELEM a činnosti s nimi související musí 
splňovat náležitosti platné legislativy: 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
a technických norem ČSN ISO 12480 a ČSN ISO 12482. 
ZHOTOVITEL zajistí, aby veškeré manipulace s jeřábem prováděl vždy pouze pracovník 
platným jeřábnickým průkazem.  
Při veškerých zdvihacích pracích, je ZHOTOVITEL povinen zajisti osobu určenou ke koordinaci 
těchto prací (Vazač nebo Signalista) a ohraničit prostor, nad kterým je manipulováno 
s břemeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení dalších pracovních skupin či dalších osob 
pohybujících se po staveništi nebo jeho blízkosti. 
Osoby provádějící vazačské práce musí být jasně označeny (výstražná vesta s označením 
Vazač nebo Signalista) a musí mít příslušné oprávnění k provádění vazačských prací. 
Břemena NIKDY nesmí být přepravována nad pracovníky (ani jinými osobami). 
 

15.11 POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO 
DOBU REALIZACE STAVBY  

Při provádění stavby jsou ZHOTOVITEL (případně jeho PODDODAVATELÉ) povinni omezit 
škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 
Jde zejména o: 

− hluk, 
− znečišťování ovzduší, 
− znečišťování komunikací, 
− zábor určených ploch pro ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, 
− znečišťování vody, 
− ochrana zeleně. 

ZHOTOVITEL je povinen provádět zejména tato opatření: 

− Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu nepřekračující 
stanovené emisní limity, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku 

− Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
− Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
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− Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 

− Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě vlhčením. 
− Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.) 
− Příjezdové vozovky na STAVENIŠTĚ provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním do 

nových nebo stávajících větví systému odkanalizování areálu (se zajištěním separace 
nevhodných nečistot). 

− Zamezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
− U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků 

a strojů na vyhrazených či schválených plochách (prostorách nebo zbudovaných 
očistných oplachových ramp) OBJEDNATELEM. Bude sloužit pouze k očištění techniky od 
bláta a zeminy. V žádném případě nesmí dojít k mytí aut, motorů apod. (ochrana vod před 
ropnými látkami). 

− Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat (v žádném případě nebude 
prováděno oplachem, ale pouze suchou cestou). 

− Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
− Zajistit odvod dešťových vod ze STAVENIŠTĚ. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 

umývárna vozidel apod.) vhodnými úpravami na kanalizačních řádech (sedimentační 
jímky, separátory ropných látek,…). V případě, že by došlo k úniku bude ZHOTOVITEL 
postupovat dle schváleného Havarijního plánu na ochranu vod a životního prostředí, který 
mu bude poskytnut. 

− Pečlivě a odborně ukládat a střežit materiál, výrobky a zařízení dodávané na STAVENIŠTĚ. 
− Zabezpečit ochranu vod před znečištění ropnými produkty. 
− K realizaci stavby využívat plochy v obvodu stavenišť.  
− V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 

15.12 UDRŽOVÁNÍ STAVENIŠTĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU 
Při tvorbě plánu zajištění ochrany ŽP při realizaci zakázky bude postupováno v souladu 
s právními požadavky, příslušnou dokumentací a interním předpisem OBJEDNATELE. 
Nakládání s odpady musí být v souladu s článkem 39 SMLOUVY. 

15.13 LEŠENÍ A POMOCNÉ KONSTRUKCE 
Stavbu lešení a dalších pomocných konstrukcí pro práce ve výškách s výškou podlahy nad 
1,5 m provádí pouze ZHOTOVITEL podle předem stanoveného Technologického postupu - 
netýká se typových lešení. Vstoupit na lešení lze až po jeho úplném dokončení a zápisu 
protokolu a po jeho předání zodpovědné osobě. 
Pro stavbu lešení platí ČSN 73 8101 a související či navazující normy a předpisy. 
Každé dokončené lešení musí být opatřené identifikační kartou (únosnost podlah, počet 
podlaží, shoda s příslušnou ČSN, předal a převzal). Neoznačené lešení nesmí být 
používáno. 
Lešení smí používat pouze zaměstnanci firmy, která lešení převzala. 
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Vedoucí pracovní skupiny, provádějící práce z lešení, je povinen před zahájením prací 
provést kontrolu stavu lešení včetně kontroly identifikační tabulky lešení. Toto provádí každý 
den, kdy se na lešení bude pracovat. 
Dodavatel lešení provádí průběžně a minimálně 1x měsíčně odbornou prohlídku lešení. 
Zjištěné nedostatky jsou odstraňovány a výsledky pravidelných prohlídek jsou 
zaznamenávány do prokazatelného dokladu ( např. identifikační tabulka lešení, stavební 
nebo montážní deník). 
Před výstavbou nového lešení je ZHOTOVITEL povinen zajisti, že všechny části lešení 
odpovídají požadavkům ČSN 73 8101.  
V případě nemožnosti postavení lešení se všemi bezpečnostními prvky dle uvedené normy, 
je ZHOTOVITEL povinen tato lešení označit dodatkovým značení o povinnosti používání 
osobních ochranných pracovních pomůcek v prevenci proti pádu nebo jiným způsobem 
zajisti bezpečný pohyb po takovýchto lešeních. 
Žebříky používané mimo konstrukce lešení musí být v souladu s ČSN EN 131-1+A1 a 131-
2+A2 (ČSN 49 3830). 
U žebříku je ZHOTOVITEL povinen dokladovat minimálně pololetní kontroly integrity žebříků 
požadovaných výrobcem a viditelně žebříky označit tak, aby bylo zřejmé, že daný žebřík je 
pod příslušnou kontrolou. 
V případech, kdy je riziko dotyku žebříku s některými částmi technologie, které můžou být 
stále pod elektrickým proudem, je ZHOTOVITEL povinen používat nevodivé žebříky. 

15.14 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
ZHOTOVITEL zajistí, aby všechny osoby pohybující se po prostorech stavenišť měli vždy na 
sobě osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen OOPP) dle minimálních požadavků viz 
níže. 
Minimální OOPP musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Minimální OOPP jsou: 

− Ochranná přilba 
− Ochranný oděv – přípustné jsou krátké rukávy, pokud se v blízkosti nevyskytují horké 

povrchy 
− Ochranou obuv s vyztuženou špičkou 
− Ochranné brýle s postranními kryty 
− Reflexní vesta 
V případě potřeby speciálních OOPP je ZHOTOVITEL povinen zajistit jejich dostupnost a jejich 
správné používání. 
Dále ZHOTOVITEL zajistí, aby veškeré OOPP (i speciální, které jsou používány pro další práce 
– např. práce ve výškách – použití postrojů nebo dalších pomůcek k prevenci proti pádu, 
pomůcky pro práci s ohněm – kukla, kožená zástěra atd.) byly používány dle požadavků 
výrobce a aby byli pravidelně kontrolovány vzhledem k poškození a jejich expiračním lhůtám. 

15.15 PRÁCE NA ZAŘÍZENÍ V PROVOZU NEBO V BLÍZKOSTI 
PROVOZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

V případě potřeby práce na běžícím zařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti s rizikem 
ohrožení zdraví zaměstnanců ZHOTOVITELE nebo OBJEDNATELE či dalších osob je ZHOTOVITEL 
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povinen aplikovat pro své činnosti veškeré požadavky vyplývající s interního dokumentu – 
Zajištění technologie LOTO.  
ZHOTOVITEL je povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance, popřípadě 
zaměstnance PODDODAVATELŮ pracujících pro ZHOTOVITELE, se zásadami tohoto dokumentu 
a dbát na jejich implementaci v rámci svých činností. 
V případě nejasností, o které činnosti jde je ZHOTOVITEL vždy povinen takovouto situaci 
projednat se OBJEDNATELEM a vyžádat si jeho písemné vyjádření.  

15.16 PRÁCE S OHNĚM 
V případě provádění prací s ohněm je ZHOTOVITEL povinen postupovat dle požadavků 
Vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách. 
Mezi práce s ohněm nad rámec výše uvedené legislativy se v rámci areálu OBJEDNATELE 
považují i další zdroje jiskření, jako je např. práce s rozbrusem. 
ZHOTOVITEL je povinen při veškerých pracích s ohněm vyhodnotit, zda v prostorách nebo 
v prostorách přilehlých nepůjde o práce se zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného 
nebezpečí může provádět práce s ohněm za následujících podmínek. 
V případě prací v oblastech zvýšeného nebezpečí (obecně v dosahu hořlavých či výbušných 
látek) je ZHOTOVITEL povinen zpracovat písemný příkaz (příkaz V) dle uvedené Vyhlášky 
(interního předpisu OBJEDNATELE). U veškerých prací, na základě písemného příkazu, je 
ZHOTOVITEL povinen stanovit dozor, který bude nepřetržitě sledovat prováděné práce a v jeho 
blízkosti musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení, popřípadě implementována další 
preventivní opatření dle písemného příkazu. 
Svářeči musí mít platné svářecí průkazy dle ČSN 05 0601. Svářeči či další pracovníci 
pohybující se v blízkosti prací s ohněm musí být vybavení příslušnými OOPP dle NV č. 
495/2001 Sb. 

15.17 MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
V případě manipulace s chemickými lákami či směsmi (dle zákona č. 350/2011 Sb.) je 
ZHOTOVITEL povinen dodržovat bezpečnostní opatření uvedené na Bezpečnostních listech 
daných látek. ZHOTOVITEL je dále povinen veškeré Bezpečnostní listy mít na staveništi 
dostupné pro všechny pracovníky, kteří s danými látkami manipulují, v aktuální podobě. 
V případě, že bude nutné vzhledem k realizaci DÍLA pracovat s vybranými nebezpečnými 
látkami (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění) – jako 
jsou látky toxické, vysoce toxické, žíravé a další, je povinen mít v blízkosti dané práce 
zpracována Pravidla pro manipulaci s danou látkou. Tato pravidla musí být schválena 
orgánem ochrany zdraví a daní pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni. 
Při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami je dále ZHOTOVITEL povinen dodržovat 
postupy vyplývající se zákona o vodách č. 254/2001 Sb. V případě manipulace či skladování 
těchto látek v areálu OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen zabránit možnému úniku těchto 
látek do podzemních či povrchových vod a dále zabránit kontaminaci půdy nebo jiných 
zpevněných povrchů. 
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15.18 UZAVŘENÉ PROSTORY 
V případě práce v uzavřených či stísněných prostor je ZHOTOVITEL povinen dodržovat interní 
předpis (Předpis pro uzavřené prostory – viz Příloha 11 SMLOUVY) a spolupracovat 
s provozem OBJEDNATELE. 
Základními preventivními prvky je kontrola atmosféry ověřenými analyzátory a to především 
na obsah CO,CH4 a O2 v uzavřeném prostoru. Dále stanovit dozor, který bude přítomen po 
celou dobu vykonávané práce uzavřeném prostoru, který bude stát vně daného prostoru, ale 
bude v komunikačním kontaktu s pracovníky pracujícími uvnitř daného prostoru.  
Dle analýzy rizik je ZHOTOVITEL povinen posoudit nutnost použití postrojů a spojení 
pracovníků pracujících uvnitř uzavřeného prostoru, s okolním prostorem, např. lanem tak, 
aby bylo možno pracovníka v případě nutnosti ze uzavřeného prostoru vytáhnout, aniž by 
další osoby musely vstoupit dovnitř uzavřeného prostoru. 

15.19 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
Budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit trasy technické infrastruktury v rámci DÍLA, jejich hloubku 
uložení, druh, materiál. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být 
ověřeno OBJEDNATELEM. S druhem inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí, prokazatelně seznámeni. 
Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. Za vyhovující se považuje 
zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná překážka 
nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy 
o výšce 90 cm v sypkém stavu. 
Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to bez ohledu na hloubku výkopu. 
Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 
vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí 
být výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném 
území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. 

15.20 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
V případě mimořádné události (úraz, požár, únik nebezpečných kapalin, výbuch atd.) jsou 
pracovníci ZHOTOVITELE povinni tuto událost neprodleně hlásit na Kontrolním velínu 
OBJEDNATELE směnovému mistru. Následně postupují dle instrukcí daného mistra podle 
charakteru mimořádné události. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE jsou povinni se prokazatelně 
seznámit s Evakuačním plánem OBJEDNATELE a plnit veškerá nařízení v nich uvedená. 

15.21 OBECNÁ BOZP A PO 

ZHOTOVITEL musí zajistit, že všichni pracovníci pracující jeho jménem jsou zdravotně a 
odborně způsobilí k výkonu požadovaných prací. Dále všichni pracovníci musí prokazatelně 
absolvovat vstupní školení, které jim provede OBJEDNATEL, pro vstup a pohyb po areálu 
OBJEDNATELE. 
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16. DOPLŇKY – DOKUMENTACE 

16.1 DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

Schéma 

Celkové schéma teplárny - Zapojení plynových motorů PM5 
a PM6 
AA15000R1001_0_DPS_D2.5.1.b1_Základní technologické 
schema Teplárny.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Přehledové schéma Teplárny 
AA15000R1003_0_DPS_D2.5.1.b3_Přehledové schéma 
Teplárny.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

PS02 – Kotelna K1, K5, K6 
Kotel K4 DPS 02-01 – KOTEL K4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

K4 - základní údaje.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

DPS 02.1  Kotel K1 – demontáž technologie 

  
  

Místní provozní předpis provozu kotlů 
C-P3 Místní provozní predpis provozu kotlu K1-3.doc C-Energy Bohemia s.r.o. 

K1-řez kotlem 
K1-řez kotlem.jpg DIPEZ BRNO 

DPS 02.2   Kotel K5 – spalovací zařízení 

Pasport K5: 

PASPORT KOTLE K5 - Všeobecné údaje 
01 Pasport K5.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Technické charakteristiky a parametry 
02 Technické parametry.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Údaje o pojistných ventilech 
03 Pojistné ventily.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Údaje o o hlavní armatuře 
04 Hlavní armatura.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet - Kotel K5 
05 Pevnostní výpočet K5.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet – Kotel K5 - doplněk 
05a Pevnostní výpočet doplněk.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet – Kotel K5 - doplněk 2 
05b Pevnostní výpočet doplněk2.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Seznam dokumentů přiložených k pasportu kotle K5 
06 Seznam výkresů.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Výkresy K5: 

ARMATURA POTRUBNI TRASY 
INS-MD14-0-1624revA ARMATURA POTRUBNI TRASY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

VYPARNÍK 
INS-MD14-0-2179revA VYPARNIK.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

PŘEHŘÍVÁK PÁRY 
INS-MD14-0-2180revC PREHRIVAK PARY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

OHŘÍVÁK VODY 
INS-MD14-0-2181 OHRIVAK VODY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

TLAKOVÝ SYSTÉM 
INS-MD14-0-2182revC TLAKOVY SYSTEM.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K5 – sestava - 40t/h, 4,5MPa, 486/105°C, list 1 
INS-MD15-0-1268revD_KOTEL_K5_sestava_list1.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K5 – sestava - 40t/h, 4,5MPa, 486/105°C, list 2 
INS-MD15-0-1268revD_KOTEL_K5_sestava_list2.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K5 - SESTAVA ZAZDIVKY SK 
INS-MD16-1-789_K5_ZAZDIVKA_SK_SESTAVA.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 
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Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

DPS 02.3  Kotel K6 – spalovací zařízení 

Pasport K6 

PASPORT KOTLE K6 - Všeobecné údaje 
01 Pasport K6.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Technické charakteristiky a parametry 
02 Technické parametry.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Údaje o pojistných ventilech 
03 Pojistné ventily.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Údaje o o hlavní armatuře 
04 Hlavní armatura.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet - Kotel K6.pdf 
05 Pevnostní výpočet K6.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet – Kotel K6 - doplněk 
05a Pevnostní výpočet doplněk.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Pevnostní výpočet – Kotel K6 - doplněk 2 
05b Pevnostní výpočet doplněk2.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Seznam dokumentů přiložených k pasportu kotle K6 
06 Seznam výkresů.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Výkresy K6 

ARMATURA POTRUBNI TRASY 
INS-MD14-0-1624revA ARMATURA POTRUBNI TRASY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

OHŘÍVÁK VODY 
INS-MD14-0-2181 OHRIVAK VODY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

TLAKOVÝ SYSTÉM 
INS-MD15-0-1243revC TLAKOVY SYSTEM.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

PŘEHŘÍVÁK PÁRY 
INS-MD15-0-1244revC PREHRIVAK PARY.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

VYPARNÍK 
INS-MD15-0-1245revA VYPARNIK.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K5 – sestava - 40t/h, 4,5MPa, 486/105°C, list 1 
INS-MD15-0-1449revC_KOTEL_K6_sestava_list1.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K5 – sestava - 40t/h, 4,5MPa, 486/105°C, list 2 
INS-MD15-0-1449revC_KOTEL_K6_sestava_list2.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Sálavý přehřívák - upravený 
INS-MD16-0-221rev.c sál. přehřívák upravený.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

Přehřívákové šoty-vstup/výstup 
INS-MD16-2-468 šoty-vstup výstup.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

KOTEL K6 - SESTAVA ZAZDIVKY SK 
INS-MD16-1-790_K6_ZAZDIVKA_SK_SESTAVA.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

DPS 02.2 - 02.3   Kotel K5, K6 

  

KOTEL K5-K6 - Měření kotle 
INS-MD14-0-2222revD_KOTEL_K5-K6_MERENI.pdf INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - Technická zpráva 
V16H00A1051_4_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_Technicka_zprava.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - Seznam elektrospotřebičů - Kotel 
K5-K6 
V16H00L1052_6_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_Seznam_elektro.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - Seznam meření a signálů pro kotel 
K5-K6 
V16H00L1053_6_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_Seznam_mereni.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 
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Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 
SP_DPS02.2-DPS02.3_PID - DIAGRAM PÁRA-
KONDENZÁT 
V16H00R1051_5_-_SP_DPS02.2-DPS02.3_PID_PARA-
KONDENZAT.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - PID - DIAGRAM VZDUCH-
SPALINY-PLYN 
V16H00R1052_6_-_SP_DPS02.2-DPS02.3_PID_VZDUCH-
SPALINY-PLYN.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - PID - TLAKOVÝ VZDUCH KOTLE 
V16H00R1055_4_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_PID_TLAKOVY_VZDUCH_KOTLE.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - DISPOZICE KOTELNY_list1 
V16H00Z1051_3_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_DISPOZICE_KOTELNY_list1.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - DISPOZICE KOTELNY_list2 
V16H00Z1051_3_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_DISPOZICE_KOTELNY_list2.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - DISPOZICE KOTELNY_list3 
V16H00Z1051_3_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_DISPOZICE_KOTELNY_list3.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o. 

Ventilátor 
primárního 

vzduchu 

Rozpiska ventilátoru 
4612 2 Rozpiska KD Strážov.pdf 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

Výkonové oblasti ventilátoru RVI 800 
charvi800-8-3180.pdf 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

K5 Primár - 05 HLB10AN110 - štítek 
K5 Primár - štítek.jpg 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

Ventilátor 
sekundárního 

vzduchu 

Rozpiska ventilátoru 
4612 1 Rozpiska KD Strážov.pdf 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

Výkonové oblasti ventilátoru RVI 1250 
charvi1250-8-1460.pdf 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

K5 Sekundár - 05 HLB20AN110 - štítek 
K5 Sekundár - štítek.jpg 

KOVODRUŽSTVO v.d. 
Strážov 

Doprava 
paliva 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - Technická zpráva doprava paliva 
V16 H00 A1053_2_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_Technicka_zprava_doprava_paliva.pdf 

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

SP_DPS02 2-DPS02.3 - PID - DIAGRAM DOPRAVA 
PALIVA 
V16 H00 R1053_3_-_SP_DPS02 2-DPS02 
3_PID_DIAGRAM_DOPRAVA_PALIVA.pdf 

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

SP_DPD02.2-DPD02.3 - Celková dispozice - Poloha řezů 
V16 H00 Z1055_2_-_SP_DPD02.2-DPD02.3_Celková 
dispozice_Poloha řezů.pdf 

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - Celková dispozice - Řezy 
V16 H00 Z1056_2_-_SP_DPS02.2-DPS02.3_Celková 
dispozice_Řezy.pdf 

INVELT SERVIS, s.r.o., 
ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

2 Seznam strojů a zařízení 
135-SKP-T-002_2 Seznam strojů a zařízení.pdf ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

 Montáž potrubí ventilace 
ENE-170-16-06 Montáž potrubí ventilace.pdf ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 

Doprava 
popela 

PP_DPS02.2-DPS02.3 - Technická zpráva doprava paliva 
V16H00A1052_1_-_PP_DPS02.2-
DPS02.3_Technicka_zprava_doprava_popela.pdf 

BCS Engineering, a.s. 

SP_DPS02.2-DPS02.3 - PID - DIAGRAM DOPRAVA 
PALIVA 
V16H00R1054_1_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_PID_doprava_popela.pdf 

BCS Engineering, a.s. 
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Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 
SP_DPS02.2-DPS02.3 - Dispozice strojů a zařízení - 
Doprava popela 
V16H00Z1052_1_-_SP_DPS02.2-
DPS02.3_DSaZ_doprava_popela.pdf 

BCS Engineering, a.s. 

Úprava 
dopravy 
popela 

Technická zpráva úprav odtahu popelů 
01_19PCEP-ER.001_1 - Technická zpráva úprav odtahu 
popelů.pdf 

UNIS Power, s.r.o. 

Doprava a chlazení popele 
02_19PCEP-EO.001_1 - Doprava a chlazení popele.pdf UNIS Power, s.r.o. 

Soupis elektrických spotřebičů 
03_19PCEP-EN.001_1 - Soupis elektrických spotřebičů.pdf UNIS Power, s.r.o. 

Soupis dálkové instrumentace 
04_19PCEP-EN.003_0 - Soupis dálkové instrumentace.pdf UNIS Power, s.r.o. 

Typová schémata zapojení 
05_19PCEP-EO.002_0 - Typová schémata zapojení.pdf UNIS Power, s.r.o. 

NÁVRH DOPRAVY POPELA K5 
06_19PCEP-EM.001_1 - NÁVRH DOPRAVY POPELA 
K5.pdf 

UNIS Power, s.r.o. 

ODVOD SPALIN K5/K6 
07_19PCEP-EB.002_1 - ODVOD SPALIN K5_K6.pdf UNIS Power, s.r.o. 

PS03 – Čištění a odvod spalin 
DPS 03.2 - 03.3  Kouřový ventilátor 

  VENT RSN 1400 
6.1 1_K385229_2_Sestava RSN 1400.pdf ZVVZ a.s. Milevsko 

  Motor ABB - Technický údajový list - DOL.pdf 
Motor ABB.pdf ABB 

  Štítek KV pro K5,6 
štítek KV pro K5,6.jpg ZVVZ a.s. Milevsko 

DPS 03.2 - 03.3  Elektroodlučovače 

  Základový plán 
EO.pdf ZVVZ a.s. Milevsko 

  Projekt stavby - Elektrotechnická část - Technická zpráva 
BAS-EL-14-1001_00_Technicka_zprava.pdf BAS Elektra Brno spol, s.r.o. 

  
Základní schéma elektroodlučovače 
BAS-EL-14-
1002_00_Zakladni_schema_elektroodlucovace_EO-K5.pdf 

BAS Elektra Brno spol, s.r.o. 

  ESO – násyp popílku 
C-P19_ESO - násyp popílku.pdf C-Energy Planá s.r.o. 

  ESO – násyp suchého popílku 
C-P33_ESO - násyp suchého popílku.pdf C-Energy Planá s.r.o. 

DPS 03.x  Odsíření 

  
Technická zpráva - celkova 
V16HT0A1001.1_TZ-celkova.doc 

ZVVZ-ENVEN 
ENGINEERING, a.s. / 
EVECO, s.r.o. 

  
Technická zpráva - celkova 
V16HT0A1001.1_TZ-celkova.pdf 

ZVVZ-ENVEN 
ENGINEERING, a.s. / 
EVECO, s.r.o. 

  
Technická zpráva - Systém kouřovodů od filtrů do absorberu 
a do stávajícího komína - SV 
V16HTAA1001_TZ-kourovody-ventilatory.pdf 

ZVVZ-ENVEN 
ENGINEERING, a.s. / 
EVECO, s.r.o. 

  
Kouřovody před odsířením 
V16HTAZ1004.pdf 

ZVVZ-ENVEN 
ENGINEERING, a.s. / 
EVECO, s.r.o. 
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Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

  Technická zpráva  - Nástavec absorbéru 
V16HTDA1001_TZ-nastavec-abs.pdf GEMA s.r.o 

PS 09 - Systém elektro 

  

CELKOVÉ JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA_C-
ENERGY_vize2020 
CELKOVÉ JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA_C-
ENERGY_vize2020.pdf 

C-Energy Planá s.r.o. 

  EO_34_SITUAČNÍ SCHÉMA ±0,000 
EO_34_situační schéma 0m.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  EO_35_ SITUAČNÍ SCHÉMA +5,600 
EO_35_situační schéma 5,6m.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  EO_36_ SITUAČNÍ SCHÉMA, ŘEZY 
EO_36_situační schéma_řezy.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  
EO_SPALINOVÉ VENTILÁTORY - DISPOZICE ROZVODNY 
EO 
EO_V16B00Z1904_Spalinové ventilátory_rozvodna EO.pdf 

MICROCOMP, spol. s.r.o. 

  EO_SPALINOVÉ VENTILÁTORY - SCHÉMATA 
EO_V16B00Z1904_Spalinové ventilátory_schémata.pdf MICROCOMP, spol. s.r.o. 

  EO-06_PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PŘENOSU 
EO-06_Přehledové-schéma-přenosu.pdf MICROCOMP, spol. s.r.o. 

  
EO-12_ROZVÁDĚČ HRM  PŘEHL. SCH. VÝSTROJE POLÍ 
1 AŽ 5 
EO-12_BFD_HRM_1-5_schéma silových obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  
EO-13_ROZVÁDĚČ HRM  PŘEHL. SCH. VÝSTROJE POLÍ 
6 AŽ 9 
EO-13_BFE_HRM_6-9_schéma silových obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  
EO-14a_ ROZVÁDĚČ HRM - SCHÉMA OVLÁDACÍCH 
OBVODŮ 
EO-14a_BFD_BFE_HRM_schéma ovl obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  
EO-17_ PŘEHL. SCH. VÝSTROJE PODRUŽN. 
ROZVADĚČE RM1 (RM2, RM3) 
EO-17_RM1_RM2_RM3_schéma silových obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  

EO-18a_ROZVÁDĚČE RM1 (RM2, RM3) OBVODOVÉ 
SCHÉMA OVLÁD. OBVODŮ POLE 1 AŽ 5  
EO-18a_RM1_RM2_RM3_1-5_schéma ovládacích 
obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  

EO-19a_ROZVÁDĚČE RM1 (RM2, RM3) OBVODOVÉ 
SCHÉMA OVLÁD. OBVODŮ POLE 6 A 7 
EO-19aRM1_RM2_RM3_6-7_schéma ovládacích 
obvodů.pdf 

SHR Báňské projekty 
Teplice, a.s. 

  EPS_SCHÉMA EPS 
EPS_Schéma EPS.jpg -- 

  K5-D322-101_ROZVADĚČ 05BJA 
K5-D322-101_V16BJ0R2221_F_Rozvaděč 05BJA.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K5-D322-101_ROZVADĚČ ČTYŘŠNEKU 1 – 
05HFB10GE001 
K5-D322-102_V16B00R2221_B_Rozvaděč 
05HFB10GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K5-D322-101_ROZVADĚČ ČTYŘŠNEKU 2 – 
05HFB20GE001 
K5-D322-103_V16B00R2222_B_Rozvaděč 
05HFB20GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 
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K5-D322-101_ROZVADĚČ SPIRÁLOVÉHO VYNAŠEČE  – 
05HHE00GE001 
K5-D322-104_V16B00R2223_B_Rozvaděč 
05HHE00GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K5-D322-121_DISPOZIČNÍ VÝKRES KOTLE K5 - 
ELEKTROINSTALACE +6,00m 
K5-D322-121_V16B00S2223_B_Kotelna 
K5_dispozice_+06.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  K6-D323-101_ROZVADĚČ 06BJA 
K6-D323-101_V16BJ0R2231_C_Rozvaděč 06BJA.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K6-D323-102_ROZVADĚČ ČTYŘŠNEKU 1 – 
06HFB10GE001 
K6-D323-102_V16B00R2231_B_Rozvaděč 
06HFB10GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K6-D323-103_ROZVADĚČ ČTYŘŠNEKU 2 – 
06HFB20GE001 
K6-D323-103_V16B00R2232_B_Rozvaděč 
06HFB20GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K6-D322-101_ROZVADĚČ SPIRÁLOVÉHO VYNAŠEČE  – 
06HHE00GE001 
K6-D323-104_V16B00R2233_B_Rozvaděč 
06HHE00GE001.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  

K6-D323-121_DISPOZIČNÍ VÝKRES KOTLE K6 - 
ELEKTROINSTALACE +6,00m 
K6-D323-121_V16B00S2323_B_Kotelna 
K6_dispozice_+06.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  
K - Příloha č. 6 - Tabulky hodnocení rizik, Kotelna - kotle K5, 
K6 
K-Příloha č. 6_ Hodnocení rizik_Kotelna - kotle K5, K6.pdf 

-- 

  K-Z- ROZVADĚČ BFC 
K-Z-INEG_080_00_131014d_Rozvaděč BFC.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  K-Z- ROZVADĚČ BFB 
K-Z-INEG_116_00_132013e_Rozvaděč BFB.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  K-Z- ROZVADĚČ BFA 
K-Z-INEG080_00_131012g_Rozvaděč BFA.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  Z - 7. D21- SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 
Z_7. D21-situač schéma –sken.pdf EZ Praha, a.s. 

  Z - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ 
Z-114010a-Jednopólové schéma napájení zauhlování.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  
Z - SCHÉMA ÚPRAV STÁVAJÍCÍHO OVLÁDACÍHO 
PANELU 
Z-114014a-Úpravy ovládacího panelu DT1.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  Z - SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU - ROZVODNA 
Z-114015a-Situační schéma rozvodu.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  Z - ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍM ROZVÁDĚČI BJZ 
Z-BJZ schéma ovládacích obvodů.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

  Z - OBVODOVÉ SCHÉMA HLAVNÍCH OBVODŮ – RM1 
Z-BJZ-RM1-2020-sken.pdf EZ Praha, a.s. 

  
Z - OBVODOVÉ SCHÉMA HLAVNÍCH OBVODŮ – RS1, 
RS2N 
Z-BJZ-RS1+RSN2-2020-sken.pdf 

EZ Praha, a.s. 

  

PVV_Příloha č.2 - Přehled klasifikace zauhlování vnějšího a 
vnitřního zauhlování 
Z-CC05 EA0 K1026_0_Příloha č.2 - Přehled klasifikace 
zauhlování vnějšího a vnitřního zauhlování.pdf 

-- 
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Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

  
Z - NEBEZPEČNÉ PROSTORY - SCHÉMA - VNĚJŠÍ 
ZAUHLOVÁNÍ 
Z-CC05EA0R101_1 - Schema vnějšího zauhlování.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

  
Z - PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 
Z-CC05U00A1026_1 - PVV-Protokol o urceni vnejsich vlivu-
Vnější zauhlování.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

  

Z - CC05U00K1026_0 - Priloha 1 - Údajovy list vnějších vlivů 
pro vnější zauhlování 
Z-CC05U00K1026_0 - Priloha 1 - Udajovy list vnejsich vlivu-
Vnější zauhlování.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

  
Z - CC05U00L1026_1 - PVV - Seznam dokumentace 
protokolu rev.1 
Z-CC05U00L1026_1 - PVV - Seznam dokumentace rev.1.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

  Z-D8 - SESTAVA ROZVADĚČŮ – STRANA „A“a „B“ 
Z-D8- sestava rozváděčů DT1-BJZ-RS1-RS2N.pdf EZ Praha, a.s. 

  Z-D19 - SCHÉMA ZAPOJENÍ SKŘÍNÍ 
Z-D19-schéma zapojení skříní- sken.pdf EZ Praha, a.s. 

  Z-D21 - SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 
Z-D21-situační schéma.pdf EZ Praha, a.s. 

  Z-D22 - SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU – SVĚTEL. INST. 
Z-D22-situační schéma světla.pdf EZ Praha, a.s. 

  
Z - Dokumentace o ochraně před výbuchem č. DOPV 
0502502/3 
Z-DOPV 0502502_3 C-Energy.pdf 

IHAS s.r.o. 

  Z - Topné kabely2008 
Z-El. shéma -Topné kabely2008.pdf Elektroprof a.s. 

  Z - DOPV 0502502/3 - Příloha č. 2 - Schéma zauhlování 
Z-Příloha č. 2_Schéma zauhlování.pdf -- 

  Z - Příloha č. 3 – Tabulky hodnocení rizik - hlubinný zásobník 
Z-Příloha č. 3_ Hodnocení rizik_hlubinný zásobník.pdf -- 

  Z - Příloha č. 4 – Tabulky hodnocení rizik - zauhlovací trasy 
Z-Příloha č. 4_ Hodnocení rizik_zauhlovací trasy.pdf -- 

  Z - ROZVADĚČ R1 - opravené 
Z-R1- opravené.jpg -- 

  Z - ROZVADĚČ R1 - foto 
Z-R1-foto.jpg -- 

  Z - RES 2 - foto 
Z-RES 2 –foto.jpg -- 

  Z - RES 2 - skutečné zapojení 
Z-RES 2-skutečné zapojení.pdf -- 

  
Z - ROZVÁDĚČ ZAUHLOVÁNÍ - RES1 – varianta 2  - 
Schéma hlavních a pomocných obvodů 
Z-RES1-zauhlování velín.pdf 

INTEM Tábor 

  Z - SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU - ROZVODNA 
Z-Rozvodna situační schéma rozvodu.pdf 

INVELT ENERGO, spol. 
s.r.o. 

Z-ZAM-servis 
Bezpečnost 
2006 -lanka, 

majáky, 
houkačky 

ELEKTROINSTALACE 
1. úvodní stránka.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - Seznam dokumentace 
2. seznam dokumentace.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - Technická zpráva 
3. tech. zpráva.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE -  Kabelová matrika 
5. kabel. matrika.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - Příloha: součtové tabulky 
komponentů 
6. součt. tab. komponentů.pdf 

AES Bohemia spol s.r.o. 
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Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 
ELEKTROINSTALACE  - CELKOVÉ SCHÉMA 
ZAUHLOVÁNÍ 
7. celkové schéma.pdf 

-- 

ELEKTROINSTALACE -  SCHÉMA NAPOJENÍ 
8. schéma napojení EP 02.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 6 a 7 - schéma 
9. Pas 6-7 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS P6-P7 - zapojení 
10. Pas 6-7 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MX - PÁS 6 a 
7  
11. Pas 6-7 škříňky.pdf 

ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 8 a 9 - schéma 
12.Pas 8-9 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS P8-P9 - zapojení 
13.Pas 8-9 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 10 a 11 - schéma 
14. Pas 10-11 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE  - PÁS P10-P11 - zapojení 
15. Pas 10-11 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 12 a 13 - schéma 
16. Pas 12-13 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 12 a 13 - zapojení 
16. Pas 12-13 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MP - PÁS 12 a 
13  
17. Pas 12-13 skříňky.pdf 

ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 15 a 16 - schéma 
19. Pas 15-16 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE  - PÁS P15-P16 - zapojení 
20. Pas 15-16 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 19 a 20 - schéma 
21. Pas19-20 schéma.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS 19 a 20 - zapojení 
22.Pas 19-20 zapojení.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS P19 - P20 - přesvorkování 
23. Pas 19-20 přesvorkování.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

ELEKTROINSTALACE - PÁS P19 - P20 - skříňky 
24. Pas 19-20 skříňky.pdf ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava 

PS 10 - Systém kontroly a řízení 
  SKŘ - K5 - Seznam signálů ŘS 

Planá-Signaly-K5aK6_201222.pdf invelt - elektro s.r.o. 

  
PS10-Příloha č.1 - Dispozice stávajícího zařízení - ŘS-PCS7 
- Celkový přehled, v01 
PS10-Priloha-01-RS-PCS7-Dispozice-v01.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

  
PS10-Příloha č.2 - Blokové schema stávajícího zařízení - ŘS 
Siemens PCS7 
PS10-Priloha-02-RS-PCS7-Blokové schema-v01.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

  PS10-Priloha č.3 - ŘS-PCS7 - Počty signálů 
PS10-Priloha-03 -RS-PCS7-Počty signálů-v01.pdf invelt - elektro s.r.o. 
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Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

  
PS10-Priloha č.4 -Dispozice stávajícího zařízení - ŘS ZAT - 
Celkový přehled 
PS10-Priloha-04-RS-ZAT-Dispozice-v01.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

  
PS10-Priloha č.5 -Blokové schéma stávajícího zařízení - ŘS 
ZAT 
PS10-Priloha-05-RS-ZAT-Blokové schema-v01.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

  PS10-Priloha č.6 - ŘS ZAT - Počty signálů 
PS10-Priloha-06-RS-ZAT-Počty signálů-v01.pdf invelt - elektro s.r.o. 

  

PS10-Priloha č.7 - Blokové schema stávajícího zařízení - 
Technologický kamerový systém 
PS10-Priloha-07-Technologický kamerový systém-Blokové 
schema-v01.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

  PS10-Priloha-08-RS-PCS7-Rozvadec RS K5 
PS10-Priloha-08-RS-PCS7-Rozvadec RS K5.pdf invelt - elektro s.r.o. 

  PS10-Priloha-09-RS-PCS7-Rozvadec RS K6 
PS10-Priloha-09-RS-PCS7-Rozvadec RS K6.pdf invelt - elektro s.r.o. 

  
PS10-Priloha-10-RS-PCS7-Kotelna_K5aK6-Dispozice_+06m 
PS10-Priloha-10-RS-PCS7-Kotelna_K5aK6-
Dispozice_+06m.pdf 

invelt - elektro s.r.o. 

Stavební objekty 

SO 03 

Železobetonový tvárnicový komín typu Monnoyer výšky 
100m 
Plana_komin100m_foto.docx 

ARCO F.P.S. Pexidr, s. r. o. 

Želbet. komín Monnoyer 1000/350 
Komín 100m.jpg Teplotechna Olomouc 

SO 04  

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy na úrovni ±0,000m  
V16UHOZ1101_1_PP-SKP_D1421b01_kotelna K5-6.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy - kotelna K5-6 
V16UHOZ1101-8_1_PP-SKP_kotelna K5-6.dwg 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy na úrovni +3,000m  
V16UHOZ1102_1_PP-SKP_D1421b02_kotelna K5-6.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy na úrovni +6,000m 
V16UHOZ1103_1_PP-SKP_D1421b03_kotelna K5-6.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy na úrovni +13,200m 
V16UHOZ1104_1_PP-SKP_D1421b04_kotelna K5-6.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy na úrovni +17,800m 
V16UHOZ1105_1_PP-SKP_D1421b05_kotelna K5-6.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy - řez 
V16UHOZ1106_1ASŘ - Stavební úpravy - řez.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy - střecha 
V16UHOZ1107_1ASŘ - Stavební úpravy - střecha.pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

Arch. a stavebnětechnické a konstrukční řešení, Stavební 
úpravy - řez pro K6(2) 
V16UHOZ1108_1ASŘ - Stavební úpravy - řez pro K6(2).pdf 

H&D Engineering spol. s r.o. 

PŮDORYS STŘECHY - I. fáze Kladecí plán dřevěné kce. 
Střechy I. etapa, rev.0 
TEPLARNA_Plana nad Luznici_PUDORYS zaklopu.pdf 

Jan Kotouček, DiS 



OBJEDNATEL 

C-Energy Planá s.r.o. 
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí 

Návrh smlouvy o dílo 
Příloha 1 – Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

ZHOTOVITEL 

........ 
Ev. č.:  Ev. č.: 
 

Strana: 187 / 189 

Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 
PŮDORYS STŘECHY - I. fáze Kladecí plán dřevěné kce. 
Střechy II-III. etapa, rev.0 
TEPLARNA_Plana nad Luznici_Strecha_PŮDORYS-II-
III.fáze.pdf 

Jan Kotouček, DiS 

PŮDORYS STŘECHY - I. fáze Kladecí plán dřevěné kce. 
Střecha Řez A-A, I. Etapa, rev.0 
TEPLARNA_Plana nad Lužnicí_Strecha_REZ.pdf 

Jan Kotouček, DiS 

SO 07 

VNĚJŠÍ ZAUHLOVÁNÍ - CELKOVÝ PŮDORYS 
20210112_103534.jpg CHEMOPROJEKT 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM - Planá nad 
Lužnicí.pdf 
IGP Planá nad Lužnicí.pdf 

TERRATEST s.r.o. 

SO 09 

SCHÉMA INSTALACÍ - vnější zauhlování 
01_SHÉMA INSTALACÍ - VNĚJŠÍ ZAUHLOVÁNÍ.pdf ME Systems 

OCELOVÉ MOSTY - REVERSAČNÍ PÁS 
20210112_102152.jpg, 20210112_102330.jpg CHEMOPROJEKT 

OCELOVÉ MOSTY - ŠIKMÝ ZAUHLOVACÍ MOST 
20210112_103633.jpg, 20210112_103651.jpg CHEMOPROJEKT 

REKONSTUKCE VÁHOVNY  - STAVEBNÍ ÚPRAVY 
IMG-20210112-WA0001.jpg, IMG-20210112-WA0002.jpg, 
IMG-20210112-WA0003.jpg, IMG-20210112-WA0004.jpg, 
Vahovna.jpg 

-- 

VNĚJŠÍ ZAUHLOVÁNÍ - REKONSTRUKCE - ŘEZY HL. 
ZÁSOBNÍKU 
20210112_102601.jpg 

-- 

SO 10 
VNĚJŠÍ ZAUHLOVÁNÍ - OBSLUHA VÝKLOPNÍKU - ŘEZ XI-
XI´,XII-XII´  
20210112_103425.jpg, 20210112_103440.jpg 

CHEMOPROJEKT 

SO 11 

PŘESÝPACÍ VĚŽ - ŘEZ A-A´,B-B´ 
20210112_103339.jpg CHEMOPROJEKT 

PŘESÝPACÍ VĚŽ - ZÁKLADY - PODLAŽÍ +20 
20210112_102716.jpg, 20210112_102736.jpg, 
20210112_102807.jpg 

CHEMOPROJEKT 

PŘESÝPACÍ VĚŽ - STĚNA C, STĚNA D 
20210112_103137.jpg CHEMOPROJEKT 

SO 13 

Odpopílkování, Realizační projekt I, Dělící stěna a rozvody 
Vykres_Dílo I.pdf ME Systems 

PŮDORYS - ZÁKLADY 
20210112_103813.jpg ENERGOPROJEKT PRAHA 

OK - PODPORY STRUSKOVÉHO MOSTU 
20210112_103855.jpg ENERGOPROJEKT PRAHA 

ODSTRUSKOVÁNÍ ŘEZ 
20210112_103744.jpg -- 

DISPOSICE ODSTRUSKOVOVÁNÍ 
20210112_103713.jpg -- 

SO 14 
Foto - Garáž buldozeru 
20210121_140202.jpg, 20210121_140411.jpg, 
20210121_140415.jpg, 20210121_140545.jpg 

C-Energy Planá s.r.o. 

SO 15 

Foto schod. věž 2021.pdf 
Foto schod. věž 2021.pdf C-Energy Planá s.r.o. 

Schod. věž - pohled JV - koty.pdf 
pohled JV - koty.pdf -- 

Schod. věž - pohled JZ koty.pdf 
pohled JZ koty.pdf -- 

Schod. věž - pohled SV koty.pdf 
pohled SV koty.pdf -- 
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16.2 DOKUMENTACE POŽADOVANÉHO STAVU 
Zatřídění 
souboru 

Název dokumentu 
Název el. souboru Vypracováno 

PS 09 - Systém elektro 
  EPS_NAVRHOVANÁ ÚPRAVA UPGRADE ÚSTŘEDEN 

EPS_Navrhovaná úprava-upgrade ústředen.pdf -- 

Stavební objekty 

Situační 
výkresy 

Dispozice zájmových ploch areálu teplárny - Generel 
CC19U00Z001_1_Gen_stepka.pdf H&D Engineering spol. s r.o. 

Dispozice zájmové plochy SO 16 - Generel 
CC19U00Z002_1_SO16.pdf H&D Engineering spol. s r.o. 

SO 04  

Studie proveditelnosti 
K_Studie proveditelnosti osvětlení kotelny a okolních 
prostorů.pdf 

 -- 

Předběžný výkaz výměr osvětlení kotelny a okolních prostorů 
K-Předběžný výkaz výměr osvětlení kotelny a okolních 
prostorů.pdf 

CR Project, s.r.o. 

SO 16 

SO16 – PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE, TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ZV19UZA0A501-0_Technicka_zprava_komunikace.pdf 

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, VÝKAZ VÝMĚR 
ZV19UZA0V501-0_Komunikace_VV.pdf AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO 16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, SITUACE 
KOMUNIKACÍ 
ZV19UZA1Z501-0_komunikace_situace.pdf 

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, SITUACE ZNAČENÍ, 
VYTÝČENÍ A TRAJEKTORIE 
ZV19UZA1Z502-0_komunikace_trajektorie_značení.pdf 

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, VZOROVÝ PŘÍČNÝ 
ŘEZ 
ZV19UZA1Z503-0_komunikace_vzorák.pdf  

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, TRUBNÍ 
PROPUSTEK 
ZV19UZA1Z504-0_komunikace_propustek.pdf  

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, PODÉLNÝ PROFIL 
ZV19UZA1Z505-0_komunikace_podélňák.pdf  

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, PŘÍČNÉ ŘEZY 
ZV19UZA1Z506-0_komunikace_řezy.pdf  

Ing. Martin Vychodil 
PROGEOK s.r.o. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – ODVODNĚNÍ, 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ZV19UZA2A501-0_Technicka_zprava_odvod.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – ODVODNĚNÍ, 
VÝKAZ VÝMĚR 
ZV19UZA2V501-0_Komun_odvod_VV.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
SITUACE – Vytyčovací prvky 
ZV19UZA2Z501-0_komun_odvod_situace_201204.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
SITUACE – Retenční nádrž 
ZV19UZA2Z502-0_komun_odvod_nádrž_201204.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, RETENČNÍ NÁDRŽ, 
Vzorové řezy 
ZV19UZA2Z503-0_komun_odvod_nádrž_vzor_rezy.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
RETENČNÍ NÁDRŽ, Podélný a příčné řezy nádrží 
ZV19UZA2Z504-0_komun_odvod_nádrž_řezy.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 
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SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
RETENČNÍ NÁDRŽ, Rozdělovací objekt 
ZV19UZA2Z505-0_komun_odvod_rozdel_objekt.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
VYPOUŠTĚCÍ OBJEKT, SCHODY, Řez A-A, B-B, C-C 
ZV19UZA2Z506-0_komun_odvod_vyp_objekt_schody.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
RETENČNÍ NÁDRŽ, Lávka 
ZV19UZA2Z507-0_komun_odvod_nádrž_lávka.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
STOKA D1, D2, Podélné profily a uložení potrubí 
ZV19UZA2Z508-0_komun_odvod_stoky_podélný.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
STOKA D1, Vyústní objekt 
ZV19UZA2Z509-0_komun_odvod_stoka_vyustni_objekt.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ODVODNĚNÍ, 
STOKA D1,D2, Tabulka šachet, uličních vpustí 
ZV19UZA2Z510-0_komun_odvod_tabulka_šachet.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, TECHNICKÁ 
ZPRÁVA – ELEKTRO 
ZV19UZA3A501-0_Technicka_zprava_elektro.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – ELEKTRO, VÝKAZ 
VÝMĚR 
ZV19UZA3V501-0_Vykaz_vymer_elektro.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, SITUACE – část 
elektro 
ZV19UZA3Z501-0_Situace_elektro.PDF 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

SO16 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, DISPOZICE – 
vjezdové závory 
ZV19UZA3Z502-0_Dispozice_závor.pdf 

AS CHEMOPRAG, a.s. 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA „PLANÁ NAD LUŽNICÍ 
– MEZI VLEČKAMI“, POVOLENÍ PŘIPOJENÍ K POZEMNÍ 
KOMUNIKACI, TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Sjezd_Technicka_zprava.pdf 

ING. MARTIN TŮMA 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA „PLANÁ NAD LUŽNICÍ 
– MEZI VLEČKAMI“, výkres 02 – SITUACE 
Situace_sjezd.pdf 

ING. MARTIN TŮMA 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA „PLANÁ NAD LUŽNICÍ 
– MEZI VLEČKAMI“, výkres 03 – PODÉLNÝ ŘEZ SJEZDEM 
Podelny_rez_sjezdem.pdf 

ING. MARTIN TŮMA  

 


