



Poznámky:

– Stavební práce od areálu teplárny se provádějí provizorním oplocením – řídko doplní obsluhu stavební (směrování nákladů a těžba dopravy v areálu) bude dohodlena při přírodním předání stavební – stejně jako kontrolní využití dostupných zapevňovacích plotů ZS a přírodních míst obdobe jako nabídka hyg. zařízení pro stavbu ze stavebního zařízení teplárny (Bílý dům)