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Zadavatel, 

C-Energy Planá s.r.o., 

Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, 

IČO: 251 06 481 

Název veřejné zakázky: 

Konec uhlí v Plané n. Lužnicí, 

Ev. č. Z2021-004803 

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení 
článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace: 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
č. 11 

Dotaz č. 1 

Žiadosť o vyjadrenie k návrhom riešenia vašej požiadavky v tendrovej dokumentácii o upgrade 
existujúceho DCS systému v časti Príloha 1 – Požiadavky OBJEDNÁVATEĽA (Zadavatele) na 
technické riešenie, kapitola 2.4.4.1 Systémy ASŘTP, odstavec päť: 

Existujúca verzia SCADA SW a HW  nebude v dobe realizácie už výrobcom podporovaná. 
Preto bude z dôvodu zvýšenia kybernetickej bezpečnosti a zaistenia budúcej technickej 
podpory zo strany výrobcu v rámci presunu velínov kotlov K5 a K6 prevedený kompletný 
upgrade existujúceho systému PCS7 na aktuálnu verziu, vrátane výmeny HW operátorských 
staníc a serverov. Nový hardware, operačný systém a inštalovaný software serverov a 
operátorských staníc a inžinierskej stanice musí spĺňať aktuálne požiadavky na kybernetickú 
bezpečnosť. 

a ďalej 

Dodávky  ZHOTOVITELE zahrňujú minimálne: 

• 1 pár redundantných aplikačných serverov pre rozšírenie kapacity stávajúcich serverov 
systému PCS7 

• 1 sada SW pre upgrade systému PCS7 verzia 8.1 na OS Win7Pro na verzii systému 
aktuálnu v dobe realizácie  

• 1 sada HW potrebná pre upgrade existujúcej nadradenej úrovne PCS7 (1 pár 
redundantných aplikačných serveru, 6xOS, 1xES) 

Pre upgrade existujúceho DCS systému je nutné zabezpečiť 

- nový HW 

- nové SW licencie 

- nový aplikačný SW 

Navrhujeme tieto možné riešenia: 

Návrh č. 1 

Povaha vášho existujúceho riadiaceho systému t.j. DCS systému PCS7 od firmy Siemens 
neumožňuje čiastočný upgrade DCS. Preto, na základe vašej požiadavky o upgrade systému 
DCS, bude nutné  protiplnenie objednávateľa pre nasledovné činnosti: 
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• poskytnutie aktuálneho softwarového aplikačného vybavenia všetkých automatizačných 
staníc, operátorských staníc, inžinierskej stanice, archívnej stanice systému DCS  
(PCS7)  

• popis algoritmov, regulácií všetkých dotknutých systémov potrebných k vykonaniu 
upgrade-u 

• komplexná súčinnosť OBJEDNÁVATEĽA pri individuálnych a funkčných skúškach 
všetkých potrebných systémov po upgrade systému na najnovšiu verziu v čase 
realizácie diela 

• Dodávku HW + licencii SW + aplikačného SW  dodá ZHOTOVITEĽ diela  

Návrh č. 2 

Z dôvodov držania servisnej záruky za celý DCS systém, nielen riešenej časti kotlov K5,K6 a 
vonkajšieho palivového hospodárstva ako aj krátkosti termínov realizácie diela navrhujeme 
nasledovné riešenie: 

• Dodávku všetkého aplikačného SW k úspešnému odovzdaniu diela vykonajú ako 
subdodávku ZHOTOVITEĽA aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA.  

• Dodávku návodov na obsluhu pre operátorov a školenie  operátorov dodajú a vykonajú 
ako subdodávku ZHOTOVITEĽA aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA. 

• Od OBJEDNÁVATEĽA požadujeme promptné zaslanie kontaktov na potrebných 
servisných partnerov, zabezpečenie ich súčinnosti pre dopytovanie objektívnej cenovej 
ponuky a zabezpečenie ich súčinnosti pri realizácii diela ako subdodávateľov pre 
ZHOTOVITEĽA diela. 

• Dodávku HW + licencii SW dodá ZHOTOVITEĽ diela 

Návrh č. 3 

Z dôvodu držania servisnej záruky za celý systém po upgrade-e DCS, nielen riešenej časti 
kotlov K5,K6 a vonkajšieho palivového hospodárstva ako aj krátkosti termínov realizácie diela 
navrhujeme nasledovné riešenie. 

• Dodávku všetkého aplikačného SW k úspešnému odovzdaniu diela vykonajú aktuálni 
servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA v rámci servisnej zmluvy medzi nimi a 
OBJEDNÁVATEĽOM.  

• Dodávku návodov na obsluhu pre operátorov a školenie  operátorov dodajú a vykonajú 
aktuálni servisní partneri OBJEDNÁVATEĽA v rámci servisnej zmluvy medzi nimi a 
OBJEDNÁVATEĽOM.  

• Dodávku HW + licencii SW dodá ZHOTOVITEĽ diela  

Návrh č. 4 

V prípade nesúhlasu s uvedenými návrhmi riešenia problematiky upgrade-u DCS systému, 
žiadame o vaše návrhy riešenia OBJEDNÁVATEĽA. 

Odpověď zadavatele: 

Upgrade stávajícího systému PCS7 na aktuální verzi je v souladu s kapitolou 2.4.4.1 Přílohy 1 
návrhu Smlouvy o Dílo v rozsahu plnění Zhotovitele. 

Zadavatel potvrzuje, že veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné provedení upgradu má 
k dispozici a poskytne ji vybranému dodavateli/Zhotoviteli v souladu s kapitolou 6 Přílohy 3 
návrhu Smlouvy o Dílo (druhá odrážka) v termínu dle kapitoly 7 Přílohy 3 návrhu Smlouvy o 
Dílo. 
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Zadavatel zároveň poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost v souladu s článkem 12 (zvl. odst. 
12.5, 12.10, 12.11, 12.16) návrhu Smlouvy o Dílo nezbytnou pro řádné provedení upgradu. 

Způsob provedení v souladu se zadávací dokumentací rámcově odpovídá „Návrhu č. 1“ výše 
uvedeného dotazu. 

Zadavatel nebude s ohledem na zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s 
§ 6 odst. 2 ZZVZ dodavatelům předepisovat konkrétního poddodavatele dle „Návrhu č. 2“, ani 
neuvažuje o částečném vyjmutí části plnění z rozsahu plnění Zhotovitele dle „Návrhu č. 3“ 
uvedeném v dotazu. 

 

Dne 07. 05. 2021 

Za zadavatele 
C-Energy Planá s.r.o. 

E-CONSULT, s.r.o. 
smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení 
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