

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

PŘÍLOHA 9

CENOVÉ SPECIFIKACE

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

*Dále uvedená **Příloha 9 – Cenové specifikace** bude dodavatele/účastníkem doplněna/dopracována a předložena ve Svazku C9 předběžné nabídky/nabídky (jako příloha návrhu SMLOUVY o DÍLO) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C9 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.*

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

Tabulka 1)

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA				
POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
1.	Dokumentace DÍLA	X
	Z toho:			
1.1	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	X
	Z toho:			
1.1.1	1. ČÁST DÍLA	X
1.1.2	2. ČÁST DÍLA	X
1.2	Dokumentace skutečného provedení DÍLA	X
	Z toho:			
1.2.1	1. ČÁST DÍLA	X
1.2.2	2. ČÁST DÍLA	X
1.3	Ostatní dokumentace DÍLA podle Přílohy 3 SMLOUVY
	Z toho:			
1.3.1	1. ČÁST DÍLA	X
1.3.2	2. ČÁST DÍLA	X

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
2.	Stavební část DÍLA	x
	Z toho:			
2.1	1. ČÁST DÍLA	x
	Z toho:			
2.1.1	SO 04 – Úpravy ve stávající kotelně	x
	Z toho:			
2.1.1.1	• požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro jeden z kotlů K5 / K6	x
2.1.1.2	• zásobník paliva dřevní štěpky pro jeden z kotlů K5 / K6	x
2.1.1.3	• úprava prostoru pro nádrž SNCR a stáčení reagentu	x
2.1.2	SO 07 – Skládka biomasy	x
	Z toho:			
2.1.2.1	• požárně bezpečnostní řešení	x
2.1.2.2	• betonová plocha v přední části stávající uhelné skládky	x
2.1.2.3	• základy pod technologická zařízení	x

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
2.1.2.4	• nosné konstrukce a zastřešení technologických zařízení	X
2.1.2.5	• napojení na stávající pasovou dopravu	X
2.1.2.6	• budova skladu dřevní štěpky	X
2.1.2.7	• stavební buňka – sklad vzorků biomasy	X
2.1.3	IO 01 – Přeložky sítí, nové inženýrské sítě, přípojky	X
2.1.4	IO 02 – Konstrukce nadzemních vedení	X
2.1.5	IO 06 – Úpravy vnější uzemňovací sítě	X
2.1.6	IO 08 – Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 1. ČÁST DÍLA	X
2.2	2. ČÁST DÍLA	X
	Z toho:			
2.2.1	SO 03 – Oprava stávajícího zděného komínu	X
2.2.2	SO 04 – Úpravy ve stávající kotelně	X
	Z toho:			
2.2.2.1	• požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro druhý z kotlů K5 / K6	X
2.2.2.2	• zásobník paliva dřevní štěpky pro druhý z kotlů K5 / K6	X

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
2.2.2.3	<ul style="list-style-type: none"> výměna osvětlení celé kotelny 	X
2.2.2.4	<ul style="list-style-type: none"> úprava stávajícího kanálu redlerového dopravníku pro změnu a vyvedení popelovin na druhou stranu s vyvedením vedle K5 úprava prostor pro instalaci navazujícího nového dopravníku a plochy pro postavení kontejneru na popeloviny s přístřeškem 	X
2.2.3	SO 07 – Skládka biomasy	X
	Z toho:			
	<ul style="list-style-type: none"> betonová plocha v zadní části stávající uhelné skládky (podmínkou je spálení nebo převoz zbylého uhlí - zajistí OBJEDNATEL) 	X
2.2.4	SO 08 – Silniční váha	X
2.2.5	SO 09 – Oprava obálky pasových doprav	X
2.2.6	SO 10 – Rekonstrukce objektu velína zauhlování	X
2.2.7	SO 11 – Rekonstrukce objektu rozvodny zauhlování	X
2.2.8	SO 12 – Nový velín kotlů K5 a K6	X
2.2.9	SO 13 – Demolice odpopílkovací věže vč. jejího dopravníku	X
2.2.10	SO 14 – Rekonstrukce objektu garáže buldozerů	X
2.2.11	SO 15 – Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže	X

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
2.2.12	SO 16 – Příjezdová komunikace	X
2.2.13	IO 03 – Úpravy venkovního osvětlení	X
2.2.14	IO 04 – Nové komunikace a zpevněné plochy	X
2.2.15	IO 05 – Terénní a sadové úpravy	X
2.2.16	IO 07 – Zkrácení železniční vlečky	X
2.2.17	IO 08 – Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 2. ČÁST DÍLA			
3.	Technologická část DÍLA
	Z toho:			
3.1	1. ČÁST DÍLA
	Z toho:			
3.1.1	PS 02 – Kotelna K1, K5, K6
	Z toho:			
3.1.1.1	• DPS 02.2(3) - Kotel K5 (nebo K6) – úprava
3.1.1.2	• DPS 02.4- Společné hospodářství SNCR
3.1.2	PS 03 – Čištění a odvod spalin

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
	Z toho:			
3.1.2.1	• DPS 03.2(3) – Čištění a odvod spalin prvního z kotlů K5 (nebo K6)
3.1.2.2	• DPS 03.4 - Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého komína
3.1.3	PS 09 – Elektročást
	Z toho:			
3.1.3.1	• DPS 09.2(3) – Elektročást prvního z kotlů K5 (nebo K6)
3.1.3.2	• DPS 09.4 – Elektročást venkovního hospodářství biomasy
3.1.3.3	• DPS 09.6 – Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (prvního z kotlů K5/6)
3.1.4	PS 10 – Systém kontroly a řízení
	Z toho:			
3.1.4.1	• DPS 10.2(3) – Část MaR prvního z kotlů K5 (nebo K6)
3.1.4.2	• DPS 10.4 – Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 1. ČÁSTI DÍLA
3.1.4.3	• DPS 10.8 – Kontinuální měření emisí (dočasně na komínu odsíření)
3.1.5	PS 11 – Spojovací potrubí vnější (pokud bude)

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
3.1.6	PS 12 – Zdvihací mechanismy
3.1.7	PS 13 – Skládka biomasy
	Z toho:			
3.1.7.1	• DPS 13.1 – Kolový nakladač
3.1.7.2	• DPS 13.2 – Technologie skladové haly
3.1.7.3	• DPS 13.3 – Sušky dřevní štěpky – minimálně jedna suška
3.1.7.4	• DPS 13.4 – Dopravníky dřevní štěpky
3.1.7.5	• DPS 13.5 – Separátor kovů
3.1.7.6	• DPS 13.6 – Zařízení pro třídění dřevní štěpky
3.1.7.7	• DPS 13.7 – Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky
3.1.7.8	• DPS 13.8 – Kontejner na vytříděný kov
3.1.7.9	• DPS 13.13 – Sušárna vzorků
3.2	2. ČÁST DÍLA
	Z toho:			
3.2.1	PS 02 – Kotelna K1, K5, K6

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
	Z toho:			
3.2.1.1	• DPS 02.1 - Kotel K1 – demontáž
3.2.1.2	• DPS 02.3(2) - Kotel K6 (nebo K5) – úprava
3.2.1.3	• Společné podkotlí
3.2.2	PS 03 – Čištění a odvod spalin
	Z toho:			
3.2.2.1	• DPS 03.1 – Čištění a odvod spalin K1 – demontáž spalinovodů a ventilátoru			
3.2.2.2	• DPS 03.3(2) – Čištění a odvod spalin druhého z kotlů K6 (nebo K5)
3.2.3	PS 09 – Elektročást
	Z toho:			
3.2.3.1	• DPS 09.1 – Demontáž elektročásti kotle K1			
3.2.3.2	• DPS 09.3(2) – Elektročást druhého z kotlů K6 (nebo K5)
3.2.3.3	• DPS 09.5 – Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí
3.2.3.4	• DPS 09.6 – Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (druhého z kotlů K5/6)

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
3.2.4	PS 10 – Systém kontroly a řízení (pro druhý z kotlů K5 / K6)
	Z toho:			
3.2.4.1	• DPS 10.1 – Demontáž části MaR kotle K1			
3.2.4.2	• DPS 10.3(2) – Část MaR druhého z kotlů K6 (nebo K5)
3.2.4.3	• DPS 10.4 – Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 2. části DÍLA			
3.2.4.4	• DPS 10.5 – Část MaR stávajících dopravníků uhlí
3.2.4.5	• DPS 10.6 – Kamerový systém
3.2.4.6	• DPS 10.7 – Nový velín kotlů K5 a K6
3.2.4.7	• DPS 10.8 – Kontinuální měření emisí (stabilně na zděném komínu)
3.2.5	PS 13 – Skládka biomasy
	Z toho:			
3.2.5.1	• DPS 13.3 – Sušky dřevní štěpky – dokončení sušek			
3.2.5.2	• DPS 13.9 – Silniční váha včetně místního panelu			
3.2.5.3	• DSP 13.10 – Pasové váhy			

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
3.2.5.4	• DPS 13.11 – Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí
4.	Likvidace azbestu (dle kap. 1.4.5 Přílohy 1 SMLOUVY)	X
	Z toho:			
4.1	1. ČÁST DÍLA	X
	Z toho:			
4.1.1	• Křemelina
4.1.2	• Eternit
4.1.3	• Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech
4.1.4	• Provazce z azbestu – vyzdívky kotle K1
4.2	2. ČÁST DÍLA	X
	Z toho:			
4.2.1	• Křemelina
4.2.2	• Eternit
4.2.3	• Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech
4.2.4	• Provazce z azbestu – vyzdívky kotle K1

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA				
POL.	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ (SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)	DODÁVKA [v Kč bez DPH]	MONTÁŽ [v Kč bez DPH]	CELKEM CENA [v Kč bez DPH]
5.	UVEDENÍ DO PROVOZU včetně zkoušek a revizí	X
	Z toho:			
5.1	1. ČÁST DÍLA	X
5.2	2. ČÁST DÍLA	X
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA DÍLA bez DPH	
	Z toho:			
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA 1. ČÁSTI DÍLA bez DPH
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA 2. ČÁSTI DÍLA bez DPH

OBJEDNATEL C-Energy Planá s.r.o.	Konec uhlí v Plané n. Lužnicí N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 9 – Cenové specifikace	ZHOTOVITEL
Ev. č.:		Ev. č.:

Tabulka 2

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE od data podpisu SMLOUVY do nabytí účinnosti SMLOUVY v souladu s odstavcem 56.3 SMLOUVY		
POL.	POPIS ČINNOSTI ZHOTOVITELE	CELKEM CENA [Kč bez DPH]
1.	Příprava Dokumentace zajištění kvality v souladu se SMLOUVOU.	
2.	Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro přípravu PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROJEKTU) v souladu se SMLOUVOU.	
3.	Příprava PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROJEKTU) <u>DÍLA/ČÁSTI DÍLA</u> v souladu se SMLOUVOU.	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Celkem cena v Kč bez DPH	