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příloha 9
CENOVÉ SPECIFIKACE


Dále uvedená Příloha 9 – Cenové specifikace bude dodavatele/účastníkem doplněna/dopracována a předložena ve Svazku C9 předběžné nabídky/nabídky (jako příloha návrhu SMLOUVY o DÍLO) v souladu s pokyny zadavatele ke zpracování Svazku C9 obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace.
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Tabulka 1)
	
DETAILNÍ CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA

	POL.
	NÁZEV ČINNOSTI / POLOŽKY / SO/IO, PS/DPS/ 
(SO - stavební objekt, IO - inženýrský objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)
	DODÁVKA
[v Kč bez DPH ]
	MONTÁŽ
[v Kč bez DPH ]
	CELKEM CENA
[v Kč bez DPH ]

	1. 
	Dokumentace DÍLA
	……………….
	x
	……………….

	
	Z toho:
	
	
	

	1.1 
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	1.1.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	1.1.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	1.2 
	Dokumentace skutečného provedení DÍLA
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	1.2.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	1.2.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	1.3 
	Ostatní dokumentace DÍLA podle Přílohy 3 SMLOUVY
	................
	
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	1.3.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	1.3.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	2. 
	Stavební část DÍLA
	……………….
	x
	……………….

	
	Z toho:
	
	
	

	2.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	2.1.1 
	SO 04 – Úpravy ve stávající kotelně
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	2.1.1.1 
	· požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro jeden z kotlů K5 / K6
	................
	x
	................

	2.1.1.2 
	· zásobník paliva dřevní štěpky pro jeden z kotlů K5 / K6
	................
	x
	................

	2.1.1.3 
	· úprava prostoru pro nádrž SNCR a stáčení reagentu
	................
	x
	................

	2.1.2 
	SO 07 – Skládka biomasy
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	2.1.2.1 
	· požárně bezpečnostní řešení
	................
	x
	................

	2.1.2.2 
	· betonová plocha v přední části stávající uhelné skládky
	................
	x
	................

	2.1.2.3 
	· základy pod technologická zařízení
	................
	x
	................

	2.1.2.4 
	· nosné konstrukce a zastřešení technologických zařízení
	................
	x
	................

	2.1.2.5 
	· napojení na stávající pasovou dopravu
	................
	x
	................

	2.1.2.6 
	· budova skladu dřevní štěpky
	................
	x
	................

	2.1.2.7 
	· stavební buňka – sklad vzorků biomasy
	................
	x
	................

	2.1.3 
	IO 01 – Přeložky sítí, nové inženýrské sítě, přípojky
	................
	x
	................

	2.1.4 
	IO 02 – Konstrukce nadzemních vedení
	................
	x
	................

	2.1.5 
	IO 06 – Úpravy vnější uzemňovací sítě
	................
	x
	................

	2.1.6 
	IO 08 – Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	2.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	2.2.1 
	SO 03 – Oprava stávajícího zděného komínu
	................
	x
	................

	2.2.2 
	SO 04 – Úpravy ve stávající kotelně
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	2.2.2.1 
	· požárně bezpečnostní řešení zásobníku paliva pro druhý z kotlů K5 / K6
	................
	x
	................

	2.2.2.2 
	· zásobník paliva dřevní štěpky pro druhý z kotlů K5 / K6
	................
	x
	................

	2.2.2.3 
	· výměna osvětlení celé kotelny
	................
	x
	................

	2.2.2.4 
	· úprava stávajícího kanálu redlerového dopravníku pro změnu a vyvedení popelovin na druhou stranu s vyvedením vedle K5 úprava prostor pro instalaci navazujícího nového dopravníku a plochy pro postavení kontejneru na popeloviny s přístřeškem
	................
	x
	................

	2.2.3 
	SO 07 – Skládka biomasy 
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	
	· betonová plocha v zadní části stávající uhelné skládky (podmínkou je spálení nebo převoz zbylého uhlí - zajistí OBJEDNATEL)
	................
	x
	................

	2.2.4 
	SO 08 – Silniční váha
	................
	x
	................

	2.2.5 
	SO 09 – Oprava obálky pasových doprav
	................
	x
	................

	2.2.6 
	SO 10 – Rekonstrukce objektu velína zauhlování
	................
	x
	................

	2.2.7 
	SO 11 – Rekonstrukce objektu rozvodny zauhlování
	................
	x
	................

	2.2.8 
	SO 12 – Nový velín kotlů K5 a K6
	................
	x
	................

	2.2.9 
	SO 13 – Demolice odpopílkovací věže vč. jejího dopravníku
	................
	x
	................

	2.2.10 
	SO 14 – Rekonstrukce objektu garáže buldozerů
	................
	x
	................

	2.2.11 
	SO 15 – Rekonstrukce schodišťové zauhlovací věže
	................
	x
	................

	2.2.12 
	SO 16 – Příjezdová komunikace
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	
	· komunikace
	................
	x
	................

	
	· sjezd
	[bookmark: _GoBack]................
	x
	................

	2.2.13 
	IO 03 – Úpravy venkovního osvětlení
	................
	x
	................

	2.2.14 
	IO 04 – Nové komunikace a zpevněné plochy
	................
	x
	................

	2.2.15 
	IO 05 – Terénní a sadové úpravy
	................
	x
	................

	2.2.16 
	IO 07 – Zkrácení železniční vlečky
	................
	x
	................

	2.2.17 
	IO 08 – Elektrická požární signalizace (EPS) – část nutná pro 2. ČÁST DÍLA
	
	
	

	3. 
	Technologická část DÍLA
	……………….
	……………….
	……………….

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.1 
	PS 02 – Kotelna K1, K5, K6
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.1.1 
	· DPS 02.2(3) - Kotel K5 (nebo K6) – úprava
	................
	................
	................

	3.1.1.2 
	· DPS 02.4- Společné hospodářství SNCR
	................
	................
	................

	3.1.2 
	PS 03 – Čištění a odvod spalin
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.2.1 
	· DPS 03.2(3) – Čištění a odvod spalin prvního z kotlů K5 (nebo K6)
	................
	................
	................

	3.1.2.2 
	· DPS 03.4 - Provizorní komín kotle K4 pro dobu opravy starého 	komína
	................
	................
	................

	3.1.3 
	PS 09 – Elektročást 
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.3.1 
	· DPS 09.2(3) – Elektročást prvního z kotlů K5 (nebo K6) 
	................
	................
	................

	3.1.3.2 
	· DPS 09.4 – Elektročást  venkovního hospodářství biomasy
	................
	................
	................

	3.1.3.3 
	· DPS 09.6 – Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (prvního z kotlů K5/6)
	................
	................
	................

	3.1.4 
	PS 10 – Systém kontroly a řízení 
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.4.1 
	· DPS 10.2(3) – Část MaR prvního z kotlů K5 (nebo K6)
	................
	................
	................

	3.1.4.2 
	· DPS 10.4 – Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 1. ČÁSTI DÍLA
	................
	................
	................

	3.1.4.3 
	· DPS 10.8 – Kontinuální měření emisí (dočasně na komínu odsíření)
	................
	................
	................

	3.1.5 
	PS 11 – Spojovací potrubí vnější (pokud bude)
	................
	................
	................

	3.1.6 
	PS 12 – Zdvihací mechanismy
	................
	................
	................

	3.1.7 
	PS 13 – Skládka biomasy
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.1.7.1 
	· DPS 13.1 – Kolový nakladač
	................
	................
	................

	3.1.7.2 
	· DPS 13.2 – Technologie skladové haly
	................
	................
	................

	3.1.7.3 
	· DPS 13.3 – Sušky dřevní štěpky – minimálně jedna suška
	................
	................
	................

	3.1.7.4 
	· DPS 13.4 – Dopravníky dřevní štěpky
	................
	................
	................

	3.1.7.5 
	· DPS 13.5 – Separátor kovů
	................
	................
	................

	3.1.7.6 
	· DPS 13.6 – Zařízení pro třídění dřevní štěpky
	................
	................
	................

	3.1.7.7 
	· DPS 13.7 – Zařízení pro drcení nadrozměrných částí dřevní štěpky
	................
	................
	................

	3.1.7.8 
	· DPS 13.8 – Kontejner na vytříděný kov 
	................
	................
	................

	3.1.7.9 
	· DPS 13.13 – Sušárna vzorků
	................
	................
	................

	3.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.1 
	PS 02 – Kotelna K1, K5, K6
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.1.1 
	· DPS 02.1 - Kotel K1 – demontáž
	................
	................
	................

	3.2.1.2 
	· DPS 02.3(2) - Kotel K6 (nebo K5) – úprava
	................
	................
	................

	3.2.1.3 
	· Společné podkotlí 
	................
	................
	................

	3.2.2 
	PS 03 – Čištění a odvod spalin
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.2.1 
	· DPS 03.1 – Čištění a odvod spalin K1 – demontáž spalinovodů a ventilátoru
	
	
	

	3.2.2.2 
	· DPS 03.3(2) – Čištění a odvod spalin druhého z kotlů K6 (nebo K5)
	................
	................
	................

	3.2.3 
	PS 09 – Elektročást 
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.3.1 
	· DPS 09.1 – Demontáž elektročásti kotle K1
	
	
	

	3.2.3.2 
	· DPS 09.3(2) – Elektročást druhého z kotlů K6 (nebo K5)
	................
	................
	................

	3.2.3.3 
	· DPS 09.5 – Rekonstrukce elektročásti stávajících dopravníků uhlí
	................
	................
	................

	3.2.3.4 
	· DPS 09.6 – Rekonstrukce elektročásti čištění spalin (druhého z kotlů K5/6)
	................
	................
	................

	3.2.4 
	PS 10 – Systém kontroly a řízení (pro druhý z kotlů K5 / K6)
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.4.1 
	· DPS 10.1 – Demontáž části MaR kotle K1
	
	
	

	3.2.4.2 
	· DPS 10.3(2) – Část MaR druhého z kotlů K6 (nebo K5)
	................
	................
	................

	3.2.4.3 
	· DPS 10.4 – Část MaR venkovní hospodářství biomasy v rámci 2. čáSTI DÍLA
	
	
	

	3.2.4.4 
	· DPS 10.5 – Část MaR stávajících dopravníků uhlí
	................
	................
	................

	3.2.4.5 
	· DPS 10.6 – Kamerový systém
	................
	................
	................

	3.2.4.6 
	· DPS 10.7 – Nový velín kotlů K5 a K6
	................
	................
	................

	3.2.4.7 
	· DPS 10.8 – Kontinuální měření emisí (stabilně na zděném komínu)
	................
	................
	................

	3.2.5 
	PS 13 – Skládka biomasy
	................
	................
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	3.2.5.1 
	· DPS 13.3 – Sušky dřevní štěpky – dokončení sušek
	
	
	

	3.2.5.2 
	· DPS 13.9 – Silniční váha včetně místního panelu
	
	
	

	3.2.5.3 
	· DSP 13.10 – Pasové váhy
	
	
	

	3.2.5.4 
	· DPS 13.11 – Rekonstrukce stávající pasové dopravy uhlí
	................
	................
	................

	4. 
	Likvidace azbestu (dle kap. 1.4.5 Přílohy 1 SMLOUVY)
	……………….
	x
	……………….

	
	Z toho:
	
	
	

	4.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	4.1.1 
	· Křemelina
	................
	................
	................

	4.1.2 
	· Eternit
	................
	................
	................

	4.1.3 
	· Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech
	................
	................
	................

	4.1.4 
	· Provazce z azbestu – vyzdívky kotle K1
	................
	................
	................

	4.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	
	Z toho:
	
	
	

	4.2.1 
	· Křemelina
	................
	................
	................

	4.2.2 
	· Eternit
	................
	................
	................

	4.2.3 
	· Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech
	................
	................
	................

	4.2.4 
	· Provazce z azbestu – vyzdívky kotle K1
	................
	................
	................

	5. 
	UVEDENÍ DO PROVOZU včetně zkoušek a revizí
	……………….
	x
	……………….

	
	Z toho:
	
	
	

	5.1 
	1. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	5.2 
	2. ČÁST DÍLA
	................
	x
	................

	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA DÍLA bez DPH
	……………….
	……………….
	....……...........

	
	Z toho:
	
	
	

	
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA 1. ČÁSTI DÍLA bez DPH
	……………….
	……………….
	....……...........

	
	CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA 2. ČÁSTI DÍLA bez DPH
	……………….
	……………….
	....……...........




Tabulka 2
	
SPECIFIKACE ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE 
od data podpisu SMLOUVY do nabytí účinnosti SMLOUVY v souladu s odstavcem 56.3 SMLOUVY

	POL.
	POPIS ČINNOSTI ZHOTOVITELE
	CELKEM CENA
[ Kč bez DPH ]

	1. 
	Příprava Dokumentace zajištění kvality v souladu se SMLOUVOU.
	

	2. 
	[bookmark: _Ref506272227]Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro přípravu projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) v souladu se SMLOUVOU.
	

	3. 
	[bookmark: _Toc425497078][bookmark: _Ref428259908][bookmark: _Ref428260127][bookmark: _Ref507485706]Příprava projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla/části díla v souladu se SMLOUVOU.
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	Celkem cena v Kč bez DPH
	....……...........



