

Zadavatel:

Veletrhy Brno, a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25582518

Veřejná zakázka:

„Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 12. 2021

Žádost č. 1 ze dne 7. 12. 2021:

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že v oborech TZB jsou instalována složitá zařízení a technologie, je nutné uvedená zařízení a technologie pravidelně udržovat a tedy na ně zajišťovat servis. Žádáme o vyjasnění, jakým způsobem bude servis zajišťován.

Žádáme zadavatele o to, aby smlouvu o dílo v článku XIV. doplnil o ustanovení, že: Záruka se nevztahuje na spotřební náhradní díly, díly podléhající běžnému opotřebení, závady vzniklé neodbornou nebo neautorizovanou obsluhou a manipulací, závady vzniklé neodborným servisem, závady vzniklé provozováním zařízení v rozporu s provozními předpisy zařízení, pojistné události, projevy vandalismu, živelné pohromy a poruchy způsobené třetí osobou.

Zároveň zadavatele žádáme o vypuštění poslední věty čl. XIV.9. - stavění běhu záruční doby řeší článek XIV.2.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o to, aby zvážil snížení nepřiměřeně vysokých smluvních pokut, uvedených v článku XVI. smlouvy o dílo.

Informace zadavatele:**Ad 1)**

Zadavatel uvádí, že servis zařízení a technologií bude po dobu trvání záruční doby dle odst. XIV.1. písm. b) smlouvy o dílo zajišťován zhotovitelem. Zadavatel s ohledem na uvedené informace provedl změny v čl. XIV. smlouvy o dílo. Revidované znění smlouva o dílo je zveřejněno spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele, a to v revizi i v čistopise.

Čl. XIV. smlouvy o dílo byl částečně doplněn v návaznosti na dotaz dodavatele. Změny jsou vyznačeny ve smlouvě o dílo, jejíž revidované znění je zveřejněno spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele. Dále k dotazu zadavatel uvádí, že zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu se smlouvou o dílo. Jestliže po předání díla nastane některá ze skutečností jmenovaných dodavatelem, nejedná se o vady díla.

K poslední části dotazu zadavatel sděluje, že trvá na ujednání dle odst. XIV.2. a XIV.9 tak, jak jsou smlouvě o dílo upravena, a navrhovanou úpravu smlouvy o dílo tak nebude provádět.

Současně zadavatel uvádí, že v odst. II.2. písm. a) smlouvy o dílo doplnil datum projektové dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na výši smluvních pokut tak, jak je upravena ve smlouvě o dílo, a navrhovanou úpravu smlouvy o dílo tak nebude provádět.

Žádost č. 2 ze dne 7. 12. 2021:

Dobrý den, v ZD jsme nedohledali dokumentaci:

- D 210 Odlučovač ropných látek
- IO 314 Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice Riviéra

Prosíme o doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel prověřil uveřejněnou verzi projektové dokumentace a sděluje, že požadované dokumentace technických objektů jsou její součástí, a to ve složce D – Dokumentace objektů - > Technické objekty.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – revize

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – čistopis

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 12. 1. 2022

Hodina: 10:00

V Brně dne 9. 12. 2021

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)