

Trasa:					barva: <b>xxxx</b> typ/velikost: <b>40/36 mm - 36/29 mm</b> využití: <b>provozní C-ENERGY</b>			
Etapa SEVER (Vožická)								
body/trasy	vzdálenost HDPE	vzdálenost ocel. chránič.	stoupání/klesání	technologická rezerva	přídavné délky		délka celkem HDPE	délka celkem ocel. chránič
					zvlnění 4%	ukončení		
Zemní trasa "Stavající HV" - Brisk a.s.	205,00	0,00	0,00	5,00	8,20	-	218,20	0,00
Zemní trasa Brisk a.s. - SÚS	68,00	0,00	0,00	10,00	2,72	-	80,72	0,00
trasa na horkovodu	0,00	34,00	12,00	0,00	1,84	-	0,00	47,84
Zemní trasa SÚS - Lesikar a.s.	153,00	0,00	0,00	10,00	6,12	-	169,12	0,00
trasa na horkovodu	0,00	34,00	12,00	0,00	1,84	-	0,00	47,84
Zemní trasa Lesikar a.s. - YPSOTEC	85,00	0,00	0,00	10,00	3,40	-	98,40	0,00
Zemní trasa "Stavající HV" - COBEGI a.s.	37,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-	38,48	0,00
Trasa v kolektoru	123,00	0,00	0,00	5,00	4,92	-	132,92	0,00
Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm							0,00	95,68
Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)							0,00	96
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm							737,84	0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)							738,00	0

Trasa:					barva: <b>xxxx</b> typ/velikost: <b>40/36 mm - 36/29 mm</b> využití: <b>provozní C-ENERGY</b>			
Etapa Doplnění JIH								
body/trasy	vzdálenost HDPE	vzdálenost ocel. chránič.	stoupání/klesání	technologická rezerva	přídavné délky		délka celkem HDPE	délka celkem ocel. Chránič
					zvlnění 4%	ukončení		
Zemní trasa Šachta O2 - Milcom	90,00	0,00	0,00	5,00	3,60	-	98,60	0,00
Zemní trasa Milcom - Šachta O2	90,00	0,00	0,00	5,00	3,60	-	98,60	0,00
Zemní trasa Lom L6 - Friall s.r.o.	10,00	0,00	0,00	5,00	0,40	-	15,40	0,00
Zemní trasa Friall s.r.o. - Lom L6	10,00	0,00	0,00	5,00	0,40	-	15,40	0,00
Zemní trasa Friall s.r.o. - Spol. pro dům	167,00	0,00	0,00	10,00	6,68	-	183,68	0,00
Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm							0,00	0,00
Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)							0,00	0
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm							411,68	0,00
Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)							412,00	0

Trasa:					barva: <b>xxxx</b>			
Etapa Chýnovská					typ/velikost: <b>40/36 mm - 36/29 mm</b>			
					využití: <b>provozní C-ENERGY</b>			
body/trasy	vzdálenost HDPE	vzdálenost ocel. chránič.	stoupání/klesání	technologická rezerva	přídavné délky		délka celkem HDPE	délka celkem ocel. Chránič
					zvlnění 4%	ukončení		
Zemní trasa Auta LAVAL - AHOLD Česká republika	307,00	0,00	0,00	10,00	12,28	-	329,28	0,00
Zemní trasa AHOLD Česká republika - CRAVT Koupelny s.r.o.	261,00	0,00	0,00	10,00	10,44	-	281,44	0,00
Zemní trasa CRAVT koupelny - COMET Plus garáže	108,00	0,00	0,00	10,00	4,32	-	122,32	0,00
Zemní trasa COMET Plus garáže - COMET Plus administrativní budova	182,00	0,00	0,00	10,00	7,28	-	199,28	0,00
Zemní trasa COMET Plus administrativní budova - Pošta garáže	176,00	0,00	0,00	0,00	7,04	-	183,04	0,00
trasa na horkovodu	0,00	66,00	6,00	0,00	2,88	-	0,00	74,88
<b>Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm</b>							0,00	74,88
<b>Celkem ocelová trubka 40/36 mm a ohebná ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)</b>							0,00	75
<b>Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm</b>							1115,36	0,00
<b>Celkem HDPE 40/32 mm a ocelová trubka 36/29 mm (zaokrouhleno)</b>							1116,00	0

Trasa:					barva: <b>xxxx</b>			
Etapa Měšická					typ/velikost: <b>40/36 mm - 36/29 mm</b>			
					využití: <b>provozní C-ENERGY</b>			
body/trasy	vzdálenost HDPE	vzdálenost ocel. chránič.	stoupání/klesání	technologická rezerva	přídavné délky		délka celkem HDPE	délka celkem ocel. Chránič
					zvlnění 4%	ukončení		
Zemní trasa "Stávající HV" - VS25	120,00	0,00	0,00	5,00	4,80	-	129,80	0,00
Zemní trasa VS25 - Grafikoprint (Auta Tábor)	150,00	0,00	0,00	10,00	6,00	-	166,00	0,00
Zemní trasa Grafikoprint (Auta Tábor) - Alfréd Kohout	78,00	0,00	0,00	10,00	3,12	-	91,12	0,00
Zemní trasa Alfréd Kohout - Property 276 s.r.o.	143,00	0,00	0,00	10,00	5,72	-	158,72	0,00
Zemní trasa Property 276 s.r.o. - Peta servis s.r.o.	174,00	0,00	0,00	10,00	6,96	-	190,96	0,00
Zemní trasa Peta servis s.r.o. - Areál Měšická (BYTES)	12,00	0,00	0,00	10,00	0,48	-	22,48	0,00
Zemní trasa Areál Měšická (BYTES) - EKAN Servis s.r.o.	146,00	0,00	0,00	10,00	5,84	-	161,84	0,00
Zemní trasa EKAN Servis s.r.o. - SPŠ stavební	270,00	0,00	0,00	10,00	10,80	-	290,80	0,00
Zemní trasa SPŠ stavební - MKD Tábor (Dřevová)	142,00	0,00	0,00	10,00	5,68	-	157,68	0,00

