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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 31. 1. 2022 

Žádost č. 1 ze dne 28. 1. 2022: 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, 

ve vysvětlení ZD č. 2 nesčítá řádek 119 všechny položky montáží. 

A na řádku 51 přibyla položka DSP, která je již uvedena mezi ostatními náklady. 

Prosím o opravení rozpočtu. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel tímto přílohou tohoto Vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 2 zadávací 

dokumentace (Položkový rozpočet Optické propojení Sever, Kopeček a Tesco), ve kterém byl 

součtový vzorec opraven a řádek č. 51 s položkou č. 43 Dokumentace skutečného provedení 

odstraněn. 

Zadavatel: 
C-Energy Planá s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 

IČO: 251 06 481 

 
Veřejná zakázka: 

Konverze Tábor – optické rozvody Sever a Východ 
 

nadlimitní veřejná zakázka (sektorového zadavatele) na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 
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Přílohy 

1 – Opravená příloha č. 2 zadávací dokumentace (Položkový rozpočet Optické propojení Sever, 

Kopeček a Tesco) 

 

V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu 

 

 
C-Energy Planá s.r.o. 

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na 
základě plné moci 

Mgr. Michaela Machálková 

(podepsáno elektronicky) 
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