Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry
DPS
A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
A. Průvodní zpráva
a) identifikace stavby a její základní charakteristika, identifikace stavebníka 
     a projektanta, jeho autorizace + obor
název stavby : tělocvična pro ZŠ     

místo stavby :  Samotíšky, ul.Podhůry     

charakter stavby : nová
stavebník :  Obec Samotíšky, Vybíralova 8, 779 00 Samotíšky 


                   IČ : 48769967     DIČ : CZ48769967
projektant : Ing.arch.Otto Schneider, Wellnerova 7,  77200  Olomouc

                   IČ : 11569930     DIČ : CZ520317038   ČKA 1074 všeobecná

                         Ing.arch.Jan Pospíšil, Palackého 2, 77900 Olomouc


     IČ : 86988778     DIČ : CZ8303015688

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
Pozemky pro výstavbu jsou využívány jako školní pozemek, na němž se nachází kovová houpačka a většinou keřová zeleň.
údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích
      pozemky pro objekt : parc.č.13 a 14, obojí zahrada v k.ú.Samotíšky 
                                        oba pozemky v majetku Obce Samotíšky,             
      další dotčené pozemky :

      - pro přeložku stožáru VO a úpravu chodníku :

                                   parc.č.1092/2 a 62, obojí ostatní plocha v k.ú.Samotíšky
                                   všechny v majetku Obce Samotíšky, 

pozemky pro zařízení staveniště : parc.č.st.12 (nádvoří) a parc.č.13
                                                       oba v majetku Obce Samotíšky              
c) údaje o provedených průzkumech
- geologický průzkum : 2 vrtané sondy do 6,5 m provedl v březnu 2009 Qualiform, a.s. Brno - Ing.Pavel Jäckl, evid.č.Geofondu : 687/2009,
- radonový průzkum : provedla v září 2009 fa KMT - RNDr.Pavel Krátký,
- průzkum základů : pod štítem školy byl proveden vlastními silami obce a před zpětným záhozem písemně a fotograficky zdokumentován,
- průzkum stavu sochy a její restauraci připravuje obec mimo tuto akci ve spolupráci s KÚOK, 

údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- dopravní napojení 
Objekt tělocvičny stojí jednou stranou při ulici Podhůry, což představuje napojení jak na komunikaci vozidlovou, tak pěší. Z této ulice je napojena také plocha ve dvoře školy. 
- napojení na kanalizaci
  Odpadní splaškové vody budou svedeny do nové DČOV, do které bude napojen i stávající přepad ze septiku školy, dosud napojený přípojkou do dešťové kanalizace v ulici Podhůry. Vlastní septik bude po svedení splaš-kových vod do DČOV vyřazen z provozu. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou odvedeny do stávající kanalizační přípojky školy stejně jako dešťové vody z uliční části střechy novostavby a z přilehlé části školy. Vyřazením septiku z provozu bude možné jej využít jako retenční nádrž na dešťové vody z dvorní části tělocvičny i školy.
- napojení na vodovod
Pro zásobování objektu tělocvičny vodou bude třeba zrekonstruovat stávající vodovodní přípojku pro školu. Dle sdělení správce vodovodu je  potrubí stávající přípojky technicky zastaralé a je možno ho vyměnit ve stávající trase včetně nového uzávěru na hlavním řadu. Dimenzi stávající přípojky vody pro ZŠ d 32 mm (DN25) bude nutno zvětšit na d 63 mm    PE-RC. Přípojka je nyní ukončena ve vodoměrné šachtě v jihozápadním rohu pozemku parc.č.13, v místě navrhované stavby. Tato šachta bude zrušena a vodoměrná sestava bude nově osazena v suterénu tělocvičny. Odsud bude proveden nový přívod pro školu.
- napojení na plyn
Pro zásobování objektu plynem bude využita stávající plynovodní přípojka školy. Dojde jen k výměně plynoměru za větší a k úpravě rozvodu plynu za plynoměrem.
- napojení na NN
Zásobování objektu el.energií bude zajištěno napojením na rozvody školy.
Ta je napojena z venkovního vedení ČEZ Distribuce a.s. Místem napojení je dvojitý betonový sloup v blízkosti stavby. 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů
V územním řízení měly k DUR požadavky tyto orgány :

  - KHS z 2.9.2016 - požadavek specifikovat všechny zdroje hluku, které se 
    budou při provozu vyskytovat a hlukově je vyhodnotit.
   Plnění : vše řeší aktualizovaná hluková studie zpracovaná RNDr.Jiřím   Matějem v dubnu 2019, její výsledky byly promítnuty jednak do omezení činností v tělocvičně a jednak do stavebního řešení obvodové konstrukce směrem k rodinným domům, 

- NIPI ČR ze 7.9.2016 - 10 podmínek, které se týkají : 
  skla ve dveřích, madel a samozavíračů, signalizace, inv.wc, inv.sprchy,

  madel k rampám, značení 1.a posledního stupně ve schodišti, prostoru

  před vstupními dveřmi v ulici, místa pro přecházení a inv.výtahu, 
  plnění : všechny požadavky budou splněny, 

- MmOl OKR z 25.8.2016 - podmínky se týkají hospodaření s dešť.vodami,

  plnění : podmínky budou splněny, 
- MmOl OPP ze 17.10.2016 - bez podmínek : „realizace stavby tělocvičny

  … je z hlediska zájmů státní památkové péče připustná“,  
- MmOl OŽP odd.vodohosp. z 7.9.2016 - požadavky v souvislosti s DČOV
  a dešťovými vodami,
        plnění : všechny požadavky budou splněny.
      - MmOl OŽP odd.ochr.ZPF - pokyny nejdou na vrub PD.
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb. v platném znění  a splňuje  obecné požadavky na výstavbu. 

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 staveb. zákona.
Předchozím právním aktem bylo územní rozhodnutí č.34/2017 z 9.3.2017 vydané pod č.j.SMOL/053437/2017/OS/US/Cer. Plnění podmínek ÚR sestává z podmínek DOSS - viz výše a podmínek ostatních, stanovených správci sítí, a dalších, které se týkají provádění stavby. 
g) věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotče-ném území
V dotčeném území se nepředpokládá souběh více staveb.
h) předpokládaná lhůta výstavby :   12 měsíců
      postup výstavby :
      - pozemní objekt - tělocvična
      - demontáž, odvoz a uložení sochy sv.Jana Nepomuckého 
        (případné restaurování sochy nespadá do této akce)
      - odstranění houpací lavičky, kácení stromů a keřů, 

      - skrývka ornice, odvoz a uložení, 
      - odstranění zděných oplocení, opěrné zdi, vodoměrné a kanaliz.šachty,
      - 1.inž.objekt - domovní ČOV + vnější kanalizační větve,
      - výkopy a podbetonování základů ZŠ a zjištění stavu základů RD,
      - základy + ležatá kanalizace, podkladní beton, izolace PZV,

      - svislé nosné a obvodové konstrukce, strop nad suterénem, 
      - opěrná zeď před tělocvičnou a zděné oplocení za školou,
      - zakrytí stavby dřevěnými vazníky, vlašskými krokvemi, záklopem,

      - úprava střechy sousedního RD na parc.č.st.10

      - klempířské a pokrývačské práce,

      - výplně otvorů, 
      - příčky vč.zárubní, úpravy povrchů - omítky, obklady, 
      - profese ZTI, ÚT, VZT, EL

      - podlahy + izolace tepelné a PZV svislé vně suterénu vč.zásypů,

      - tepelné izolace střechy a podhled,

      - fasády, rampa, předložené schody, anglický dvorek,

      - zámečnické práce, montáž výtahu,
      - sklenářské práce,

      - malby, nátěry, osazení dveřních křídel,

      - inženýrské objekty ostatní : - přeložka stožáru VO,                                   
                                                        - zpevněné plochy,
      - betonový základ pro sochu a instalace sochy sv.Jana Nepomuckého 

i) orientační náklady stavby : 28 mil.Kč
      podlahová plocha a počty bytů v členění na stavby bytové a nebytové                                               
                 nebytová stavba s celkovou podlahovou plochou 449,9 m2,
                 (z toho 1.pp.=193,5 m2, 1.np.=244,3 m2 + sklad nad nářaďovnou=12,1 m2)
           v Olomouci 11.4.2019                                                      Ing.arch.O.Schneider
B. Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně
    Staveniště velmi skromných rozměrů se nachází v centru obce v proluce mezi školou a dvěma rodinnými domy. Na ploše staveniště se nachází socha sv.Jana Nepomuckého (v souč.již dem.) a kovová houpací lavička, které je nutno odstranit. Stejně tak vzrostlou zeleň, obvodové zdi oplocení a opěrnou zídku, neboť pozemek bude pro stavbu maximálně využit. Z opěrné zídky je zřejmé, že původní terenní relief byl sklonitý. Vzhledem k tomu, že oba pozemky pro stavbu jsou zahrady, je nutné vyjmout pozemky ze ZPF. Komplikací na staveništi je kanalizace se šachtou ze septiku do dešťové kanalizace v ulici Podhůry. Vodoměrná šachta v rohu staveniště bude zrušena bez náhrady, vodoměrná sestava bude umístěna v novostavbě na stejném místě, na němž se dnes nachází šachta. Prostřednictvím ulic Podhůry a Toveřské je staveniště dopravně napojeno (vozovky i chodníky) a těsně před staveništěm jsou uloženy i všechny inženýrské sítě. Komplikací je i zástavba v proluce, neboť dojde ke styku se sousedními budovami a je proto nutno vzít v potaz jejich úrovně založení a odvodnění a přizpůsobit tomu konstrukční řešení novostavby.
b) urbanistické řešení stavby popř. pozemků souvisejících
   Po urbanistické stránce jde o velmi žádoucí zástavbu proluky v centrální části obce, ve značně sklonitém terénu, který však lze pro naše potřeby s výhodou využít pro vstupy ze dvou úrovní a pro výhodné rozdělení sta-vebního programu do těchto dvou úrovní.

   Novostavba v proluce si klade za cíl, aby neporušila dominantní vyznění dosud soliterní stavby školy, takže na školní budovu navazuje v mírně u-stoupené poloze oproti jejímu průčelí do ulice. Co se týká hladiny zástavby, bude tělocvična tvořit přechod mezi rod.domy a školou z r.1899.

     architektonické řešení stavby 
  Po architektonické stránce půjde o objekt soudobého výrazu, daného jed-noduchostí hmoty a kompozicí exponované fasády do ulice Podhůry (jde o štít budovy). Tento štít je řešen jako holá plocha bez otvorů, aby posloužil jako klidné světlé pozadí pro přemístěnou sochu sv.Jana Nepomuckého. 
Maximálně jednoduchá hmota objektu je nahoře ukončena „čepicí“ na výšku vazníků, mezi nimiž po celém obvodu stavby proniká do tělocvičny denní světlo. Toto ukončení objektu je odhmotněno předloženým síťovým pláštěm. Stejným způsobem je vyřešen svislý pás prosvětlení schodiště v kontaktu se starou školou, který tak i materiálovým uskočením podporuje soliterní vyznění školní budovy. Dvorní průčelí obsahuje nahoře hlavní prosvětlovací okna, dole postupně vystupující prosklený objem s výstupem do školního pozemku. 
c) technické řešení s popisem pozem. a inž. staveb a řešení vnějších ploch
- pozemní objekty 
- SO 01 - tělocvična vč.jižní opěrné zdi a severní a východní ohradní zdi
  Díky poloze v proluce a díky sklonitému terénu, který je dnes do dvou úrovní rozdělen pomocí opěrné zdi, má objekt tělocvičny zajímavé kon-strukční řešení. Objekt zprava (ZŠ) je sice částečně podsklepen, ale ne v místě svého levého štítu, kde je nejnižší terén. Proto jsou pod levým štítem podbetonovány základy až na úroveň základů přistavované novo-stavby. Objekty zleva (rodinné domy) mají svoji 1.úroveň v úrovni navrho-vaného suterénu pod tělocvičnou, takže na této straně odstranění terénu znamená i odstranění tlaku zeminy na sousední stěny těchto domů. 
   Založení novostavby je navrženo na pasech kolmých k oběma soused-ním objektům, přes pasy je podél západní strany staveniště vybetonován práh a na něm postavena obvodová nosná a akustická stěna. 
   Vnitřní nosný systém suterénu je tvořen čtyřmi vnitřními příčnými stěnami (v souladu s dispozicí), čímž je celková délka budovy rozčleněna na pět částí, což velmi usnadní zakrytí suterénu železobetonovými deskami PZD o výšce 200 mm (důležité pro příznivou světlou výšku suterénu). Veškeré suterenní i nadzemní zdivo je z keramických cihel, stěna k rodinným domům je navržena jako akustický sendvič ze dvou vrstev keram.cihel a mezilehlé vrstvy akustické izolace - min.vlny.

   Zakrytí tělocvičny dřevěnými pohledovými vazníky z hoblovaného řeziva s rovnou horní pásnicí. Mělké sedlo tvoří polystyren. Krytinu na mělkém sklonu tvoří fólie PVC-P v tmavém odstínu.
   Prosvětlení tělocvičny pásem oken po celém obvodu objektu na výšku vazníků a dvorní fasádou přes školní zahradu. Pro přepravu invalidů a nábytku mezi vstupním podlažím (suterénem), tělocvičnou a jevištěm bude
sloužit vertikální zvedací plošina.
   Oplocení na hranici mezi pozemky parc.č.13 a 8 (severně od školního dvora) a č.12 a 6/18 (na východní straně) bude vyzděno na novém základu v nezámrzné hloubce. Nadzemní část základu o výšce 30 cm do bednění bude v tloušťce 30 cm, na něm izolace proti zemní vlhkosti a režné zdivo v tloušťce 30 cm do celkové výšky 200 cm vč.betonové hlavy s jednostran-ným sklonem, pod ní okapní nos z TiZn plechu. Oplocení má délku 54 m. 
             - přeložka sochy sv.Jana Nepomuckého   
  Stavby se týká zbudování základu a podstavce z pohledového betonu, na který se osadí socha po restaurování i se stávajícím kamenným soklem.                                               
      - inženýrské objekty 
      - IO 01 - domovní ČOV 
 Splaškové vody z objektu tělocvičny i ze stávající ZŠ budou likvidovány v provizorní domovní čistírně odpadních vod pro 30 EO.

   Dojde k úpravě a odpojení stávajícího septiku pro školu. Tento septik ne-bude již nadále využíván pro splaškové vody, ale bude nově využit pro  retenci dešťových vod z části střech ZŠ a nového objektu tělocvičny. Stávající  přívod splaškových vod na septik bude za stávající šachtou LŠ2 odpojen a  odkloněn směrem na novou šachtu LŠ3. Z této šachty povede potrubí přes suterénní zeď do novostavby tělocvičny - pod podlahu 1.PP, kde bude potrubí napojeno na novou ležatou  kanalizaci.

   Z objektu tělocvičny budou splaškové vody odváděny ležatou kanalizací směrem k ulici Podhůry a před jižní fasádou zaústěny do domovní ČOV. Z čistírny budou vyčištěné vody svedeny potrubím DN 150 do nové kanalizační revizní šachty RŠ, která bude vybudována na trase stávající přípojky kanalizace. 
  Celkové množství splaškových vod protékajících čistírnou je 3,95 m3/den.
      Po vybudování obecní splaškové kanalizace bude ČOV zrušena.
      - IO 02 - přeložka stožáru VO
         Jedná se o přeložení stožáru veřejného osvětlení z prostoru před tělo-cvičnou - tj. ze severní strany vozovky Podhůry na jižní. Toto přeložení si vyžádá rozpojení a nadstavení kabelů VO a překop silnice Podhůry.    
      - IO 03 - zpevněné plochy 
         nová pěší plocha, přeložka chodníku a místa pro přecházení v ulici
        (nový chodník ve dvoře není veřejnou plochou a je v objektu tělocvičny)
         Největší novou a předlážděnou pěší plochou (cca 84 m2) je předprostor před hlavním vstupem do tělocvičny. Terénní úpravy se vztahují jen k pro-storu před tělocvičnou v ulici Podhůry, kde dochází ke snížení terénu za stávající opěrnou zdí, na úroveň původního chodníku před opěrnou zdí.     Zbytek zvýšeného terénu před školou bude držet částečně nová opěrná zídka a částečně nová nahrazující původní. Další plošky jsou nevýznamné (celkem 33,5 m2) - jedná se o snížený chodník na původní úroveň. Materiálově budou nové chodníky navazovat na stávající.
         Nové místo pro přecházení v ulici Podhůry bude splňovat podmínky vy-hlášky č.398/2009 Sb. - snížený obrubník, varovný a signální pás apod.  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
     řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu
     dopravní napojení

     Objekt tělocvičny stojí jednou stranou při ulici Podhůry, což představuje napojení jak na komunikaci vozidlovou, tak pěší. Z této ulice jsou napojena také stání před školou (zastupitelně pro tělocvičnu).

- výpočet stání

        předpokládané obsazení objektu osobami :

        - hra    ………………………. 12 osob, 0 návštěvníků

        - cvičení  ……………………. 24 osob, 0 návštěvníků

           - zábavy  ……………………. 60 osob, 190 m2    při 8 m2/1 stání ….. 23,75 s     - ochotnické divadlo  ………120 diváků             při 4 div./1 stání …. 30 stání  N = Po x  ka x  kp

        N = 30 x 1,0 x …
Pro obce do 5.000 obyvatel s velmi dobrou kvalitou dostupnosti (docházko-vá vzdálenost) koeficient kp v tab.30 není vyjádřen. Pokud bychom pro stu-peň úrovně dostupnosti 4 hledali součinitel redukce, našli bychom 0,4 nebo 0,25. 

Tedy : N = 30 x 0,4 = 12 stání,   nebo   N = 30 x 0,25 = 7,5 = cca 8 stání

střední hodnota = 10 stání
Pomineme - li skutečnost, že ochotnické divadlo v obci je výhradně místní záležitostí, a že sálek se nachází v samém centru obce - tedy ve výborné docházkové vzdálenosti, vybilancujeme potřebný počet stání takto : 

- 3 stání stávající jsou před budovou školy zastupitelné pro večerní účel,
- 2 stání na široké komunikaci v ulici Podhůry,

- případný zbytek ve dvoře obecního úřadu ve vedlejší Vybíralově ulici.

Ve skutečnosti jsou zřejmé 2 věci :

1. k tělocvičně (sálu) se nebude jezdit autem, 
2. stávajících příležitostí pro parkování vozidel v době podvečerní a večer-ní je v okolí daleko více, než vyplývá z výpočtu (pro vyjímečnou akci s po-
třebou stání obec otevře nádvoří za obec.úřadem). 

Závěr : pro tělocvičnu obec nepředpokládá výstavbu nových stání.

přípojky K + V

Vzhledem k tomu, že obě přípojky pro ZŠ prochází přes pozemek tělocvič-ny, přičemž u kanalizace by bylo neadekvátně složité a drahé ji nahrazovat mimo stávající trasu, navrhuje se napojení tělocvičny i stávající obecní budovy základní školy na kanalizační a vodovodní síť ponechat stávající - tj. vždy jednou přípojkou K i V pro obě budovy. Na těchto stávajících přípojkách kanalizace a vody na parcelách č.13 a 14 budou provedeny pouze částečné úpravy. 
Kanalizační přípojka - popis  stávajícího  stavu :

V obci  Samotíšky se  nachází  pouze  obecní dešťová  kanalizace. Sběrač dešťové kanalizace DN 400 prochází v ulici Podhůry. 

Likvidaci splaškových vod pro školu zajišťuje dosud septik osazený na parcele č.13 ve dvoře za školou. Přepad ze septiku je spojen s dešťovými svody ze západní části střechy školy a kanalizační přípojkou DN 200 odváděn do obecní dešťové  kanalizace.

Kanalizační přípojka - popis navhovaného stavu : 

   Návrh vychází jak ze stávajícího stavu obecní dešťové kanalizace, tak také z nově navrženého odkanalizování obce Samotíšky (projekt pro sta-vební povolení - splašková kanalizace).
   Objekt tělocvičny bude mít svoji domovní ČOV, do níž budou přepojeny i splaškové vody ze ZŠ bez průchodu přes septik a to tak, že podejdou objekt tělocvičny. Vyčištěné vody se spojí s vodami dešťovými a jednou stávající přípojkou se svedou do obecní dešťové kanalizace. Septik se změní na retenční nádrž pro dešťové vody, které budou odvedeny přečer-páním do dešťové části kanalizace, která rovněž podejde objekt tělocvičny.    
Vodovodní  přípojka - popis  stávajícího  stavu : 

Základní škola je napojena na obecní vodovodní řad vodovodní přípojkou PE DN25 mm. Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě VŠ v jihozápad-ním rohu parcely č.13, kde je navržena budova tělocvičny. V šachtě  je  osazen vodoměr Qn=2,5 m3/h. Z vodoměrné šachty opět vychází potrubí PE 40 směrem k jz rohu budovy školy - parc.č.12. 
Vodovodní přípojka - popis navrhovaného stavu :

Dimenzi stávající přípojky  vody d 32 mm (DN25)  bude nutno zvětšit na 
d 63 mm PE-RC. Dle sdělení správce vodovodu je navíc potrubí stávající přípojky technicky zastaralé a je možno ho vyměnit ve stávající trase včetně nového uzávěru na hlavním řadu. Vodoměrná  šachta  bude  zrušena a vodoměrná  sestava  bude  nově  osazena  v 1.PP - sklad č.004. Nové potrubí přípojky bude přivedeno pod novým základem a vystoupá nad podlahu 1.PP. Zde bude osazena vodoměrná sestava. Od  vodoměrné  sestavy  bude  proveden  po dobu stavby provizorní  přívod vody  pro  základní  školu, který  bude  napojen  na  stávající  potrubí  v místě nové ČOV. Nový přívod vody pro základní školu bude proveden od vodoměrné sestavy přes 1.PP nové tělocvičny a přes dvůr ZŠ. Tento přívod bude napojen na stávající potrubí v 1.PP ZŠ. Pro zařizovací předměty v objektu tělocvičny budou  provedeny  nové  rozvody.

Ohřev teplé vody pro tělocvičnu bude přednostně zajišťován v nepřímo natápěném zásobníku o objemu 200-300 l (cca 650 l/1h TV při 45 kW).  Zásobník bude ohříván kotlem UT v suterénu ZŠ. 
přípojka plynu STL
- současný  stav : 
Základní škola je napojena na obecní STL plynovodní řad STL přípojkou  plynu PE 32 mm, která je ukončena v plynoměrné a regulační skříni v ob-vodové stěně budovy školy - parc.č.12. 
navrhovaný stav :
Dimenze přípojky plynu zůstane zachována - pro školu i pro tělocvičnu je dostačující. Plynoměrná skříň bude taktéž zachována, dojde pouze k vý-měně plynoměru za větší.
přípojka NN
    Objekt stávající ZŠ je napojen z venkovního vedení ČEZ Distribuce a.s.. Místem napojení je dvojitý betonový sloup v blízkosti stavby. Přípojka je u-končena přípojkovou skříní typu SP100 na sloupě. Z ní je připojen elektro-měrový rozvaděč přeloženým zemním kabelem. Tělocvična bude napojena na stávající rozvod ZŠ. Místem napojení je rozvaděč RŠ1 na chodbě 1.NP.
     dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

      Poddolované a svážné území v dané lokalitě není.
e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Stavba tělocvičny bude mít na životní prostředí běžný vliv produkcí splašků (dočasně budou čištěny ve vlastní domovní ČOV, později budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace) a navýšením produkce NOx (bez likvidace). TDO se předpokládá jen ve zcela vyjímečných případech a jeho likvidace proběhne prostřednictvím nádob ZŠ.
f) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací
Veřejný chodník před staveništěm zatím nemá bezbariérovou úpravu, obě strany přechodu přes ulici Podhůry budou v rámci stavby do bezbarierové podoby upraveny.
g) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace
- geologický průzkum - viz prův.zpráva,bod c) - základové poměry příznivé,
- geom.měření - provedla v roce 2009 firma Geodetické služby Olomouc - Ing.Bedřich Vynikal - již pro potřeby DUR 2009. 
h) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém
Vzhledem k poloze stavby v proluce, bude objekt vztažen k oběma sou-sedním budovám, vytyčení bude po asanaci zděného oplocení potřebné jen na severní hranici pozemku. Rovněž výškově bude objekt navázán na stávající budovu školy - na její 1.np. 
i) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory
- pozemní objekt - tělocvična vč.opěrné zídky před tělocvičnou, ohradní zdi za školou a přeložení sochy sv.Jana Nepomuckého
           - inženýrské objekty - domovní ČOV, 

                                         - přeložka stožáru VO,
                                         - zpevněné plochy,

        - technologické provozní soubory nejsou
j) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativ-ními účinky provádění stavby a po jejím dokončení,resp.jejich minimalizace
 V současné době jde o vliv opačný - na pozemek tělocvičny vliv obou RD : 
- rodinný dům na parcele č.st.11 zasahuje svým zateplením nad pozemek tělocvičny - předpokládá se odstranění tohoto zateplení a výstavba tělo-cvičny těsně při objektu RD, čímž dojde opět k jeho tepelné ochraně,

- rodinný dům na parcele č.st.10 ovlivňuje pozemek tělocvičny tím, že má střechu skloněnou směrem do pozemku tělocvičny, navíc do něho přesa-huje. Tento přesah je nutno odstranit a na střeše RD vytvořit protispád tak, aby voda z RD nepoškozovala budovu tělocvičny. 
Stavba tělocvičny vyvolá : 

- u sousední ZŠ podbetonování základů ZŠ pod západním štítem, 

- u sousedního chodníku (parc.č.1092/2 a 62) jeho návrat do původní přiro-
  zené nivelety a bezbarierové řešení přechodu přes ul.Podhůry,

- u sousedního RD parc.č.st.11 odstranění tlaku zeminy na jeho 1.np.,

- u sousedního pozemku č.st.10 dtto u č.st.11 a zastínění nádvoří od jv,

- u sousedního pozemku č.8 zastínění zahrady od jihu,    
k) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

      Při  provádění  je nutno dodržet  ČSN 754501, ČSN 755402, ČSN 733050,        ČSN 736005, ČSN 386413, ČSN 736701, ČSN 383360 a další a předpisy  o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví.

2. Mechanická odolnost a stabilita
     Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

     a)  zřícení stavby nebo její části
     b)  větší stupeň nepřístupného přetvoření
     c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalované-ho vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Statický výpočet tvoří samostatnou část projektové dokumentace - D.1.2.
3. Požární bezpečnost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu
d) umožnění evakuace osob a zvířat
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany
    Zpráva o požárně bezpečnostním řešení stavby tvoří samostatnou část proj. dokumentace - D.1.3.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Hygiena bude  zajištěna dodržením vyhlášky č.410/2005 Sb. „o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-lávání dětí a mladistvých“ a její změnu č.343/2009 Sb.. 
Ochrana zdraví bude zajištěna dodržením zákona č.258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů“.
Ochrana životního prostředí bude při běžné produkci splašků, TDO a NOx    zajištěna u splašků jejich odvedením do ČOV k vyčištění, TDO se nepředpo-kládá, vyjímečný odpad bude řešen spolu s odpadem školy svozem na určenou skládku v péči technických služeb města, NOx se neřeší.
5. Bezpečnost při užívání
     Standardní bezpečnost je zajištěna z hlediska stavebně technického dodrže-ním technických předpisů. Majitel stavby bude v pravidelných předepsaných intervalech zajišťovat aktualizace revizních zpráv elektřiny, invalidní plošiny a případných elektrospotřebičů a revize protipožárních zařízení.

6. Ochrana proti hluku

- chráněný venkovní prostor (pozemek) je od hluku z Toveřské odcloněn právě stavbou tělocvičny. Ul. Podhůry není zdrojem hluku - místní obslužná komuni-kace, 
- chráněný venkovní prostor stavby (hluk 2 m od fasády). Dle nařízení vlády 148/2006 Sb. je třeba dodržet hladinu hluku 40 dB s korekcí +20 dB na starou hlukovou zátěž (vzniklou před 30.12.2000) z pozemní dopravy (příl.č.2). 

hluk ve vnitřním prostoru vzniká tělovýchovnou nebo jinou sportovní a kulturní činností a je tedy ovlivnitelný chováním sportovců, účinkujících a diváků. Ve smyslu hlukové studie musí být jejich chování upraveno provozním řádem.
7. Úspora energie a ochrana tepla
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnáva-      cích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov
      b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

     Objekt je navržen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. Tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí odpovídají stávajícím platným předpisům. Objekt splňuje vyhlášku č.148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.  Topný systém je navržen v souladu se zákonem č. 406/2000Sb. a jeho nařízeními a vyhláškami, např. vyhláška č.193/2007Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
     orientace

     - údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby
     Stavba je veřejná a jsou v ní splněna všechna ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb. Přístup do obou podlaží tělocvičny bezbarierový (dvorní vstup - po rampě), mezi oběma podlažími i jevištěm bude jezdit invalidní plošina, u bloku wc jsou také wc pro invalidy M i Ž, šířky dveří dle vyhlášky atd.   
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

     - radon - na základě radonového průzkumu viz zpráva A, bod c) - s výsledky : nízká plynopropustnost základové podložní vrstvy, výsledný radonový index pozemku střední - je na ochranu stavby navržena vrstva po celé kontaktní ploše spojité a celistvé atestované protiradonové izolace s vyhovujícím souči-nitelem difúze radonu s plynotěsně provedenými prostupy. Žádný trvalý pobyt.
     - agresivní spodní vody, seismicita, poddolování - nejsou, 
- ochranná a bezpečnostní pásma  apod. - nejsou.
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení stávají-cích  inženýrských  podzemních  vedení  u  jejich  správců. (Vyhl.č. 10/74 Sb., ČSN 733050, čl. 48,54,55)

10.  Ochrana obyvatelstva

      splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hledis-ka ochrany obyvatelstva - žádné požadavky nebyly stanoveny.
11.  Inženýrské stavby (objekty)
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
    Školní pozemek ve dvoře je travnatý a dešťové vody zde vsakují.
    Svody z částí střech přiléhajících k ulici jsou svedeny přímo do dešťové ka-nalizace v ulici Podhůry, svody ze střech vyspádované do dvora jsou svedeny do retenční nádrže (bývalý septik) a po zdržení do uliční dešťové kanalizace. 
    Splaškové vody z objektu tělocvičny i ze školy jsou svedeny do provizorní vlastní DČOV a vyčištěné do dešťové kanalizace. Po vybudování veřejné splaškové kanalizace budou splašky přepojeny přímo do této kanalizace, kterou budou svedeny do městské ČOV. 
b) zásobování vodou - rekonstrukce stávající přípojky z veřejného vodovodu.

c) zásobování energiemi - ZP i NN stávajícími přípojkami plynu a NN.
d) řešení dopravy - spočívá jen ve vybilancování statické dopravy, vozovky v okolí tělocvičny jsou stávající.  
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
    Před objektem tělocvičny je navrženo snížení chodníku přibližně na původní úroveň před navýšením. Z této úrovně je pak možný přímý vstup do 1.pp. tělocvičny, které je vstupním podlažím z ulice. Kvůli prostornému nástupu do objektu je navrženo ustoupení opěrné zídky a vydláždění sníženého předprostoru.

   Terén za školou je ponechán na stejné úrovni, je zde vydlážděn nový chodník mezi dvorním vstupem do ZŠ a tělocvičnou.
   Vegetační úpravy (v kompetenci obce) zajistí obec mimo projekt a dodávku tělocvičny. Pasportizace zeleně k asanaci byla součástí DUR 2009 a již ne-platí, kvůli stáří byla část vykácena, pozůstalá zeleň je zřejmá ze situace.  
f) elektronické komunikace - nejsou.
12.  Výrobní a nevýrobní technol. zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)
          - se nevyskytují s výjimkou invalidní plošiny.
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technolog.zařízení

b) popis technologie výroby

c) údaje o počtu pracovníků

d) údaje o spotřebě energií

e) bilance surovin, materiálů a odpadů

f) vodní hospodářství

g) řešení technologické dopravy

   h) ochrana životního a pracovního prostředí 

      13. Zásady organizace výstavby
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
              Rozsah staveniště je velmi malý, jde o proluku mezi ZŠ a dvěma RD na        nároží ulic Toveřská a Podhůry. Vlastní staveniště má úroveň terénu cca o 2 m výše, než je přilehlý terén v ulici - nachází se nad opěrnou zdí. Zajíma-vější plocha z hlediska vybudování zařízení staveniště se nachází v prosto-ru stávajícího školního dvora za stávající budovou ZŠ. Pro uvolnění sta-veniště bude třeba odstranit opěrnou zídku u chodníku, ohradní zdi na jihu, západě i severu pozemku a vodoměrnou šachtu v jz rohu pozemku, další kanalizační šachtu pod objektem a odstranit kovovou houpačku.

           Součástí stavby měl být i odvoz a uložení sochy sv.Jana Nepomuckého z prostoru staveniště a jako poslední bod stavby i její nová instalace – vše financované mimo tělocvičnu. Odvoz a uložení byly však již provedeny kvůli havarijnímu stavu opěrné zdi u sochy. V rámci stavby bude odstraněn původní základ sochy a vybudován nový vč. soklu z pohledového betonu.
   Plocha staveniště je travnatá, volné plochy školního dvora rovněž, jejich kultura je zahrada. Jde o parcely č.13 a 14. Přeložkou stožáru VO bude dotčena parcela č.1092/2 - ostatní plocha, snížením chodníku kromě parc. č.1092/2 ještě parcela č.62 - rovněž ostatní plocha, vše v k.ú.Samotíšky. 

   Na ploše staveniště roste několik stromů a keřů, které je třeba pokácet - poškozenou vrbu Matsudovu (Ø paty KM 28 cm), 2 skupiny zeravů západních (2x Ø paty KM 10 cm + 9x Ø paty KM do 20 cm), 1 skupinu zlatic (v celkové výměře 15 m²) a solitér tavolníku (o výměře 2 m²), dále je zde veřejný chodník z betonových dlaždic 10/20 cm, který bude rozebrán a po výstavbě tělocvičny přeložen do nižší polohy (a doplněn o další dlážděnou plochu před vstupem). 

   Oplocení staveniště zajistí stavební firma mobilním oplocením, jehož dél-ka bude úměrná ploše, kterou zabere jak vně - v ulici, tak uvnitř - ve dvoře. 

   Trvalé deponie ani mezideponie se nepředpokládají. Vytěžená zemina  (cca 600 m3) a vybouraný materiál budou ihned naloženy a odvezeny na určenou skládku.             

   Na staveniště vedou dva příjezdy a dva přístupy - z ulice a ze dvora. Přístup ze dvora lze zpevnit např. panely tak, aby se dalo dostat ideálním způsobem přímo i k zadní části objektu. Nutno zohlednit i strop septiku.
      b)  významné sítě technické infrastruktury
              Vzhledem k poloze staveniště v těsné vazbě na hlavní (státní) a další vedlejší komunikaci, je přirozené, že se zde nachází všechny významné inž.sítě jdoucí obcí: stávající dešťová a projektovaná splašková kanalizace,

vodovod, středotlaký plynovod, nadzemní i podzemní kabely NN, kabely VO a sdělovací kabely Telefoniky O2.
      c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.
Voda i elektřina na staveništi jsou v ZŠ, přes podružné měření dohodne stavební firma s investorem staveništní odběr. Odvodnění staveniště se vzhledem k malému rozsahu zastavěné plochy (300 m2) neuvažuje.
       d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč.nutných        úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
   Stavba tělocvičny se přímo dotýká tří sousedních budov, je založena na úrovni předpokládaných základů dvou sousedních RD a pod úrovní stávajících základů ZŠ, které budou muset být prohloubeny. Vzhledem k tomu, že střecha jednoho RD je vyspádována do pozemku staveniště tělocvičny, je nutné na této střeše vytvořit protispád a úžlabí tak, aby se zamezilo toku vody na cizí pozemek, resp. do stavby tělocvičny. I další práce při realizaci tělocvičny na hranicích cizích pozemků si vyžádají opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, keré musí zajistit stavební firma. 

                   Po severní straně ulice Podhůry vede podél pozemku ZŠ veřejný chod-ník. Po dobu jeho záboru vzhledem k jeho snižování a pravděpodobně i s ohledem na stavbu v celém jejím průběhu bude potřeba zajistit nerušený pohyb osob s omezenou schopností pohybu po vymezené části asfaltové vozovky před školou.

      e)  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
- staveniště bude ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami,
- kromě toho, že veškerá činnost se odehraje na pozemcích investora parc.č.13 a 14 (ZŠ - maj.obce) a na parc.č.1092/2 a 62 (veř.prostr.- v maj. obce), dojde jistě i k dotčení sousedních soukromých pozemků a staveb, neboť stavba tělocvičny se nachází přímo na hranicích s pozemky parc.č.8 a 10, nebo se dotýká objektů RD parc.č.10 a 11 a ZŠ parc.č.12, 
- stavebník i zhotovitel musí respektovat požadavky všech dotčených orgá-nů a organizací zúčastněných ve stavebním řízení.
      f)  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
   Pro potřeby kanceláří stavbyvedoucího (mistra), stavebního dozora a příp.koordinátora musí dodavatel v plném rozsahu využít vlastních buněk ZS, stejně tak pro šatny a soc.zař.dělníků na pozemku ZŠ ve dvoře. Sklady materiálu budou v mobilních skladech, nářadí a cenný materiál ve dvorním zděném objektu, jehož zapůjčení bude dohodnuto se ZŠ.

     g)  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení - nejsou.
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- staveniště bude řádně ohrazeno a osazeno výstražnými tabulkami “Vstup na stavbu přísně zakázán“ apod. Výška oplocení dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. je min. 1,8 m,
- na staveništi budou umístěny minimálně dva hasicí přístroje,
- v buňkách nebo prostorách sloužících k šatnám, či kancelářím budou umístěny lékárničky a seznamy čísel první pomoci (případně havárií)

- stavba (svým typem a rozsahem) nevyžaduje žádná speciální bezpeč-nostní opatření,
- při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních poža-davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle dalších zákonů, vyhlášek a norem dle výše uvedeného zákona bude na stavbě pracovat osoba koordinátora,  

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatným elaborátem a při realizaci stavby k němu musí být přihlíženo,
- všechny strany na stavbě zúčastněné jsou povinny výše uvedený „plán bezpečnosti“ po celou dobu výstavby respektovat. 

       i)  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
- při výstavbě nebudou používány materiály zdraví škodlivé,
- vytěžený a vybouraný stav. materiál bude odvezen na oficiální skládky,
- při výstavbě musí být omezena zvýšená prašnost (například kropením),
- vozidla stavby musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna,   

- případné znečištění komunikace musí být okamžitě odstraněno,
- doba výstavby bude omezena na dobu 600 - 2200h

- provoz stroj. zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum,
- staveniště se nachází v dostatečné vzdálenosti od obydlené části města, 
- vzrostlá zeleň na staveništi bude odstraněna v nezbytně nutném rozsahu,

     - stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu 369,3 m2, z toho z parc.č.13 bude zabráno 267,8 m2, z parc.č.14 - 101,5 m2. 

 . 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

zahájení stavby  - není zatím určeno
           ukončení stavby - cca 12 měsíců od zahájení
   Příjezdovou a odjezdovou trasou je komunikace Tovéřská a to jak část jižní, tak severní od zaústění ulice Podhůry a dolní část ulice Podhůry po vjezd na školní pozemek, kde bude rozvinuto skromné zařízení staveniště. Nejfrekventovanější bude část při zaústění ul.Podhůry do Tovéřské. Vzhledem k dostatečné šířce v tomto místě (6,5 - 15 m) se nepředpokládá kolize s běžným provozem na ulici Podhůry. Z toho titulu není třeba dopravu pro stavbu nijak omezovat, 

režim dopravy tedy bude odpovídat standardní pracovní době, která nevybočuje z denní doby. 

   Čištění mechanizace proběhne vždy, když bude ohrožena čistota veřejného pro-stranství - vozovek (zvláště v období zemních prací), pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně (min.1x denně) odstraněno smetákem a umytím vodou - hadicí.

V Olomouci 20.4.2019                                                               Ing.arch.O.Schneider
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