



Zadavatel:
C-Energy Planá s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí
IČO: 251 06 481

Veřejná zakázka:

Posílení výkonu hlavní výměňkové stanice C-Energy Planá

nadlimitní veřejná zakázka (sektorového zadavatele) na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 4. 2022

Žádost č. 1 ze dne 11. 4. 2022:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o prodloužení termínu podání nabídky o cca 14 dní.

Informace zadavatele:

Zadavatel k prodloužení termínu pro podání nabídek nepřistoupil.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

V Plané nad Lužnicí dne dle elektr. podpisu

C-Energy Planá s.r.o.

Právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, na
základě plné moci

Mgr. Michaela Machálková

(podepsáno elektronicky)