Příloha č. 1
Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
„Výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací potrubí pro vytápění v domech č.p. 1886 - 1892 na ul. Frýdlantská, Frýdek-Místek“
Popis stávajícího stavu
Rozvod teplé vody a cirkulace
Z předávací stanice PS 05 vystupuje potrubní rozvod TV / CIR v průlezném kanále k domu č.p. 1892 v materiálovém provedení CPVC (TC – Quickpipe) v dimenzi 75 / 63.
V domě č.p.1892 vystupuje rozvod TV/CIR z topného kanálu domě č.p.1892 vystupuje rozvod TV / CIR z topného kanálu v materiálovém provedení CPVC (Friatherm) v dimenzi 63 / 40. Na rozvodu jsou umístěny sekční uzavírací armatury.
Ležatý rozvod TV / CIR prochází domy č.p. 1892 a 1891 sklepními prostorami podél obvodové stěny. V č.p. 1891 přechází rozvod do středové části domu. Domy č.p. 1890 – 1886 prochází ležatý rozvod částečně garážemi a částečně sklepními prostorami. Rozvody TV / CIR jsou v materiálovém provedení CPVC (Friatherm).
Stávající potrubí TV / CIR je izolováno pěnovým PE (Mirelon).
V každém z bytových domů je napojovací uzel, jehož součástí je patní měřidlo teplé vody (PMTV) z nějž jsou napojeny jednotlivé stoupačky v obytných domech (jedná se vždy o tři stoupačky). Rozvod od PMTV není předmětem výměny.
Stávající rozvody jsou v garážích a sklepních prostorech uloženy na kovové konzoly.
Rozvod otopné vody pro vytápění
Z topného kanálu v č.p.1892 vystupuje ležatý rozvod ÚT v dimenzi 2x DN80. Součástí přípojky jsou uzavírací armatury DN80.
Ležatý rozvod ÚT prochází domy č.p. 1892 - 1886 částečně garážemi a částečně sklepními prostorami ve stejné trase jako rozvody TV / CIR. Rozvody ÚT jsou v materiálovém provedení ocel.
V domech č.p.1886-1892 je rozvod ÚT v tzv. Tichelmanovu provedení. 
Stávající potrubí ÚT je izolováno minerální plstí a folií (fatroid). Všechny ohyby (kolena) jsou izolována s použitím cementové mazaniny a tkaniny.
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací potrubí pro vytápění v domech č.p. 1886 - 1892 na ul. Frýdlantská, Frýdek-Místek
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou specifikovány v samostatné příloze č. 2 této výzvy - projektová dokumentace s názvem „Výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací potrubí pro vytápění v domech č.p. 1886 - 1892 na ul. Frýdlantská, Frýdek-Místek.“
Zadavatel požaduje dodržení postupu montáže, který je uveden v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ projektové dokumentace na straně 3 a 4 v článku Popis technického řešení (TV/CIR) a na straně 4 v článku Popis technického řešení (ÚT).
Provádění díla
Stavební práce budou probíhat za přítomnosti nájemníků a majitelů objektů, tudíž je třeba zvýšené tolerance od pracovníků zhotovitele.
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do soukromých i společných prostorů ve sklepích a garážích uvedených objektů a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
Nedílnou součástí je jednání a domlouvání přístupu k potrubí vedoucímu společnými prostorami nebo soukromými kójemi ve sklepních prostorách s nájemníky nebo majiteli domů.
Nedílnou součástí je jednání a domlouvání přístupu k potrubí vedoucímu garážemi s nájemníky nebo majiteli garáží.
Zhotovitel si bude sám zajišťovat přístup do prostor pro provádění montáží potrubních rozvodů vedoucími soukromými i společnými sklepními prostorami a garážemi uvedených bytových domů - zajišťování klíčů od vstupů vedoucích na pracoviště, uvolnění prostoru pracoviště atd. Toto bude zhotovitel zajišťovat jednáním se zástupci majitele nebo správce domu nebo garáží nebo přímo s uživateli uvedených prostor.
Zhotovitel si sám dohodne přesné časové termíny zpřístupnění prostorů pracoviště a provádění prací se zástupci majitele nebo správce domu nebo garáží nebo přímo s uživateli uvedených prostor.
Objednatel před započetím provádění prací toto oznámí zástupci dotčeného objektu telefonicky a formou vývěsky - oznámení - přímo v místě pracoviště. Oznámení bude obsahovat identifikaci objektu a přibližný termín provádění díla udaný zhotovitelem.
Zhotovitel před započetím provádění stavebních prací, které budou mít za následek přerušení dodávky teplé vody do objektů projedná termín s objednatelem. Po odsouhlasení oznámí formou vývěsky - oznámení - přímo v místě pracoviště termín přerušení dodávky. Oznámení bude obsahovat identifikaci objektu a přesný termín přerušení dodávky teplé vody.
Všechny úpravy budou průběžně projednávány se zadavatelem.
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