Příloha č. 1
Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
„Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 08, ul. Ostravská, Frýdek-Místek“
Popis stávajícího stavu 
Technologie předávací stanice tepla je situována v objektu č. p. 152 na ul. Ostravská (předávací stanice – PS 08). Jedná se o komerční objekt.
Prostor předávací stanice je členěn na dvě části:
1. Obslužná část - místnost elektrorozvaděčů, sociální zázemí.
2.  Strojovna - prostor s technologií horkovodní předávací stanice.
Instalovaná technologie předávací horkovodní stanice PS 08 zajišťuje přípravu otopné vody, jejímž prostřednictvím je dodávána tepelná energie pro vytápění do objektů napojených na rozvodné tepelné zařízení z PS. Teplota otopné vody pro vytápění se udržuje podle klimatických podmínek na hodnotě nezbytně nutné pro zajištění dodávky tepelné energie pro ÚT potřebné k dosažení tepelné pohody v objektech napojených na PS.
V místnosti elektrorozvaděčů v prostoru předávací stanice je instalován silový rozvaděč a rozvaděč MaR a frekvenční měnič pro řízení oběhových čerpadel.
PS je vybavena autonomním řídicím systémem Johnson Controls propojeným na centrální dispečink DISTEP a.s., který se nachází v administrativní budově DISTEP a.s. na adrese Ostravská 961, Místek, Frýdek-Místek.
Horká voda
Dodavatel Veolia Energie ČR, a.s.
Parametry:
Teplotní spád	zimní provoz	160/60 °C (145/70 °C)
	letní provoz	85/50 °C
Max. provozní tlak		2,5 MPa
Min. dif. tlak	na prahu PS	170 – 380 kPa
Celková spotřeba měřená v předávací stanici PS 08:	za rok 2021	5 918 GJ.
	za rok 2022	4 896 GJ.
	za ½ roku 2023	2 814 GJ.
Na horkovod je předávací stanice připojena venkovním potrubím 2 x DN 125.
Otopná voda pro ÚT
Ohřev otopné vody pro ÚT, jejímž prostřednictvím je dodávána tepelná energie pro vytápění do objektů napojených na PS 08, probíhá ve dvou bateriích po třech výměnících tepla SVT 11,1, ve kterých dochází k přestupu tepelné energie z horké vody do otopné vody pro ÚT. Součástí technologického zařízení pro dopravu tepelné energie pro ÚT jsou dvě oběhová čerpadla, která svým provozem vytvářejí diferenční tlak mezi přívodní a vratnou otopnou vodou a zajišťují tak oběh otopné vody. Udržování provozního tlaku v systému rozvodného tepelného zařízení pro dopravu tepelné energie pro ÚT je zajištěno automatickým doplňováním z vnitřního rozvodu SV v PS přes elektromagnetický ventil.
Z PS 08 jsou vyvedeny dvě větve rozvodného tepelného zařízení, na které je napojeno 18 odběrných míst. 
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 13.
Realizační projektová dokumentace bude vypracována v takovém rozsahu, aby byla použitelná pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně pro provedení kompletní stavby.
Záměrem je provedení rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice PS 08, ul. Ostravská, Frýdek-Místek.
Projektová dokumentace bude zpracována na současné potřeby tepla pro vytápění napojených objektů.
Návrh rekonstrukce technologie předávací stanice bude řešen časově tak, aby nebyly omezeny dodávky tepla pro vytápění pro zásobovanou oblast, tzn., mimo topné období.
Projektová dokumentace bude obsahovat návrhy postupů demontáží stávající technologie a návrhy umístění a montáží nové technologie, včetně výkresové dokumentace.
Součástí projekčních prací bude zaměření prostor pro umístění nové technologie PS, vstupů a výstupů jednotlivých médií do a z PS.
Projektová dokumentace bude obsahovat řešení uchycení případně podepření navržené technologie a potrubních rozvodů. Bude obsahovat specifikaci prvků uchycení a podpěr, případně jejich výrobní dokumentací.
Umístění nové technologie předávací stanice bude situováno do prostoru předávací stanice po konzultaci se zadavatelem.
Součástí projekčních prací bude Požárně bezpečnostní řešení stavby.
Projekt bude projednán se zástupci Veolia Energie ČR, a.s., aby se vyjádřili k zapojení strany horké vody (armatury a měření).
Strojní část:
Stávající technologie předávací stanice bude nahrazena technologií novou, kompaktní horkovodní výměníkovou stanicí se dvěma pájenými celonerezovými deskovými výměníky (modul horkovodní stanice), která umožní účinně upravovat úroveň a režim přípravy otopné vody pro ÚT. Každý z výměníku bude dimenzován na 50% celkového výkonu stanice.
Kompaktní stanice bude obsahovat dva kusy oběhových čerpadel, každé projektované na 50% výkonu. Čerpadla budou bez frekvenčních měničů. Ty budou umístěny v silovém elektrorozvaděči.
Součástí PD bude návrh vnitřních potrubních rozvodů dvou větví rozvodného tepelného zařízení vystupujících z objektu PS. A to od vstupu do objektu po umístění nové technologie v délce cca 13 m.
Součástí PD bude návrh přípojky studené vody pro PS od stávajícího vodoměru, umístěného ve vodoměrné šachtici vně objektu.
Součástí PD bude návrh vnitřních potrubních rozvodů horkovodní přípojky pro PS. A to od vstupu do objektu po umístění nové technologie v délce cca 13 m.
Všechny vypouštěcí a odvzdušňovací armatury na horkovodní části stanice budou zdvojeny.
Nová technologie předávací stanice bude navržena od vstupů potrubí jednotlivých médií do prostoru nové PS.
Rozvody horké vody a otopné vody pro ÚT v PS budou provedeny z ocelových trubek.
Bude nově vyřešen systém doplňování a expanze otopného systému za použití doplňovací stanice bez tlakové nádoby, jejíž součástí budou odpouštěcí a doplňovací elektromagnetické ventily, doplňovací čerpadlo a sběrná nádrž s plovákovým snímačem. Technologické zapojení doplňovací stanice bude provedeno tak, aby bylo možno provádět doplňování systému otopné vody pro ÚT ručně při poruše některého z elektromagnetických ventilů Doplňovací stanice bude řízena stávajícím regulačním systémem instalovaným v PS.
Při návrhu technologie předávací stanice a rozvodného tepelného zařízení budou respektovány a dodržovány standardy společnosti DISTEP a.s. (z hlediska materiálového provedení, dispozičního řešení i funkčního zapojení) – standardy budou předány zástupcem objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
Při návrhu horkovodní části technologie předávací stanice a horkovodní přípojky budou respektovány a dodržovány standardy společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (z hlediska materiálového provedení, dispozičního řešení i funkčního zapojení) – standardy budou předány zástupcem Veolia Energie ČR, a.s.
Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení, které v plném rozsahu naplní výše požadované parametry.
Elektro:
Demontáže:
Silový rozvaděč v místnosti elektrorozvaděčů bude odpojen a následně demontován. Veškerá elektroinstalace, včetně zásuvkové a světelné v PS bude zrušena. Bude provedena demontáž stávajících kabelových lávek a lišt.
Montáže:
Projednání a určení umístění elektroměru pro PS s dodavatelem el. energie.
Bude instalován nový hlavní rozvaděč (RM). Umístění rozvaděče bude upřesněno během projektování. Z hlavního rozvaděče bude napojena veškerá nová elektroinstalace, včetně zásuvkové a světelné. Světelné okruhy budou napojeny do sekcí dle částí PS. Rozvody budou instalovány drátěných korytech a v plastových lištách na omítku. V předávací stanici bude provedeno doplňující ochranné vodivé pospojování všech koster el. spotřebičů, kovových potrubí a kovových částí a toto pospojování bude připojeno na hlavní ochrannou přípojnici objektu HOP.
V silovém rozvaděči budou instalovány frekvenční měniče pro řízení oběhových čerpadel.
Při návrhu části elektro předávací stanice a rozvodného tepelného zařízení budou respektovány a dodržovány standardy společnosti DISTEP a.s. (z hlediska materiálového provedení, dispozičního řešení i funkčního zapojení) – standardy budou předány zástupcem objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
MaR:
Demontáže:
Bude provedena demontáž stávající kabeláže MaR. Rozvaděč MaR v místnosti elektrorozvaděčů bude odpojen a následně demontován. V průběhu projektování bude rozhodnuto o možném využití některých z prvků z tohoto rozvaděče.
Montáže:
Bude instalován nový rozvaděč MaR. Umístění rozvaděče bude upřesněno během projektování.
Bude provedeno napojení rozvaděče MaR ze silového rozvaděče a instalace nových kabelových tras k nové technologii horkovodní předávací stanice a doplňovací stanici.
V rozvaděči MaR budou provedeny programové úpravy regulátoru.
V projektové dokumentaci bude uvedena přesná specifikace umístění snímacích bodů tlaků a teplot.
Pro zpětnou vazbu o chodu oběhových čerpadel bude instalován diferenční tlakový spínač na obtoku čerpadel.
Statický tlak systému bude snímán v nulovém bodě, tzn. mezi výtlakem a sáním oběhových čerpadel.
Regulační ventil bude napájen 24VAC a řízen signálem 0-10V.
Projektová dokumentace MaR a elektro bude vyhotovena podle již zavedených standardů, které se používají na ostatních předávacích stanicích společnosti.
Frekvenční měniče pro řízení oběhových čerpadel budou použity externí a budou umístěny v silovém rozvaděči.
Na výstupní a vratné potrubí z PS bude instalován analogový diferenční snímač se zobrazovačem a s výstupem 4-20mA, podle kterého budou řízeny oběhová čerpadla.
Při návrhu části MaR předávací stanice a rozvodného tepelného zařízení budou respektovány a dodržovány standardy společnosti DISTEP a.s. (z hlediska materiálového provedení, dispozičního řešení i funkčního zapojení) – standardy budou předány zástupcem objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.
Stavební úpravy:
Provedení nových základů pod novou horkovodní stanici a doplňovací stanici včetně povrchových úprav a nátěrů (včetně bezpečnostních).
Vybourání stávajících základů pod demontovanou technologií (čerpadla, protiproudé ohřívače atd.) pod úroveň podlahy – následné zarovnání do úrovně podlahy.
Odstranění nosných konstrukcí demontované technologie, kabeláže pod úroveň podlahy, stěn – následné zarovnání do úrovně podlahy, stěn.
Zazdívání a úpravy nových nebo upravovaných prostupů zdmi (potrubí, kabeláže).
Úprava podlahy v místnosti rozvaděčů po odstranění silových rozvaděčů.
Všechny úpravy budou průběžně projednávány se zadavatelem.
Projektová dokumentace bude obsahovat údaje o předpokládaných ročních úsporách energií pro statisticky průměrný rok s ohledem na konkrétní podmínky (spotřeba tepla v GJ, spotřeba elektrické energie v kWh). Pokud se nebudou předpokládat energetické úspory, budou uvedeny a zdůvodněny příčiny.
Projektová dokumentace bude obsahovat písemné projednání s příslušnými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí, orgány a organizacemi, jichž se dotýkají úpravy uvedené v projektové dokumentaci a jejich závazné kladné vyjádření a stanoviska, kopie katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí.
Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, bude vyhotovena v 6 písemných vyhotoveních. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb (plný - paré 1-2 a slepý - paré 3-6). Projektová dokumentace bude předána v jednom vyhotovení v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf,, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg.  Rozpočty a výkazy výměr budou rozděleny dle stavebních objektů.
Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb., v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a vyhlášky č. 66/2018 Sb., dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizovatelná dostupnými technologickými prostředky a odpovídat českým právním předpisům, ČSN a požadavkům příslušných správních orgánů.
Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace obsahovat technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu řešení provedený postupem § 89 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dostatečně přesný a srozumitelný.
Pro materiály uvedené v soupisu prací je nutné vymezit jejich přesnou materiálovou a funkční charakteristiku, aby soupis prací byl skutečně úplným popisem stavby postačujícím pro stanovení nabídkové ceny.
Výkon autorského dozoru na stavbě
Zhotovitel projektové dokumentace bude provádět i výkon autorského dozoru na stavbě. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.
Pravidelné kontroly budou zhotovitelem projektové dokumentace prováděny v rámci kontrolních dnů na místě stavby 1 x týdně nebo v případě potřeby na ústní, telefonickou nebo písemnou výzvu objednatele. Předpokládaný počet kontrolních dnů, po dobu realizace stavby, je 15. O kontrolách budou provedeny zápisy do stavebního deníku vedeného na stavbě. Po dokončení stavby vystaví zhotovitel vyjádření autorského dozoru k provedené stavbě a případné změny zaznamená do dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené ve 2 paré v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg.
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