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1 ÚVOD 

Jedná se o stavbu nové teplovodní přípojky, která bude zásobovat tepelnou energií 

napojovaný objekt Sokolovny č.p.667, v oblasti ul. Novodvorská, Frýdek-Místek. Potrubí 

bude vedeno ve zpevněných plochách (komunikace, chodníky a parkoviště). 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení 

díla dle ní musí provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pro 

odborné vedení a provádění stavby stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném 

oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. 

(Autorizační zákon).  

 

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se 

pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn 

za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických parametrů uvedeného výrobku. 

 

Bez předchozí prohlídky není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.  

 

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Napojení budovy č.p.667, ul. Novodvorská, Frýdek-

Místek, na SZTE 

   

Místo stavby: Frýdek-Místek 

Katastrální území: katastrální území Frýdek [634956] 

 

Investor: DISTEP a.s. 

 Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

            IČ:  65138091 

            DIČ:  CZ65138091   

 

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno 

 IČO : 60734078 

 DIČ : CZ 60734078 

Jednatel: Josef Uchytil  

 

Vedoucí stř. projekce: Radim Došek, tel. 560 594 121 

Vypracoval: Ing. Pavel Úradníček, tel. 560 594 122 

 Dan Myška, tel. 560 594 122 

Hlavní projektant:  Radim Došek, č. aut. 1400457 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=f2NyHde8TRQNcAFgV1AcP2QnZv15DtvGmzzqFgDQdXyQgoKS8RKrld0nqgx1vCCnqCQ4Z4r8Z5yLsZK-m2V0m1HGHBTFVSVol-22Cnn2taYYAl3Ii9L-9w==
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3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Teplovodní potrubí: 

Teplonosné medium  : teplá voda 

Teplota letní provoz  : 70/40°C 

Teplota zimní provoz  : 65-78/45°C 

Teplota maximální  : 80°C 

Jmenovitý tlak   : 0,6 MPa 

Technologie uložení  : bezkanálové uložení potrubí PIP přívod 75/160 

s izolací série 2 a vrat 75/140 s izolací série 1 

 

Teplota přívodní topné vody v zimním provozu je proměnná v závislosti na venkovní 

teplotě.  

Všechna přívodní a vratná potrubí budou řádně označeny dle požadavků zadavatele. 

Přívod bude značen červenou šipkou a vrat bude značen modrou šipkou. Směr šipky bude 

značit směr proudění. 

4 VÝCHOZÍ PODKLADY 

- objednávka investora 

- platné normy ČSN a ISO 

- konzultace s provozovatelem tepelných sítí, investorem a objednatelem DISTEP a.s. 

- technický průzkum na místě stavby 

 

5 DOTČENÉ POZEMKY 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje 

Druh 

stavby 

PARC. 

Č. 

LV 

č. 

Výměra Druh 

pozemku 

Katastráln

í území 

Vlastník 

teplovod-

nová trasa 

1831/206 1 2868 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

teplovod-

nová trasa 

1831/5 1 16355 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

teplovod-

nová trasa 

1831/238 1 800 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

teplovod-

nová trasa 

1751/1 1 27119 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

teplovod-

nová trasa 

1831/324 1 3022 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 
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teplovod-

nová trasa 

1600/3 2228 237 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-

Místek, Novodvorská 667, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

teplovod-

nová trasa 

1599 2228 10817 ostatní 

plocha 

Frýdek 

[634956] 

Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-

Místek, Novodvorská 667, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

Seznam pozemků pod připojovanými objekty 

Druh 

stavby 

PARC. 

Č. 

LV č. Výměra Druh 

pozemku 

Katastráln

í území 

Vlastník 

teplovod -

nová trasa 

1596 2228 1353 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Frýdek 

[634956] 

Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-

Místek, Novodvorská 667, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Druh 

stavby 

PARC. 

Č. 

LV 

č. 

Výměra Druh 

pozemku 

Katastráln

í území 

Vlastník 

teplovod -

nová trasa 

1831/233 1 52 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Frýdek 

[634956] 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

6 POPIS TRASY 

Délka nové trasy: 

délka teplovodu v nové trase bude: cca 117,2 m 
Pozn.: Jedná se o délku osy dvoutrubního systému. 

Všechna přívodní a vratná potrubí budou řádně označeny dle požadavků zadavatele. 

Přívod bude značen červenou šipkou a vrat bude značen modrou šipkou. Směr šipky bude 

značit směr proudění. 

6.1 Popis trasy 

Jedná se o novou stavbu teplovodní přípojky z PEX-a potrubí 75/160 a 75/140 vedené 

v zemi, Nad potrubím budou položeny 2x chráničky HDPE 50/40 a sdělovací kabel. 

Chráničky budou zakončeny v kolektoru a připojovaném objektu.  

Nová teplovodnívodní přípojka z předizolovaného potrubí bude napojena ze stávajícího 

teplovodní potrubí, které je vedeno v kolektoru v oblasti ulice Pekařská.. Od bodu napojení 

bude vedena přípojka v chodníkových plochách (dlažba) až ke komunikaci ul. Novodovorská. 

Pod komunikací bude proveden protlak o délce 9m. Za přechodem komunikace bude dále 

potrubí vedeno v chodníku k asfaltovému parkovišti objektu Sokolovny. Dále je potrubí 

vedeno v asfaltové ploše až k areálu Sokolovny. V areálu Sokolovny bude potrubí vedeno 

v dlažbě a následně bude potrubí vstupovat do objektu přes obvodovou stěnu objektu.  

Vstup do prostoru OPS bude přes stěnovou konstrukci. Technické řešení prostupu viz 

výkresová část. Předizolované potrubí bude ukončeno za vstupem do objektu přechodem na 
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potrubí ocelové, za kterým budou osazeny přivařovací uzavírací armatury DN65 a zkrat ze tří 

armatur DN15. Trasa teplovodního potrubí viz. výkresová část. 

 

Předizolované potrubí vstupující do objektu a kolektoru bude opatřeno těsnícími kruhy 

(manžetami). Narušená svislá hydroizolace objektu bude vyspravena. Vstup do kolektoru 

bude plynotěsný. 

Nové předizolované potrubí bude uloženo do výkopu na montážní podkladek tloušťky 

min 100 mm. Před provedením zásypu se musí montážní podkladky odstranit. Po montáži 

bude potrubí obsypáno ochrannou vrstvou písku nebo drceného kamene fr.0-16 mm 

s koeficientem nerovnoměrnosti d60/d10 >1,8 do výše min. 100 mm nad konstrukci potrubí. 

Nad zásypovou vrstvu písku a to 100-200 mm bude uložena 2x výstražná folie zelené barvy (s 

přesahem 15 cm nad jednotlivé potrubí) a 1x výstražná páska oranžové barvy šířky 300 mm 

nad chráničkami HDPE a sdělovacím kabelem. Obsypový materiál a zásyp potrubí se provádí 

ručně, stejně jako hutnění písku. Obsypový materiál nesmí obsahovat organické složky, jíl ani 

jakýkoli materiál, který by v zemi mohl po čase ztvrdnout. 

7 POTRUBNÍ ČÁST 

7.1 Potrubí a příslušenství 

Potrubí teplovodní přípojky bude provedeno z ohebného předizolovaného potrubí. 

Ohebné předizolované potrubí je tvořeno trubkou ze síťovaného polyetylenu PE-Xa se 

základním materiálem z PE, do kterého se při extruzi přidává peroxid. Trubka PE-Xa je 

opatřena vrstvou izolace z polyuretanové pěny a opláštěna PE trubkou. Mezi izolací a PE 

pláštěm je integrovaná PE folie, která slouží jako zábrana k výměně buněčného plynu PR. 

 

 
 

Technické parametry: 

Maximálně přípustná teplota nepřetržitého provozu TB max: 80 °C 

Tlaková odolnost: min. 6 barů 
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Přípustný úhel ohybu: 

Typ Minimální poloměr ohybu r (m) 

H – 25 / H – 25 v 0,7 / 0,8 

H – 32 / H – 32 v 0,8 / 0,9 

H – 40 / H – 40 v 0,8 / 0,9 

H – 50 / H – 50 v 0,9 / 1,0 

H – 63 / H – 63 v 1,0 / 1,1 

H – 75 / H – 75 v 1,1 / 1,2 

H – 90 / H – 90 v 1,2 / 1,4 

H – 110 / H – 110 v 1,4 / 1,6 

H – 125 / H – 125 v 1,4 / 1,6 

 

7.2 Armatury 

V objektech budou osazeny na ocelovém potrubí přivařovací kulové kohouty s pákou 

nebo s manuálním převodem s kolečkem příslušné dimenze (viz PD) 

 

7.3 Signalizace poruch 

Při položení nového předizolovaného potrubí bude osazen signalizační vodič nad 

potrubí. 

 

7.4 Sdělovací technika 

Pro komunikační rozvod bude podél teplovodního potrubí uložen kabel typu TCEKFE 

7Px1 a 2x chránička HDPE DN50/40. Tělo trubky je vyrobeno z kvalitního vysokohustotního 

polyethylénu (HDPE), který zaručuje její výbornou odolnost vůči vodě a většině běžných 

chemikálií. Chráničky HDPE budou položeny volně do výkopu nad předizolované potrubí. 

V jedné chráničce bude veden sdělovací kabel typu TCEKFE 7Px1. 

 

Sdělovací kabel bude ukončen v OPS ve skříňce MIS se zářezovými pásky a 

vodotěsně zaizolován. 

Chráničky HDPE 50/40 budou v OPS ukončeny koncovkou pro chráničky HDPE. 

Po montáži bude sdělovací kabel a chráničky HDPE 50/40 společně s předizolovaným 

potrubím obsypány ochrannou vrstvou písku nebo drceného kamene fr.0-8 mm výše 100 mm 

nad konstrukci potrubí. Nad zásypovou vrstvu obsypového materiálu a to 100-200 mm bude 

uložena 1x výstražná páska oranžové barvy šířky 300 mm nad chráničky HDPE 50/40 a 

sdělovacím kabelem. Zásyp a obsyp se musí provádět ručně, stejně jako hutnění písku. 

 

Kalibrace trubek  

Zkouška průchodnosti (kalibrace) se bude provádět na všech položených ochranných 

trubkách. Zkouška musí prokázat průchodnost ochranné trubky pro pozdější zatažení či 

zafouknutí optického kabelu. Uceleným úsekem trasy ochranné trubky se profoukne kontrolní 

píst (kalibr) o délce 150 mm až 200 mm. V případě, že kalibr v ochranné trubce uvázne, musí 
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se jeho poloha vyhledat z povrchu pomocí lokalizačního zařízení. Vyhledané místo se odkryje 

a závada se odstraní (výměnou poškozené části ochranné trubky).  

 

Tlaková zkouška 

Zkouška tlakutěsnosti ochranných trubek se provádí u všech provozních i rezervních 

ochranných trubek. Konce zkoušené ochranné trubky budou tlakutěsně uzavřeny a opatřeny 

ventilky. Ochranné trubky se zkouší přetlakem vzduchu v rozmezí 50 až 100 kPa (při 

zafukování dosahuje přetlak i 800 kPa). Po nafouknutí zkoušeného tlakového úseku a 

odpojení plnicího zařízení se připouští snížení přetlaku v celém úseku (mezi místy vyvedení 

ochranných trubek) max. o 1 % za 1 hodinu. 

7.5 Tepelné izolace a nátěry  

 Polyetylenové potrubí teplovodu, opatřené následně tepelnou izolací. 

7.6 Kompenzace a tepelné dilatace  

Kompenzace tepelné dilatace včetně obložení dilatačními polštáři byla schválena 

dodavatelem předizolovaného potrubí na základě předaných kladečských plánů 

předizolovaného potrubí. Dilatační polštáře slouží k zachycení pohybu PI potrubí v místech 

lomů, ohybů, odboček apod. Firma provádějící ukládání potrubí musí zajistit, aby v oblastech 

s dilatačními polštáři byly mezi plášťovou trubkou a stěnou výkopu dodrženy zvýšené 

minimální odstupy. 

7.7 Provádění spojů 

Spoj u trubky PE-Xa se provádí v úsecích uložených v zemi především pomocí lisovacích 

spojek a přechodových kusů. Na přístupných přechodech materiálu v budovách, jakož u 

instalací s teplou užitkovou vodou je možné použít i šroubovací spojení. V úsecích uložených 

v zemi a především u instalací s topnými trubkami (6 barů), by se zásadně měly používat 

lisovací fitinky. 

7.8 Kontrola spádu potrubí 

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáže dle podélného profilu pomocí 

vodováhy, případně nivelačním přístrojem. Směr spádu bude zachován dle projektu. Přípustná 

míra odchylky od předepsaného spádu je max. 0,5 ‰. 

7.9 Kontrola čistoty trubních dílů 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 

uvnitř potrubí. Po každém ukončení prací bude provedeno zaslepení potrubí (např. 

montážními krytkami). Jedná se o zabezpečení potrubí proti vniknutí hlíny, kamení a jiných 

nečistot. 

Po uvedení potrubí do provozu bude provedeno vyčištění filtrů měřicích tras ÚT 

v objektech. 
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7.10 Zkouška těsnosti potrubí 

Dle ČSN EN 13941 je zkouška těsnosti povinná, zkouška těsnosti vodou (tlaková 

zkouška) je volitelná s provedením dle požadavků provozovatele. 

Těsnost svarů bude dle ČSN EN 13941 kontrolována předepsanou 100% 

radiografickou zkouškou svarů dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636-1,2.   

Zkoušku těsnosti vodou (tlaková zkouška) možno provést na smontovaném potrubí dle 

ČSN-EN13941 buď studenou vodou, popř. přímo topným médiem při provozním tlaku.  

Při zkoušce studenou vodou bude zkouška těsnosti provedena zkušebním tlakem 2,5 

MPa. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem.  

Při zkoušce provozním mediem bude zkušební tlak odpovídat tlaku provoznímu.  

Doba trvání zkoušky těsnosti je odvislá na vnitřním objemu zkoušeného úseku a bude 

dohodnuta s investorem (provozovatelem)  

Zkouška těsnosti bude provedena za účasti zástupce provozovatele, investora a 

dodavatele a bude provedena v rozsahu dle příslušných ČSN EN. O zkoušce bude vystaven 

protokol.  

Současně se zkouškou těsnosti bude probíhat měření případné netěsnosti 

monitorovacím systémem. Tato zkouška bude provedena na uceleném dokončeném úseku 

potrubí. 

 

Zkouška těsnosti bude provedena upravenou vodou a tlakem 1,5 * provozní tlak 

systému. Potrubí bude zaslepeno a napuštěno upravenou vodou. Systém bude 

natlakován zkušebním tlakem po dobu nejméně 30 min. Parametry tlakové zkoušky je 

možné změnit, dle požadavku investora. 

 

7.11 Proplach potrubí 

 Proplach potrubí bude proveden pouze v případě požadavku provozovatele, pokud 

dojde např. při nedodržení montážních postupů k zaplavení potrubí nečistotami a bude 

proveden vodou o teplotě cca 60°C, při rychlosti proudění vody v potrubí cca 2m.s-1. Na 

konci bude použitá voda zchlazena na teplotu max. 40°C a svedena do veřejné kanalizace. 

Proplach bude proveden čerpadly napojenými na proplachované potrubí. 

7.12 Ostatní 

Použitelnost a jakost veškerých materiálů ovlivňujících jakost prováděných trubních 

prací budou doloženy prohlášením zhotovitele o kvalitě těchto komponentů. 

Svary na potrubí budou rentgenovány dle ISO ČSN 5579, u venkovních rozvodů ÚT 

bude provedena kontrola všech svarů, u vnitřních rozvodů dle ČSN. Zkouška těsnosti bude 

provedena provozním médiem za účasti provozovatele. 

 

7.13 Uložení potrubí 

V místech radiálního pohybu potrubí (místo napojení, lomy trasy) je v předepsané délce 

elipsovitý tvar izolace, umožňující potřebný pohyb potrubí do stran.  

Lomy potrubí, přímé trubky apod. budou dodány jako prefabrikované díly. Spojení 

těchto dílů bude provedeno na stavbě svařením a doizolováním pomocí smrštitelných spojek.  
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8 STAVEBNÍ ČÁST 

8.1 Výkopové a bourací práce 

Výkopové práce, úpravy konstrukčních vrstev budou provedeny dle vyjádření 

TSFM a.s. 

 

Stavební práce budou obsahovat zemní a stavební práce nutné pro uložení potrubí do 

výkopu, zaústění potrubí do napojovaného objektu a kolektoru. Během provádění 

výkopových, stavebních či montážních prací se bude dodavatel řídit pravidly uvedenými ve 

stavebním řízení celé stavby. Použití mechanizace při provádění výkopových a bouracích 

prací posoudí zhotovitel dle rozsahu stavby a na základě platných předpisů, požadavků 

dotčených organizací a po dohodě s případným vyšším zhotovitelem stavby. V PD je 

uvažováno s odvozem výkopku mimo staveniště a bude skladován na mezideponie 

zhotovitele. Výkopek nebude ukládán na místní komunikace a chodníky. Veškerý výkopek 

bude odvezen. 

Výkop startovací a cílové jámy protlaku v místě zpevněné krajnice, bude řádně 

chráněn proti uvolnění konstrukčních vrstev komunikace a deformacím asfaltového krytu 

místních komunikacích pažením. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací nechat vytyčit všechny inženýrské sítě. Při 

křížení s IS je nutno provést sondy ke zjištění skutečného uložení těchto IS. 

Po vytýčení tras teplovodních rozvodů a stávajících inženýrských sítí, budou dotčené 

konstrukce komunikací a zpevněných ploch nad výkopem zařezány. V plochách zeleně bude 

odstraněna ornice v mocnosti humusovité vrstvy cca 15cm. Po odstranění konstrukčních 

vrstev dotčených povrchů bude proveden výkop zemní rýhy dle podélného profilu. Hloubka 

výkopu je uvažována od upraveného terénu. Výkopové práce budou mimo ochranná pásma 

podzemních sítí prováděny strojně. V ostatních případech budou prováděny ručně za dodržení 

všech pokynů jednotlivých správců sítí a za dodržení všech předepsaných bezpečnostních 

opatření.  

 Dále bude proveden výkop zemní rýhy dle výkresů „Podélný profil“ a „Příčné řezy“. 

Všechny výkopy budou paženy příložným pažením s případným rozepřením. Třída 

těžitelnosti se uvažuje z poloviny tř. 3 a z poloviny tř. 4 s lepivostí 30%. 

 

 Po uložení potrubí budou komunikace zapraveny až na svrchní ACO vrstvu 

komunikace. Zásypy budou v místě komunikací hutněny dle ČSN 721006. U výkopu 

v komunikacích bude vytěžený výkopek použitelný pro zpětný zásyp uložen na skládce mimo 

stavbu. Živičný povrch vozovek bude upraven tak, že bude nahrazen až k jedné z bližších 

silničních obrub (mezi rýhou a obrubou nezbude žádná stará živice). V této šíři bude zhotoven 

nový živičný povrch. Hrany rýhy musí být řádně zaříznuty (do pravidelných obrazců). 

Přechod stávajícího a nového asf. betonu bude proveden pružně plastickou hmotou tak, že 

tato hmota bude položena do předem vyfrézované drážky, provedené na styčné spáře. 

 Uvedení do původního stavu bude provedeno dle TP146 – „Provádění výkopů a 

jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikací“ a dle TP192 – „Dlažby pro 

konstrukce pozemních komunikací“, viz. výkres příčné řezy. 
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Odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny a posouzeny dle vyhl. č.8/2021 Sb. o 

Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a bude s nimi nakládáno v 

souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel odpovídá za likvidaci veškerých 

vybouraných materiálů v rámci realizace stavby. 

Provádění bouracích prací mohou jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 

odpovědného pracovníka. Při bouracích pracích je třeba postupovat podle vyhlášky ČÚBP 

č. 601/2006 Sb. a č.207/1991 Sb. 

Vybouraná suť z vozovek, chodníků bude odvezena k recyklaci. Výkopek nelze 

z prostorových důvodů uložit na staveništi a bude odvezen na skládku (mezideponii) 

dodavatele. Výkopek, který nebude použit pro zásyp, bude odvezen na skládku odpadů. 

Stavební suť bude ukládána do kontejneru. 

 

Pro šatnování a hygienu pracovníků zhotovitele, bude sloužit mobilní zařízení (v 

majetku zhotovitele), mobilní toaleta TOI TOI (viz. výkresy). Po dobu výstavby zhotovitel 

zajistí pro svoje pracovníky nádobu na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz 

bude dokladován. 

8.2 Demontáže  

 Vstupy do kolektoru a OPS pro PI potrubí budou provedeny sestavou pro jádrové 

vrtání o požadovaném průměru. 

8.3 Prostupy 

Pro nové potrubí teplovodu budou zhotoveny nové prostupy do objektu a kolektoru. 

Prostupy budou provedeny pomocí jádrových vrtů, do kterých bude následně PI potrubí 

prostrčeno. Potrubí bude vstupovat přes stěnovou konstrukci. Z tohoto důvodu je nezbytné 

předizolované potrubí chránit vhodným způsobem proti mechanickému poškození. 

Otvory pro PI potrubí budou následně stavebně zapraveny. Z venkovní strany bude 

v místě prostupů s přesahem provedena ochranná vrstva proti mechanickému poškození z 

XPS o tl. 100mm a následně bude provedena bitumenová izolační stěrka s přesahem cca 

200mm na stávající hydroizolaci objektu. Detail prostupu viz výkresová dokumentace. 

Prostupy budou v plynotěsném provedení. 

8.4 Podmínky pro zabezpečení provozu stávajících inženýrských sítí 

Zakreslení a umístění jednotlivých sítí ve výkresech vychází z: 

• podkladů jejich správců 

• dokumentace ke stavebnímu řízení 

• ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 

Protože podklady jednotlivých správců jsou pouze orientační, je nutné nechat všechny 

inženýrské sítě včetně přípojek před zahájením výkopových prací vytyčit u jejich správců. 

 Při křížení a souběhu jednotlivých sítí ve výkopu a v místech pojezdu mechanizace je 

nutné je zabezpečit proti poškození umístěním do chrániček.  

 Pomocí krycích panelů budou během stavby zajištěny kabely proti pojezdu 

mechanizmů. 

Po celou dobu realizace stavby je nutné dodržovat podmínky dané jednotlivými 

správci inženýrských sítí (dané stavebním povolením). 
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Před zahájením stavby je dále nutné: 

• projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace apod. a do 

objektů dotčených stavbou 

• nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury apod. 

• vyrozumět obyvatele dotčených domů v dostatečném předstihu o plánovaných pracích 

• zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna 

montáž 

• uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch atd. 

 

8.5 Plán kontrol a zkoušek 

V průběhu stavebních prací budou průběžně prováděny tyto zkoušky a kontroly: 

8.5.1 Hloubka výkopu 

Bude kontrolována nivelačním přístrojem, nebo pomocí dřevěných laviček po cca 10 -

15 m, dle charakteru trasy. Pokud bude hloubka větší než stanovené hodnoty, které uvádí PD, 

bude niveleta zemní rýhy dosypána. Pokud bude hloubka menší, bude profil dokopán na 

hodnoty dle výkresu podélného profilu. 

8.5.2 Délka 

Je daná kótami v situaci a podélném profilu, s tolerancí 5 cm. Délky jsou kótovány na 

osu výkopu. 

8.5.3 Betonové konstrukce 

 Důraz musí být kladen především na technické, technologické a jakostní předpisy 

(zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba 

zatížení betonových konstrukcí od betonáže, extrémní teploty, nadměrná vlhkost, atd.) 

Plné zatížení železobetonových konstrukcí je možné až po jejich vyzrátí, tedy po 28 

dnech od betonáže. Použití bednících tvárnic nebo betonových tvárnic není možné. 

8.5.4 Zásypový materiál 

Sestává z písku fr.0-8 mm do výše min. 100 mm nad konstrukci potrubí. Zásypový 

materiál nesmí obsahovat organické složky, jíl ani jakýkoli materiál, který by v zemi mohl po 

čase ztvrdnout. Kvalitu zásypového materiálu doloží dodavatel atestem dodavatelské firmy. 

Zhutnění vedle a přímo nad trubkou bude provedeno ručně. Min. 300mm od temene 

potrubí lze použít mechanického vibrátoru, avšak přitom nesmí být potrubí vystavěny většímu 

dynamickému tlaku než 100 kPa. Kvalitu zhutnění v komunikacích prověří nezávislá 

zkušebna. Minimální tloušťka podsypu a zásypu je stanovena PD. Její kontrola bude 

prováděna měřením pomocí metru po 10-15 m, v případě nesrovnalosti po 3 m. 

Zásyp zemní rýhy bude proveden zhutněným výkopkem bez kamení. Hutnění bude 

prováděno po vrstvách. Na požadavek investora budou provedeny hutnící zkoušky. 
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8.5.5 Tloušťka a složení konstrukčních vrstev komunikace 

Tloušťka a složení konstrukčních vrstev bude kontrolována dřevěnými kolíky 

příslušné výšky dle požadované tloušťky vrstvy v průběhu stavby cca po 10-15 m. Souběžně 

bude probíhat kontrola min. krytí potrubí, které předepisuje PD.  

Ke všem zkouškám bude přizván zástupce investora a bude sepsán protokol či zápis 

do Stavebního deníku.  

9 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci bude dodrženo: 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

10 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. 

Hořlavé látky a výbušné směsi, aby byly skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v 

předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům byly 

vyvěšeny požární poplachové směrnice.  

11 ZÁVĚR 

Projekt je zpracován v rozsahu pro povolení stavby. Projekt předpokládá, že provádění 

se bude řídit platnými ČSN a technickými předpisy a montážními návody výrobců 

jednotlivých materiálů a zařízení.  

Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při 

kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a 

souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. 

Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných 

pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

Dočasnou skládku a zařízení staveniště předá investor dodavateli a upřesní při předání 

staveniště. 

Během výstavby bude výkopová rýha ohraničena zábradlím skládajícím se z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče a označena 

výstražnou tabulkou.  

Dočasné lávky a přemostění nad výkopem budou splňovat podmínky min. průjezdné šířky. 

Lávky pro pěší budou min. šířky 1,5m o max. výškovém rozdílů 20mm a budou osazeny 

pevným zábradlím o výšce 1,1m a jedné mezilehlé střední tyče. Od jednotlivých lávek pro 
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pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5m ohraničeny pevnými zábranami ve výšce 

1,1m. 

 




