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VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

POHLED NA STŘECHU

NOVÝ STAV

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

POHLED NA STŘECHU - NOVÝ STAV

M 1:50

nám ČSA 22/20, M.ALBRECHTICE

§

POPIS
OZNAČENÍ

1

N

OSAZENÍ NOVÝCH STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ

- rozměry 450x550mm

2

N

MONTÁŽ PODOKAPNÍHO ŽLABU

- dešťové žlaby včetně střešních háků, odboček, kolen svodů až po napojení na geiger

LEGENDA ÚPRAV

3

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

a) okapový plech pro založení střešní krytiny

b) okapový plech umístěný na novém záklopu z dřevěných desek

4

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- lemování zdiva

- podélné odvodnění se stojatou a ležatou vodní drážkou + krycí lišta

LEGENDA SKLADEB

POPIS
OZNAČENÍ

NS1

VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

- ocelový pozinkovaný plech tl. 0,5mm

- pásy šířky 510mm se stojatou drážkou

- výška zámku 25mm

- povrchová úprava: polyester 50μm

FÓLIE VYTVÁŘEJÍCÍ SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ VRSTVU

- vícevrstvá fólie s nakašírovanou strukturovanou rohoží lehkého typu z polypropylenových

vláken pro separační a mikroventilační vrstvu krytin z plechu

ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH DESEK

- tl.24mm

STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 60x40mm

- osová vzdálenost ~1000mm - dle vzdáleností krokví

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (DHV) - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ

- monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané

polypropylenové textilie

- samolepící pás z netkané polyesterové textilie na spodní straně a polymerní vrstvy na

lícové straně

- třída DHV 4

DOPLNĚNÝ CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z DESEK

- doplnění záklopu z desek po předchozí demontáži (100% záklopu)

KROKVE

- výměna nevyhovujících krokví (předpoklad 50% krokví)

- ZALOŽENÍ BUDE PROVEDENO NA OPLECHOVANÝ OKAP

- VĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍM HŘEBENE

- K ZABRÁNĚNÍ SKLUZU SNĚHU ZE STŘECHY BUDOU POUŽITY TRUBKOVÉ

SNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE TECH.PŘEDPISU SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE

KRYTINY

- BARVA KRYTINY TMAVĚ ŠEDÁ; RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA

~550 m

2

m, m

2

NOVĚ

ZŘÍZENÉ

VRSTVY

5

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování atiky (lemování zdiva) s napojením na oplechování koruny atiky

- podélné odvodnění se stojatou a ležatou vodní drážkou

6

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování koruny atikového zdiva

7

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování hřebene

8

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování úžlabí

9

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování nároží

10

N

OPĚTOVNÉ VYZDĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z KLASICKÉHO ZDIVA

- prodloužení vložek a nové nástavce dle typu paliva

- komín vyzdít režným zdivem lícovou cihlou s vyspárováním

- komín ukončit vyzděním komínové hlavy

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- oplechování komínového tělesa

- montáž nových komínků

POZNÁMKY

POPIS
OZNAČENÍ

P1

- VÝMĚNA HROMOSVODU VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ

REVIZE

- STAVEBNÍ ÚPRAVY (VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY) NEBUDOU MÍT VLIV NA

HROMOSVODOVOU SOUSTAVU, TA BUDE PROVEDENA VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH

A BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVODY

P2

- OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STA A DATOVÉ TECHNOLOGIE

- V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUSÍ UPRAVIT TRASOVÁNÍ STA A DATOVÉ

TECHNOLOGIE

P3

- V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE NEZBYTNÉ DEMONTOVAT ČÁST PŘILÉHAJÍCÍ

STŘECHY (VČETNĚ BEDNĚNÍ) OD OBJEKTU NA PARC.Č.1315 V ŠÍŘCE 2,0m

- PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO OPĚTOVNÉ DOLOŽENÍ

STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A PŘILEHLÁ KONSTRUKCE SE UVEDE DO PŮVODNÍHO STAVU

- ROZSAH ROZEBRÁNÍ STŘECHY PŘILÉHAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚN

BĚHEM STAVBY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

P5

- PROVÉST PŘEZDĚNÍ ČÁSTÍ ATIK (ODHAD 30%)

- PŘED NOVĚ PROVEDENÝM OPLECHOVÁNÍM ATIK PROVÉST VYROVNÁNÍ

POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU

- OPĚTOVNÉ VYZDĚNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES MIN. 650mm NAD ÚROVEŇ HŘEBENE

STŘECHY

P6

PROVÉST DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍSTAVBY

- VSTUPNÍ OTVOR ZAZDÍT PLNOU CIHLOU NA tl.300mm

- OMÍTNOUT Z VNITŘNÍCH PROSTOR I Z VENKOVNÍ STRANY

P8

11

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- napojení nového flexi potrubí na původní odříznuté odvětrávání v délce 1-1,5m/1ks

- montáž nových systémových komínků včetně systémových prostupů

- K ZABRÁNĚNÍ SKLUZU SNĚHU ZE STŘECHY BUDOU POUŽITY TRUBKOVÉ

SNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ

VÝROBCE KRYTINY

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VYVÉST NAD ÚROVEŇ STŘECHY

- PROSTUPY A KOMÍNKY BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VÝROBCE

STŘEŠNÍ KRYTINY

- VČETNĚ MONTÁŽE SCHŮDKŮ A STŘEŠNÍ LÁVKY PODÉL KOMÍNU PRO BEZPEČNÝ

POHYB PO STŘEŠE

- BUDOU DOPLNĚNY VEŠKERÉ CHYBĚJÍCÍ (ODPADLÉ) DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU

(KROKVE, SLOUPKY, TRÁMY, APOD.)

P4

12

N

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- závětrná lišta

NOVĚ VYZDÍT POŽÁRNÍ ZÍDKU 300mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- ŠÍŘKA NOVĚ ZBUDOVANÉ POŽÁRNÍ ZÍDKY š=300mm

- PŘED PROVEDENÍM OPLECHOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZÍDKY PROVÉST VYROVNÁNÍ

POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU

P7

- BUDE PROVEDENA OPRAVA ATIK A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TAKÉ ŘÍMS

P9

- U VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, KTERÉ ZASAHUJÍ DO KOMÍNOVÝCH TĚLES

BUDE V RÁMCI OPRAV NA KONSTRUKCI KROVU  PROVEDENA NÁPRAVA V

SOULADU S NORMOU ČSN 73 4201, KDY NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST

HOŘLAVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO PLÁŠTĚ

KOMÍNŮ JE MIN. 50mm
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