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1. Základní údaje

Místo akce
Adresa: Pražská ul. Chýně 
Katastrální území: Chýně
Parcelní číslo:771/1 a 770/3
Číslo stavby (číslo popisné/evidenční): není
Uživatel
Název: 


Adresa sídla: 

IČO: 


Red IZO ZŠ/MŠ:


IZO ZŠ/MŠ:



Majetkoprávní vztahy 
Parcelní číslo:
771/1 podáno na KN

Vlastník stavby: 
Obec Chýně
Vlastník pozemku:
Obec Chýně
Parcelní číslo:
770/3 podáno na KN

Vlastník stavby: 
Obec Chýně
Vlastník pozemku:
Obec Chýně
Charakter akce 
Novostavba – kompletní základní škola 3 x 9 tříd s celkovou kapacitou 702 žáků.

2. Stručný popis akce

Zdůvodnění realizace akce 

Obec Chýně i město Hostivice se na základě aktualizovaných demografických studií snaží realizací tohoto projektu vyřešit budoucí a od školního roku 2022/2023 akutní nedostatek míst v základních školách. Vzhledem k v minulosti realizované intenzivní zástavbě na hranici katastru Chýně lokalitou Hostivice-Jih je spolupráce na svazkové škole naprosto přirozeným vyústěním, vzhledem k absenci veškerých služeb v předmětné lokalitě a přirozené spádovosti do Chýně.
Projekt zahrnuje výstavbu nové budovy základní devítileté školy na pozemku nacházejícího se v západní části obce Chýně u budované obchvatové komunikace (ul. Pražská) mezi rozsáhlými developerskými projekty (schváleny v UR 2008 dle UP z r 2004) v obci Chýně a v docházkové vzdálenosti 300m od sídliště Hostivice – Jih.  Pozemek je dle návrhu nového územního plánu (v platnost vejde leden – březen 2021, již je po veřejném projednání) určen pro zajištění školských, zdravotnických a sociálních služeb. Navrhovaný objekt bude tedy v souladu s územním plánem obce Chýně a splňuje jeho požadavky kladené na funkční plochu Občanská vybavenost.
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Chýně má v současné době dvě budovy základní školy. První byla postavena v roce 1864. Po odsouhlasení územního plánu v roce 2004, začala v Chýni mohutná bytová výstavba a z tehdejších 550 obyvatel se obec rozrostla na současných téměř 4000 trvale hlášených obyvatel a dle platného územního plánu se zastaví na 6 až 6500 obyvatelích. 

Obec se snažila na rostoucí poptávku reagovat výstavbou nové budovy základní školy, která byla otevřena v roce 2018 a má kapacitu 456 žáků. Tím se vyřešil problém minulosti. A nyní je naší snahou vyřešit přítomnost a budoucnost. Zároveň byla od školního roku 2020/2021 zpět do provozu uvedena budova staré základní školy. 

Na základě demografických analýz (přílohou) je zadání koncipováno pro školu o rozsahu 3*9 tříd s etapovou výstavbou a možnostmi prostory využít i k jiným účelům (kulturním sportovním). Pro obce by i přes vědomí časové tísně bylo nejlepší, kdyby se škola mohla otevřít pro školní rok 2023/2024. Obec počítá s fázováním projektu, vzhledem k finančním možnostem, v průběhu následujících dvou let a ukončením výstavby v roce 2025. Nejlepší by sice bylo postavit celou školu najednou, ale jedná se o tak velkou částku, a vzhledem k současnému ekonomickému vývoji není reálné tuto možnost zvažovat.

Abychom věděli, co od budovy školy očekáváme, uskutečnili jsme v únoru 2020 setkání s obyvateli Chýně. Ze závěrů jasně vyplynulo, že od školní budovy jako takové očekáváme mnohem víc než jenom splnění norem a předpisů. Škola by měla být vzdělávacím, sportovním a kulturním místem obce, stejně jako současná nová škola. Měla by mít příjemnou atmosféru a působit otevřeným a přátelským dojmem. Nehodláme vynaložit prostředky za megalomanské či uživatelsky zbytečné řešení, ale uvítáme důvtip a chytrost v předkládaných návrzích. Očekáváme ekologickou budovu s minimálními provozními náklady a vyváženým rozpočtem stavby.

Školu chceme pro děti bezpečnou, vstřícnou bez dlouhých prázdných chodeb. Musí se jednat o podnětné, moderní a inspirativní prostředí pro děti 21. Století. Celý prostor školy musí umožnit prostor sdílet navzájem dětmi, rodiči i učiteli. Dětem umožní vytvářet skupinky, relaxovat, bavit se, vzdělávat se i hrát.

Nová svazková základní škola ChyHo bude pro obyvatele Chýně a Hostivice místem setkávání, vzdělávání a společenským centrem. Cílem soutěže je najít odpovídající ekologické, ekonomické a udržitelné řešení pro novou školu, ale zároveň postavit základy meziobecní spolupráce. Dle současného harmonogramu půjde finální verze smlouvy o spolupráci mezi obcemi a vytvoření svazku na prosincová zastupitelstva s účinností od ledna 2021. Kromě školy samotné bude součástí areálu školní knihovna a sportoviště přístupné veřejnosti, především fotbalové hřiště, kterým Chýně nedisponuje vůbec a ani stávající škola vzhledem k limitům velikosti pozemků nedisponuje venkovním sportovištěm. Návrh bude prezentovat také řešení veřejného prostranství před novostavbou v budoucí ulici Pražská, dopravní napojení školy, včetně MHD a řešení dopravy v klidu.

Pro umístění budovy obec Chýně zakoupila dva pozemky v katastrálním území Chýně parc.č. 770/1 a 771/1, které svou polohou jsou ideální pro kooperaci s Hostivicí a ze všech míst jsou v pěší dostupnosti pro spádové lokality. 

Samotná základní škola bude složena z I. a II. stupně. Výuka bude paralelní: I. stupeň bude mít celkem 15 tříd s maximálním počtem 390 žáků, II. stupeň s kapacitně 12 třídami plus adekvátní počet odborných učeben a s maximálním počtem 336 žáků.

Velikost třídy a vytvoření pohodlí pro děti, jejich vyučující a vychovatele považujeme za velmi důležitý aspekt návrhu školy. 

I. stupně v jedné třídě tráví mnoho hodin denně a je tedy nutné třídu uspořádat tak, aby v ní byla i odpovídající relaxační zóna. Kvalitním prostředím nerozumíme pouhé navyšování plochy, ale vytvoření příjemného a inspirujícího prostředí. Jisté napětí vzniká mezi minimální plochou na žáka, kterou požaduje norma, kvalitou prostředí a investičními a provozními náklady. Doufáme, že si soutěžící s touto výzvou poradí a že předloží kvalitní řešení.

Očekáváme, že se soutěžící zamyslí nad tím, jak docílí dobrých podmínek k pobytu v interiéru školy, například jak se vypořádají s jeho přehříváním.

Náklady na stavbu

Je zjevné, že tak nákladnou stavbu, jakou je potřebná škola, obec nemůže finančně zajistit sama a že nutné investiční prostředky bude čerpat z dotačních programů České republiky. Při návrhu stavby je tedy nutné hledat rovnováhu mezi požadovaným programem školy a rozpočtem obce, a to jak v rovině investiční, (tj. povinného spolufinancovaní projektu obcí, jak je požadováno ve všech takových případech), tak obzvláště v rovině provozní.

Energetický koncept budov

Věříme, že soutěžící budou vnímat návrh nové školy stejně jako vyhlašovatel soutěže – jako veřejnou investici, kde by se nemělo zbytečně mrhat penězi, jako stavbu, která ovlivní život celé komunity a jako stavbu, která je tak obrovskou příležitostí.

Energetický koncept budov bude popsán v textové části z hlediska energetické náročnosti i z hlediska pohodlí žaků, zaměstnanců a dalších uživatelů. Za tímto účelem obec Chýně po zkušenosti s předchozí stavbou od samého počátku spolupracuje s externími specialisty.
I. stupeň

I. stupeň bude mít celkem 15 tříd s maximálním počtem 390 žáků. Jde o maximální provozní variantu, optimálně se počítá s menším počtem dětí ve třídách. Děti budou v těchto třídách trávit celý den, měly by být tedy doplněny o odpovídající relaxační zónou. Součástí stupně bude jedna dílna a dvě učebny pro výuku jazyků; všechny kapacitně pro poloviční třídu.

Učitelky v I. stupni budou, na základě dosavadní zkušenosti z jiných škol, většinu času pobývat s dětmi ve třídách. Jejich společná setkávání by se mohla odehrávat v jejich vlastním kabinetu (denní místnosti), nebo pokud to bude dispozičně a funkčně výhodnější, ve společné sborovně u úseku vedení školy, která bude prostorově dostatečně velká a zároveň flexibilní. První stupeň vyžaduje i dostatek skladovacích prostor.

Pro I. stupeň se počítá se školní družinou. Měla by být navržená na celkový počet 180 dětí, ovšem nejedná se o prostou místnost/halu, ale o místnosti nebo chytře rozvržené prostory, ve kterém mohou vyučující uhlídat příslušný počet dětí. Pro prostory družiny je vhodné najít i další možné způsoby a režimy využití, jelikož monofunkční program odpoledního hlídání dětí je zdaleka nevytíží. Reálnou kapacitu družiny je těžké předem přesně odhadnout a nastavený počet 180 dětí pravděpodobně nebude dostatečný. Zároveň se chceme vyhnout zbytečnému předimenzování prostor, je tedy nasnadě využít pro účely družiny některé z kmenových tříd. Toto je velice pravděpodobná varianta fungování a je ji třeba zohlednit v provozním návrhu I. stupně.

Šatny doporučujeme rozmístit jednotlivě ke třídám, ale je možné využít i jiné prostory. Preferujeme využití dostatečně velkých šatních skříní. Tato doporučení nejsou závazná, ale vychází z dobré praxe nebo špatných zkušeností jiných škol.

II. stupeň

Základ II. stupně tvoří deset kmenových tříd a čtyři velké odborné učebny, které budou rovněž sloužit jako kmenové. Z těchto velkých učeben bude jedna sloužit pro výuku biologie, chemie a fyziky, druhá pro výtvarnou výchovu a zbylé dvě jsou určeny pro výuku jazyků.

Dále jsou zde navrhovány odborné učebny kapacitně pro polovinu třídy. Je to laboratoř chemie, biologie a fyziky, čtyři jazykové učebny vybavené audio a video technologiemi, pracovna/dílna, cvičná kuchyně a učebna výpočetní techniky. K této učebně by měla náležet i serverovna, která může být zároveň kabinetem. 

Kabinety pro učitele, jejich jednotlivé kapacity a rozmístění jsou ponechány na soutěžících. Celkově se pro II. stupeň počítá s 20-22 pedagogy.

Doporučujeme se zamyslet i nad uspořádáním a rozmístěním šaten. 

Tělocvičny

Tělocvičny jsou zde požadované tři, dvě menší primárně pro I. stupeň s rozměry cca 12x24 m, jedna z nich využitelná jako taneční sál a druhá větší pro II. stupeň. Tato velká tělocvična není definována svými rozměry, ale předpokladem, že by se zde měly odehrávat např. zápasy v košíkové. Prostory tělocvičen, což je na zvážení soutěžících navrhujeme propojitelné pro možnost uspořádání školních akademií. Každá z tělocvičen potřebuje sklad nářadí, zázemí pro žáky, kabinet a zázemí pro učitele. Záleží na zvoleném řešení, jestli toto bude sdíleným zázemím nebo bude navrženo pro tělocvičny odděleně. Tělocvičny budou po výuce využívány veřejností. Je nutné zajistit přístup a možnost provozu tak, aby se z hygienických a bezpečnostních důvodů nekřížil s provozem školy.

Vedení školy

Úsek vedení školy v sobě zahrnuje ředitelnu, sekretariát, další kancelářské prostory a archiv. Uspořádání zde není přesně definováno, svůj prostor zde ovšem musí najít ředitel, zástupce, 2-3 technickohospodářští pracovníci, školní psycholog a sekretariát. Doporučujeme se zamyslet nad fungováním a návrhem sborovny. Sborovna může sloužit k setkávání celého učitelského sboru a ke komunikaci vedení školy se svými zaměstnanci (typické bývají nástěnky a skladování třídních knih). Je však otázkou konkrétního řešení, zda ke sborovně přistoupit jako k důležitému prostoru nebo její funkce náležitě kompenzovat jinými prostory.

Zázemí školy

Zázemí školy je určeno pouze základními požadavky, tj. potřebou uskladnit školní nábytek, sezonní nábytek, kancelářské potřeby a cca 5 000 svazků učebnic. Počet, rozmístění a dimenze prostor je na soutěžících. Dále zde nesmíme zapomenout na školníka, jeho dílnu a sklad. Technické místnosti i zvolené technologie jsou ponechány na jednotlivých návrzích. Je nutné zmínit, že preferujeme návrh (a tedy i způsob vytápění, větrání, ohřevu vody, atp.) investičně a provozně ekonomicky co nejméně náročný.

Jídelna a kuchyň
Počítáme s vybudováním kuchyně s kapacitou 800 jídel a samotné jídelny, která by měla obsloužit 280 dětí a zaměstnanců najednou. Počítá se s tím, že se zde všichni žáci a zaměstnanci vystřídají ve třech intervalech.

Venkovní plochy

Nejbližší okolí školy by mělo mít jak užitnou, tak i sociální a estetickou kvalitu. Spolu s řešením provozních a funkčních souvislostí uvnitř i vně budovy školy je toto téměř stěžejním kamenem celého návrhu.

Aktivity, které by se zde měly odehrávat, patří mimo jiné: pěstování rostlin a zahradničení (ať už v rámci výuky nebo ve volném čase), venkovní výuka (v zastřešeném prostoru nebo i v případném amfiteátru), různé druhy sportu a samozřejmě relaxace a hry.

Soutěžící by měli definovat a navrhnout venkovní krytý prostor pro exteriérovou výuku. Jeho velikost ani počet jednotlivých ploch není specifikovaný, je na soutěžících, jak tyto prostory definují. U návrhu těchto prostor je nutné řešit sluneční záření a jeho případný negativní dopad, dále hluk a další rušivé elementy. V případě, že bude navržen více než jeden takový prostor, je třeba zohlednit i jejich vzájemný vztah, a to jak vizuální, tak i akustický.

Součástí venkovních prostor je i sportoviště, které by mělo zahrnovat základní nabídku venkovních týmových sportů, jako je házená, florbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, případně softbal, dále běžeckou trať a prostor pro atletické disciplíny. Konkrétní řešení je ponecháno na soutěžících. Ze strany obcí je požadováno zakomponování fotbalového hřiště pro krajské školní soutěže.

Urbanistické a dopravní souvislosti

S ohledem na majetkové vztahy v území bude zásadní nalézt optimální způsob, jak vyřešit ranní příjezdovou a odpolední odjezdovou dopravní špičku. Je tedy nutné se zamyslet i nad celkovým dopravním řešení lokality, který by zabránil vzniku kolizních situací.

Urbanistické řešení musí unést plnohodnotný provoz školy v čase výuky, během odpoledních kroužků a zájmových aktivit i při využívání školních prostor veřejností. 

Parkování

Vyřešení krátkodobého parkování pro školu vyžaduje daleko více než jen slepé splnění norem a požadavků. Nabádáme soutěžící, aby různé provozní varianty školy během celého dne zvážili a k návrhu dopravního řešení a parkování přistoupili nanejvýš pečlivě a kreativně, snad až odvážně a revolučně. Neradi bychom se v návrzích setkali s parkovištěm hodným obchodního centra, které bude využito dohromady asi půl hodiny denně.

Dalším úkolem spojeným s dopravou je návrh organizace dopravy na kole a místa pro jejich parkování. Soutěžící mohou rovněž využít plánovanou změnu v trase autobusů a navrhnout umístění nové autobusové zastávky v pro jejich návrh příznivém místě

Předpokládáme, že v prostorách školy bude intenzivně probíhat zájmové a neformální vzdělávání a škola tak bude efektivně využívána, a to i o víkendech. Předpokládáme taktéž pořádání příměstských táborů při škole.

Škola je plánována jako škola s prvky komunitní školy, předpokládáme intenzivní využívání školy především žáky, nicméně v odpoledních hodinách (v době mimo výuky, tj. i o prázdninách).

Návaznost projektu na realizaci předchozích etap

Předkládaný záměr tvoří stavebně a provozně samostatný funkční celek, kterému nepředcházely žádné již realizované etapy, které by projekt dělily do více etap. Samotný projekt pak s etapizací počítá.
Návaznost projektu na realizaci předchozích etap

V obci budou pravděpodobně od roku 2021/2022 otevřeny poprvé v historii obce čtyři první třídy a tento trend bude několik let pokračovat a zvyšovat se až na 5 tříd v ročníku (viz demografická situace). Výstavba v jednotlivých lokalitách je časově posunuta a výstavba bude probíhat ještě mnoho let min. do roku 2028. Věkový průměr obyvatelstva nedosahuje 33 let a Chýně je nejmladší obcí České republiky a je zřejmé, že se do obce stěhují především mladí lidé, kteří zde budou zakládat rodinu, či již do obce přicházejí s malými dětmi. Každoročně se tedy musí řešit taktéž kapacita mateřské školy i základní školy. Do toho se obec potýká se školním turismem. 

V rámci ORP Černošice přetrvávají problémy, které se projektem snažíme vyřešit na lokální úrovni mimo jiné

· Vysoký faktor dojíždění za vzděláváním mezi ORP, a hlavním městem Prahou

· Nedostatečná kapacita mateřských a základních škol a volnočasových zařízení v ORP

· Závislost na Praze a jí poskytovaných školských kapacitách

· Absence dlouhodobé koncepce a nedostatek obecních financí pro zřizování MŠ A ZŠ

Soulad s místním akčním plánem: 
Ano, projekt je součástí MAP v rámci MAS Jihozápad v současném i budoucím období viz. Web http://www.masjihozapad.cz/. 

Demografická studie zpracována: ANO 

Příloha 1 Chýně
Příloha 2 Hostivice
3. Spádové území

Stávající stav: 
Chýně – jeden školský obvod
Hostivice – jeden školský obvod
Budoucí stav: 
Chýně – Háje, Kamenice, Kaliště, Opatovka – stávající objekt ZŠ
Chýně – Na Vyhlídce, V Roklích, Pod Horou, Centrum  – nová svazková ZŠ

Hostivice – Litovice, Břve, Hostivice – stávající objekt ZŠ

Hostivice – Hostivice - JIH – nová svazková ZŠ

4. Informace o výukové kapacitě v obci
	ZŠ Chýně, 600053156, 

Za Školou 55
	2015/2016
	2016/2017
	2017/2018
	2018/2019
	2019/2020
	předpoklad po realizaci akce



	Počet tříd základní školy:
	6
	8
	13
	17
	19
	

	počet tříd 1. stupně:
	6
	7
	11
	13
	13
	

	počet tříd 2. stupně:
	0
	1
	2
	4
	6
	

	Rejstříková kapacita:
	120
	168
	260
	361
	430
	

	Evidenční stav:
	
	
	
	
	
	x

	Zápis do ZŠ 

	Zapisovaní žáci
	47
	65
	82
	87
	85
	x

	Zapsaní žáci
	45
	51
	66
	65
	58
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Kapacita školní družiny
	85
	126
	170
	240
	240
	

	Kapacita školního klubu
	0
	0
	0
	19
	19
	

	Kapacita školní jídelny
	
	
	470
	800
	800
	


Průměrná obsazenost tříd základní škol (za každou školu v obci zvlášť):

	Školní rok*)
	1. ročník
	2. ročník
	3. ročník
	4. ročník
	5. ročník

	
	počet žáků 
	% kapacity ročníku
	počet žáků 
	% kapacity ročníku
	počet žáků
	% kapacity ročníku
	počet žáků
	% kapacity ročníku
	počet žáků 
	% kapacity ročníku

	2015/2016
	36
	78%
	24
	80%
	21
	70%
	7
	56%
	10
	56%

	2016/2017
	39
	65%
	38
	82%
	25
	83%
	28
	93%
	11
	37%

	2017/2018
	56
	72%
	45
	93%
	46
	95%
	32
	66%
	36
	75%

	2018/2019
	77
	80%
	60
	83%
	47
	97%
	48
	100%
	39
	81%

	2019/2020
	60
	83%
	76
	100%
	62
	86%
	48
	100%
	46
	95%

	Index nárůstu (2015-2020)
	
	
	
	
	


*) uveďte údaje za období předchozích 5 školních let k datu podání žádosti o schválení investičního záměru
	Školní rok*)
	6. ročník
	7. ročník
	8. ročník
	9. ročník

	
	počet žáků 
	% kapacity ročníku
	počet žáků 
	% kapacity ročníku
	počet žáků
	% kapacity ročníku
	počet žáků
	% kapacity ročníku

	2015/2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2016/2017
	7
	58%12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2017/2018
	18
	69%
	12
	46%
	-
	-
	-
	-

	2018/2019
	41
	78%
	20
	77%
	13
	50%
	-
	-

	2019/2020
	38
	73%
	40
	77%
	23
	88%
	15
	57%

	Index nárůstu (2015-2020)
	
	
	
	


	ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  600053121, U Zámecké zdi 1704
	2015/2016
	2016/2017
	2017/2018
	2018/2019
	2019/2020
	předpoklad po realizaci akce


	Počet tříd základní školy:
	31
	31
	34
	31
	32
	

	počet tříd 1. stupně:
	22
	22
	25
	21
	20
	

	počet tříd 2. stupně:
	9
	9
	10
	10
	12
	

	Rejstříková kapacita:
	870
	870
	870
	870
	870
	870

	Evidenční stav:
	740
	743
	814
	757
	790
	x

	Zápis do ZŠ

	Zapisovaní žáci
	121
	129
	139
	128
	136
	x

	Zapsaní žáci
	100
	111
	116
	103
	94
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Kapacita školní družiny
	300
	300
	300
	300
	300
	

	Kapacita školního klubu
	300
	300
	300
	300
	300
	

	Kapacita školní jídelny
	950
	950
	950
	950
	950
	


	ZŠ ChyHo po realizaci

	Souhrn pro obě obce – navýšení o počet tříd


	Počet tříd základní školy:
	+ 27

	počet tříd 1. stupně:
	+ 15

	počet tříd 2. stupně:
	+ 12

	Rejstříková kapacita:
	+ 726

	Evidenční stav:
	

	Zapisovaní žáci
	

	Zapsaní žáci
	

	
	

	Kapacita školní družiny
	+ 320

	Kapacita školního klubu
	+80

	Kapacita školní jídelny
	+ 280


5. Navrhovaný stav, stručný popis stavebně technického řešení:

Popis stávajícího stavebně technického stavu objektu (vč. fotodokumentace v příloze)
Navrhovaný stav:

Stavebně technické řešení bude možné popsat až na základě ukončené architektonické soutěže.

Údaje vychází z hmotové studie. V současné době je připravené zadání pro architektonickou soutěž. 
Územně technické podmínky pro přípravu území (budou obsahovat také vliv akce na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa):

Území není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. Území není součástí záplavové oblasti. Pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu. Žádné další ochranné opatření se na pozemek nevztahuje. 

Projekt je navržen v souladu s vyjádřením jednotlivých dotčených orgánů. Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Projekt je navržen v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a s vyhláškou č. 369/2001 Ministerstva pro místní rozvoj, která stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Z hlediska úspory energie a ochrany tepla je stavba navržena v souladu s ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Co se týče celkového počtu parkovacích stání, jsou dle vyhlášky č. 398/2009 řešeny požadované počty stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci celého areálu je pak zabezpečen bezbariérový přístup žáků.

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí a napojení na přípojky inženýrských sítí a dopravní infrastrukturu:  Lokalita pro novou školu se nachází v rozvojové části obce, kde jsou nově budovány veřejné řady technické infrastruktury. Vlastní pozemek je v současnosti nezastavěn a jsou na něj zavedeny přípojky vody a splaškové kanalizace. Další technická infrastruktura se nachází v přilehlých komunikacích.

	Základní škola 9 ročníku / 27 třid tj. 726 žáku
	 
	 
	počet žáků/učitelů maximální možný
	 
	 
	celkem 

	
	počet tříd/ místnosti 
	počet žáků
	
	počet žáků/učitelů celkem 
	m/2 na žáka/učitele
	m2
	m
	m3

	I stupeň x 3/ 15 třid
	15
	26
	 
	390
	žáků v I. stupních
	 
	 
	 

	kmenová učebna + hrací koutek 
	15
	26
	33
	495
	2
	990
	3,3
	3267

	pracovna společná dílna 
	3
	15
	17
	51
	4
	204
	3,3
	673,2

	školní družina
	8
	240
	 
	240
	2
	480
	3,3
	1584

	kabinet pro 10 učitelů
	 
	10
	10
	 
	8
	80
	3,3
	264

	II stupeň / 12 třidy
	12
	28
	 
	336
	žáků v II. stupních
	 
	 
	0

	univerzální kmenová učebna 
	10
	28
	33
	330
	1,7
	561
	3,3
	1851,3

	kabinet 
	3
	 
	 
	3
	12
	36
	4,3
	154,8

	odborná kmenová učebna výtvarka
	1
	28
	33
	33
	2
	66
	3,3
	217,8

	kabinet 
	1
	 
	 
	1
	12
	12
	4,3
	51,6

	odborná kmenová učebna -chemie atd. 
	1
	28
	33
	33
	2
	66
	3,3
	217,8

	kabinet 
	1
	 
	 
	1
	12
	12
	4,3
	51,6

	laboratoř
	1
	 
	33
	33
	2
	66
	3,3
	217,8

	kabinet 
	1
	 
	 
	1
	12
	12
	4,3
	51,6

	dílna 20 žáků + sklady
	1
	 
	20
	20
	4
	80
	3,3
	264

	cvičná kuchyně
	1
	 
	20
	20
	4
	80
	3,3
	264

	kabinety učitele 
	8
	 
	15
	16
	12
	192
	4,3
	825,6

	Zázemí
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	ředitelna, sekretariát
	4
	2
	 
	8
	12
	96
	3,3
	316,8

	sborovna
	 
	 
	 
	74
	2
	148
	3,3
	488,4

	šatny žáků 
	 
	726
	 
	 
	0,25
	181,5
	3,3
	598,95

	sociální zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	850
	3,3
	2805

	technické zázemí
	 
	 
	 
	 
	 
	635
	3,3
	2095,5

	komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	3250
	3,3
	10725

	jídelna 800 jídel
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	3,3
	2310

	Tělocvičny 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	tělocvična se zázemí
	 
	 
	 
	 
	400
	500
	7
	3500

	mála tělocvična 
	 
	 
	 
	 
	200
	280
	6
	1680

	taneční sál
	 
	 
	 
	 
	200
	240
	6
	1440

	Plocha celkem bez venkovních sportovišť 9.817,5m2

Obestavěný prostor celkem 35.915,75m3
	
	
	
	
	
	
	
	


2x víceúčelové hřiště 

Hřiště jsou navržena v prostoru školního dvora v centrální části pozemku, rozměry hřišť jsou 44x28m. Hřiště budou oplocena, vstup bude bránou v oplocení. Orientace hřišť se liší dle varianty situačního řešení celého areálu. Předpokládané využití:

· Házená

· Volejbal

· Basketbal

· Malá kopaná

· Vybíjená atd.
· 1x zázemí pro atletiku včetně malého atletického oválu
Plošné a rozměrové údaje:

Rozměry hřiště 2x 44x28m

Plocha hřišť 2x 1.232m2

Rozměry herní plochy 2x 44x28m
Fotbalové hřiště 

Hřiště je navrženo v prostoru školního dvora v centrální části pozemku, rozměry hřišť jsou 45x90m. Hřiště bude oploceno, vstup bude bránou v oplocení. Zahrnuje šatny a zázemí pro rozhodčí. 
6. Rekapitulace předpokládaných výdajů akce dle charakteru jednotlivých činností (v Kč)
Částky jsou stanoveny na základě hmotové studie a URS cen k r.2019.
	Charakter jednotlivých činností
	Uznatelné výdaje (bez DPH)
	Neuznatelné výdaje (bez DPH)
	Způsob stanovení

	Projektové práce, autorský dozor, mykologický a archeologický průzkum, apod. 
	18.670.230,-
	
	URS

	Technický dozor investora
	2.326.000,-
	
	

	Koordinátor BOZP
	940.760,-
	
	

	Organizace výběrových řízení
	
	90.000,-
	

	Stavební práce
	432.735.326,-
	17.345.568,-
	URS

	Interiérové vybavení



	17.832.611,-
	
	

	Ostatní činnosti (např. vynětí z půdního fondu, zaměření pozemků, posouzení vsaku srážkových vod, studie ochrany proti bludným proudům, sondy na VLT plynovodu, dopravní studie, apod.) 
	
	
	

	DPH
	99.226.034,67
	3.661.469,28
	

	CELKEM
	571.730.961,67
	21.097.037,28
	592.827.998,95


7. Předpokládané celkové výdaje akce a zdroje financování akce (v Kč vč. DPH)

Předpokládané celkové výdaje akce včetně DPH

Celkové výdaje akce 592.827.998 včetně DPH.         
Předpokládané celkové uznatelné výdaje včetně DPH

	
	Částka v Kč

	Celkové uznatelné investiční výdaje
	545.187.203,77

	Celkové uznatelné neinvestiční výdaje
	26.543.757,9

	Uznatelné výdaje celkem:
	571.730.961,67



Předpokládané celkové neuznatelné výdaje včetně DPH

	
	Částka v Kč

	Celkové neuznatelné investiční výdaje
	20.988.137,28,-

	Celkové neuznatelné neinvestiční výdaje
	108.900,-

	Neuznatelné výdaje celkem:
	21.097.037,28


Zdroje financování  

	Druh nákladu
	Zdroje financování akce
	Částka v Kč 

	investice
	Dotace 
	463.409.123,2

	
	Vlastní zdroje žadatele ( zejm. zdroje územního rozpočtu nebo fond investic )*
	102.766.217,85

	
	Jiné veřejné zdroje**
	

	
	Celkové zdroje investiční:
	566.175.341,05

	neinvestice
	Dotace 
	22.562.194,22

	
	Vlastní zdroje žadatele (zejm. zdroje územního rozpočtu nebo fond investic)*
	4.090.463.69

	
	Jiné veřejné zdroje**
	

	
	Celkové zdroje neinvestiční:
	26.652.657,9

	investice +  neinvestice
	Dotace celkem:
	485.971.317,42

	
	Vlastní zdroje žadatele celkem:
	106.856.681,53

	
	Jiné zdroje celkem:
	

	
	Zdroje celkem:
	592.827.998,95


Celkový % podíl vlastních zdrojů žadatele 

	% podíl účasti vlastních zdrojů na celkových uznatelných výdajích akce 
	15 %

	% podíl  požadované dotace z celkových uznatelných výdajů
	85 %


8. Indikátory a Parametry akce – v součtu všech kapacit základního vzdělávání v obci
Momentálně nemáme k dispozici data za město Hostivice, takže stávající stav neodpovídá, nicméně odpovídá stavu v obci Chýně, kde bude stavba probíhat.
	Popis parametru

(m2pokud neuvedeno jinak)
	Stávající stav
	Předpokládaný stav
	Rozdíl

	Plocha užitková čistá výuky – z toho
	
	
	

	- kmenových učeben
	
	
	

	- odborných učeben*) (fyzika, chemie, jazyková, IT učebna, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova)
	
	
	

	Plocha užitková čistá administrativy a vedení školy (pracovna ředitele, sborovna, hospodářka, …) 
	
	
	

	Plocha užitková čistá pracoven pedagogů (kabinety učitelů) 
	
	
	

	Plocha užitková čistá ostatní (sklady, šatny, WC a umývárny, úklid, víceúčelový prostor,….) 
	
	
	

	Plocha užitková čistá tělovýchovy vč. zázemí – vnitřní (tělocvična, šatny, nářaďovna,…) 
	
	
	

	Plocha užitková čistá celkem – PUČ – podlahová plocha místností, v nichž probíhá hlavní činnost
	
	
	

	Plocha komunikací a technického vybavení (Pktv), pomocné prostory (komunikace a vstupní prostory, chodba, schodiště, šatny, hygienická zařízení, tech. vybavení, byt školníka)
	
	
	

	Plocha užitková stravování vč. kuchyně 
	
	
	

	Plocha užitková celkem – PU = PUČ + Pktv
	
	
	

	Zastavěná plocha objekty
	
	
	

	Plochy hospodářské, zeleň, komunikace
	
	
	

	Celková velikost pozemku školy
	
	
	

	
	
	
	

	Obestavěný prostor – nově získaný (m3)
	
	
	

	
	
	
	

	Počet kmenových učeben (místnost)
	
	
	

	Počet odborných učeben - fyzika, chemie, přírodní vědy, dílny, jazyková učebna, učebna IT, hudební výchova, výtvarná výchova, apod *) (místnost)
	
	
	

	Počet tříd školní družiny (místnost)
	
	
	

	Rejstříková kapacita (nejvyšší povolený počet žáků)
	
	
	


Povinné parametry vyplňte vždy
	Povinné parametry 
	Jednotka
	Hodnota

	Obestavěný prostor 
	technická obnova
	m3
	

	Plocha užitková čistá celkem 
	
	m2
	

	Plocha užitková celkem 
	
	m2
	

	Obestavěný prostor
	nově získaná/ý
	m3
	35.915,75

	Plocha užitková čistá celkem 
	
	m2
	9.817,5

	Plocha užitková celkem 
	
	m2
	


9. Jednotková cena 
Obestavěný prostor (m3)



  


· nově získaná





    x xxx Kč/m3   
10. Časový harmonogram akce (předpokládaný)

	Časový harmonogram akce (předpokládaný)
	Termín zahájení
	Termín ukončení

	Zpracování ideového návrhu
	
	

	Zpracování architektonické studie
	1.10.2020
	30.4.2021

	Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
	1.5.2021
	30.11.2021

	Změna územního plánu (nový UP)
	běží
	30.4.2021

	Územní řízení
	
	

	Vydáno územní rozhodnutí
	
	

	Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
	
	

	Stavební řízení
	
	

	Vydáno pravomocné stavební povolení
	
	

	Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
	
	30.6.2022

	Zpracování jiné projektové dokumentace (uveďte jaké, např. zjednodušený projekt pro ohlášení stavby, apod.)
	
	

	Zadávací řízení na zhotovitele stavební části akce
	
	

	Podpis smlouvy o dílo na zhotovení stavby
	1.7.2022
	30.11.2022

	Realizace stavby – od převzetí staveniště do ukončení protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků (předání objektu uživateli)
	1.1.2023
	30.6.2025

	Částečné otevření I. Stupně 
	
	1.9.2024

	Kolaudační řízení
	1.6.2024
	30.4.2025

	Zadávací řízení na dodavatele dalších veřejných zakázek, uveďte kterých
	
	

	Podpis smlouvy na poslední dodávku
	
	30.11.2023

	Uvedení stavby do provozu
	1.9.2024
	1.9.2025


11. Docházková vzdálenost v rámci školského obvodu, zajištění veřejnými dopravními prostředky
Pozemek se nachází u budované obchvatové komunikace a přímo v místě nové ZŠ budou vybudovány zastávky bus MHD pro linky 347, 358. Ze všech spádových lokalit je škola v docházkové vzdálenosti do 1km.
12. Možnosti víceúčelového využití objektu:

Objekt školy je plánován využívat i k zájmovému vzdělávání dětí a dospělých, a to primárně vlastními kapacitami a případně pronájmem prostor.
1

