

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Činnost technického dozoru investora při výstavbě EVO Planá
EV. Č. VE VVZ: Z2024-040995
ZADAVATEL: C-energy s.r.o., se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, toto vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „*Činnost technického dozoru investora při výstavbě EVO Planá*“, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 26. srpna 2024 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-040995.

A. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ze zadávacích podmínek a celkového rozsahu a objemu projektu se předpokládá, že výkon celého realizačního týmu bude probíhat po celou dobu výstavby v režimu každodenních kontrol?

Prosím o potvrzení či komentář, je to zásadní informace pro stanovení celkové ceny poptávané zakázky.

B. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené uvádí, že z návrhu smlouvy vyplývá, že příkazník bude činnosti dle smlouvy provádět zejména prostřednictvím realizačního týmu příkazníka, který podléhá řízení a odpovědnosti příkazníka, a to tak, aby jednotliví členové realizačního týmu prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá.

Z právě uvedeného znění čl. 4.8 návrhu smlouvy tedy vyplývá, že jednotliví členové realizačního týmu jsou povinni podílet se na plnění v takovém rozsahu, který běžně odpovídá dané pozici, a to tak, aby toto bylo v souladu s čl. 4.1 návrhu smlouvy zajištěno řádně a včas.

Zadavatel v návaznosti na znění návrhu smlouvy pro zamezení pochybností upřesňuje, že tedy **nevyžaduje** každodenní přítomnost **všech členů realizačního týmu** v místě plnění tak, jak je toto vymezeno v návrhu smlouvy; v souladu s požadavky uvedenými v čl. 4.8 návrhu smlouvy však vyžaduje každodenní (myšleno v pracovní dny) přítomnost těchto členů realizačního týmu:

- (1) Vedoucí týmu, nebo Pracovník pro kontrolu kvality stavebních prací, a zároveň
- (2) Procesní inženýr se zaměřením na strojní technologie.

U dalších členů realizačního týmu zadavatel požaduje přítomnost v místě plnění veřejné zakázky v takovém rozsahu, který běžně odpovídá dané pozici, a to tak, aby bylo plnění dle návrhu smlouvy zajištěno řádně a včas.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení Zadavatel ponechává v platnosti současnou lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 20. září 2024

C-energy s.r.o.
zastoupená
PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Michaela Machálková,
advokátka
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře, Ph.D.,
advokát, společník, jednatel
na základě plné moci