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Trojanovice, ICO: 002 98 514

v Ostravé 02.06.2025

Vypocet ceny projektovych praci a inZenyrské ¢innosti

Vypocet je proveden podle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inZenyrskych Cinnosti UNIKA - stavby obCanské, bytové a zdravotnicke.

STAVBA:

Patrové garaze

Stavebni naklad ( zakladni cena dle aproximativniho propoctu) : 155 mil. KE
Zarazeni dle pasma narocCnosti: pasmo lll.
Cenové pasmo: 5 266 200 K¢ 6 174 100 K¢
Pramér pasma: 5720 150 KE
Navrh ceLkové ceny projektovych praci a inzenyrskych Cinnosti: 5 500 000 K¢
Zakladni sazba vykonovych fazi inzenyrsko-projektovych €innosti
Soubor vykonu inzenyrsko-projektovych UNIKA NAVRH
ginnosti PC IC PC IC
1. Zabezpeceni vstupnich podkladu 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%
2. Zabezpeceni projektové pripravy

v rozsahu pro povoleni zaméru stavby 43,00% 2,00%| 42,56% 2,00%
3. Dopracovani projektu pro provadéni stavby 30,00% 1,00%| 18,21% 0,00%
4. Spoluprace pfi provadéni stavby 1,00% 0,00%| 0,091% 0,00%
5. Prace spojené s provadénim stavby 4,00%| 14,00% 1,43% 0,00%
6. Prace po dokon&eni stavby 1,00% 2,00% 0,00% 0,00%
Celkem vypoétena sazba 80% 20%
Celkem zapogditatelna sazba 62% 2%
PRIPOCTY:
Projektova €innost vypocétena dle jednotlivych fazi :
1) DPZ - vypracovani dokumentace povoleni 42.56% _ 2341 000 K&

zaméru




2) PZ2 - vykon inZzenyrské Cinnosti k
rozhodnuti o povoleni zaméru véetné
veskerych stanovisek

3) DPS - projektova dokumentace pro
provadéni/zadani stavby vCetné zajisténi
v8ech odbornych profesi

4) VZR - €innost souvisejici se zadavacim
fizenim vefejné zakazky na vybér dodavatele
stavby vC. soucinnosti béhem zadavaciho
fizeni

5) AD - vykon autorského dozoru hlavniho
projektanta v pribéhu realizace stavby

2,00% =

18,21% =

0,091% =

1,43% =

110 000 K¢

1001 500 K¢

5 000 K¢

78 500 K¢

Soucdet

ODPOCTY:

3 536 000 K&

Naroc¢nost zpracovani DPZ pro potfeby SBTool (pro kategorii zlaty

nebo stfibrny certifikat) cca 7,89% z ceny DPZ:

SO 0500 - Zakladni a matefska Skola

Skolni budovy

10 1000 - Velin

Administrativni budovy

SO 0100 - Komunitni centrum s gastro zazemim a kavarnou

SBTooICZ pro Skolské

budovy, popf. administrativni

SO 0200 - Pivovar, restaurace

Pilotni hodnoceni —
Genericka metodika

SO 0300 - Prostory pro zakladni sluzby

Administrativni budovy, popf.

pilotni hodnoceni —
Genericka metodika

SO 0400 - Prodejna potravin, sluzby, obchod, bydleni

Bytové domy

SO 0700 - Experimentalni terénni pracovisté (1)

Budovy terciarniho
vzdélavani, popf.

SO 0700 - Experimentalni terénni pracovisté (2)

Rodinné domy

1199 918,50 KC

Celkova cena DPZ:
Odpocet za SBTool

7,89%

15208 092,50 K¢
1199 918,50 KE

Cena ¢asti DPZ po odpoctu:

DPS: 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho
VZR: 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho
AD: 10 10901 - Parkovisté - oprava stavajiciho

14 008 174,00 K&

1 001 500 K¢
5000 K¢
78 500 K&

Soucet

2 284 918 K¢

|[CELKEM PRIPOCTY - ODPOCTY:

1251 082 KE |
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